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PRECRIPTIONS GENERALES
CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) a pour objet de définir 'ensemble des prestations et
leurs modes d'exécution incombant au présent lot et prestations nécessaire a la parfaite finition des travaux relatifs au
travaux a la Relocalisation et Modernisation du Centre Opérationnel Départemental du Gard.

¢ Lot Peinture

Les travaux afférents au présent lot comprennent, énumérés non limitativement :

La peinture sur les doublages, cloisons, plafonds.

La peinture sur les menuiseries extérieures

La peinture des menuiseries intérieures bois, habillages bois et blocs portes
La peinture sur les ouvrages de serrurerie

La peinture sur les réseaux et habillages

Les nettoyages en fin de chantier en trois phases distinctes

YYVYVYVY

Ces ouvrages seront exécutés conformément aux plans et au CCTP et comprennent toutes les sujétions
nécessaires a un complet et parfait achévement des travaux.

TEXTES DE REFERENCES

Les matériaux mis en ceuvre et I'exécution des ouvrages devront étre conformes aux régles de l'art et aux documents
normatifs : normes, lois, décrets, circulaires, etc... en vigueur a la date du marché.
Les ouvrages seront exécutés en conformité avec I'ensemble des régles professionnelles applicables, et notamment :
- Les Regles de I'Art
- Les Normes Francaises (NF) et Européennes (EN) homologuées
- Documents Techniques Unifiés (DTU), avec additifs et annexes
- Régles professionnelles
- Normes techniques
- Avis Techniques du CSTB
- REEF
- Réglementation Acoustique NRA
- Etc... Liste non exhaustive

Les matériaux utilisés seront conformes aux normes frangaises et européennes applicables a ceux-ci, avec notamment

- Matériau avec marquage NF et CE
- Titulaire d'un Procés Verbal d'essai en cours de validité
- Labels, classements et autres suivant typologie des ouvrages

Le marquage CE, étant de nature reglementaire et obligatoire pour les produits de construction, n'est pas
systématiquement rappelé au sein du présent CCTP.

| ne sera toléré aucune dérogation aux régles édictées, et le fait, par I'entrepreneur de ne pas s'y conformer.
strictement, entrainera le refus systématique par la Maitrise d'CEuvre des ouvrages non conformes.

L'entrepreneur assumera I'ensemble des frais engendrés consécutifs a des prestations non conformes.

CONNAISSANCE DES LIEUX

L’entrepreneur est réputé avoir effectué une visite compléte du site et des lieux, afin de se rendre compte de visu de la
nature exacte des travaux qu'ils auront a exécuter et ce, afin de prévoir dans leur prix toutes les incidences financiéres
particuliéres découlant d'une exécution de travaux dans le cadre du présent projet.

L'entrepreneur ne saurait se prévaloir, postérieurement a la conclusion du marché, d'une connaissance insuffisante
des lieux, sites, limites et terrains d'implantation des ouvrages, état des supports, non plus que tous les éléments
locaux, tels que : nature des sols, moyens d'accés, conditions climatiques, manques d'informations et sujétions
diverses en relation avec I'exécution de ses travaux.

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires quant a I'organisation pour la réalisation des travaux
(livraison, moyens de levage, stockage, phasage, ....).

En aucun cas I'entreprise ne pourra arguer d'une méconnaissance des lieux pour se soustraire a ses obligations, ou
réclamer des suppléments de prix.
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COMPLEMENTARITE DES PIECES GRAPHIQUES / PIECES ECRITES

Les cotes du projet sont a vérifier sur place pour chaque lot et chaque surface.

Les pieces graphiques sont complémentaires du Cahier des Clauses Techniques Particulieéres. Les ouvrages définis
par les pieces graphiques et qui ne seraient pas décrits dans le CCTP font parties intégrante des travaux et sont dis,
pour chaque lot, en rapport avec la nature de I'ouvrage considéré.

Les entreprises sont réputées avoir pris connaissance de l'ensemble des piéces concernant les autres lots et
contribuent a la définition compléte des ouvrages.

ECHANTILLONS - ESSAIS

L'entrepreneur sera tenu de fournir dans la phase de préparation du chantier, les fiches techniques, échantillons
ainsi que tous procés-verbaux officiels d'essais des produits conformes a la prescription.

Sur demande du maitre d'oeuvre, I'entreprise devra la réalisation de tous les prototypes et/ou toutes les parties
significatives d'ouvrages pour permettre la bonne compréhension entre ce dernier et I'Entreprise tant sur les matériaux
prescrits que sur leurs assemblages et leurs finitions.

Les entreprises doivent toutes les modifications et adaptations demandées sur les prototypes jusqu'a I'obtention des
formes, aspects et finitions désirés par le Maitre d'oeuvre.

Tous les matériaux , fournitures, équipements, appareillage, etc... mis en oeuvre devront avoir regu la la validation
préalable du Maitre d'Oeuvre.

NETTOYAGE DE CHANTIER

L’entreprise devra assurer avec le plus grand soin le nettoyage quotidien des locaux ou zones qu'elle occupe, au fur et
a mesure de l'avancement de ses travaux, ainsi que I'enlevement et I'évacuation de ses gravois, emballages, etc... a
toute distance, compris frais de décharges.

Elles doivent également I'enlévement des protections de ses ouvrages aprés accord de la Maitrise d'CEuvre.

L'entrepreneur tiendra compte dans ses prix des nettoyages successifs aprés exécution de ses ouvrages. Il ne pourra
prétendre a quelque plus-value que ce soit pour ces travaux de nettoyage.

La propreté du chantier qui EST L'AFFAIRE DE TOUS, DANS L'INTERET DE TOUS, doit étre maintenue de fagon
constante.

Le Maitre d'oeuvre et/ou I'0.P.C. se réserve le droit, en cas de non exécution de cette prescription aprés un préavis de
48h consigné au compte rendu de chantier, de faire effectuer les nettoyages correspondants autant de fois qu'il est
nécessaire par les corps d'état incriminés. Si ceux-ci ne peuvent étre déterminés avec certitude ou si les prestations ne
sont pas effectuées, le Maitre d'oeuvre et/ou I'0O.P.C. charge une entreprise de nettoyage spécialisée de son choix
d'effectuer ces nettoyages et les frais correspondants sont imputés suivant arbitrages du Maitre d'oeuvre et/ou I'O.P.C.

La répartition de ces frais, établie par le Maitre d'oeuvre ou par I'O.P.C. est sans appel et est consignée au compte
rendu de chantier.

ARCHITECTES BATIMENTS DE FRANCE

Le projet se trouvent sur la commune de Nimes au 10 rue FEUCHERRES.

Il est rappelé a I'entreprise que le projet se situe dans le périmetre de protection autour des immeubles protégés et est
donc soumis a l'avis des Architecte batiment de France.

Tous matériaux et équipements mis en oeuvre et visibles depuis I'extérieur, devront avoir regcu préalablement
la validation du Maitre d'Oeuvre et de I'Architecte des Batiments de France.

TRAVAUX EN MILIEU OCCUPE

Les travaux réalisés dans les bureau de la Préfecture se déroulent en milieu occupé. De ce fait, I'entreprise devra
veiller a ce que ses modalités d’intervention garantissent le niveau minimum de géne aux exploitants.

Il est demandé a I' entreprise de suivre les procédures et consignes ci apres :
1- Respect des délais et coordination des interventions
2- Régles de sécurité et d’hygiéne
3- Respect de I'intervention en milieu occupé
4- Limitation des nuisances sonores lors des interventions
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...Suite de "1 8 TRAVAUX EN MILIEU OCCUPE..."

19

110

1.1
1.11

5- Utilisation de matériel électroportatif pour la réalisation des travaux
6 - Horaires de travail entre 8h00 et 17h00.
7 - Affichage avant intervention dans les parties communes

Les entreprises devront respecter le plans d'intervention de I'Architecte et respecter les zones de chantier.
Les entreprises ont interdiction de ce déplacer dans les batiments, hors les zones dédiées au chantier.
Tout dommage causé aux mobiliers et équipements sera mis a la charge du titulaire.

RAPPORT DE DIAGNOSTIC AMIANTE

La maitrise d'Ouvrage a fait procéder a un échantillonnage par Inka Expertises, aprés expertise concernant la présence
d’amiante, les résultats sont revenus positifs.
Voir Pré rapport établie et joint au dossier de consultation.

Présence d'amiante dans les joints de mastic des menuiseries extérieures. Chéassis bois et chassis métal.

BUREAU DE CONTROLE

Le Maitre d’Ouvrage confie une mission de contréle a un organisme agréé. L'entrepreneur devra fournir toutes leurs
études, notes de calculs, plans détaillés, prototypes, fiches techniques pendant la période de préparation sauf
stipulation contraire dans le CCTP, pour approbation.

L'entrepreneur est tenu de respecter les observations du Bureau de contréle et de présenter le cas échéant, des
études, plans rectifiés, fiches techniques dans les meilleurs délais et sans que cela ne puisse influencer sur les délais
d’intervention. En cours de chantier, I' entrepreneur devra respecter scrupuleusement les éventuelles observations du
Bureau de contrdle pour réaliser ses travaux.

Aucune augmentation des prix ou Marché de l'entreprise ne sera accordée pour la réalisation des travaux
complémentaires pour une mise en conformité.

NATURE ET LIMITE DES PRESTATIONS

PRESTATIONS A REALISER

Les travaux du présent lot comprennent toutes les fournitures et leur mise en ceuvre et fagons nécessaires a
leur réalisation, ainsi que toutes les sujétions quelles qu'elles soient et particulierement :

> La visite de I'immeuble a réhabiliter et du site avant la finalisation de I'offre de prix afin de vérifier les natures et
quantités des prestations a réaliser, d’appréhender toutes les conditions d’interventions et particulierement les
ouvrages existants au regard de la prestation du présent lot a réaliser.

> Les études, plans et dessins de repérage des prestations a réaliser

La fourniture des échantillons et prototypes demandés par la Maitrise d'ceuvre.
La fourniture, préparation des supports et application des revétements
L'exécution de tous les joints nécessaires quels qu'ils soient, nécessaires pour garantir une finition
Les échafaudages nécessaires, le cas échéant.

La protection des ouvrages finis jusqu'a la réception.

L'enlévement des protections et le nettoyage des ouvrages pour la réception.
Le nettoyage du chantier.

L'enlévement de ses déchets vers les centres de tris ou de collectes adaptés
Le nettoyage de fin de chantier avant réception et livraison de I'opération
Plans de recollement DOE.

Plans et notices DIUO.

YYVYYYVYVYVYVYVYY

Les entrepreneurs, chacun en ce qui les concernent, devront exécution, sans restriction ou réserve d'aucune sorte, les
ouvrages prévus, ainsi que tous les ouvrages, qui, bien que non explicitement mentionnés dans les documents du
marché, seraient la conséquence logique et normale des ouvrages indiqués et seraient nécessaires a leur parfait
achevement pour l'usage auquel ils sont destinés.

GARANTIE

Au cours de la période de garantie, les surfaces peintes ne devront présenter aucune des anomalies suivantes :

> Décollement, cloquage, écaillage.
> Faiencage.
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...Suite de "1.1 2 GARANTIE..."
> Farinage.
> Modification des teintes et des couleurs.

Les peintures intérieures auront la garantie biennale conformément au fascicule 5560 du JO.

Les peintures extérieures sur les ouvrages de serrureries et de menuiseries seront garanties 3 ans trois ans), elles
devront étre résistantes aux UV et permettre d'obtenir des surfaces étanches.

Les peintures extérieures sur magonneries, béton et mortier devront étre résistants aux UV et feront I'objet d'une
garantie de 10 ans couverte par une compagnie d'assurance.

Les travaux seront garantis 10 ans a partir du jour de la réception, contre tous vices de matiere, et toutes malfagons,
conformément aux articles 1792 et 2270 du Code Civil.

Cette garantie couvre non seulement les parties défectueuses de I'enduit, mais également les dommages aux
biens immeubles causés par la dégradation de I'enduit.
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2.1

211

213

214

PRESCRIPTION TECHNIQUES PARTICULIERES
RECEPTION DES SUPPORTS

L’entrepreneur du présent lot devra s'assurer, avant le début de ses travaux, que les supports réalisés par les autres
entrepreneurs des différents corps d'état lui permettront une mise en ceuvre et une finition parfaite de ses propres
ouvrages.

Il sera tenu de signaler par écrit au Maitre d’ceuvre tout défaut qui pourrait compromettre la bonne finition de ses
ouvrages.

Les supports seront réceptionnés par I'entrepreneur de chaque lot avant exécution de ses ouvrages.
Le fait d'exécuter les travaux sans réception préalable constitue une acceptation tacite et sans réserve des supports.

L'Architecte, en dernier ressort, décidera des responsabilités respectives des entreprises intéressées.

MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Bien que non indiqué, il est rappelé que l'opération d'enduit ou de rebouchage comprend toujours, a la suite, celle de
pongage pour obtenir une surface lisse et plane.

Les ouvrages comprennent toutes les sujétions de rechampissage.

Aprés les opérations d'appréts, les divers supports traités devront présenter la méme qualité de surface plane
dure et lisse.

SUPPORTS - SUBJECTILES

Le titulaire du présent lot devra, avant tous travaux, s'assurer en accord avec les lots Magonnerie, cloisons, serrurerie,
menuiserie, de la qualité, horizontalité et planimétrie des supports neufs dont il doit disposer. La réalisation sans
réserve équivaut a leur acceptation et engage sa responsabilité.

L'Entrepreneur s'assurera que les subjectiles sont parfaitement secs et compatibles avec les produits utilisés.

Les travaux de peinture seront exécutés par une température ambiante comprise entre + 10° et + 40°.

Les études techniques (notes techniques, plans de calepinage ou repérage) nécessaire a la réalisation des ouvrages,
objets du présent lot, sont a la charge de I'Entrepreneur.

L'entreprise fournira a la Maitrise d'ceuvre et au Contréleur Technique les plans, fiches et avis techniques de
tous les produits mis en ceuvre et ceci avant exécution.

QUALITE ET ORIGINE DES PRODUITS

L'entreprise titulaire de ce lot devra étre particulierement vigilante sur la composition des produits utilisés, et
sélectionner des peintures a trés faible teneur en COV et formaldéhydes, et dont les teneurs en métaux lourds et
substances classées dangereuses sont inexistantes.

Les peintures et vernis devront disposer d'un ECOLABEL (NF Environnement, éco label européen, etc...).

L'entreprise devra soumettre au bureau de contrdle les fiches techniques et les FDS (Fiches de Données de Sécurité
établies conformément a la Directive REACH) des produits qu'il souhaite mettre en ceuvre.

PREPARATION PRELIMINAIRE

Les subjectiles sont dépoussiérés par le titulaire du lot avant toute exécution. La premiére couche de peinture ne sera
exécutée qu'aprés vérification par I'Entrepreneur de la bonne exécution des raccords et de leur degré hygrométrique.

SUJETIONS DE MISE EN OEUVRE

Les sujétions de mise en ceuvre des présents travaux comprendront notamment :

> Toutes les particularités et sujétions d'exécution des travaux de préparation et de peinture conséquentes
aux supports existants qui pourront étre vétustes et/ou abimés apres les travaux de démolitions

> Toutes les mesures de protection, de bachage, tous autres procédés nécessaires pour la préservation des
sols, revétements de toute nature, mobilier, appareils sanitaires, équipements techniques, appareillage électrique et
tous ouvrages en cours d'exécution ou dans leur état définitif, exécutés par les autres corps d'état.

> Encollages et protection des verres et glaces, ainsi que des plaques de propreté, petit appareillage électrique,

> Application de peinture en feuillure, chants et sur pare closes, calfeutrements, moulures, profils, de toute nature et
accessoires divers, quels que soient les subjectiles, sur solins mastics, etc...

> Rechampissage de tons différents ou non et en rive de matériaux conservés en leur état naturel, tracés de frises,
etc....
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...Suite de "2.1 4 SUJETIONS DE MISE EN OEUVRE..."
> Tous échafaudages, plateaux agréés, efc...

215 COMPATIBILITE DES PRODUITS

L'entreprise devra s'assurer de la compatibilité des produits de peinture avec les supports et de la compatibilité des
produits entre eux.
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
3.1 PEINTURE SUR FONDS EXISTANTS
3.1 1 PEINTURE SUR MURS EXISTANTS

Sur les murs existants, les travaux comprennent :

> Dépose des éléments muraux.

> Sur les murs, apres lessivage, les crevasses et les fissures seront ouvertes afin d’étre rebouchées avec un enduit
adapté au support et pongage général.

> Reprise et rebouchage de petite magonnerie, reprofilage.

> Egrenage, pongage a sec et époussetage.

Rebouchage et enduisage

Une couche de peinture d'impression a base d’une dispersion acrylique

Ratissage, pongage a sec, époussetage.

Deux couches de peinture en dispersion a base de copolyméres acryliques dont la premiére sera diluée a 10 %.
Etat de finition A

Finition satinée

Norme NF EN 133300 : Classe 2

Emission dans l'air intérieur : A+

Teinte au choix Architecte, Maitre d’ceuvre,

Marque de référence PRINTOPRIM et HERMINA PREMIUM de la SEIGNEURIE

YYVYVYVYVYVYVYY

Y compris toutes sujétions de bonne finition.
Murs : satinée.

Localisation :

Suivant plans de I'Architecte.

Peinture de la salle radio.

Mise en peinture de la cage d'escalier.

3.2 PEINTURE SUR FONDS NEUFS
3.21 PEINTURE DES PLAFONDS NEUFS

Sur les plafonds neufs, les travaux comprennent :

Egrenage, pongage a sec et époussetage.

Rebouchage et enduisage

Une couche de peinture d'impression a base d’une dispersion acrylique
Ratissage, pongage a sec, époussetage.

Deux couches de peinture en dispersion a base de copolyméres acryliques dont la premiére sera diluée a 10 %.
Etat de finition A

Finition mat

Norme NF EN 133300 : Classe 2

Emission dans l'air intérieur : A+

Teinte au choix Architecte, Maitre d’ceuvre,

Marque de référence PRINTOPRIM et HERMINA PREMIUM de la SEIGNEURIE

YYVYYYVYVYVYVYVYY

Y compris toutes sujétions de bonne finition.
Plafonds : Mat

Localisation :

Suivant plans de I'Architecte.

Peinture du plafonds des salles décision et de situation.
Suivant calepinage des faux plafonds.

Peinture en plafonds du local technique.

322 PEINTURE DES MURS NEUFS

Sur les murs neufs, les travaux comprennent :

> Egrenage, pongage a sec et époussetage.
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...Suite de "3.2 2 PEINTURE DES MURS NEUFS..."

Rebouchage et enduisage

Une couche de peinture d'impression a base d’une dispersion acrylique
Ratissage, pongage a sec, époussetage.

Deux couches de peinture en dispersion a base de copolyméres acryliques dont la premiere sera diluée a 10 %.
Etat de finition A

Finition satinée

Norme NF EN 133300 : Classe 2

Emission dans l'air intérieur : A+

Marque de référence PRINTOPRIM et HERMINA PREMIUM de la SEIGNEURIE
Teinte au choix Architecte, Maitre d’oeuvre,

YYVYVYYVYVYVYVY

Y compris toutes sujétions de bonne finition.
Finition Mur : Satin

Localisation :
Suivant plans de I'Architecte.
Peinture des salles décision et situation.

3.3 PEINTURES SUR OUVRAGES BOIS
3.31 PEINTURE SUR OUVRAGES BOIS NEUF INTERIEURS

Il sera prévu :

Epoussetage ou lessivage

Brossage, pongage a sec, dépoussiérage. Grattage des parties mal adhérentes sur les anciens fonds
Dégraissage des bois exotiques.

Révision a I'enduit repassé si nécessaire sur les menuiseries anciennes.

Une couche de peinture d'impression a base de résines alkydes et acryliques

Deux couches de peinture de finition a base d’une dispersion acrylique polyuréthane en phase aqueuse
Rechampissage

Finition satinée

Norme NF EN 133300 : Classe 1

Emission dans I'air intérieur : A+

Marque de référence ELYOPUR IMPRESSION et PREMIOR SATIN de la SEIGNEURIE

Teinte au choix Architecte, Maitre d’ceuvre,

YYVYVYYVYVYVYYVYYVYY

Localisation :

Suivant plans de I'Architecte.

Peinture du cadre de la parois vitrée.

Peinture des portes y compris dormant.

Mise en peinture de tous les éléments bois
3.4 NETTOYAGE

Les nettoyages seront réalisés en 3 phases :

1 - Avant les opérations préalable a la réception des travaux :

> Nettoyage de tous les sols par aspiration et lessivage.
> Nettoyage des murs, appareils électriques, poignées de portes, plafonds, gorges des menuiseries extérieures,
vitres (2 faces), etc., par lessivage et tous moyens appropriés.

2 - Entre les visites préalables a la réception des travaux et la réception des travaux :

> Nettoyage de finition par aspiration et lessivage.
> Nettoyage des murs, appareils électriques, poignées de portes, plafonds, gorges des menuiseries extérieures,
vitres (2 faces), etc., par lessivage et tous moyens appropriés.

3 - Avant la levée des réserves :

> Nettoyage de finition par aspiration et lessivage,
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- toute parties visitables

- équipements techniques (appareillages électriques, luminaires, bouches et grilles de ventilations, ...),
- etc,,

Chaque nettoyage devra faire disparaitre les taches de peinture ou d'huiles, les taches d'enduit, les traces de film de
colle etc.. nécessaire a une parfaite livraison des ouvrages. (liste non exhaustive).

L'entreprise utilisera le matériel et les produits appropriés pour obtenir un parfait résultat.

Son attention est tout particulierement attirée sur les précautions a prendre pour éviter de dégrader les, les barres de
seuils, les stratifies, les peintures, sols souples, portes, les menuiseries, etc... par I'emploi de produits ou de matériels
agressifs ou inadaptés.

Dans le cas de revétement de sols ou verticaux non traditionnels, il y aura lieu éventuellement de se référer pour les
nettoyages aux indications données par les fabricants intéressés.

Il est précisé que ces nettoyages concernent les salissures de tous ordres, les poussieres de surfaces, en sorte que
I'ouvrage soit parfaitement propre et livrable en I'état au Maitre d’Ouvrage.

Nota : Aucun produit a base d'acide et de chlore ne devra étre utilisé pour le nettoyage des équipements INOX.

3.4 1 NETTOYAGES OPR
Localisation :
Tous les locaux pour I'ensemble du projet
Y compris locaux techniques.

342 NETTOYAGES LIVRAISON
Localisation :
Tous les locaux pour I'ensemble du projet
Y compris locaux techniques.
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Avant la réception des travaux, I'entreprise devra remettre I'ensemble des documents ci dessous et de maniére
non limitative

Essais de bon fonctionnement - autocontréles
L'entrepreneur prévoira dans son offre I'ensemble des prestations nécessaires a I'étude et a un parfait achévement des
installations et notamment :

- Les autocontrbles

- Les essais de vérification

Plans et notices

L'entrepreneur doit constituer le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) et le Dossier d’Intervention Ultérieur sur les
Ouvrages (DIUO) .

Les plans d'exécution, les notes de calcul.

La liste détaillée des équipements et matériaux mis en ceuvre, avec caractéristiques techniques et références des
fournisseurs.

Les notices d'entretien et d’exploitation.

COMPTE PRORATA

Les dépenses communes de consommations (eau, électricité, téléphone, des compteurs, gardiennage, selon
convention avec SPS,...), d'entretien et d'investissement des installations de chantier seront gérées au compte
prorata.

L’entreprise intégrera 2 % de prorata dans son offre et cette prestation sera gérée par le titulaire du lot
PREPARATION - MACONNERIE.
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