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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

3.1 1 ETUDES D'EXECUTION Ft 1,00
3.1 2 ELEMENTS MODELES Ft 1,00
3.1 3 DEPOSE DES MENUISERIES EXTERIEURES ET 

OCCULTATIONS
U  1

3.2 CHASSIS VITRE FIXE METALLIQUES

3.2 1 MEX 01 U 1,00
3.2 2 MEX 02 U 1,00
3.2 3 MEX 03 U 1,00
3.2 4 MEX 04 U 1,00
3.2 5 MEX 05 U 1,00
3.2 6 MEX 06 U 1,00
3.2 7 MEX 07 U 1,00
3.2 8 MEX 08 U 1,00
3.2 9 MEX 09 U 1,00
3.2 10 MEX 10 U 1,00
3.3 CHASSIS VITRE OUVRANT A LA FRANCAISE 

METALLIQUE
3.3 1 MEX 11 U 1,00
3.4 GRILLES A VENTELLES

3.4 1 GRILLES A VENTELLES CINTREES U 2,00

4 ESSAIS - PLANS - NOTICES
4 1 ESSAIS - PLANS - NOTICES p.m
4 2 COMPTE PRORATA Ft 1,00

Montant HT du Lot N°05 SERRURERIE

 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC

"L’Entrepreneur est tenu de vérifier les quantités. Les pièces graphiques sont complémentaires du Cahier des Clauses 

Techniques Particulières. Les ouvrages définis par les pièces graphiques et qui ne seraient pas décrits dans le CCTP 

font parties intégrante des travaux et sont dûs, pour chaque lot, en rapport avec la nature de l'ouvrage considéré. Les 

entreprises sont réputées avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces concernant les autres lots et contribuent à la 

définition complète des ouvrages."
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