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PRESCRIPTIONS GENERALES
CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) a pour objet de définir I'ensemble des prestations et
leurs modes d'exécution incombant au présent lot et prestations nécessaire a la parfaite finition des travaux relatifs au
travaux a la Relocalisation et Modernisation du Centre Opérationnel Départemental du Gard.

e Lot Désamiantage

Les travaux afférents au présent lot comprennent, énumérés non limitativement :

> Le désamiantage des produits ou matériaux contenant de I'amiante
> L'évacuation des déchets en déchéterie spécialisé.

Ces ouvrages seront exécutés conformément aux plans et CCTP et comprennent toutes les sujétions nécessaires a un
complet et parfait achevement des travaux.

TEXTES DE REFERENCES

Les matériaux mis en ceuvre et I'exécution des ouvrages devront étre conformes aux régles de l'art et aux documents
normatifs : normes, lois, décrets, circulaires, etc... en vigueur a la date du marché.
Les ouvrages seront exécutés en conformité avec I'ensemble des régles professionnelles applicables, et notamment :
- Les Regles de I'Art
- Les Normes Francaises (NF) et Européennes (EN) homologuées
- Documents Techniques Unifiés (DTU), avec additifs et annexes
- Régles professionnelles
- Normes techniques
- Avis Techniques du CSTB
- REEF
- Réglementation Acoustique NRA
- Etc... Liste non exhaustive

Les matériaux utilisés seront conformes aux normes frangaises et européennes applicables a ceux-ci, avec notamment

- Matériau avec marquage NF et CE
- Titulaire d'un Procés Verbal d'essai en cours de validité
- Labels, classements et autres suivant typologie des ouvrages

Le marquage CE, étant de nature reglementaire et obligatoire pour les produits de construction, n'est pas
systématiquement rappelé au sein du présent CCTP.

| ne sera toléré aucune dérogation aux régles édictées, et le fait, par I'entrepreneur de ne pas s'y conformer.
strictement, entrainera le refus systématique par la Maitrise d'CEuvre des ouvrages non conformes.

L'entrepreneur assumera I'ensemble des frais engendrés consécutifs a des prestations non conformes.

CONNAISSANCE DES LIEUX

L’entrepreneur est réputé avoir effectué une visite compléte du site et des lieux, afin de se rendre compte de visu de la
nature exacte des travaux qu'ils auront a exécuter et ce, afin de prévoir dans leur prix toutes les incidences financiéres
particuliéres découlant d'une exécution de travaux dans le cadre du présent projet.

L'entrepreneur ne saurait se prévaloir, postérieurement a la conclusion du marché, d'une connaissance insuffisante
des lieux, sites, limites et terrains d'implantation des ouvrages, état des supports, non plus que tous les éléments
locaux, tels que : nature des sols, moyens d'accés, conditions climatiques, manques d'informations et sujétions
diverses en relation avec I'exécution de ses travaux.

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires quant a I'organisation pour la réalisation des travaux

(livraison, moyens de levage, stockage, phasage, ....).

En aucun cas I'entreprise ne pourra arguer d'une méconnaissance des lieux pour se soustraire a ses obligations, ou
réclamer des suppléments de prix.

COMPLEMENTARITE DES PIECES GRAPHIQUES / PIECES ECRITES
Les cbtes du projet sont a vérifier sur place pour chaque lot et chaque surface.

Les piéces graphiques sont complémentaires du Cahier des Clauses Techniques Particuliéres. Les ouvrages définis
par les pieces graphiques et qui ne seraient pas décrits dans le CCTP font parties intégrante des travaux et sont dit,
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pour chaque lot, en rapport avec la nature de I'ouvrage considéré.

Les entreprises sont réputées avoir pris connaissance de l'ensemble des piéces concernant les autres lots et
contribuent a la définition compléte des ouvrages.

TRAVAUX EN MILIEU OCCUPE

Les travaux réalisés se déroulent en milieu occupé. De ce fait, I'entreprise devra veiller a ce que ses modalités
d’intervention garantissent le niveau minimum de géne aux résidents.

C’est pourquoi, tout comme le maitre d’Ouvrage demande aux occupants de tout mettre en ceuvre pour faciliter le
déroulement des travaux et le travail des entreprises, il demande aux entreprises de suivre les procédures et consignes
ci apres :

1- Respect des délais et coordination des interventions

2- Régles de sécurité et d’hygiéne

3- Respect de I'intervention en milieu habité

4- Limitation des nuisances sonores lors des interventions

5- Utilisation de matériel électroportatif pour la réalisation des travaux

6 - Horaires de travail entre 8h00 et 17h00.

7 - Affichage avant intervention dans les parties communes

Les entreprises devront respecter les zones dédiées au chantier et sous aucun prétexte ce rendre dans des zones non
autorisé.

Tout dommage causé aux mobiliers et équipements sera mis a la charge du titulaire.

NETTOYAGE DE CHANTIER

L’entreprise devra assurer avec le plus grand soin le nettoyage quotidien des locaux ou zones qu'elle occupe, au fur et
a mesure de l'avancement de ses travaux, ainsi que I'enlevement et I'évacuation de ses gravois, emballages, etc... a
toute distance, compris frais de décharges.

Elles doivent également I'enlévement des protections de ses ouvrages aprés accord de la Maitrise d'CEuvre.

L'entrepreneur tiendra compte dans ses prix des nettoyages successifs aprés exécution de ses ouvrages. Il ne pourra
prétendre a quelque plus-value que ce soit pour ces travaux de nettoyage.

La propreté du chantier qui EST L'AFFAIRE DE TOUS, DANS L'INTERET DE TOUS, doit étre maintenue de fagon
constante.

Le Maitre d’ceuvre et/ou I'O.P.C. se réserve le droit, en cas de non exécution de cette prescription aprés un préavis de
48h consigné au compte rendu de chantier, de faire effectuer les nettoyages correspondants autant de fois qu'il est
nécessaire par les corps d'état incriminés. Si ceux-ci ne peuvent étre déterminés avec certitude ou si les prestations ne
sont pas effectuées, le Maitre d’ceuvre et/ou I'O.P.C. charge une entreprise de nettoyage spécialisée de son choix
d'effectuer ces nettoyages et les frais correspondants sont imputés suivant arbitrages du Maitre d’ceuvre et/ou I'0.P.C.

La répartition de ces frais, établie par le Maitre d’ceuvre ou par I'O.P.C. est sans appel et est consignée au compte
rendu de chantier.

ARCHITECTES BATIMENTS DE FRANCE

Le projet se trouvent sur la commune de Nimes au 10 rue FEUCHERRES.

Il est rappelé a I'entreprise que le projet se situe dans le périmetre de protection autour des immeubles protégés et est
donc soumis a l'avis des Architecte batiment de France.

Tous matériaux et équipements mis en oeuvre et visibles depuis I'extérieur, devront avoir regcu préalablement
la validation du Maitre d'Oeuvre et de I'Architecte des Batiments de France.

BUREAU DE CONTROLE

Le Maitre d’Ouvrage confie une mission de contréle a un organisme agréé. L'entrepreneur devra fournir toutes leurs
études, notes de calculs, plans détaillés, prototypes, fiches techniques pendant la période de préparation sauf
stipulation contraire dans le CCTP, pour approbation.

L'entrepreneur est tenu de respecter les observations du Bureau de contréle et de présenter le cas échéant, des
études, plans rectifiés, fiches techniques dans les meilleurs délais et sans que cela ne puisse influencer sur les délais
d’intervention. En cours de chantier, I' entrepreneur devra respecter scrupuleusement les éventuelles observations du
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Bureau de contrdle pour réaliser ses travaux.

Aucune augmentation des prix ou Marché de I'entreprise ne sera accordée pour la réalisation des travaux
complémentaires pour une mise en conformité.

CARACTERE FORFAITAIRE DU MARCHE

L'entreprise sera réputé connaitre parfaitement les lieux et ne pourra en aucun cas revenir sur le caractére forfaitaire
de son offre en prétextant des imperfections et omissions dans la description des ouvrages et ce qu'elle que soit la
nature des terrains, des ouvrages et objets rencontrés pendant les travaux de démolitions ou dans les fouilles.

Il obtiendra l'accord préalable du Maitre d’ceuvre et au Coordonnateur CSPS sur les travaux prévus et les modes
opératoires chaque fois que les démolitions mettront en cause de constructions mitoyennes a conserver.

SECURITE ET PROPRETE

L'entrepreneur prendra toutes mesures de prévention nécessaires pour assurer la sécurité des personnes travaillant
sur le chantier, le respect du réglement de la Ville en matiére de circulation et de propreté, les biens et I'intégrité des
propriétés voisines.

Il apportera une attention toute particuliére a garder les voies publiques dans un parfait état de propreté. Un nettoyage
journalier des voies et abords sera réalisé par I'entreprise.

L'entrepreneur sera responsable des dégradations apportées aux réseaux et chaussées, tant a l'intérieur de la zone
que sur les voies publiques, du fait de ses travaux et mouvements d'engins et devra, le cas échéant, en assurer la
réfection a ses frais.

Le chantier se déroulant au milieu de batiment occupés, l'entreprise prendra un soin tout particulier a baliser et a
sécurité le chantier afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens.

Elle ne pourra en aucune maniére déroger aux cheminements qui seront fixés afin d'évacuer les gravois des différentes
démolitions.

RAPPORT AVEC LES ADMINISTRATIONS ET SERVICES

Avant tout commencement d'exécution des travaux, l'entrepreneur devra se mettre en rapport avec les services
municipaux, administrations, concessionnaires de réseaux.

En outre, pour des travaux a effectuer a proximité de lignes électriques, I'entrepreneur devra effectuer auprés des
services locaux de distribution d'énergie, les déclarations prévues par la réglementation en vigueur, dans les délais
prescrit avant le début des travaux.

Aucun raccordement ou travaux ne pourra étre exécuté sans l'accord du service responsable.

En cas de dommages causés a un réseau ou ouvrage existant, I'entrepreneur doit informer I'exploitant du réseau et en
rendre compte au Maitre d’ceuvre.

Il aura a ses frais toutes interventions nécessaire a la remise en état ( y compris le remplacement par des produits
neufs de méme qualité ) des ouvrages endommagés ou détruits.

MOYENS ET MATERIELS

L'entrepreneur a la responsabilité du choix des moyens employés ou proposés pour assurer I'obtention des résultat
imposés.

L'entrepreneur devra donc compléter par ses connaissances, les documents contenus dans le dossier de consultation.
Il restera donc seul juge en dernier ressors des solutions a adopter pour répondre aux besoins exprimés, sous réserve
des précautions a prendre en ce qui concerne la sécurité des tiers et la protection de I'environnement.

En ce qui concerne les nuisances, la puissance des moteurs et appareils devra étre étudiée de maniere a limiter au
maximum les bruits conformément a la Iégislation en vigueur.

L'emploi des explosifs est formellement interdit.

L'entreprise tiendra un cahier journalier de chantier sur lequel figureront I'avancement du chantier et tous les autres
renseignements qui pourraient permettre une analyse ultérieure des événements du chantier.

L'entreprise, selon I'arrété municipal relatif aux travaux devra se soumettre aux exigences émises dans ce document y
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PRESCRIPTION TECHNIQUES PARTICULIERES
QUALIFICATIONS DES ENTREPRISES ET SOUS TRAITANCE

L'entreprise doit justifier a I'appui de son offre, d'étre en possession d'une assurance responsabilité civile, de sa
capacité a réaliser des travaux de retrait de matériaux et produits contenant de I'amiante comme définit dans le décret
2012-639 du 4 Mai 2012 et dans les arrété du 12 Aout et suivant la norme NF X46-010.

L'entreprise devra avoir la Qualification Qualibat 1552 - Traitement de I'amiante et plomb.

Nota : Les travaux devront étre réalisés ( avec justification a apporter par I'entrepreneur, y compris justification de la
qualification de l'entreprise ), soit avec une qualification SS3, soit avec la qualification de son personnel comme
encadrant et opérateurs SS4 avec la justification d'un mode opératoire incluant une méthodologie de palettisation et
d'un transport en centre de traitement habilité ( HDR ).

DIAGNOSTICS DE MATERIAUX AMIANTIFERES

L'entreprise devra prendre connaissance du rapport AMIANTE établie par INKA n° de dossier D24040433, joint au
présent dossier de consultation.

DOCUMENT A REMETTRE A L'OFFRE DE PRIX

L'entreprise devra, a I'appui de son offre, fournir par phase les documents suivants :
- Un mémoire mentionnant :
- Les opérations de dépose de matériaux amiantés.
- Les moyens matériels et humains prévus pour I'exécution des travaux.
- La méthodologie prévue pour les déposes et décontamination.
- Les moyens envisagés pour le tri, la collecte, la manutention et I'évacuation des déchets.
- La liste des décharges spécialisées et agréées pour I'acheminement des déchets.
- La description des installations d'isolement y compris acceés.
- Les travaux annexes et connexes.
- Une notice concernant les controles obligatoires a réaliser et leur périodicité.
- Une assurance responsabilité civile et certificat de capacité a réaliser des travaux de retrait de matériaux et produits
contenant de I'amiante.

BORDEREAU DE SUIVI DES DECHETS

L’entreprise est responsable de la gestion de ses déchets de chantier a partir du moment ou ils sont produits. A ce titre,
elle s’assure que les sous-traitants intervenants sur le chantier soient formés et respectent les modalités de tri sélectif
mis en place et elle vérifie le suivi des déchets avec les bordereaux de suivi des déchets adéquats.

Ainsi, a chaque évacuation de benne, les bordereaux de suivi des déchets industriels spéciaux (DIS), et les
bordereaux de suivi des déchets sont renseignés et remis au prestataire chargé de leur enlévement. Un double est
conservé et consigné sur le chantier.

Lorsque les bordereaux sont complétés par le collecteur - transporteur et I'éliminateur, ils sont retournés a
I'entreprise et archivés sur le chantier pour étre consultables par la Maitrise d’ceuvre.

L’entreprise doit veiller a ce que ces bordereaux soient remplis correctement. Ces bordereaux devront étre
intégralement complétés, de maniére a connaitre précisément les informations suivantes :

- Les coordonnées de I'émetteur du bordereau et celles de l'installation de destination.

- La dénomination du déchet, le type de conditionnement et la quantité précise (tonnes).

- Les coordonnées du négociant le cas échéant.

- Les coordonnées du collecteur/Transporteur ainsi que celles de I'installation de destination

- Le type d’opération réalisée sur les déchets (valorisation, stockage...)

- Les coordonnées de l'installation ultérieure prévue

PAGE - 7/12




Relocalisation et Modernisation du Centre Opérationnel Départemental du Gard
Lot N°01 DESAMIANTAGE

3

3.1
3.11

3.1.11

3.1.12

DESCRIPTIF DES OUVRAGES
DESAMIANTAGE
TRAVAUX PREPARATOIRES

Le diagnostic “ amiante ”’ des existants concernant les constructions a démolir et les zones d’intervention pour
'aménagement dans le bati conservé, étant réalisé et joint au dossier de consultation avant travaux, I'entreprise en
tiendra compte pour étude et chiffrage de cette intervention.

L'Entrepreneur devra tous les travaux de sa profession nécessaires au parfait achévement des prestations de
désamiantage et laisser les lieux dans un état d'utilisation ultérieure pour la réalisation des travaux d’'aménagement du
chantier.

PLAN DE RETRAIT

Des notification du marché, I'Entrepreneur retenu établira son plan de retrait et le diffusera auprés des organismes
officiels de prévention :

- I'Inspection du travail en charge du secteur des travaux,

- le service de prévention des risques de la CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail),

- I'OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Batiment et des Travaux Publics),

- la Médecine du travail en charge du suivi médical des salariés de I'entreprise de travaux.

Le plan de retrait sera également diffusé aux intervenants concernés par la réalisation des travaux comme le
coordonnateur SPS, le maitre d'ceuvre, les organismes de contrdle et le maitre d’ouvrage.

La rédaction du plan de retrait est de la responsabilité de I'entreprise de travaux qui doit exposer au sein de ce
document la méthodologie d'intervention de fagon spécifique, en y intégrant une évaluation exhaustive des risques
susceptibles d'étre rencontrés pendant les travaux.

Le plan de retrait doit étre connu de tout intervenant et tenu a disposition au sein du registre de chantier.
Le délai de minimum 1 mois devra étre respecté avant le début des travaux.

Ce dossier comprendra toutes les piéces demandées par la Réglementation concernée. Il comprendra entre autres et
de maniére non limitative:
- la description des modes opératoires envisagés pour les travaux
- la nature et les caractéristiques des matériels a utiliser
- les instructions particuliéres a remettre au personnel
- la liste du personnel et ses accréditations, les formations,
- les mesures d’empoussiérements dans I'environnement du chantier et dans les locaux adjacents,
- la définition des phases d’activités dangereuses et des moyens de prévention particuliers envisagés
- la définition des différentes zones, approche, travail, par localisation :
- le plan de confinement et son mode opératoire,
- la mise en place des indications & balisage pour le personnel et le public,
- interdiction d’acces aux zones de travaux pour le public et les entreprises tierces intervenantes,
- le confinement des locaux adjacents,
- occultation des ouvertures,
- protection des équipements restant sur place dans les logements,
- récupération et traitement des effluents,
- mise en place des extracteurs et filtres THE nécessaires,
- la mise en place des sas d’approche et de la zone de travail,
- la zone de récupération,
- la zone de stockage temporaire des déchets, avant évacuation,
- les zones de replis et les zones pour mise en ceuvre des équipements de reprises si passage en mode
dégradé, par exemple groupe électrogéne,...
- définition des points de raccordements pour les utilités, eau, électricité,
- arréter et consigner les systémes d’échanges d’air (VMC), occulter les grilles de ventilations, occulter les
shunts des chaudiéres,...
- les moyens de sécurité et de reprise sur mode dégradeé,
- 'estimation journaliere de la VLEP,

Nota : L'entreprise devra fournir ses modes opératoires validés et en cours de validité avant la réalisation des
travaux.

INSTALLATION DE CHANTIER DEPOLLUTION

L’entreprise devra les installations de tous les équipements liés a I'activité de dépollution selon les réglementations en
vigueur.

Ces installations de chantier comprennent et de fagon non limitative :
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3.1.13

3.1.14

e Bungalow de décontamination
e Signalétique amiante aux abords et acces de chantier
e Fluides (eaux, électricité, ...) pour les installations et travaux de désamiantage

Tous les frais (pose, dépose, raccordement, consommations, entretien, ....) et démarches administratives sont a la
charge de I'entreprise titulaire.

Toutes les sujétions, de raccordement, d’entretien, de maintenance, de consommation, de repliement et de dépose en
fin de chantier sont a la charge de I’entreprise titulaire et seront conformes a la réglementation en vigueur.

Nota : Les UMDA seront au plus prés des lieux de décontamination afin d’éviter le nuisances et déplacées suivant
phasage des travaux.

CONFINEMENT

La préparation des zones de travail et du confinement des zones d’intervention seront adaptés en fonction des
ouvrages contenant de 'amiante, de la nature de I'amiante et de la configuration des locaux.

L’entreprise devra tous les ouvrages et matériels nécessaires a ce confinement (polyane, sas, aspirateur, etc...)
suivant la réglementation.

L’entreprise devra assurer le recoupement et l'isolement entre les différentes zones d’intervention ou différents
ouvrages amiantés. Elle devra la mise en place d’un film plastique sur la totalité des sols dans la zone de travail. Elle
devra aussi la protection de tous les ouvrages, appareils et matériels destinés a étre déposés ultérieurement.

Un test au fumigene sera réalisé (controle de I'étanchéité de la zone et vérification de I'aéraulique prévisionnelle) et
sera communiqué au SPS.

L'entreprise devra mettre en place sur le confinement un panneau de visualisation en Plexiglas permettant d'observer
l'intérieur de la zone sans y pénétrer, autorisant ainsi les personnes habilitées a suivre I'avancement des travaux en
toute securité.

ANALYSES ET MESURES D'EMPOUSSIEREMENT

Les travaux de désamiantage ne doivent avoir aucun impact sur I'environnement atmosphérique du chantier ou sur les
rejets d'eau générés lors des opérations de retrait d'amiante ou de décontamination.

Pour contréler la maitrise de ses procédés, I'entreprise devra mettre en place, selon la réglementation, une campagne
de prélévements et d'analyses permettant de garantir une surveillance réguliére de ses rejets.

Les différents types d’analyses a effectuer :
- analyses atmosphériques en microscopie électronique a transmission analytique (META) pour I'ensemble
des contréles de I'air et pour les tests libératoires et de restitution.
- analyses des matiéres en suspension (MES) dans les rejets d'eau.

En dehors des prélévements et analyses de l'air et de l'eau, I'entreprise procéde a des autocontrdles sur les éléments
constitutifs des confinements statiques et dynamiques, tels que I'état du confinement, la dépression en zone, les
vérifications aérauliques par le test au fumigene et des contrbles périodiques, les vérifications des équipements de
protection individuelle et collective.

L'ensemble des analyses et contrOles réalisés sont tenus a disposition des organismes de contrbles et des visiteurs au
sein du registre de chantier, tenu par le chef de chantier.

Les prélévements et analyses de chantier sont réalisés par un laboratoire indépendant accrédité par le COFRAC
(Comité francgais d'accréditation des laboratoires, organismes certificateurs et d'inspection).

Le programme d'analyse doit étre défini dans la stratégie d'échantillonnage du laboratoire réalisant les mesures selon
la norme ISO 16 007. La stratégie doit étre communiqué au maitre d’ceuvre au démarrage du chantier.

Le test libératoire a la charge de I'entreprise est réalisé par un laboratoire indépendant et agréé aprés I'examen visuel
des surfaces traitées. Son résultat conditionne la libération de la zone et ne doit pas dépasser la valeur VLEP
réglementaire admise (valeur limite d’exposition professionnelle).

Le test de restitution sera réalisé par I'entreprise pour le compte du Maitre d’Ouvrage. |l sera réalisé par un laboratoire
indépendant et agréé selon la méme méthodologie que le test de libération.
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3.1.2

3.1.21

3.1.22

3.1.3
3.1.31

TRAVAUX DE DESAMIANTAGE

La méthodologie pour les travaux réglementaires de désamiantage est laissée libre au choix de I'entreprise. Celle-ci
devra joindre a son offre le dossier complet et détaillé de la méthodologie qu’il souhaite réaliser.

Le titulaire du présent lot devra tenir compte du plan de phasage des travaux pour réaliser les travaux de
désamiantage.

La localisation des ouvrages a déposer est établie en fonction du rapport de repérage joint au dossier de consultation.
Les matériaux déposés seront collectés dans des sacs plastiques hermétiques étiquetés.

Les travaux ne pourront étre réalisés qu’aprés accord du coordonnateur C.S.P.S. sur la méthodologie du retrait des
matériaux.

DEPOSE DES MENUISERIES EXTERIEURES

Nota : L'entreprise devra fournir ses modes opératoires validés et en cours de validité avant la réalisation des travaux.
Localisation :

Suivant rapport diagnostic amiante

Menuiseries extérieures.

GESTIONS DES DECHETS

Trois documents participent a la gestion de I'élimination des déchets contenant de I'amiante :
- la FID : Fiche d'ldentification des Déchets,

- Le BSDA : Bordereau de Suivi des Déchets contenant de I'Amiante,

- Le CAP : Certificat d'Acceptation Préalable.

Il sera précisé dans ces documents, la nature des matériaux contenant de I'amiante, le type d'amiante, la nature des
autres déchets qui seront éliminés, les volumes et poids des matériaux. Dans les cas ou plusieurs filieres d'élimination
sont retenues pour la méme opération, il sera établi un dossier pour chaque centre.

Sont considérés comme déchets amiantés ou contenant du plomb tous les matériaux résultant du retrait des matériaux
amianté ou contenant du plomb, tous les objets non parfaitement décontaminés, les filtres, les combinaisons et
masques jetables, les éléments du confinement et les déchets résultant du nettoyage.

Tous les déchets provenant des travaux de désamiantage et déplombage seront évacués par I'entreprise titulaire en
décharges spécialisées et agréées au fur et a mesure de I'avancée des travaux.

Les conditions de manutention doivent étre prévues et organisées afin d'éliminer les risques liés a leur manipulation.
Le transport des déchets devra étre effectué dans le strict respect des textes réglementaires régissant les transports de
déchets générateurs de nuisances et le transport de matieres dangereuses. Le transporteur devra justifier de son

agrément pour ce type de transport.

L'organisation de I'élimination et le transport des déchets incombent a I'entreprise suivant le code de I'environnement
(art. L541-2), jusqu'a leur prise en charge par l'installation de stockage.

Le détenteur des matériaux amiantés en a la responsabilité pendant la durée d'exécution de ses prestations.
Nota : Les déchets "amiante” seront stockés dans des bennes bachées indépendantes.

Nota : Préalablement a la réalisation des travaux, I'entreprise devra présenter les FID, BSDA, et CAP pour validation
par le maitre d’'ouvrage.

Nota : En fin de chantier, L’entreprise remettra 'ensemble des fiches de suivi des déchets et certificats de traitements
et de réception en décharges spécialisées et agréées.

TRAVAUX DE RESTITUTION
NETTOYAGE

Le titulaire du présent lot devra effectuer tous les travaux, contréles, analyses et autres, dans les conditions fixées par
la réglementation permettant la réception du chantier.

Tous les locaux de la zone concernée seront nettoyés et restitués afin de permettre les travaux de construction et
d’aménagement.
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3132 TEST DE RESTITUTION

Le test de 2 eéme restitution sera réalisé par I'entreprise pour le compte du Maitre d'Ouvrage. Il sera réalisé par un
laboratoire indépendant et agréé selon la méme méthodologie que le test libératoire de 1er restitution.

Les prélévements et analyses de chantier sont réalisés par un laboratoire indépendant accrédité par le COFRAC
(Comité frangais d'accréditation des laboratoires, organismes certificateurs et d'inspection).

3133 RAPPORT FINAL D'INTERVENTION

En fin de chantier, I'entreprise fournira au Maitre d’Ouvrage, un dossier récapitulatif d'intervention contenant les
éléments qui lui ont été indispensables pour la réalisation des travaux.

Le dossier de fin de chantier contiendra les éléments suivants :
- le plan de retrait diffusé auprés des organismes de prévention accompagné des preuves de réception,
- les échanges avec les organismes de prévention,
- copie de toutes les fiches ou PV des contréles, mesures, analyses, etc..., effectués pendant toute la durée
du chantier et lors de la restitution,
- les particularités de I'opération, le cas échéant,
- copie du registre des controles imposés par l'arrété du 14 mai 1996,
- les fiches de pesage,
- l'autorisation de mise en décharge,
- les certificats de mise en décharge,
- les bordereaux de suivi des déchets.
- Et toutes autres piéces éventuelles concernant le déroulement des travaux.
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411

4111

4112

DESCRIPTIF DES OUVRAGES
DESAMIANTAGE
TRAVAUX DE DESAMIANTAGE

La méthodologie pour les travaux réglementaires de désamiantage est laissée libre au choix de I'entreprise. Celle-ci
devra joindre a son offre le dossier complet et détaillé de la méthodologie qu’il souhaite réaliser.

Le titulaire du présent lot devra tenir compte du plan de phasage des travaux pour réaliser les travaux de
désamiantage.

La localisation des ouvrages a déposer est établie en fonction du rapport de repérage joint au dossier de consultation.
Les matériaux déposés seront collectés dans des sacs plastiques hermétiques étiquetés.

Les travaux ne pourront étre réalisés qu'aprés accord du coordonnateur C.S.P.S. sur la méthodologie du retrait des
matériaux.

DEPOSE DES MENUISERIES EXTERIEURES

Nota : L'entreprise devra fournir ses modes opératoires validés et en cours de validité avant la réalisation des travaux.
Localisation :

Suivant rapport diagnostic amiante.

Dépose des menuiseries dans les bureaux.

GESTIONS DES DECHETS

Trois documents participent a la gestion de I'élimination des déchets contenant de I'amiante :
-la FID : Fiche d'ldentification des Déchets,

- Le BSDA : Bordereau de Suivi des Déchets contenant de I'Amiante,

- Le CAP : Certificat d'Acceptation Préalable.

Il sera précisé dans ces documents, la nature des matériaux contenant de I'amiante, le type d'amiante, la nature des
autres déchets qui seront éliminés, les volumes et poids des matériaux. Dans les cas ou plusieurs filieres d'élimination
sont retenues pour la méme opération, il sera établi un dossier pour chaque centre.

Sont considérés comme déchets amiantés ou contenant du plomb tous les matériaux résultant du retrait des matériaux
amianté ou contenant du plomb, tous les objets non parfaitement décontaminés, les filires, les combinaisons et
masques jetables, les éléments du confinement et les déchets résultant du nettoyage.

Tous les déchets provenant des travaux de désamiantage et déplombage seront évacués par I'entreprise titulaire en
décharges spécialisées et agréées au fur et a mesure de I'avancée des travaux.

Les conditions de manutention doivent étre prévues et organisées afin d'éliminer les risques liés a leur manipulation.

Le transport des déchets devra étre effectué dans le strict respect des textes réglementaires régissant les transports de
déchets générateurs de nuisances et le transport de matiéres dangereuses. Le transporteur devra justifier de son
agrément pour ce type de transport.

L'organisation de I'élimination et le transport des déchets incombent a I'entreprise suivant le code de I'environnement
(art. L541-2), jusqu'a leur prise en charge par l'installation de stockage.

Le détenteur des matériaux amiantés en a la responsabilité pendant la durée d'exécution de ses prestations.
Nota : Les déchets "amiante” seront stockés dans des bennes bachées indépendantes.

Nota : Préalablement a la réalisation des travaux, I'entreprise devra présenter les FID, BSDA, et CAP pour validation
par le maitre d’'ouvrage.

Nota : En fin de chantier, L’'entreprise remettra 'ensemble des fiches de suivi des déchets et certificats de traitements
et de réception en décharges spécialisées et agréées.
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