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PRESCRIPTIONS GENERALES
CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) a pour objet de définir I'ensemble des prestations et
leurs modes d'exécution incombant au présent lot et prestations nécessaire a la parfaite finition des travaux relatifs au
travaux a la Relocalisation et Modernisation du Centre Opérationnel Départemental du Gard.

¢ Lot Cloisons - Doublages - Isolation

Les travaux afférents au présent lot comprennent, énumérés non limitativement :

L’isolation par doublage intérieur

Les cloisons de distribution

Les gaines techniques

Les plafonds

Les ouvrages de platrerie

Les soffites et habillage de réseaux

Les raccords de platre en plafonds et murs

YYVYVYVYVYY

Ces ouvrages seront exécutés conformément aux plans et au CCTP et comprennent toutes les sujétions
nécessaires a un complet et parfait achévement des travaux.

TEXTES DE REFERENCES

Les matériaux mis en ceuvre et I'exécution des ouvrages devront étre conformes aux régles de l'art et aux documents
normatifs : normes, lois, décrets, circulaires, etc... en vigueur a la date du marché.
Les ouvrages seront exécutés en conformité avec I'ensemble des régles professionnelles applicables, et notamment :
- Les Regles de I'Art
- Les Normes Francaises (NF) et Européennes (EN) homologuées
- Documents Techniques Unifiés (DTU), avec additifs et annexes
- Régles professionnelles
- Normes techniques
- Avis Techniques du CSTB
- REEF
- Réglementation Acoustique NRA
- Etc... Liste non exhaustive

Les matériaux utilisés seront conformes aux normes frangaises et européennes applicables a ceux-ci, avec notamment

- Matériau avec marquage NF et CE
- Titulaire d'un Procés Verbal d'essai en cours de validité
- Labels, classements et autres suivant typologie des ouvrages

Le marquage CE, étant de nature reglementaire et obligatoire pour les produits de construction, n'est pas
systématiquement rappelé au sein du présent CCTP.

Il ne sera toléré aucune dérogation aux regles édictées, et le fait, par I'entrepreneur de ne pas s'y conformer.

En cas de non respect des plans, CCTP cela entrainera le refus systématique par la Maitrise d'CEuvre des ouvrages
non conformes.

L'entrepreneur assumera I'ensemble des frais engendrés consécutifs a des prestations non conformes.

CONNAISSANCE DES LIEUX

L’entrepreneur est réputé avoir effectué une visite compléte du site et des lieux, afin de se rendre compte de visu de la
nature exacte des travaux qu'ils auront a exécuter et ce, afin de prévoir dans leur prix toutes les incidences financiéres
particulieres découlant d'une exécution de travaux dans le cadre du présent projet.

L'entrepreneur ne saurait se prévaloir, postérieurement a la conclusion du marché, d'une connaissance insuffisante
des lieux, sites, limites et terrains d'implantation des ouvrages, état des supports, non plus que tous les éléments
locaux, tels que : nature des sols, moyens d'acces, conditions climatiques, manques d'informations et sujétions
diverses en relation avec I'exécution de ses travaux.

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires quant a I'organisation pour la réalisation des travaux
(livraison, moyens de levage, stockage, phasage, ....).

En aucun cas I'entreprise ne pourra arguer d'une méconnaissance des lieux pour se soustraire a ses obligations, ou
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réclamer des suppléments de prix.

COMPLEMENTARITE DES PIECES GRAPHIQUES / PIECES ECRITES

Les cotes du projet sont a vérifier sur place pour chaque lot et chaque surface.

Les pieces graphiques sont complémentaires du Cahier des Clauses Techniques Particulieéres. Les ouvrages définis
par les pieces graphiques et qui ne seraient pas décrits dans le CCTP font parties intégrante des travaux et sont dis,
pour chaque lot, en rapport avec la nature de I'ouvrage considéré.

Les entreprises sont réputées avoir pris connaissance de l'ensemble des piéces concernant les autres lots et
contribuent a la définition compléte des ouvrages.

ECHANTILLONS - ESSAIS

L'entrepreneur sera tenu de fournir dans la phase de préparation du chantier, les fiches techniques, échantillons
ainsi que tous procés-verbaux officiels d'essais des produits conformes a la prescription.

Sur demande du maitre d’'ceuvre, l'entreprise devra la réalisation de tous les prototypes et/ou toutes les parties
significatives d'ouvrages pour permettre la bonne compréhension entre ce dernier et I'Entreprise tant sur les matériaux
prescrits que sur leurs assemblages et leurs finitions.

Les entreprises doivent toutes les modifications et adaptations demandées sur les prototypes jusqu'a I'obtention des
formes, aspects et finitions désirés par le Maitre d’ceuvre.

Tous les matériaux , fournitures, équipements, appareillage, etc... mis en oeuvre devront avoir regu la la validation
préalable du Maitre d’ceuvre.

NETTOYAGE DE CHANTIER

L’entreprise devra assurer avec le plus grand soin le nettoyage quotidien des locaux ou zones qu'elle occupe, au fur et
a mesure de l'avancement de ses travaux, ainsi que I'enlévement et I'évacuation de ses gravois, emballages, etc... a
toute distance, compris frais de décharges.

Elles doivent également I'enlévement des protections de ses ouvrages apres accord de la Maitrise d'CEuvre.

L'entrepreneur tiendra compte dans ses prix des nettoyages successifs aprés exécution de ses ouvrages. Il ne pourra
prétendre a quelque plus-value que ce soit pour ces travaux de nettoyage.

La propreté du chantier qui EST L'AFFAIRE DE TOUS, DANS L'INTERET DE TOUS, doit étre maintenue de facon
constante.

Le Maitre d’ceuvre et/ou I'0.P.C. se réserve le droit, en cas de non exécution de cette prescription aprés un préavis de
48h consigné au compte rendu de chantier, de faire effectuer les nettoyages correspondants autant de fois qu'il est
nécessaire par les corps d'état incriminés. Si ceux-ci ne peuvent étre déterminés avec certitude ou si les prestations ne
sont pas effectuées, le Maitre d’ceuvre et/ou I'O.P.C. charge une entreprise de nettoyage spécialisée de son choix
d'effectuer ces nettoyages et les frais correspondants sont imputés suivant arbitrages du Maitre d’ceuvre et/ou I'O.P.C.

La répartition de ces frais, établie par le Maitre d’ceuvre ou par I'O.P.C. est sans appel et est consignée au compte
rendu de chantier.

ARCHITECTES BATIMENTS DE FRANCE

Le projet se trouvent sur la commune de Nimes au 10 rue FEUCHERRES.

Il est rappelé a I'entreprise que le projet se situe dans le périmetre de protection autour des immeubles protégés et est
donc soumis a l'avis des Architecte batiment de France.

Tous matériaux et équipements mis en oeuvre et visibles depuis I'extérieur, devront avoir regcu préalablement
la validation du Maitre d'Oeuvre et de I'Architecte des Batiments de France.

TRAVAUX EN MILIEU OCCUPE

Les travaux réalisés dans les bureau de la Préfecture se déroulent en milieu occupé. De ce fait, I'entreprise devra
veiller a ce que ses modalités d’intervention garantissent le niveau minimum de géne aux exploitants.

Il est demandé a I' entreprise de suivre les procédures et consignes ci apres :
1- Respect des délais et coordination des interventions
2- Régles de sécurité et d’hygiéne
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1.1
1.11

3- Respect de I'intervention en milieu occupé

4- Limitation des nuisances sonores lors des interventions

5- Utilisation de matériel électroportatif pour la réalisation des travaux
6 - Horaires de travail entre 8h00 et 17h00.

7 - Affichage avant intervention dans les parties communes

Les entreprises devront respecter le plans d'intervention de I'Architecte et respecter les zones de chantier.
Les entreprises ont interdiction de ce déplacer dans les batiments, hors les zones dédiées au chantier.
Tout dommage causé aux mobiliers et équipements sera mis a la charge du titulaire.

RAPPORT DE DIAGNOSTIC AMIANTE

La maitrise d'Ouvrage a fait procéder a un échantillonnage par Inka Expertises, aprés expertise concernant la présence
d’amiante, les résultats sont revenus positifs.
Voir Pré rapport établie et joint au dossier de consultation.

Présence d'amiante dans les joints de mastic des menuiseries extérieures. Chassis bois et chassis métal.

BUREAU DE CONTROLE

Le Maitre d’Ouvrage confie une mission de contréle a un organisme agréé. L'entrepreneur devra fournir toutes leurs
études, notes de calculs, plans détaillés, prototypes, fiches techniques pendant la période de préparation sauf
stipulation contraire dans le CCTP, pour approbation.

L'entrepreneur est tenu de respecter les observations du Bureau de contréle et de présenter le cas échéant, des
études, plans rectifiés, fiches techniques dans les meilleurs délais et sans que cela ne puisse influencer sur les délais
d’intervention. En cours de chantier, I' entrepreneur devra respecter scrupuleusement les éventuelles observations du
Bureau de contrdle pour réaliser ses travaux.

Aucune augmentation des prix ou Marché de I'entreprise ne sera accordée pour la réalisation des travaux
complémentaires pour une mise en conformité.

NATURE ET LIMITE DES PRESTATIONS
PRESTATIONS A REALISER

Les travaux du présent lot comprennent toutes les fournitures et leur mise en ceuvre et fagons nécessaires a
leur réalisation, ainsi que toutes les sujétions quelles qu'elles soient et particulierement :

> La visite de I'immeuble a réhabiliter et du site avant la finalisation de I'offre de prix afin de vérifier les natures et
quantités des prestations a réaliser, d’appréhender tous les conditions d’interventions et particulierement les
ouvrages existants au regard de la prestation du présent lot a réaliser.

> Les études, plans et dessins de calepinage, de montage (PEO) et de détail des ouvrages avec les notes de calcul,
tenant compte des charges permanentes et des surcharges.

> L'implantation des ouvrages

> Les réservations des appareillages électriques et canalisations diverses des différents fluides suivant les indications
du titulaire du lot Electricité Courants Faibles et Plomberie, Chauffage, Ventilation, Rafraichissement

> La fourniture et pose des ouvrages de cloisons, doublages, plafonds, isolation et platrerie ainsi que leurs finitions et
habillages

Les renforts nécessaires a la pose d'appareils et mobiliers tels que meubles, support TV.

Le calfeutrement des menuiseries, traversées de canalisations, ou autres placés dans les parois du présent lot.
La pose des cadres, ossatures diverses et des trappes de visite fournies par le menuisier.

La pose de matelas de laine de verre pour entourage des conduits VMC sous caisson.

Le calfeutrement des huisseries et batis incorporés aux cloisons.

Le calfeutrement des baies (doublages).

L'habillage de toutes les gaines et caissons.

Les différentes protections nécessaires.

La fourniture des échantillons et prototypes demandés par la Maitrise d'ceuvre.

Le nettoyage du chantier.

L'enlévement de ses gravats vers les centres de tris ou de collectes adaptés

Plans de recollement DOE.

Plans et notices DIUO.

YYVYVYYYVYVYYVYVYYVYY

Les entrepreneurs, chacun en ce qui les concernent, devront exécuter, sans restriction ou réserve d'aucune sorte, les
ouvrages prévus, ainsi que tous les ouvrages, qui bien que non explicitement mentionnés dans les documents du
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marché, seraient la conséquence logique et normale des ouvrages indiqués et seraient nécessaires a leur parfait
achevement pour l'usage auquel ils sont destinés.

LIMITES DE PRESTATIONS

Prestations a la charge du lot Magonnerie :

> Le tracé des traits ou repéres de niveau avant intervention du lot cloisons-doublages mais uniquement dans les
zones de magonneries neuves
> La reprise (partielle) des planchers dégradés avant intervention du lot Cloisons Platrerie Isolation

Prestations a la charge du lot Menuiseries extérieures / intérieures :

> Finition par joints acrylique au pourtour des menuiseries extérieures

> La fourniture, le repérage et I'approvisionnement en position des huisseries, cadres et batis avec tallons adaptés
aux niveaux des sols

Prestation & la charge du lot Electricité courants forts et faibles :

> Indication des positions des équipements nécessitants des renforcements ou incorporations de renforts dans les
ouvrages de cloisons, doublages, plafonds et soffites

> Incorporations des réseaux et boitiers d’encastrements dans les ouvrages de cloisons, doublages, plafonds et
soffites

> Reéalisation des calfeutrements de finition au droit des passages des réseaux secs

Prestation a la charge du lot Chauffage-Ventilation :

> Indication des positions des équipements nécessitants des renforcements ou incorporations de renforts dans les
ouvrages de cloisons, doublages, plafonds et soffites

> Reéalisation des calfeutrements de finition au droit des passages des réseaux humides et aérauliques

Prestation a la charge du présent lot :

> Mise en ceuvre des huisseries, des trappes et batis
> La fourniture et la pose des renforts a positionner dans les ouvrages de cloisons et doublages
> Finition par joints acrylique au pourtour des menuiseries intérieures.

ELEMENTS MODELES

L’entrepreneur présentera pour validation auprés du Maitre d’ceuvre et éventuellement des services des Architectes
des Béatiments de France, un élément modéle de chaque type d'ouvrages prévus.

Pour tous les ouvrages dont le nombre d'éléments de méme type ou de méme principe est relativement
important, le Maitre d'ceuvre aura la faculté de demander a I'entrepreneur la mise en place d'un élément a titre de
modéle.

La fabrication de la série ne devra en aucun cas commencer avant approbation par le Maitre d'ceuvre de I'élément
modéle.

L’entrepreneur prévoira la fourniture et mise en oceuvre des toutes les fournitures globales de I'ensemble de la
prestation.
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
RECEPTION DES SUPPORTS

L’entrepreneur du présent lot devra s'assurer, avant le début de ses travaux, que les supports réalisés par les autres
entrepreneurs des différents corps d'état lui permettront une mise en ceuvre et une finition parfaite de ses propres
ouvrages.

Il sera tenu de signaler par écrit au Maitre d’ceuvre tout défaut qui pourrait compromettre la bonne finition de ses
ouvrages.

Les supports seront réceptionnés par I'entrepreneur de chaque lot avant exécution de ses ouvrages.
Le fait d'exécuter les travaux sans réception préalable constitue une acceptation tacite et sans réserve des supports.

L'Architecte, en dernier ressort, décidera des responsabilités respectives des entreprises intéressées.

DIMENSIONS DES ELEMENTS CONSTITUTIFS

Les caractéristiques et dimensions des éléments constitutifs des ouvrages de platrerie indiqués ci-aprés au CCTP sont
des dimensions minimales.

Ces caractéristiques et dimensions sont a vérifier par l'entrepreneur sur la base des critéres ci-dessous, qui
devra mettre en ceuvre des éléments de caractéristiques et dimensions plus importantes, si nécessaire.

Les caractéristiques et dimensions des éléments constitutifs des ouvrages de platrerie devront étre déterminées par
I'entrepreneur.

Les caractéristiques et dimensions sont a déterminer pour chaque ouvrage en fonction notamment :

De la position de I'ouvrage en fonction de son implantation et de I'exposition de I'ouvrage.

Des dimensions de l'ouvrage.

Du type des cloisons, doublages, plafonds, complexes isolants ou habillages

Du type et du nombre des éléments d’ossature

De l'utilisation de I'ouvrage.

Des efforts a subir du fait de la fonction de I'ouvrage.

Des éléments de menuiseries ou autres.

Des recommandations, avis et visas formulés par le contréleur Technique et le Maitre d’ceuvre.

YYVYYVYVYVYVY

PLANS D'EXECUTION

Les études techniques et plans d'exécution des ouvrages seront suivant spécifications du présent dossier a la charge
de I'entrepreneur.

L'entrepreneur aura a sa charge, dans tous les cas, I'établissement des plans de fabrication et de mise en ceuvre sur
chantier et qui seront accompagnés des notes de calculs affairantes aux ouvrages a réaliser.

Ces plans et dessins devront faire apparaitre tous les détails de I'exécution, notamment :

Les appellations et caractéristiques des ouvrages de cloisons, doublages, isolation, plafonds et habillages prévus
Les formes et profils des éléments constitutifs y compris ceux intégrant des huisseries et menuiseries

Les détails des dispositifs d'étanchéité et de traitement acoustique

L'emplacement, le nombre et la référence des éléments d’ossatures.

Les détails d'assemblage des ossatures, etc....

Les dimensions des réservations et autres a prévoir pour la pose.

Les principes et détails de fixation.

Le mode de calfeutrement.

Les détails des habillages et finition des ouvrages

YYVYVYYYVYVY

Et tous autres renseignements utiles en fonction des particularités des ouvrages.

L'entreprise diffusera a l'avancement de ces études tous les plans, notices et avis techniques nécessaires a la
validation de ces ouvrages auprés de la Maitrise d'ceuvre et du Contréleur Technique pour visa et avis avant réalisation
des travaux.

L'entrepreneur ne pourra prétendre a une limitation dans le nombre et la remise des documents, et, pour ce faire, il
devra se soumettre a I'organigramme général du circuit plan, et il devra également transmettre, en nombre suffisant,
les documents qui pourront étre réclamés.

Il est formellement précisé que le titulaire du présent lot doit avoir sur le chantier les plans "Bon pour Exécution" pour
réaliser ces ouvrages.
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MISE EN OEUVRE DES OUVRAGES
SUPPORT

Avant tout commencement d'exécution, I'Entrepreneur du présent lot procédera a une vérification des ouvrages
existants en place ainsi qu’a la vérification des repéres et a la précision de leur interprétation, contradictoirement avec
le titulaire du lot Maconnerie et éventuellement sous arbitrage du Maitre d’ceuvre. Un document de réception
contradictoire sera établi entre les différentes entreprises concernées par les ouvrages neufs ou il sera
consigné la localisation et la nature précise des anomalies et/ou imperfections & reprendre par les lots
concernés dans des délais impartis ne perturbant pas le calendrier général des travaux.

La réalisation sans réserve équivaut a leur acceptation et engage sa responsabilité. En particulier, le titulaire du
présent lot devra vérifier 'ensemble des "traits de niveaux" éventuellement battus par le lot Magonnerie dans les zones
de macgonneries neuves ainsi que la planimétrie des sols et murs existants et ce avant tout début de travaux.

IMPLANTATION

L'implantation sera effectuée par le présent lot en intégrant les ouvrages existants et en accord avec les entreprises
des lots Magonnerie, Menuiseries Intérieures et Menuiseries Extérieures.

FIXATION

Les ouvrages de cloisons et doublages seront fixés par des pointes en acier galvanisé et chevilles HSL (Ets HILTI ou
SPITFIX) ou tout autre procédé ayant obtenu un avis favorable du contréleur technique.

Aucun point de fixation ne devra étre tangent a plus de 50 mm des arétes béton. Les points de fixation seront toujours
prévus dans le prolongement des ferrages et jamais distants de plus d'un métre I'un de l'autre, aussi bien verticalement
qu'horizontalement.

TOLERANCES DE POSE DES ELEMENTS DE PLATRERIE

Cloisons

> Implantation : +/- 0,5 cm.

> Verticalité : +/- 0,5 cm.

> Dans les locaux sanitaires et plus particuliérement dans tous les locaux a carreler et/ou a faiencer, I'équerrage
entre les cloisons sera particulierement observé et devra étre < a +/- 0,3 cm.

Le titulaire du présent lot engagera sa responsabilité conjointe et solidaire avec les titulaires des lots Menuiseries
Intérieures et Menuiseries Extérieures pour les implantations des ouvrages dans les cloisons et doublages.

ESSAIS ACOUSTIQUES - MISE EN OEUVRE MATERIAUX

Les entreprises doivent tenir compte dans I'établissement de leur offre de toutes les sujétions liées au respect de la
notice acoustique jointe au DCE.

Les entreprises sont informées qu'elles devront réaliser les essais acoustiques suivant prescriptions pendant les
travaux.

Les entrepreneurs dont les ouvrages seront considérés comme défaillants lors de ces essais seront tenus a la mise en
conformité de leurs ouvrages. De nouveaux essais seront alors effectués, jusqu’a I'obtention du résultat demandé, aux
frais des entreprises concernées. Dans ce cas, le retard dans I'avancement du chantier sera imputé aux entreprises
responsables.
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DESCRIPTION DES TRAVAUX
DOUBLAGES
DOUBLAGE THERMIQUE 10 CM

Le doublage thermique des parois sera exécuté en panneaux de platre préfabriqués avec isolation dont la constitution
prévisionnelle minimale sera la suivante :

- Une ossature verticale avec recoupement d’une ossature horizontale intermédiaire si nécessaire suivant la hauteur de
pose, réalisée en profilés acier galvanisé épaisseur suivant plans de I'Architecte. Espacement des rails suivant hauteur
de pose, nature des piéces et recommandations techniques du fabricant.

- Parement en panneaux de platre, a bords amincis, vissés sur l'ossature, pose avec une plaque de platre.

- Isolation thermique intérieur en laine minérale sur murs extérieurs, épaisseur de 85 mm, marque de référence
ISOCONFORT 32 d’'ISOVER ou équivalent avec un coefficient Rth isolant >= 2,65 m2.K/W a confirmer suivant étude
thermique.

- Le doublage devra étre continu sur tous les murs isolés y compris derriere les gaines adjacentes.

- Fourniture et pose de baguettes ou fourrures bois habillé de platre encartonné, pour les arréts des doublages suivant
les cas.

- Les appuis et tableaux des fenétres seront isolés de maniére a éviter les ponts thermiques. Le titulaire du présent lot
se mettra en rapport avec les titulaires des lots Menuiseries Extérieures et Magonneries pour définir la traverse basse,
piece d'appui des fenétres.

- Les joints seront réalisés conformément aux prescriptions techniques des fabricants : bords amincis, bandes calicot,
angles vifs renforcés par des bandes métalliques armés et enduit spécial.

- Calfeutrement au droit des menuiseries extérieures a prévoir.

- Mise en place d’équerre d'appuis en renfort de l'ossature métallique.

- Pose du doublage jusqu’au-dessous des planchers.

-'Y compris toutes sujétions de raccords avec les ouvrages existants

Réaction au feu du parement M1.

Nota : L'entreprise devra la mise en place de renfort au droit du mur d'écrans.

Nota : Les doublages seront de toute hauteur (4.90 m ).

Nota : Les doublages des fagades par l'intérieur seront interrompus par les cloisons séparatives entre locaux.
Nota : Suivant plans de repérage acoustique certain murs seront en plaques de platres perforés.
Localisation :

Suivant plans de I'Architecte.
Doublage en périphérie de la salle de décision et la salle de situation.

DOUBLAGE THERMIQUE 6 CM

Le doublage thermique des parois sera exécuté en panneaux de platre préfabriqués avec isolation dont la constitution
prévisionnelle minimale sera la suivante :

- Une ossature verticale avec recoupement d’une ossature horizontale intermédiaire si nécessaire suivant la hauteur de
pose, réalisée en profilés acier galvanisé épaisseur suivant plans de I'Architecte. Espacement des rails suivant hauteur
de pose, nature des piéces et recommandations techniques du fabricant.

- Parement en panneaux de platre, a bords amincis, vissés sur l'ossature, pose avec une plaque de platre.

- Isolation thermique intérieur en laine minérale sur murs extérieurs, épaisseur de 45 mm, marque de référence
ISOCONFORT 32 d’'ISOVER ou équivalent avec un coefficient Rth isolant >= 1.40 m2.K/W a confirmer suivant étude
thermique.

- Le doublage devra étre continu sur tous les murs isolés y compris derriere les gaines adjacentes.

- Fourniture et pose de baguettes ou fourrures bois habillé de platre encartonné, pour les arréts des doublages suivant
les cas.

- Les appuis et tableaux des fenétres seront isolés de maniére a éviter les ponts thermiques. Le titulaire du présent lot
se mettra en rapport avec les titulaires des lots Menuiseries Extérieures et Magonneries pour définir la traverse basse,
piece d'appui des fenétres.

- Les joints seront réalisés conformément aux prescriptions techniques des fabricants : bords amincis, bandes calicot,
angles vifs renforcés par des bandes métalliques armés et enduit spécial.

- Calfeutrement au droit des menuiseries extérieures a prévoir.

- Mise en place d’équerre d'appuis en renfort de l'ossature métallique.

- Pose du doublage jusqu’au-dessous des planchers.

-'Y compris toutes sujétions de raccords avec les ouvrages existants

Réaction au feu du parement M1.
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Relocalisation et Modernisation du Centre Opérationnel Départemental du Gard
Lot N°03 ISOLATION - CLOISONS - PLATRERIE

...Suite de "3.1 2 DOUBLAGE THERMIQUE 6 CM..."

Nota : Le doublage devra garantir un affaiblissement acoustique de la parois de 48 dB

Localisation :
Suivant plans de I'Architecte.
Doublage de la cloison entre le local technique et I'entresol.

DOUBLAGE THERMIQUE EN RETOUR DES MENUISERIES

Le doublage thermique des tableaux des menuiseries sera exécuté en plaque de platre dont la constitution
prévisionnelle minimale sera la suivante :

- Sur ossature verticale avec recoupement d’'une ossature horizontale intermédiaire ou doublage collé suivant largeur.
Ossature réalisée en profilés acier galvanisé épaisseur suivant plans de I'Architecte. Espacement des rails suivant
hauteur de pose, nature des piéces et recommandations techniques du fabricant.

- Parement en panneaux de platre de 13 mm d'épaisseur, a bords amincis, vissés sur l'ossature, pose avec une plaque
de platre.

- Fourniture et pose de baguettes ou fourrures bois habillé de platre encartonné, pour les arréts des doublages suivant
les cas.

- Les joints seront réalisés conformément aux prescriptions techniques des fabricants : bords amincis, bandes calicot,
angles vifs renforcés par des bandes métalliques armés et enduit spécial.

- Calfeutrement au droit des menuiseries extérieures a prévoir.

- Pose du doublage jusqu’au-dessous des planchers.
-'Y compris toutes sujétions de raccords avec les ouvrages existants

Réaction au feu du parement M1

Localisation :
Suivant plans de I'Architecte.
Doublage en retour des menuiseries extérieures.

DOUBLAGES NON ISOLANT COLLE

L'entreprise titulaire du présent lot réalisera la mise en ceuvre d’un doublage non isolant des parois magonnées,
constitué par la pose collée d'une plaque de platre.

Le type de colle devra étre compatible avec les plaques de platre et devra bénéficier d’'un avis technique en cours de
validité.

Plaque de platre classés au feu MO - PV a communiquer au Bureau de Contréle pour validation avant mise en ceuvre.
Collage : Mise en oeuvre par plots de mortier adhésif.

Parement : Parement constitué de 1 plaque Haute dureté de 13 mm d’épaisseur type plaque de platre ou équivalent
pour les cas courants.

Etanchéité : Application d’'une étanchéité conforme au DTU et Avis Technique du produit, adaptée au type de
parement et du type de local.

Arasement : Ce parement du doublage sera monté et arasé a la sous face du plancher haut ou couverture.

La protection des angles saillants sera assurée par un profil spécial du type bande armée. Tous les angles rentrants et
les joints en partie courante seront traités par un systéme (bande + joint).

La mise en oeuvre des doublages sera réalisée suivant les prescriptions figurant dans I'Avis Technique du produit et
aux recommandations du fabricant.

L'entrepreneur devra la fourniture et la mise en place (suivant indications des lots concernés) de renforts au droit
des appareils sanitaires et de chauffage. Il devra également le passage des gaines électriques.

Localisation :

Suivant plans de Il'architecte.

Sur les reprises de murs en agglos a bancher.
Au droit des salles de situation et de décision.
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3.2
3.21

DOUBLAGE MURAL ACOUSTIQUE IDEACUSTIC

Fourniture et pose d'un doublage mural thermique et acoustique type Gyptone quattro 42 ou équivalent, comprenant :

- Réalisation d'une ossature secondaire en tasseaux bois fixée a l'ossature porteuse métallique a charge du
présent lot.

- Un isolant acoustique en panneaux rigides de_laine de roche noire - épaisseur 86mm - R=2.4 °C.m3W
minimum.

- Finition brut prét a peindre,

- Réalisation d'une finition en rive par la mise en oeuvre d'une baguette en aluminium laqué et d'un joint de

finition. Teinte au choix de l'architecte.

- Réalisation de la partie basse filante en plaque de platre a charge du présent lot - hauteur inférieure 1.00 cm.

- Réalisation de la partie haute filante en plaque de platre & charge du présent lot - hauteur supérieure a 3.00
m

Classement au feu M3.

Taux de perforation 20 %

Acoustique ayant un aw > 0,80 attesté par un R.E. acoustique établi par un laboratoire agréé.

Le montage sera réalisé en observant soigneusement les aplombs, les alignements et les niveaux. Les manipulations
devront étre faites avec soin pour éviter d'endommager les panneaux. Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et
de finition pour une parfaite installation, conformément aux recommandations du fabricant, en coordination avec les
lots cloisons, doublages et électricité.

Localisation :
Suivant plans de calepinage de I'Architecte et localisation de la notice acoustique.
Parement dans la salle de décision et de situation.

CLOISONS DE DISTRIBUTION

CLOISONS EPAISSEUR 180 MM (SAD) - EI60

Ces cloisons avec acoustique renforcée seront construites en plaques de placo vissées sur un systéme d’ossature
métalliques, constituées de :

- Une double ossature verticale et ossature périphérique réalisées en profilés acier galvanisé. Espacement des rails et
montants simples ou doubles suivant hauteur de pose, nature des piéces et recommandations techniques du fabricant
parement plaque platre de 25 mm d'épaisseur, a bords amincis, vissés sur 'ossature, pose avec une plaque de BA25
de part et d'autre de celle-ci.

- Interposition d’'un film acoustique

- Isolation acoustique intérieur en laine minérale d’épaisseur de 2 x 45 mm

- Les pieds des cloisons seront protégés par des rails "U" plastiques ; la hauteur de ces rails "U", sera de 10 cm, avec
un joint en mastic acrylique sous le profil "U".

- Les joints de plaques de platre seront traités conformément aux prescriptions techniques des fabricants : bords
amincis, bandes calicot, angles vifs renforcés par des bandes métalliques et enduit spécial.

- Prévoir I'étanchéité acoustique en pied des cloisons concernées, par pose d’un joint mousse sous les rails + cordon
de mastic acrylique sur la plaque de parement. Respecter les dispositions techniques et Procés-Verbaux du fabricant
dont notamment et au minimum :

- Interposition entre les boitiers électriques incorporés, d’une plaque d’épaisseur > ou =a 12,5 mm

- Implantation des équipements électrique suivant plans du BET FLuides.

- Calfeutrement au droit des menuiseries intérieures a prévoir.

- Pose des cloisons jusqu’au-dessous des dalles ou planchers

- Pose des cloisons jusqu’au murs extérieurs et avant doublages

-'Y compris toutes sujétions de raccords avec les ouvrages existants et dressage des supports platre existants

Réaction au feu du parement M1 (B-S1, d0)

Résistance au feu El 60

Indice d’affaiblissement acoustique RA = 63 dB

L'épaisseur finie des cloisons sera de 180 mm.

Cloisons de type SAA-40-DUO’TECH-25 de marque PLACOSTIL de chez BPB PLACO ou similaire.
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...Suite de "3.2 1 CLOISONS EPAISSEUR 180 MM (SAD) - EI60..."

3.3

3.3.1

3.3.11

3.3.2
3.3.21

Nota : Les cloisons seront de toute hauteur (4.90 m ).

Localisation :

Suivant plans de I'Architecte.

Cloison en obturation des ouvertures condamnées entre les salles de décisions et situation et le Hall.
Cloison entre les salles de situation et de décision.

Obturation entre la salle de situation et I'escalier de secours.

FAUX PLAFONDS

L'entreprise devra justifier par note de calcul la structure porteuse des faux plafonds.

La structure des faux plafonds devra justifier des conditions de pression / dépression de 20 DAN/m? et de fleche de
1/500eme.

FAUX PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE METAL

L'entreprise fournira et posera, un plafond horizontal constitué de plaques platre lisses vissées sur ossature
métallique galvanisée.

Faux plafonds classées au feu MO - PV a communiquer au Bureau de Contrdle pour validation avant mise en ceuvre.

La prestation comprendra :
- L'ossature métallique non apparente avec rails et les suspentes, a ossature double ou simple suivant le
cas.

- La pose vissée de plaque de platre et la réalisation des joints avec colle et bande armée suivant
prescriptions du fabricant.

- La jonction entre les plafonds et les parois verticales devra étre améliorée par un calfeutrement au mortier
adhésif.

La mise en ceuvre des faux plafonds sera réalisée suivant les prescriptions figurant dans I'Avis Technique du produit et
aux recommandations du fabricant.

L’entreprise titulaire du présent lot se rapprochera de I'électricien pour l'incorporation des luminaires et équipements
divers.

Hauteur sous plafonds selon les indications portées sur coupes et plans de repérage.
Nota : La jonction entre le faux plafonds et les bandeaux LED seront réalisé par un profilé en aluminium.

Nota : Traitement de la jonction entre le faux plafonds 600 x 600 démontables et le faux plafonds en plaque de platre
en périphérie des piéces.
PLAQUE DE PLATRE STANDARD

Parement constitué de 2 plaques Haute dureté de 13 mm d'épaisseur type PREGYPLAC de chez SINIAT ou
équivalent.

Localisation :
Suivant plans l'architecte, et plan de repérage de I'étude acoustique.
Faux plafonds dans la salle de décision. Au centre de la piéce

FAUX PLAFONDS ACOUSTIQUES DEMONTABLES
FAUX PLAFONDS DEMONTABLE 600 X 600

Fourniture et pose de faux plafonds constitués de dalles autoportante en panneaux de laine de roche de forte densité
revétus sur la sous-face apparente d’un voile décoratif type EKLA DE CHEZ ROCKFON ou techniquement équivalent.

Ces plafonds devront étre de qualité de réaction au feu MO. Un certificat CSTB garantissant cette qualité sera exigé.

Faux plafond acoustique ayant un aw > 1,0 attesté par un R.E. acoustique établi par un laboratoire agréé.
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...Suite de "3.3.2 1 FAUX PLAFONDS DEMONTABLE 600 X 600..."

3.4
3.4 1

3.42

3.5
3.51

Les dalles conservant leurs caractéristiques techniques jusqu’'a 100% d’humidité relative.

Les dalles de 600 x 600 x 22 mm - Bord D2, seront posées sur un systéme d'ossature cachée type Cross-lock ou
équivalent de teinte au choix de I'architecte.

Les plafonds suspendus seront posés sur ossatures primaire et secondaire (si nécessaire) suspendue a la sous-face
du plancher, en conformité avec le DTU en vigueur ou avis technique et recommandations du fabricant.

L'entreprise fournira et posera les cavaliers nécessaires au non-soulevement des dalles.

L'entrepreneur devra tous les accessoires de pose : couvre joints, corniéres et toles pliées nécessaires a la
réalisation de ses ouvrages conformément aux plans Architecte, tous ces ouvrages en éléments préfabriqués.

Hauteur sous plafonds selon les indications portées sur coupes et plans de repérage.

Nota : Traitement de la jonction entre le faux plafonds 600 x 600 démontables et le faux plafonds en plaque de platre
en périphérie des piéces.

Nota : Compris sujétions de découpes, renforts pour intégration des grilles de ventilation, luminaires ou équipements
techniques.

Nota : La jonction entre le faux plafonds et les bandeaux LED seront réalisé par un profilé en aluminium.

Localisation :

Suivant plans de Il'architecte.

ISOLATION

ISOLATION 80 MM SUR FAUX PLAFOND

Fourniture et mise en ceuvre d’une isolation en laine minérale de 80 mm d’épaisseur sur les faux plafonds, marque de
référence ISOVER GR32 ou équivalent avec un coefficient .

Localisation :
Suivant plans de I'Architecte et notice acoustique
En plafond du local technique.

ISOLATION 100 MM SUR FAUX PLAFOND

Fourniture et mise en ceuvre d’une isolation en laine minérale de 100 mm d’épaisseur sur les faux plafonds, marque de
référence ISOVER GR32 ou équivalent avec un coefficient .

Localisation :
Suivant plans de I'Architecte et notice acoustique.
En plafond des salles de décision et de situation.

DIVERS
DEMOLITION DES PLAFONDS EXISTANTS

Démolition ou déconstruction soignée d’ouvrages de plafonds existants comprenant :

> La dépose ou déconstruction soignée de plafonds de toute nature existants y compris enlévement des ossatures,
chevronnage et lattis bois

> La dépose ou descellement soignés des broches, pointes, fixations, tire fonds et vis

> La protection des sols, murs et plafonds conservés

> Y compris les évacuations de gravats et déchets

> Toutes les ossatures et dalles de faux plafonds démontables, plafonds métalliques et habillage de lambris
ou bois en faux plafonds et murs y compris I'extraction des pointes, broches et suspentes

> Toutes les ossatures et faux plafonds en plaque de platre y compris I'extraction des pointes, broches et suspentes
> Dépose des faux plafonds (de toutes natures) et isolant suivant plans de repérage et visite du site.

Nota : Le faux plafonds coupe feu situé a 4.90 m de haut sera maintenue en place.

Nota : Dans la salle radio I'entreprise devra uniquement la dépose soignée des faux plafonds platre au droit des
Menuiseries extérieur.
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...Suite de "3.5 1 DEMOLITION DES PLAFONDS EXISTANTS..."

3.52

3.53

3.54

3.55

Finition de type "Boite a rideau" a charge du présent lot.

Localisation :
Par comparaison entre I'existant et le projet.
Dans la salle radio, au droit des MEX 10 et 11.

SOFFITES EN PLAQUES DE PLATRE A PEINDRE

Fourniture et mise en ceuvre de soffites, constituées par :

> Ces soffites seront construits en conduit PROMATECT -L500 de chez PROMAT ou techniquement équivalent.

> Ces panneaux seront vissés sur une ossature métallique en acier galvanisé conformément aux normes, avis
techniques et prescriptions des fabricants.

> Les joints seront réalisés conformément aux prescriptions techniques des fabricants.
> Toutes les sujétions de finitions comprises
> Reésistance au feu EI 60

Localisation :

Suivant plans Architecte,

Habillage du réseau de désenfumage entre le conduit existant conservé et la cage d'escalier n°02.
Dévoiement du conduit de désenfumage de la salle de situation.

TRAITEMENT ENTRE FAUX PLAFONDS DE NATURE DIFFERENTE

L'entreprise devra le traitement entre les faux plafonds de nature différente ( plaque de platre, dalles minérales, etc ... )
comme représenté sur les plans de localisation des plafonds et les coupes établi par I'Architecte.

Ce traitement sera réalisé par la mise en oeuvre de profilés de transition en aluminium laqué type AXIUM TRANSITION
T 3215 A de chez Armstrong ou techniquement équivalent.

Teinte au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant.

La mise en oeuvre sera réalisée suivant les prescriptions figurant dans [|'Avis Technique du produit et aux
recommandations du fabricant.

Localisation :

Suivant plans de I'Architecte et du BET Fluides.
Dans la salle de décision.

Entre les faux plafonds et les bandeaux LED.

RENFORTS

Pose de renforts nécessaires dans les doublages ou cloisons pour fixations d'appareils ou mobiliers. Ces
renforts seront réalisés par supports métalliques complémentaires ou fourrures en bois traité. A poser au droit des
équipements tels que :

- Murs d'écrans 01

Localisation :
Selon plans de I’Architecte,
Tous les ouvrages incorporés dans les cloisons, doublages, habillages et plafonds du présent lot.

JOUES POUR ARRETS DE PLAFONDS

Fourniture et réalisation de joues verticales, pour mise en place de " Boite a rideau" , réalisées par :

L'entreprise devra réaliser tous les traitements formant retombées de plafonds et de décrochés verticaux situés au droit
des plafonds, comme représenté sur les plans de localisation des plafonds et des coupes établis par I'Architecte.

Ces décrochés seront réalisés par la pose d'une feuille de platre lisse type BA13 ou équivalent fixée sur une ossature
acier invisible avec tous profilés adaptés et avec traitement des angles et pose de toutes suspentes.

Prestations comprenant tous les renforts d'ossature nécessaire a l'intégration et aux finitions des rails suspendus.
La pose vissée de plaques de platre avec le traitement des joints transversaux et longitudinaux seront traités par un

systéeme ( bande + joint ) bénéficiant d'un avis technique. Les joints seront traités avec des produits agréés par le
fabricant et adaptés au type de parement.
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...Suite de "3.5 5 JOUES POUR ARRETS DE PLAFONDS..."
Retombée d'habillage du faux plafond démontable au droit des menuiseries.

Localisation :
Suivant plans de I'Architecte.
Au droit des menuiseries 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 et 11.
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42

ESSAIS - PLANS - NOTICES
ESSAIS - PLANS NOTICES

Avant la réception des travaux, I'entreprise devra remettre I'ensemble des documents ci dessous et de maniére
non limitative

Essais de bon fonctionnement - autocontréles
L'entrepreneur prévoira dans son offre I'ensemble des prestations nécessaires a I'étude et a un parfait achévement des
installations et notamment :

- Les autocontrbles

- Les essais de vérification

Plans et notices

L'entrepreneur doit constituer le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) et le Dossier d’Intervention Ultérieur sur les
Ouvrages (DIUO) .

Les plans d'exécution, les notes de calcul.

La liste détaillée des équipements et matériaux mis en ceuvre, avec caractéristiques techniques et références des
fournisseurs.

Les notices d'entretien et d’exploitation.

COMPTE PRORATA

Les dépenses communes de consommations (eau, électricité, téléphone, des compteurs, gardiennage, selon
convention avec SPS,...), d'entretien et d'investissement des installations de chantier seront gérées au compte
prorata.

L’entreprise intégrera 2 % de prorata dans son offre et cette prestation sera gérée par le titulaire du lot
PREPARATION - MACONNERIE.
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5.1
511

DESCRIPTION DES TRAVAUX
DIVERS

DEMOLITION DES PLAFONDS EXISTANTS

Démolition ou déconstruction soignée d’ouvrages de plafonds existants comprenant :

> La dépose ou déconstruction soignée de plafonds de toute nature existants y compris enlévement des ossatures,
chevronnage et lattis bois

> La dépose ou descellement soignés des broches, pointes, fixations, tire fonds et vis

> La protection des sols, murs et plafonds conservés

> Y compris les évacuations de gravats et déchets

> Toutes les ossatures et dalles de faux plafonds démontables, plafonds métalliques et habillage de lambris
ou bois en faux plafonds et murs y compris I'extraction des pointes, broches et suspentes

> Toutes les ossatures et faux plafonds en plaque de platre y compris I'extraction des pointes, broches et suspentes
> Dépose des faux plafonds (de toutes natures) et isolant suivant plans de repérage et visite du site.

Nota : Le faux plafonds coupe feu situé a 4.90 m de haut sera maintenue en place.

Nota : Dans la salle radio I'entreprise devra uniquement la dépose soignée des faux plafonds platre au droit des
Menuiseries extérieur.
Finition de type "Boite a rideau" a charge du présent lot.

Localisation :
Suivant plans de I'Architecte.
Au droit des menuiseries 12, 13, 14, 15, 16 et 17.

JOUES POUR ARRETS DE PLAFONDS

Fourniture et réalisation de joues verticales, pour mise en place de " Boite a rideau" , réalisées par :

L'entreprise devra réaliser tous les traitements formant retombées de plafonds et de décrochés verticaux situés au droit
des plafonds, comme représenté sur les plans de localisation des plafonds et des coupes établis par I'Architecte.

Ces décrochés seront réalisés par la pose d'une feuille de platre lisse type BA13 ou équivalent fixée sur une ossature
acier invisible avec tous profilés adaptés et avec traitement des angles et pose de toutes suspentes.

Prestations comprenant tous les renforts d'ossature nécessaire a l'intégration et aux finitions des rails suspendus.

La pose vissée de plaques de platre avec le traitement des joints transversaux et longitudinaux seront traités par un
systéeme ( bande + joint ) bénéficiant d'un avis technique. Les joints seront traités avec des produits agréeés par le
fabricant et adaptés au type de parement.

Retombée d'habillage du faux plafond démontable au droit des menuiseries.

Localisation :

Suivant plans de I'Architecte.
Au droit des menuiseries 12, 13, 14, 15, 16 et 17.
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