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PRESCRIPTIONS GENERALES
CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) a pour objet de définir I'ensemble des prestations et
leurs modes d'exécution incombant au présent lot et prestations nécessaire a la parfaite finition des travaux relatifs au
travaux a la Relocalisation et Modernisation du Centre Opérationnel Départemental du Gard.

* Lot Menuiseries Intérieures

Les travaux afférents au présent lot comprennent, énumérés non limitativement :

> Portes et huisseries intérieures
> Habillages bois

Ces ouvrages seront exécutés conformément aux plans et au CCTP et comprennent toutes les sujétions
nécessaires a un complet et parfait achévement des travaux.

TEXTES DE REFERENCES

Les matériaux mis en ceuvre et I'exécution des ouvrages devront étre conformes aux régles de l'art et aux documents
normatifs : normes, lois, décrets, circulaires, etc... en vigueur a la date du marché.
Les ouvrages seront exécutés en conformité avec I'ensemble des régles professionnelles applicables, et notamment :
- Les Regles de I'Art
- Les Normes Frangaises (NF) et Européennes (EN) homologuées
- Documents Techniques Unifiés (DTU), avec additifs et annexes
- Regles professionnelles
- Normes techniques
- Avis Techniques du CSTB
- REEF
- Réglementation Acoustique NRA
- Etc... Liste non exhaustive

Les matériaux utilisés seront conformes aux normes frangaises et européennes applicables a ceux-ci, avec notamment

- Matériau avec marquage NF et CE
- Titulaire d'un Procés Verbal d'essai en cours de validité
- Labels, classements et autres suivant typologie des ouvrages

Le marquage CE, étant de nature réeglementaire et obligatoire pour les produits de construction, n'est pas
systématiquement rappelé au sein du présent CCTP.

| ne sera toléré aucune dérogation aux régles édictées, et le fait, par I'entrepreneur de ne pas s'y conformer.
strictement, entrainera le refus systématique par la Maitrise d'CEuvre des ouvrages non conformes.

L'entrepreneur assumera I'ensemble des frais engendrés consécutifs a des prestations non conformes.

CONNAISSANCE DES LIEUX

L’entrepreneur est réputé avoir effectué une visite compléte du site et des lieux, afin de se rendre compte de visu de la
nature exacte des travaux qu'ils auront a exécuter et ce, afin de prévoir dans leur prix toutes les incidences financiéres
particulieres découlant d'une exécution de travaux dans le cadre du présent projet.

L'entrepreneur ne saurait se prévaloir, postérieurement a la conclusion du marché, d'une connaissance insuffisante
des lieux, sites, limites et terrains d'implantation des ouvrages, état des supports, non plus que tous les éléments
locaux, tels que : nature des sols, moyens d'acces, conditions climatiques, manques d'informations et sujétions
diverses en relation avec I'exécution de ses travaux.

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires quant a I'organisation pour la réalisation des travaux

(livraison, moyens de levage, stockage, phasage, ....).

En aucun cas I'entreprise ne pourra arguer d'une méconnaissance des lieux pour se soustraire a ses obligations, ou
réclamer des suppléments de prix.

COMPLEMENTARITE DES PIECES GRAPHIQUES / PIECES ECRITES

Les cotes du projet sont a vérifier sur place pour chaque lot et chaque surface.

Les pieces graphiques sont complémentaires du Cahier des Clauses Techniques Particulieéres. Les ouvrages définis
par les pieces graphiques et qui ne seraient pas décrits dans le CCTP font parties intégrante des travaux et sont dis,
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pour chaque lot, en rapport avec la nature de I'ouvrage considéré.

Les entreprises sont réputées avoir pris connaissance de l'ensemble des piéces concernant les autres lots et
contribuent a la définition compléte des ouvrages.

ECHANTILLONS - ESSAIS

L'entrepreneur sera tenu de fournir dans la phase de préparation du chantier, les fiches techniques, échantillons
ainsi que tous procés-verbaux officiels d'essais des produits conformes a la prescription.

Sur demande du maitre d'oeuvre, I'entreprise devra la réalisation de tous les prototypes et/ou toutes les parties
significatives d'ouvrages pour permettre la bonne compréhension entre ce dernier et I'Entreprise tant sur les matériaux
prescrits que sur leurs assemblages et leurs finitions.

Les entreprises doivent toutes les modifications et adaptations demandées sur les prototypes jusqu'a I'obtention des
formes, aspects et finitions désirés par le Maitre d'oeuvre.

Tous les matériaux , fournitures, équipements, appareillage, etc... mis en oeuvre devront avoir regu la la validation
préalable du Maitre d'Oeuvre.

NETTOYAGE DE CHANTIER

L’entreprise devra assurer avec le plus grand soin le nettoyage quotidien des locaux ou zones qu'elle occupe, au fur et
a mesure de l'avancement de ses travaux, ainsi que I'enlévement et I'évacuation de ses gravois, emballages, etc... a
toute distance, compris frais de décharges.

Elles doivent également I'enlévement des protections de ses ouvrages apres accord de la Maitrise d'CEuvre.

L'entrepreneur tiendra compte dans ses prix des nettoyages successifs aprés exécution de ses ouvrages. Il ne pourra
prétendre a quelque plus-value que ce soit pour ces travaux de nettoyage.

La propreté du chantier qui EST L'AFFAIRE DE TOUS, DANS L'INTERET DE TOUS, doit étre maintenue de facon
constante.

Le Maitre d'oeuvre et/ou I'0.P.C. se réserve le droit, en cas de non exécution de cette prescription aprés un préavis de
48h consigné au compte rendu de chantier, de faire effectuer les nettoyages correspondants autant de fois qu'il est
nécessaire par les corps d'état incriminés. Si ceux-ci ne peuvent étre déterminés avec certitude ou si les prestations ne
sont pas effectuées, le Maitre d'oeuvre et/ou I'0.P.C. charge une entreprise de nettoyage spécialisée de son choix
d'effectuer ces nettoyages et les frais correspondants sont imputés suivant arbitrages du Maitre d'oeuvre et/ou I'O.P.C.

La répartition de ces frais, établie par le Maitre d'oeuvre ou par I'O.P.C. est sans appel et est consignée au compte
rendu de chantier.

ARCHITECTES BATIMENTS DE FRANCE

Le projet se trouvent sur la commune de Nimes au 10 rue FEUCHERRES.

Il est rappelé a I'entreprise que le projet se situe dans le périmétre de protection autour des immeubles protégés et est
donc soumis a I'avis des Architecte batiment de France.

Tous matériaux et équipements mis en oeuvre et visibles depuis I'extérieur, devront avoir regu préalablement
la validation du Maitre d'Oeuvre et de I'Architecte des Batiments de France.

TRAVAUX EN MILIEU OCCUPE

Les travaux réalisés dans les bureau de la Préfecture se déroulent en milieu occupé. De ce fait, I'entreprise devra
veiller a ce que ses modalités d’intervention garantissent le niveau minimum de géne aux exploitants.

Il est demandé a I' entreprise de suivre les procédures et consignes ci apres :
1- Respect des délais et coordination des interventions
2- Régles de sécurité et d’hygiéne
3- Respect de I'intervention en milieu occupé
4- Limitation des nuisances sonores lors des interventions
5- Utilisation de matériel électroportatif pour la réalisation des travaux
6 - Horaires de travail entre 8h00 et 17h00.
7 - Affichage avant intervention dans les parties communes

Les entreprises devront respecter le plans d'intervention de I'Architecte et respecter les zones de chantier.
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1.1
1.11

Les entreprises ont interdiction de ce déplacer dans les batiments, hors les zones dédiées au chantier.

Tout dommage causé aux mobiliers et équipements sera mis a la charge du titulaire.

RAPPORT DE DIAGNOSTIC AMIANTE

La maitrise d'Ouvrage a fait procéder a un échantillonnage par Inka Expertises, aprés expertise concernant la présence
d’amiante, les résultats sont revenus positifs.
Voir Pré rapport établie et joint au dossier de consultation.

Présence d'amiante dans les joints de mastic des menuiseries extérieures. Chassis bois et chassis métal.

BUREAU DE CONTROLE

Le Maitre d’Ouvrage confie une mission de contréle a un organisme agréé. L'entrepreneur devra fournir toutes leurs
études, notes de calculs, plans détaillés, prototypes, fiches techniques pendant la période de préparation sauf
stipulation contraire dans le CCTP, pour approbation.

L'entrepreneur est tenu de respecter les observations du Bureau de contréle et de présenter le cas échéant, des
études, plans rectifiés, fiches techniques dans les meilleurs délais et sans que cela ne puisse influencer sur les délais
d’intervention. En cours de chantier, I' entrepreneur devra respecter scrupuleusement les éventuelles observations du
Bureau de contrdle pour réaliser ses travaux.

Aucune augmentation des prix ou Marché de l'entreprise ne sera accordée pour la réalisation des travaux
complémentaires pour une mise en conformité.

NATURE ET LIMITE DES PRESTATIONS
PRESTATIONS A REALISER

Les travaux du présent lot comprennent toutes les fournitures et leur mise en ceuvre et fagons nécessaires a
leur réalisation, ainsi que toutes les sujétions quelles qu'elles soient et particulierement :

> La visite de I'immeuble a réhabiliter et du site avant la finalisation de I'offre de prix afin de vérifier les
natures et quantités des prestations a réaliser, d’appréhender tous les conditions d’interventions et
particulierement les ouvrages existants au regard de la prestation du présent lot a réaliser.

> Les études, plans et dessins de calepinage, de montage (PEO) et de détail des ouvrages avec les notes de calcul,
tenant compte des charges permanentes et des surcharges.
> L'implantation des ouvrages

> Les réservations des appareillages électriques et canalisations diverses des différents fluides suivant les indications
du titulaire du lot Electricité Courants Faibles et Plomberie, Chauffage, Ventilation, Rafraichissement

> La fourniture et pose des ouvrages de cloisons, doublages, plafonds, isolation et platrerie ainsi que leurs finitions et
habillages

> Les renforts nécessaires a la pose d'appareils et mobiliers tels que meubles, lavabos, mains courantes, ballons
E.C.S, chaudiéres, etc...dans les cloisons et particulierement dans les piéces humides

> Le calfeutrement des menuiseries, traversées de canalisations, ou autres placés dans les parois du présent lot.
La pose des cadres, ossatures diverses et des trappes de visite fournies par le menuisier.
La pose de matelas de laine de verre pour entourage des conduits VMC sous caisson.

Le calfeutrement des huisseries et batis incorporés aux cloisons.

Le calfeutrement des baies (doublages).

L'habillage de toutes les gaines et caissons.

Les différentes protections nécessaires.

La fourniture des échantillons et prototypes demandés par la Maitrise d'ceuvre.

Le nettoyage du chantier.

L'enlévement de ses gravats vers les centres de tris ou de collectes adaptés

Plans de recollement DOE.

Plans et notices DIUO.

YYVYVYYVYVYVYVYVYY

Les entrepreneurs, chacun en ce qui les concernent, devront exécuter, sans restriction ou réserve d'aucune sorte, les
ouvrages prévus, ainsi que tous les ouvrages, qui bien que non explicitement mentionnés dans les documents du
marché, seraient la conséquence logique et normale des ouvrages indiqués et seraient nécessaires a leur parfait
achevement pour l'usage auquel ils sont destinés.
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LIMITES DE PRESTATIONS

Prestations a la charge du lot Magonnerie :

Y

Réalisation des réservations et feuillures suivant indications du présent lot
Réalisation des pieces d’appui et seuils magonnés
> Incorporation des ouvrages de pré scellement

Y

Prestations a la charge du lot Cloison :

\J

Mise en ceuvre des huisseries et batis
Mise en ceuvre des renforts dans cloisons

\J

Prestation a la charge du lot Electricité courants forts et faibles :

> Mise a la terre des ouvrages de menuiseries métalliques
Prestation a la charge du lot Chauffage-Ventilation :

> Indication des valeurs de détalonnage des portes
Prestation a la charge du lot Peinture :

> Peinture de finition sur les éléments de menuiseries a peindre
> Peinture de finition sur les portes prépeintes

Prestation a la charge du présent lot :

> La fourniture, le repérage et I'approvisionnement en position des huisseries, cadres et batis avec tallons adaptés
aux niveaux des sols

> La fourniture de piéces bois ou métalliques et entretoises provisoires nécessaires au maintien des cadres et
huisseries en phase de montage ou de pose

> La dépose de ces mémes piéces ou entretoises aprés incorporations dans les ouvrages de macgonnerie et
de cloisonnement

> La finition par joint acrylique en liaison de la périphérie des menuiseries posées par le présent lot
> Les rebouchages de tous les trous de construction dans les ouvrages bois posés

ELEMENTS MODELES

L’entrepreneur présentera pour validation auprés du Maitre d’ceuvre et éventuellement des services des Architectes
des Béatiments de France, un élément modéle de chaque type de menuiserie extérieure et des occultations
prévues.

Pour tous les ouvrages dont le nombre d'éléments de méme type ou de méme principe est relativement
important, le Maitre d'ceuvre aura la faculté de demander a I'entrepreneur la mise en place d'un élément a titre de
modéle.

La fabrication de la série ne devra en aucun cas commencer avant approbation par le Maitre d'ceuvre de I'élément
modéle.

Un logement témoin sera réalisé au plus t6t dans le planning général des travaux : I'entrepreneur prévoira la fourniture
et mise en ceuvre des toutes les menuiseries extérieures y compris occultation et habillage en amont de la commande
et fourniture globale de I'ensemble de la prestation.
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
RECEPTIONS DES SUPPORTS

L’entrepreneur du présent lot devra s'assurer, avant le début de ses travaux, que les supports réalisés par les autres
entrepreneurs des différents corps d'état lui permettront une mise en ceuvre et une finition parfaite de ses propres
ouvrages.

Il sera tenu de signaler par écrit au Maitre d’ceuvre tout défaut qui pourrait compromettre la bonne finition de ses
ouvrages.

Les supports seront réceptionnés par I'entrepreneur de chaque lot avant exécution de ses ouvrages.
Le fait d'exécuter les travaux sans réception préalable constitue une acceptation tacite et sans réserve des supports.

L'Architecte, en dernier ressort, décidera des responsabilités respectives des entreprises intéressées.

DIMENSIONS DES ELEMENTS CONSTITUTIFS

Les sections et dimensions des éléments constitutifs des menuiseries indiquées ci-aprés au CCTP sont des
dimensions minimales et indicatives.

Ces sections et dimensions sont a vérifier par I'entrepreneur sur la base des critéres ci-dessous et suivant les
dimensions des ouvrages existants, qui devra mettre en ceuvre des éléments de dimensions et sections plus
importantes, si nécessaire.

Les sections et dimensions des éléments constitutifs des menuiseries devront étre déterminées par I'entrepreneur.

Les sections et dimensions sont a déterminer pour chaque ouvrage en fonction notamment :

> De la position de I'ouvrage en fonction de la situation de la construction, de l'implantation et de I'exposition de
l'ouvrage.

> Des dimensions des ouvrages et ouvertures existantes

Du type du ou des ouvrants.

Du type et du nombre des ferrages et des fixations.

De l'utilisation de I'ouvrage.

Des efforts a subir du fait de la fonction de I'ouvrage.

Des orifices d'entrée d'air, grilles de ventilation ou autres.

Des recommandations, avis et visas formulés par le contréleur Technique et le Maitre d’ceuvre.

YYVYVYY

PLANS D'EXECUTION

Les études techniques et plans d'exécution des ouvrages seront suivant spécifications du présent dossier a la charge
de l'entrepreneur.

L'entrepreneur aura a sa charge, dans tous les cas, I'établissement des plans de fabrication et de mise en ceuvre sur
chantier et qui seront accompagnés des notes de calculs affairantes aux ouvrages a réaliser.

Ces plans et dessins devront faire apparaitre tous les détails de I'exécution, notamment :

Les largeurs des montants et profils

Les formes et profils des éléments constitutifs y compris ceux intégrant des bouches d'entrées d'air et autres grilles.
Les détails des dispositifs d'étanchéité et de récolte et d'évacuation des eaux de condensations.

L'emplacement, le nombre et la référence des articles de quincaillerie.

Les détails d'assemblage des feuillures, pare closes, etc...

Les dimensions des feuillures et autres a réserver pour la pose.

Les principes et détails de fixation.

Le mode de calfeutrement.

Les modeles et types de joints acoustiques.

Les détails des habillages et couvre-joints.

YYVYVYVYVYVYVYY

Et tous autres renseignements utiles en fonction des particularités des ouvrages.

L'entreprise diffusera a l'avancement de ces études tous les plans, notices et avis techniques nécessaires a la
validation de ces ouvrages auprés de la Maitrise d'ceuvre et du Contréleur Technique pour visa avant réalisation des
travaux.

L'entrepreneur ne pourra prétendre a une limitation dans le nombre et la remise des documents, et, pour ce faire, il
devra se soumettre a I'organigramme général du circuit plan, et il devra également transmettre, en nombre suffisant,
les documents qui pourront étre réclamés.

Il est formellement précisé que le titulaire du présent lot doit avoir sur le chantier les plans "Bon pour Exécution" pour
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réaliser ces ouvrages.

MISE EN OEUVRE DES OUVRAGES
SUPPORT

Avant tout commencement d'exécution, I'Entrepreneur du présent lot procédera a une vérification des ouvrages
existants en place ainsi qu’a la vérification des repéres et a la précision de leur interprétation, contradictoirement avec
les titulaires des lots Magonnerie et Cloisons et éventuellement sous arbitrage du Maitre d’ceuvre. Un document de
réception contradictoire sera établi entre les différentes entreprises concernées par les ouvrages neufs ou il sera
consigné la localisation et la nature précise des anomalies et/ou imperfections a reprendre par les lots concernés dans
des délais impartis ne perturbant pas le calendrier général des travaux.

La réalisation sans réserve équivaut a leur acceptation et engage sa responsabilité. En particulier, le titulaire du
présent lot devra vérifier 'ensemble des "traits de niveaux" éventuellement battus par le lot Magonnerie ainsi que la
planimétrie des sols et murs existants et ce avant tout début de travaux.

Les huisseries et cadres ou pré-cadres seront posés et fixés par le titulaire des lots Magonnerie et cloisons.
Dans tous les cas, le titulaire du présent lot aura a sa charge la fourniture, la distribution et le repérage de toutes les
huisseries et cadres a pieds d'ceuvre dans le respect du planning détaillé de I'opération fixé par I'OPC.

IMPLANTATION

L'implantation sera effectuée par le présent lot en intégrant les ouvrages existants et en accord avec les entreprises
des lots Magonnerie et cloisons pour les ouvrages et supports neufs.

Les menuiseries et ensembles menuisés seront mis en ceuvre au mieux dans les feuillures existantes si elles existent
et/ou si elles sont recréées. Certaines menuiseries au droit des murs peu épais seront posées en applique intérieur.

Les blocs portes seront livrés et posés en 2 phases :
1 - huisseries de portes écharpées
2 - pose des portes lors de la réalisation des finitions

FIXATION

Les ouvrages de menuiseries seront fixés par des pattes et équerres en acier galvanisé avec chevilles HSL (Ets HILTI
ou SPITFIX) ou tout autre procédé ayant obtenu un avis favorable des fabricants et fournisseurs des matériaux ainsi
que du contrdleur technique.

Aucun point de fixation ne devra étre tangent a plus de 50 mm des arétes béton. Les points de fixation seront toujours
prévus dans le prolongement des ferrages et jamais distants de plus d'un métre I'un de l'autre, aussi bien verticalement
qu'horizontalement.

TOLERANCES DE POSE DES ELEMENTS MENUISES

Verticalité d'un élément de menuiserie avec un écart d'aplomb de + ou - 2 mm pour une hauteur de 2 m maximum.
Horizontalité des éléments assemblés par rapport au plan théorique de fagades et cloisons :

> + 0u -2 mm par rapport au plan général.

Ces tolérances ne s'additionneront pas avec la tolérance d'horizontalité d'un élément de fagcade ou de cloisons.
Le titulaire du présent lot engagera sa responsabilité conjointe et solidaire avec les titulaires des lots Cloisons et
Menuiseries Extérieures pour les implantations des ouvrages dans les cloisons et doublages.

ETANCHEITE DES OUVRAGES

L'étanchéité des ouvrages devra étre assurée a tous les niveaux avant et aprés la pose des menuiseries et ce
suivant les régles, normes et recommandations des fabricants.

Les joints employés seront du type élastomére de premiere catégorie.

De plus, ils devront toujours étre en continuité, y compris en cas de changement de plan de joint. De plus, pour les
joints sous piéces d'appui, il pourra étre fait I'emploi de joints préformés de 2 éme catégorie, mais ce joint
devra toujours recouper le joint vertical.

HABILLAGES - COUVRE-JOINTS - JOINTS DE FINITION

Les prestations a la charge du présent lot comprendront implicitement la fourniture et la pose de tous les habillages et
couvre-joints nécessaires pour réaliser une présentation et un aspect parfait.

Ces éléments seront toujours de méme nature et aspect que les menuiseries au droit desquelles ils sont disposés.
L’attention de I'entreprise est attirée sur la typologie de notre opération de réhabilitation d’'un patrimoine ancien et des
pieces de finition qui devront rejoindre ce caractére en intégrant des ouvrages menuisés et des pieces de finition et
de moulures décoratives qui seront parfois épaisses et travaillées dans leurs formes et leurs mises en ceuvre.
L’entreprise devra un joint acrylique continu réalisé a la pompe, non débordant et au plus fin possible en périphérie de
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218

2.2
2.21

222

tous les ouvrages de menuiseries posés et en liaison avec les supports intérieurs et extérieurs. Ce joint devra
compatible avec la prestation intérieure de revétements muraux du peintre ou du fagadier en extérieur.

CALFEUTREMENTS - FINITION - MOULURES - PLINTHES

L'exécution des calfeutrements est a la charge du présent lot, y compris les bourrages et calfeutrements
humides.

Le mode de calfeutrement devra figurer sur les plans de fabrication conformément aux spécifications ci-avant.
Les prestations a la charge du présent lot comprendront implicitement la fourniture et la pose de tous les habillages,
couvre-joints intérieurs et extérieurs et plinthes nécessaires pour réaliser une présentation et un aspect parfait. Des
pieces de finition de méme nature que les menuiseries seront posées en liaison et recouvrement des ouvrages de
platrerie intérieur. Ces piéces de bois ou chambranles seront moulurées et auront une largeur minimale de 60 mm. Les
liaisons dans les angles seront en coupe d’onglet.

Ces éléments seront toujours en matériau de méme nature et aspect que les menuiseries au droit desquelles ils sont
disposés.

Les moulures périphériques de finition en recouvrement des cadres et huisseries seront de dimensions minimales 60 x
16 mm en pin de type chambranles a doucine de chez GUIMIER Modéle 252.

Les plinthes de finition en recouvrement des bas de portes seront de dimensions minimales 14 x 120 mm en pin de
chez GUIMIER Modéle 1116.

DETALONNAGE DES VANTAUX DE PORTES

L'entrepreneur du présent lot doit tous les détalonnages en parties basses de portes intérieures nécessaires,
en fonction du principe prévu de ventilation des locaux.

Les portes devront permettre le passage de l'air frais introduit dans les piéces humides ou il est extrait.

Ce passage sera obtenu par les tampons amortisseurs en Néopréne ou par un jour en partie basse de portes de 20
mm maximum (en coordination avec le lot Equipements Thermiques).

L’attention de [I'entreprise est attirée sur les valeurs des talons des huisseries a mettre en ceuvre sur le
chantier afin de permettre une finition acceptable d’'un détalonnage de portes intérieures limitée a 2 cm maxi du sol fini.
Il coordonnera cet objectif de qualité de prestation avec le lot 07-CLOISONS.

BLOCS PORTES
NATURE DES BOIS

Les essences, les qualités de choix et les caractéristiques des bois employés seront conformes aux dispositions ci-
apres :

Bois de catégorie 2 avec humidité inférieure a 14%

Rétractabilité tangentielle inférieure a 0,30%

Les cernes seront étroits, réguliers et d’épaisseur inférieure & 5 mm pour les feuillus et 7 mm pour les résineux

Les bois feuillus durs indigénes tel que le chéne, doivent présenter un aspect des faces et rives de sciages avivés
et étre de classement 1 er choix

> Les bois résineux indigénes tel que les sapins, épicéa et pins maritimes de classe A doivent présenter un aspect
des faces et rives de sciages avivés et étre de classement 1 er choix. Le classement d’aspect des résineux Frangais
sera respecté.

> Les bois d'importation seront assimilés aux bois feuillus ou résineux indigentes correspondants. Les seules
essences feuillues autorisées sont le Niangon, le Sipo, le Meranti-Dark-Red, le IP, I'lroko et le Red Cedar

> Les traitements des bois doivent assurer une protection fongicide, insecticide, hydrofuge et
anticryptogamique. lls doivent étre compatibles avec toute finition de peinture, vernis, lasure ou tout autre produit de
recouvrement.

> Classe d’émission des substances volatiles dans l'air intérieur = A+

> Concernant les panneaux a base de bois et selon la norme NF EN 312-1, ceux-ci sont répartis suivant deux
classes, E1 et E2 en fonction de leur teneur en formaldéhyde, a savoir :

> Classe E1 < 8 mg/ 100g de panneau sec

> Classe E2 < 30 mg/ 100g de panneau sec
* Il ne sera mis en ceuvre que des panneaux certifiés ou classés E1.
+ La colle utilisée sera certifiée ou classée suivant le label EMICODE EC1 ou EC1+.

>
>
>
>

HUISSERIES BOIS

Les profils menuisés pour huisseries bois seront en bois exotique, sipo, chéne de France ou bois massif. lls
comporteront 4 faces corroyées et sans trace de nceuds apparents. lls seront assemblés par chevillages ou tenons
et mortaises. lls seront posés en feuillures dans les murs de grandes épaisseurs et en recouvrement au droit
des tétes de cloisons. Les cadres bois recouvreront I'épaisseur complete de la porte en position fermée.
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2.3
231

232

Les huisseries comprendront :

> Une piéce d'adaptation en bois, de la dimension de l'huisserie a I'épaisseur de la cloison de type PRO+ chez
JELDWEN

> Des habillages périphériques ou chambranles moulurées sur les 2 faces des huisseries

> Par vantail, 4 paumelles série renforcée au minimum avec bagues anti usure et graisseur intégré avec pions anti
dégondage en feuillure.

> 6 a 8 pattes a scellement pour les ouvrages scellés.

> Rainure pour les joints Néopréne a encastrer, pour les huisseries isophoniques. Joints posés aprés peinture
sur chantier.

> Fer plat d'arrét de revétement de sol entre locaux et pieces revétues de matériaux différents.
> Les huisseries seront écharpées pour la livraison et la mise en oeuvre

L'étanchéité des portes étant du type renforcé, I'huisserie sera pourvue d'un joint en fond de feuillure.
Dans le cas de bloc porte coupe-feu ou pare-flamme, les huisseries seront traitées et posées en
conséquence pour obtenir un degré CF ou PF identique aux portes.

PORTES A AMES PLEINES

Les portes seront a recouvrement et a ame pleine avec les caractéristiques minimales suivantes :

> Quvrant a ame pleine en panneaux de particules de forte densité, épaisseur 40 mm, faces "Isogil" livrées prépeintes
en usine. Couleurs au choix du Maitre d'ceuvre

> Alése périphérique de mise a jeu en bois dur.
> Ensemble CF degré 1/2 heure

> L'Entrepreneur devra fournir un procés-verbal d'un laboratoire agréé assurant l'indice d'affaiblissement
acoustique de son ouvrage ainsi que son degré pare-flamme ou coupe-feu
> Porte anti-effraction pour les portes paliéres des logements avec classement de la serrure A2P*

ACCESSOIRES DE MANOEUVRE - CLES - QUINCAILLERIES
ACCESSOIRES DE MANOEUVRE

L'entrepreneur du présent lot aura a livrer au Maitre d'Ouvrage toutes les clefs et tous les accessoires de manceuvre
nécessaires pour |'utilisation normale des menuiseries, notamment :

> Les clefs pour les serrures.

> Les clefs a carré pour les batteuses et autres.
> Les tringles de manceuvre

> Etc...

Nombre de clefs a fournir :

> Pour toutes les serrures, il sera fourni : 3 clefs.
> L’entreprise prévoira la fourniture de clés provisoires pour les portes des logements durant la phase chantier.

L'Entrepreneur du présent lot restera responsable de toutes ces clefs jusqu'a la réception des travaux.

QUINCAILLERIE

Toutes les quincailleries devront avoir le Label NF SNFQ.

L'entrepreneur ne pourra proposer a l'agrément au Maitre d'ceuvre que d'autres types de quincailleries au moins
équivalente tant sur le plan qualité, qu'esthétique.

Les piéces mobiles et les mécanismes des articles de quincaillerie devront étre soigneusement graissés.

Les serrures seront a combinaison pour permettre I'utilisation de passes généraux et de passes partiels suivant
I'organigramme établi par le Maitre d'Ouvrage.

Toutes les quincailleries devront étre uniformisées dans leurs couleurs et aspects.

Les portes seront équipées suivant leur destination :

Portes bois intérieures :

> Serrures de référence de qualité de chez « VACHETTE» et « BEZAULT » marque citée en référence de qualité ou
équivalent, a mortaiser. Barillet a clé simple.
> Béquilles intérieures et extérieures en laiton massif de chez HOPPE modéle CAPRI ou similaire
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> Habillage ensemble de référence de qualité comprenant plaques de propreté ou rosaces en finition chromée
> Livraison de 1 clef par serrure.

Portes paliéres :

> Serrures de référence de qualité type D450 de chez « VACHETTE» et « BEZAULT » (marques citées en référence
de qualité) ou équivalent, a mortaiser. Barillet a clef extérieure.

> Béquilles intérieures et extérieures en laiton massif de chez HOPPE modele CAPRI ou similaire

> Habillage ensemble de référence de qualité comprenant plaques de propreté ou rosaces en finition chromée.

> Cylindre a profil européen en laiton nickelé a 10 goupilles. Passe général et passe partiel. Serrure A2P**.
Cylindre de référence de qualité type « VACHETTE » et « BEZAULT » ou similaire.

> Livraison de 3 clefs par serrure permettant avec la méme clé, I'ouverture de la porte d’entrée de 'immeuble.

Portes de placards :

> Cuvette de tirage de forme carrée ou ronde suivant choix Architecte, sans trou de serrure. Dimension 57 x 57
mm

> Cuvettes finition chromé patiné de chez FOUSSIER

ARRETS DE PORTE

A chaque vantail de porte, il sera prévu un butoir de porte en inox mat qualité 304 en & 34 mm et de hauteur 40 mm
avec bague d’amortisseur périphérique et fixation invisible vissée avec cheville au sol. La position des butoirs
s'effectuera selon dimensions des vantaux, afin d'éviter

une déformation des vantaux et leur systéme de fixation.

Le positionnement d'aprés les nus des cloisons et murs sera fonction de I'épaisseur des béquilles.

Butoirs de portes assortis type « SJ OPENLINE » ou similaire de chez FOUSSIER.

SEUILS

Les seuils de toutes les portes intérieures seront protégés par un profil bois. Les seuils des portes paliéres seront
protégés par un profil métallique ou bois avec recouvrement, de type seuil suisse.

L’attention des fournisseurs est attirée sur le fait que les seuils de portes d’entrées sur I'immeuble devront laisser un
passage aisé aux fauteuils roulants et devront donc comporter des seuils métalliques extra plats, ou des rails
noyés dans la magonnerie ou les carrelages.
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3

3.1
3.11

3.1.11

DESCRIPTION DES OUVRAGES
BLOCS PORTES
PRESTATIONS SUR MENUISERIES EXISTANTES

REVISION - MISE EN JEU ET ADAPTATION DES MENUISERIES

Le titulaire du présent lot devra la révision et la mise en jeu des menuiseries existantes, comprenant et de fagon non
limitative:

- Vérification et réparation des mécanismes.

- Détalonnage suivant demandes du BET Fluide.

- Vérification, ajustage ou réparation des ensembles menuisés en place.

- Vérification et remplacement éventuel des joints a lévres et acoustiques.

- Bouchage des trous a la pate a bois

- Fourniture et pose de quincaillerie et accessoires divers pour remise en état tel que : pivots, poignées,
boutons, paumelles, joints, ferme porte, barre anti panique, etc...nécessaires au bon fonctionnement

- Mise en oeuvre de contacts indiquant la fermeture et I'ouverture de la porte

Le prix de I'ouvrage comprendra le remplacement des ferrures ou quincaillerie (ferme porte, crémone, serrure, béquille,
barre anti panique, joints ....), soit pour tenir compte de la remise en état des quincailleries anciennes, soit pour leur
remplacement éventuel.

Comopris toutes sujétions complémentaires et nécessaire pour une parfaite finition de 'ensemble.

Nota : L'entreprise devra la dépose soignée, I'emport en atelier pour mise en révision et repose en fin de chantier.

Nota : Ajout d'un ferme porte de marque JPM ou équivalent. Technologie a came et bras a glissiére.

Localisation :

Suivant plans de Il'architecte.
Porte de la salle radio.

PORTES INTERIEUR OUVRANT A LA FRANCAISE - AME PLEINE

Fourniture de blocs portes simple vantail ayant les caractéristiques suivantes ;

- Huisseries en bois avec montants dans les ouvrages de cloisons et/ou de magonnerie.

- Dimensions : suivant tableau de nomenclature.

- Vantail d’épaisseur minimale de 40 mm a recouvrement avec dme pleine et cadre en bois dur et raidisseurs résineux
incorporés et chants droits. Montage des panneaux a plate bandes et assemblages par tourillon, Décoration moulurée
formant 2 ou 3 panneaux sur chaque face suivant choix Architecte

- Blocs portes de classe CR4 selon la norme anti-effraction EN 1627-1630

- Vérouillage par des serrures a encastrer pour issue de Secours de chez Assa Abloy ou techniquement équivalent.

- Finition par chambranles et plinthes, sur les 2 faces,

- Détalonnage bas de porte

- Affaiblissement acoustique global de la porte suivant étude acoustique

- Bloc porte offrant un degré pare flamme ou coupe feu et acoustique certifié par un PV émanant du CSTB a fournir
avent la mise en oeuvre. Degré coupe feu et acoustique suivant tableau de nomenclature.

- Qualité de finition pour peinture, livraison pré peinte,

Le scellement, calfeutrement et finition des ouvrages mis en place.

Ferrage comprenant pour le vantail de service
- 4 paumelles femelles renforcées
- Serrure a canon profilé sur combinaison
- Garniture a béquille double sur rosace
- 1 butoir vissé au sol.
- Portes coupe feu : 1 ferme porte extra-plat a bras a glissiére + bouton moleté intérieur

Ferrage comprenant pour le vantail semi fixe
- 4 paumelles femelles renforcées
- 1 crémone encastrée a deux points de condamnation avec crémone pompier
- 1 butoir vissé au sol.
- Portes coupe feu : 1 ferme porte extra-plat a bras a glissiére

Portes DAS

Les ensembles blocs-portes + ventouses devront étre conformes a la norme NFS-61 937-2 et a la norme NF EN 1154
& 1155, a la réglementation des blocs portes type DAS installés dans les ERP. L’entreprise devra la production des
P.V. d’aptitude a I'emploi pour 'ensemble : porte + ventouse.

Vitrage
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Vitrage des portes ou impostes de type grand jour en verre feuilleté.

Nota : Les blocs portes devront étre de classe CR4 selon la norme anti-effraction EN 1627-1630 et seront verrouillées
par des SES3.

3.1.21 Min 01
Porte grand vitrage.

Affaiblissement acoustique 40dB.

Localisation :
Suivant plans et tableau de nomenclature.

3.1.22 Min 02
Porte CF 1h.

Avec ferme porte.
Affaiblissement acoustique 35dB.

Localisation :
Suivant plans et tableau de nomenclature.

3.1.23 Min 03
Porte CF 1h.

Avec ferme porte.
Affaiblissement acoustique 35dB.

Localisation :
Suivant plans et tableau de nomenclature.

3.1.24 Min 04
Porte CF 1h.

Avec ferme porte.
Affaiblissement acoustique 35dB.

Localisation :
Suivant plans et tableau de nomenclature.

3.1.25  Min 05
Porte CF 1/2h.

Avec ferme porte.

Localisation :
Suivant plans et tableau de nomenclature.

3.1.26 Min 06
Porte CF 1/2h.

Avec ferme porte.
Affaiblissement acoustique 40dB

Localisation :
Suivant plans et tableau de nomenclature.
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3.1.27

3.1.28

3.1.3
3.1.31

3.1.32

3.2

Min 07
Porte CF 1/2h.

Avec ferme porte.
Porte DAS

Localisation :
Suivant plans et tableau de nomenclature.

Min 08
Porte CF 1/2h.
Avec ferme porte.

Localisation :
Suivant plans et tableau de nomenclature.

ACCESSOIRES SUR MENUISERIES
BUTOIRS DE PORTES

Butoirs ronds a monture plastique ou bois, fixés au sol par vissage, pour toutes les portes battantes.

Référence : coloris inox brossé [IN601 Ets Eurowale], Distribution Ets PORTALET, ou techniquement équivalent.

Localisation :
Selon plans de détails Architecte,
Pour 'ensemble des portes du projet.

SERRURE A GACHE ELECTRIQUE

Fourniture et pose d'une serrure a gache électrique a larder en acier vernis compris pose, raccordement sur
alimentation électrique laissée en attente a proximité par le lot électricité.

Serrure de type GB2000BIS de chez GUIDOTTI ou techniquement équivalent.

Localisation :

Suivant plans de I'Architecte et tableau de nomenclature.
Serrure sur les portes Min 02, 03, 04 et 08.

Serrure sur porte existante dans la salle radio.

CHASSIS VITRES FIXES

Fourniture et pose de chassis vitrés fixes. Ensembles réalisés en bois exotique massif et constitué d’'un cadre
dormant et de chassis vitrés fixe.

Pare-closes bois pour recevoir le vitrage avec joint acoustique, couvre joint bois plat pour parfaire la finition au droit de
la magonnerie.

Chassis avec Vitrage isolant en verre clair épais feuilleté de sécurité posé avec joint périphérique sous pare-close -
vitrage certifié par un PV émanant du C.S.T.B. a fournir avant mise en ceuvre.

L’entreprise fournira les PV d’essais acoustique de ces chassis vitrés.

Mise en peinture par le titulaire du lot peinture.

Habillage
Habillage avec couvre joint et habillage périphérique de pleine épaisseur de parois.

Vitrage

Mise en oeuvre de vitrages type StadipSilence 55.2 SIL de degré coupe feu et acoustique suivant tableau de
nomenclature.

Affaiblissement acoustique suivant étude acoustique Rw+ C > 38 dB.
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3.21

3.3
3.31

3.32

3.4
3.4.1

Nota : les chassis vitrés formant cloisons seront mis en oeuvre avec poteaux séparatif. les poteaux seront toute
hauteur fixés a la sous face du plancher haut. Une cloison en remplissage de l'imposte sera réalisé par le titulaire
du lot CLOISON.

Synthése avec le MENUISERIER pour la réalisation des ouvrages.

CHASSIS VITRES FIXES

Localisation :

Suivant plans et tableau de nomenclature.
Entre la salle de décision et la salle de situation.

ECRAN DE PROJECTION

SUPPORT DE VIDEO PROJECTEUR

Réalisation d’'un caisson bois support de projecteur fixée et réalisé en sapin du nord 3 plis de 22 mm d’épaisseur.
Dimensions du caisson : 0,50 m x 0.50 m ht.

Réalisation selon détails de I'architecte.
Mise en peinture par le titulaire du lot peinture

Localisation :
Suivant plans de I'architecte.

ECRAN DE PROJECTION

Fourniture et pose d’un écran de projection motorisé a enroulement fixé au mur, avec coffre en sapin du nord 3 plis
de 22 mm d’épaisseur a fixer en partie haute pour cacher le rouleau former par I'écran. Fixation du coffre au
dessus du faux plafond.

Dimensions indicatives de I'écran : 3,00 m x 3.40 m ht
Réalisation selon détails de I'architecte.
Mise en peinture par le titulaire du lot peinture

Localisation :
Suivant plans de Il'architecte.

STORES ENROULABLES
STORES ENROULABLES OCCULTANT

L'entreprise devra fournir et poser une protection solaire par stores intérieurs enroulables avec coffre - sur un tube
d'enroulement en acier inoxydable de 40mm de diamétre avec gorge de fixation de la toile.

Les stores seront guidés par coulisses de méme teinte que les menuiseries Acier qu'elles occulteront, I'écran
textile ne pénétrant pas dans les coulisses. Lame finale en aluminium.

Ecran textile de type Soltis 92 de Ferrari ou équivalent, textile occultant pour la protection solaire, coloris au choix de
I'architecte dans la gamme du fabricant.

Poids : 650 g/m2.

Epaisseur 0.60mm - Occultation totale.

Classement au feu M1.

Manceuvre :

Boitier de commande de montée, arrét et descente (3 positions) ente (3 positions (gaines encastrées et filerie,
dispositif de commande dues par le présent lot) a commande Filaire. L'alimentation électrique sera réalisée par le
titulaire du lot Electricité. L'entreprise du présent lot aura a charge la mise en place des cébles de liaison reliant les
moteurs et ce depuis I'arrivée du lot Electricité.

Le systeme de motorisation intégré dans le caisson devra étre équipé des fonctionnalités suivantes :
- Fonctions arrét sur obstacle et détection du gel intégrées, pour un maximum de sécurité
- Recalage permanent des fins de course, grace aux fonctions d’auto apprentissage et de révision
permanente des butées hautes et basses.

Nota : Les stores seront toutes hauteurs ( Hauteur sous plafonds 4.40 m ).
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3.4.11 MEX 01
Localisation :
Suivant plans de Il'architecte et tableau de nomenclature.

3412  MEX02
Localisation :
Suivant plans de Il'architecte et tableau de nomenclature.

3413  MEX03
Localisation :
Suivant plans de Il'architecte et tableau de nomenclature.

3414  MEX04
Localisation :
Suivant plans de Il'architecte et tableau de nomenclature.

3415  MEXO05
Localisation :
Suivant plans de Il'architecte et tableau de nomenclature.

3416  MEX06
Localisation :
Suivant plans de Il'architecte et tableau de nomenclature.

3417  MEXO07
Localisation :
Suivant plans de Il'architecte et tableau de nomenclature.

3418 MEXO08
Localisation :
Suivant plans de Il'architecte et tableau de nomenclature.

3419  MEXO09
Localisation :
Suivant plans de I'architecte et tableau de nomenclature.

342 STORES VENITIENS

L'entreprise devra fournir et poser une protection solaire par stores intérieurs type vénitiens a lames aluminium - avec
coffre et lame finale lestée en aluminium.

Lames de 25mm de large.
Guidage par cable.
Systeme de manoeuvre permettant de monter / desendre et orientation des lames par chainette.
Teinte au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.
3.4.21 MIN 01
Fixation du store sur le cadre de |'ouvrant.

Localisation :
Suivant plans de I'Architecte et tableau de nomenclature.

3422 CHASSIS VITRE
Localisation :
Suivant plans de I'Architecte et tableau de nomenclature.
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3.5 EQUIPEMENTS DIVERS
3.51 SIGNALETIQUE

Fourniture et pose d’'une signalétique compléte comprenant :

- Une plaque en plexi gravée de dimension environ 80 x 100 mm avec numérotation ou écriture par lettres gravées

- Pose en vertical ou horizontal au choix du Maitre d’oeuvre

- Fixations par 2 vis avec tétes inviolables et chevilles dans le support

- Pose avec cales métalliques chromés pour étre détaché du mur support de 5 mm
- Pose axée au mieux avec le bouton sonnette du logement

- Teinte au choix de I'architecte

Localisation :

Suivant plans de I'Architecte.

Plaque d'affichage des portes des salle de situation et de décision.
Sur porte de la salle radio et local technique.
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42

ESSAIS - PLANS - NOTICES
ESSAIS - PLANS NOTICES

Avant la réception des travaux, I'entreprise devra remettre I'ensemble des documents ci dessous et de maniére
non limitative

Essais de bon fonctionnement - autocontréles
L'entrepreneur prévoira dans son offre I'ensemble des prestations nécessaires a I'étude et a un parfait achévement des
installations et notamment :

- Les autocontrbles

- Les essais de vérification

Plans et notices

L'entrepreneur doit constituer le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) et le Dossier d’Intervention Ultérieur sur les
Ouvrages (DIUO) .

Les plans d'exécution, les notes de calcul.

La liste détaillée des équipements et matériaux mis en ceuvre, avec caractéristiques techniques et références des
fournisseurs.

Les notices d'entretien et d’exploitation.

COMPTE PRORATA

Les dépenses communes de consommations (eau, électricité, téléphone, des compteurs, gardiennage, selon
convention avec SPS,...), d'entretien et d'investissement des installations de chantier seront gérées au compte
prorata.

L’entreprise intégrera 2 % de prorata dans son offre et cette prestation sera gérée par le titulaire du lot
PREPARATION - MACONNERIE.
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