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1 INTRODUCTION

L’ensemble des fiches qui décrivent les spécifications techniques constitue une référence pour 1’ensemble des
services de la DGAC en charge de la réalisation d’une opération d’installation (DT, sites de la DO et SNIA).

Par la suite, le terme « maitre d’ceuvre » sera utilisé pour désigner tous les services de la DGAC mentionnés

ci-dessus.

—E% © Copyright DSNA

Réf. Fiche 1_SPEC20_V1R0

page 5/ 22




DTI/DSO/INS Projet Installations dans les centres de la navigation aérienne Version | V1RO

NOTE Titre Spécifications générales SPEC 20 Du | 14/01/2020

2 ENGAGEMENT DE CONFORMITE ET CONNAISSANCE DU
PROJET

Les propositions des entreprises candidates a un marché des services de la DGAC intervenant dans
une zone opérationnelle devront tenir compte :

e des spécifications générales figurant au présent document,

des prescriptions du guide d'aide a la protection contre la foudre des installations de la
navigation aérienne (GPF version référencée sur les pieces contractuelles du marché),

e du document d’exigences relatives a la SSI (Sécurité des Systémes d’Information) pour les
marchés publics,

e des prescriptions du cahier des clauses techniques particulieres ou de la note technique
définissant la prestation,

o des caractéristiques du site spécifiées dans le CCTP ou la note technique (conditions
géographiques, géologiques, climatiques et spécifiques),

e des conditions d'exécution,
e des contraintes engendrées par le caractére opérationnel du controle de la circulation
aérienne : continuit¢ de fonctionnement des installations, pas d’intervention sans

coordination préalable avec le service technique compétent.

Ces propositions devront détailler et comprendre toutes les tiaches accessoires nécessaires a
'exécution et au complet achévement des travaux.

D’autre part, les fournitures et installations devront étre conformes aux lois, décrets et réglements en
vigueur applicables dans le cas d'espéce. Elles suivront les prescriptions émanant :

e de I’ensemble des normes francaises homologuées conformément au décret n°84-74 du 26
janvier 1984,

e des spécifications UTE (Union Technique de I’Electricité) ou AFNOR (Association
Francaise de normalisation) concernant les installations électriques,

e des regles professionnelles,
e des constructeurs,
e des régles concernant la protection des travailleurs contre les courants électriques,

e du code du travail.

Afin de vérifier la conformité des études, fournitures et installations notamment dans les
domaines électriques, mécaniques et structurels, les entreprises titulaires seront tenues de faire
appel a un organisme de controle agréé.

Les coordonnées de cet organisme seront communiquées au maitre d’ceuvre a l'ouverture du chantier.
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3 ORGANISATION DE CHANTIER

3.1 PERSONNEL INTERVENANT

Dés la notification du marché ou du bon de commande, le titulaire présentera au maitre d’ceuvre le
(ou les) responsable(s) chargé(s) de 1’exécution du contrat.

Tout changement de chargé d’affaires ou de chef de chantier, pendant 1’exécution de la prestation,
sera signalé dans un délai n’excédant pas une semaine.

Le titulaire se conformera strictement aux regles de sécurité en usage sur le site considéré et aux
régles imposées par le code du travail.

Toutes les interventions sur les installations seront effectuées par du personnel habilité¢ ayant en
permanence en sa possession tous les documents nécessaires. Les habilitations des personnels seront
a fournir des 1’ouverture du chantier.

3.2 CONDITIONS D’ACCES AU CHANTIER

Les travaux étant situés dans une zone d’acces contrdlé le titulaire aura a sa charge les contraintes
suivantes :

Avant le début du chantier, le titulaire prendra toutes les dispositions afin de permettre la délivrance
des badges d’acces au site pour les personnes et les véhicules devant intervenir. Pour cela, il devra
remplir (pour chacun de ses représentants sur le chantier) un dossier qui sera déposé au
correspondant sureté du site de 1’aviation civile concerné. L’obtention peut durer jusqu'a 2 mois a
compter de la réception du dossier. Il s’assurera, si nécessaire, de la réalisation d’un stage de
formation d’habilitation stireté d’une journée.

La délivrance d’un badge d’acces est conditionnée a une enquéte de la Gendarmerie du Transport
Aérien. Si a I’issue de cette enquéte, I’autorisation d’acces d’un des intervenants est refusée pour
quelque raison que ce soit, I’entreprise devra proposer une nouvelle personne.

\

Par ailleurs, tout personnel travaillant sur un site de 1’aviation civile est appelé a une vigilance
particuliere vis-a-vis des actes de malveillance ou manquements aux regles d’application de la streté
et doit signaler aux autorités compétentes de 1’Etat tout fait anormal ou manquement qu’il
constaterait.

Le contractant s'assure que les badges matérialisant les habilitations et titres de circulation délivrés a
son personnel sont restitués aux services compétents de I'Etat dans les quarante-huit heures suivant la
cessation de son activité dans la zone réservée de 1'aéroport ou dans les locaux de la navigation
aérienne. Toute perte ou vol de badge devra étre déclarée a la Police ou a la Gendarmerie du
Transport Aérien et signalée par I’employeur ou le correspondant streté¢ du site concerné. Par
ailleurs, I’employeur est tenu de signaler immédiatement toute modification des fonctions de
I’employé titulaire et toute cessation d'activité de celui-ci.

I1 est rappelé que les manquements aux dispositions réglementaires peuvent faire 1’objet de sanctions
administratives, y compris d’amende.

Tous les frais occasionnés (remplacement d’une personne et retard éventuel lié a un refus d’une
personne, badges, autorisation d’acces véhicules,...) seront a la charge du titulaire.
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3.3 CONTRAINTES DE SECURITE

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que I'exécution de travaux dans un centre opérationnel de
la navigation aérienne est soumise a des contraintes particulieres, notamment en ce qui concerne les
procédures a suivre pour maintenir une continuité de service des installations. A ce titre, toutes les
procédures de basculement liées aux travaux décrits dans le CCTP devront étre scrupuleusement
respectées.

Les acces aux salles techniques, salles de contrdle et tours de contréle pourront €tre interdits a
I’entreprise en cas de fort trafic ou, pour les approches, en cas de mauvais temps entrainant
’utilisation des procédures d’atterrissage « Catégorie 3 » appelées LVP.

Le permis feu est obligatoire pour réaliser les travaux présentant un risque d’incendie. Ce permis doit
étre demandé¢ aupres du site concerné.

Les zones d’intervention seront obligatoirement balisées et interdites a la circulation des personnes
étrangeres au chantier. Avant I’ouverture du chantier, I'entreprise désignera un responsable de
chantier chargé notamment :

e de la conduite des travaux ;
e de la coordination du chantier avec le maitre d’ceuvre et le service technique du site concerng;
e de la sécurité des personnes et de I’environnement immédiat.

En raison du caractére opérationnel du site, les temps de coupure devront €tre minimisés et
programmés lors de réunions de coordination (avec compte-rendu) en présence du service technique
du site concerné.

Ces réunions de coordination doivent permettre de valider :
e le contenu de I’intervention ;

e [’identification des contraintes opérationnelles a analyser sous MISO (Méthode
d’Intervention sur les Systémes Opérationnels) dans le cas de travaux programmés ;

e les exigences de sécurité éventuelles issues des études de sécurité concernées (EPISTIL ou
dossier de sécurité) ;

e la durée estimée de I’intervention.

En conséquence, un planning détaillé des interventions sera communiqué par le titulaire au plus tard
7 jours ouvrés avant la date de réalisation des travaux.

L’exploitation opérationnelle de la plate-forme ne sera jamais interrompue. La priorité sera toujours
donnée aux systémes opérationnels par rapport aux travaux. En fonction des conclusions des études
préliminaires, le titulaire sera amené a proposer la réalisation de travaux de nuit ou de week-end. I1
devra le cas échéant se coordonner avec le service technique en charge du suivi de chantier.

\

Une fiche de « sécurité aérienne » ou MISO, réalisée par le site, décrira toutes les procédures a
respecter lors de la phase chantier, a savoir : le plan, le lieu et le type de travaux réalisés
quotidiennement.

Une coordination sera réalisée avec le Service Technique du site concerné et pourra conduire a une
exécution des travaux se déroulant selon un échéancier non optimal pour l'entreprise. Les travaux
jugés trop bruyants et les interventions nécessitant des arréts de systémes opérationnels seront
exécutés aux horaires de nuit en présence d’au moins une personne du service technique. Dans le
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cadre d’une offre forfaitaire, aucune réclamation ou demande de rémunération complémentaire ne
pourra étre acceptée pour les éléments décrits ci-dessus.

L'entreprise devra assurer elle-méme sa propre sécurité vis-a-vis des installations électriques. En
collaboration avec les services techniques, 1’ensemble des disjoncteurs et tableaux électriques sur
lesquels D’entreprise sera amenée a travailler sera consigné. Toutes les interventions électriques
effectuées par I'entreprise seront exécutées par du personnel habilité au sens de la publication UTE C
18.510. Les habilitations des ouvriers permettant de travailler sous tension devront étre remises au
service technique du site concerné au début du chantier.

L'entreprise devra tenir compte de toutes ces contraintes dans son offre.

3.4 PLAN DE PREVENTION

Le contractant devra renseigner le plan de prévention proposé par le site avant le début des travaux.

Ce document devra étre rempli et signé avec les instances du service technique du centre et le
responsable local chargé de la mise en ceuvre des régles d’hygiéne et sécurité. Il signalera notamment
les travaux en hauteur, la protection des trappes d’acces aux galeries techniques, le balisage des faux
planchers ouverts, la sécurité d’acces aux installations, ...etc.

Le titulaire veillera a fournir tous les ¢léments nécessaires a 1’établissement de ce plan de prévention
(habilitation des personnels notamment).

3.5 PRINCIPES A RESPECTER

Les travaux seront réalisés en respectant les régles suivantes relatives a la présence et aux
interventions des personnels externes a la DSNA dans un local technique ou sont en fonctionnement
des systemes opérationnels. :

e prévenir au début et a la fin de I’intervention, suivant le lieu et la nature des travaux, soit le
coordonnateur du site, soit la supervision ;

e Dbaliser les zones et utiliser les protections individuelles ;

o cffectuer les découpes (dalle de faux-plancher, chemins de cables etc..) a ’extérieur du
batiment ;

e ne jamais soulever plus de 2 dalles de faux plancher consécutives sans 1’accord du service
technique et en prenant soin de baliser la zone impactée ;

e ¢teindre les téléphones portables dans les zones non autorisées ;

e demander systématiquement ou brancher les appareils électriques ;

e sécuriser I'utilisation des outils par rapport a I’environnement matériel et humain ;

e ne pas s’appuyer, ni monter sur une baie ;

e ne pas détériorer les cables qui transitent dans les chemins de cables ;

e ne pas arréter un équipement ;

e ne pas débrancher ou couper un cable ou une alimentation sans avoir eu la validation du site ;
e ne jamais manceuvrer un disjoncteur sauf urgence.

Sauf dispositions contraires précisées dans le CCTP ou la note technique, le titulaire aura a sa charge
I’installation d’un espace provisoire de vie pour ses employés et de stockage pour ses matériels. Il ne
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pourra pas utiliser les locaux du site (magasin logistique par exemple) a ces fins sans autorisations.
Les candidats prendront en compte ces aspects dans leur offte.

En outre, le titulaire devra maintenir quotidiennement pendant la durée des travaux, l'ordre du
chantier et de ses abords par le rangement de son matériel, le débarras des gravats, déchets et
emballages vides, matériels déposés non récupérés, ...

La poussicre devra étre aspirée et non balayée.

Le titulaire des travaux assurera lui-méme I'enlévement, le transport a la déchetterie des gravats
résultant du chantier ou des matériels non utilisés, la valorisation et le retraitement des déchets avec
certificat a fournir.

Les frais généraux, les frais de protection, les frais de nettoyage des locaux, 1'évacuation des gravats
et résidus en dehors du site provenant de I'exécution de ses travaux seront compris dans I’offre
globale de prix.

Dans le cas ou le titulaire tenterait de se soustraire a cette obligation, soit en dissimulant ses résidus,
soit en ne se conformant pas strictement aux directives, celui-ci se réservera le droit de faire
procéder, par tous les moyens a sa convenance, au nettoyage des lieux aux frais du défaillant.

Le maitre d’ceuvre sera particulierement vigilant a I’application de ces régles et n’acceptera aucune
dérogation.

3.6 PREPARATION DE CHANTIER

Tout chantier fera I’objet d’une réunion préliminaire entre le maitre d’ceuvre et le responsable projet
de I’entreprise ou groupement d’entreprises pouvant engager le titulaire.

L’ordre du jour type sera :

e présentation du projet et de son déroulement, en fonction du contenu du CCTP, document
technique contractuel du marché et de 1’acte d’engagement notamment a propos des délais
de réalisation,

e présentation des intervenants, responsabilités et limites de prestation de chacun,
e habilitation des personnels,

e planification du chantier,

e installation de chantier, stockage,

e préparation du plan de prévention (ou Plan Général de Coordination et Plans Particuliers
de Sécurité et de Protection de la Santé),

e périodicité des réunions d’avancement des travaux (avec CRA = Compte Rendu
d’ Avancement).

Cette réunion préliminaire sera suivie, si le besoin est identifié¢ par le maitre d’ceuvre, d'une visite sur
site(s) afin notamment de valider les points techniques suite aux études.

Les travaux d’installation des équipements ne pourront commencer qu’avec 1’accord formel du
maitre d’ceuvre (notification marché et ordre de service).

L’entreprise sera considérée comme responsable de :

e son personnel et de son outillage,
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e des matériaux et matériels de sa fourniture jusqu’a réception de I’installation,

e des matériels qui lui sont confiés par I’ Administration.

3.7 OUVERTURE DE CHANTIER

Tout chantier fera 1’objet d’une réunion d'ouverture sur site entre les différents correspondants
locaux, le maitre d’ceuvre et le titulaire. Le chargé d'affaire de l'entreprise ainsi que le chef de
chantier devront obligatoirement tre présents.

Cette réunion d'ouverture de chantier devra aborder les points suivants :
e les formalités administratives d'acces aux sites (ct §3.6),

e Une présentation du projet et de son déroulement, en fonction du contenu du CCTP ou de
la note technique, document technique contractuel du marché et de 1’acte d’engagement
notamment a propos des délais de réalisation ;

e Une préparation du plan de prévention conformément au §3.4,

e Une présentation des intervenants mentionnant les habilitations qu’ils doivent détenir,
responsabilités et limites de prestation de chacun,

e la présentation du planning,
e toutes les suggestions techniques nécessaires au respect de ce dernier,
e prise de rendez-vous pour effectuer les éventuels repérages et prises de cote sur site,

e Avant le démarrage des travaux sur site, I'entreprise précisera les dispositions particuliéres
concernant le passage et le stockage du matériel pendant la durée du chantier.

Une visite des locaux sera organisée.

3.8 PLANNING

Le planning prévisionnel fourni par l'entreprise mentionnera au minimum :
e les délais d'étude,
e les délais d'approvisionnement et de vérification "usine",
e les délais de transport,

e les délais d'installation et de mise en service de diverses phases techniques.

Le titulaire débutera le chantier en fonction des contraintes suivantes :
e aladate fixée par le maitre d’ceuvre,

e Jorsque les études préliminaires auront €té validées par le maitre d’ceuvre et par
I'organisme de controle agréé si cela est prévu.

Un calendrier, que I’entreprise devra respecter, décrira les différentes phases de 1’opération.

Tout retard de réalisation devra étre justifié et signalé au maitre d’ceuvre sous forme écrite.
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3.9 CHANTIER EN COURS

Dans le cadre des prestations demandées, ’entreprise est responsable de la sécurité et de la
protection de ses personnels et des tiers, elle devra par conséquent mettre en ceuvre tous les moyens
nécessaires.

Pendant la période des travaux, le titulaire désignera une a plusieurs personnes appartenant a
I’entreprise chargées :

e de I’organisation et de la préparation du chantier,

e de la conduite et de la surveillance des travaux,

e durespect des consignes de sécurité et d’accés au chantier (zone réservée / publique...),

e des relations avec les personnels de la navigation aérienne du site,

e de la qualité du travail effectué,

e de I’adéquation des moyens mis en place avec les caractéristiques du chantier,

e de la prise en compte des contraintes locales (techniques, exploitation, environnement...).

En complément, le Chef de chantier organisera chaque début de semaine une réunion avec un
représentant du site, ou il présentera les travaux réalisés depuis la derniére réunion et ceux qu’il
compte effectuer dans la semaine a venir.

3.10 DEPOSES DE MATERIELS

Le titulaire devra la dépose des matériels indiqués dans le CCTP ou la note technique.

Tous les cables devenus inutiles suite a la réalisation des travaux devront étre enlevés. De méme,
tous les cables associés aux matériels déposés devront étre retirés.

Avant la dépose d'un cable, le titulaire vérifiera I'absence de données ou de tension d'alimentation sur
les conducteurs. Il appliquera également les procédures de consignation.

Sauf dérogation particulicre, les cables seront déposés sur toute leur longueur. Leurs cheminements
étant généralement communs avec ceux d'autres cables, l'entreprise veillera a enlever les cables
inutiles sans détériorer les autres et a reprendre la fixation des cables restant dans les chemins de
cables.

Lors du déplacement, du démontage ou d’une découpe de matériel, toutes les précautions seront
prises pour protéger les matériels environnants de manicre efficace.

Avant toute dépose de matériel, I’entreprise demandera au service technique d’identifier les
composants qu’il souhaite conserver. L'entreprise procédera alors au démontage des pieces désignées
ainsi qu’au transport de celles-ci a un lieu de stockage désigné par le service technique.

Apres la dépose, I'entreprise devra remettre les lieux en état d'utilisation. Il devra ainsi reboucher les
trous d'ancrage des équipements sur les murs et plafonds et remplacer les dalles de faux-plancher ou
de faux-plafond comportant des ouvertures.

Les principes énoncées §3.5 seront appliqués.
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3.11 EVACUATION DES PRODUITS DU CHANTIER

Le titulaire assurera dans tous les cas 1'évacuation des déchets engendrés par les travaux stipulés au
marché. L’évacuation et le traitement des matériels déposés seront a réaliser uniquement lorsque ces
prestations seront prévues dans le CCTP ou la note technique.

Le traitement des déchets ou des équipements déposés devra étre assuré par des entreprises agrées,
dans les conditions prévues par le Code de I'Environnement. Le titulaire remettra au maitre d’ceuvre
les certificats prévus par ce code, notamment pour les déchets d’équipements ¢€lectriques et
¢lectroniques (DEEE) et les déchets industriels dangereux (DID).

3.12 FIN DE CHANTIER

L’entreprise devra remettre en état le chantier a son terme. Cela inclut :

e laremise a I’Administration en 1’état originel, des locaux ou zones mis a disposition durant
les travaux (évacuation des gravats dans des décharges autorisées, ...),

e les reprises de magonnerie, de rebouchage, d’enduit, de peinture et de revétements de sol
dues a ses travaux,

e les travaux d’étanchéité des traversées des cloisons, planchers et plafonds des différents
locaux apres la mise en place des matériels.

L’entreprise devra restituer au service de sécurité les badges et laissez-passer d’acces sur le site.

3.13 DETERIORATION EN COURS DE CHANTIER

En cas de détérioration, du fait du titulaire, d'équipements (matériel, mobilier, immobilier ou
infrastructure) autres que ceux dont il a la fourniture, sa responsabilité sera engagée. Il devra par tous
les moyens remettre en état les biens détériorés et mettre en place des moyens provisoires permettant
un fonctionnement normal en attendant la remise en ordre.
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4 CONTROLE, ESSAIS

4.1 GENERALITES

En cours et a la fin des travaux, le maitre d’ceuvre, accompagné de l'entreprise, procédera a des
opérations de contréle en vue de vérifier le respect du planning, le bon déroulement et la conformité
des travaux. Ces contrdles intégreront notamment :

e [l’analyse des fiches d’autocontrdles et d’essais détaillés, datées et signées, des matériels
livrés,

e [’inspection visuelle de bonne présentation d’ensemble des installations (quantité,
disposition, présentation, qualité d'assemblage, fixation et mise a la masse des matériels),

e controle de la qualité des matériels (conformité aux normes en vigueur, matériaux mis en
ceuvre, peinture),

e la vérification des réseaux de chemins de cables et des masses,

e la vérification d'équipotentialité des masses entre les divers équipements et des réseaux,
e la vérification de la qualité des passages des cables et des repérages,

e la vérification du dossier de plans de récolement,

e les feuilles de calculs de section des conducteurs, de sélectivité des appareillages,

e pour les domaines concernés, présentation des documents de conformité rédigés par un
organisme de controle agréé extérieur

e la wvérification par thermographie infrarouge pour les installations électriques avec la
fourniture du certificat Q19,

e les performances ¢€lectriques des équipements.

Les tableaux ¢lectriques feront 1’objet d’une vérification détaillée (se reporter a la fiche 5).
Les ASI feront I’objet d’une vérification détaillée (se reporter a la fiche 4).

Tous les essais seront consignés dans un "cahier de recette" a rédiger par l'entreprise. Cette derniére
aura a sa charge, les frais pour toutes les fournitures, outillages, appareils de mesures ainsi que pour
la mise en place du personnel qualifi¢ pour effectuer les opérations de contrdle listées précédemment.

Suite aux vérifications du maitre d’ceuvre, tous les défauts constatés seront immédiatement réparés
par I’entreprise. Ces corrections ainsi que les frais liés a la réception des travaux seront a la charge de
l'entreprise.

4.2 CONTROLE DES CABLAGES

Le plan de test proposé par l'entreprise devra comprendre les procédures ainsi que les criteres
d’acceptation ou de rejet des types d’essais suivants :

e vérification quantitative des cables,

e vérification de la pose des cables (fixations, rayon de courbure, emplacement par rapport
aux sources parasites, protection électromagnétique) ,

e conformité du type de cable utilisé,
e conformité de I’identification,
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e vérification de la qualité de réalisation des connexions.

Chaque cable fera I’objet d’une fiche de test individuelle et les résultats seront consignés dans le
cahier de mesures qui sera joint a la documentation finale.

4.3 AVIS D'UN ORGANISME AGREE

Un organisme agréé type COFRAC 3-128 sera choisi et pris en charge par le contractant pour
vérifier la conformité du respect des normes francaises et des régles de l'art sur les travaux
d'¢lectricité. Celui-ci devra donner son avis a toutes les étapes du déroulement du chantier telles que :

e ]'¢tablissement des fiches de calcul des sections de cable, calibres de disjoncteur, choix de
connexion, cheminements etc...

e l'exécution des plans de cablage des différentes armoires,

e la conformité des armoires avant leur pose sur site (vérifications en usine ou sur site si
nécessaire) ,

e la réalisation finale de l'installation.

Cet organisme devra également pouvoir se prononcer sur la conformité de petites structures
mécaniques.

Les certificats de conformité émis par cet organisme devront étre joints aux schémas devant étre
approuvés par le maitre d’ceuvre. Ils seront intégrés dans la documentation finale.

Le contractant devra se conformer aux différentes remarques de cet organisme.
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5 RECEPTION DU CHANTIER

La réception ne sera prononcée, pour chaque poste, qu’apres la réunion des conditions suivantes :
e [’installation aura satisfait a toutes les vérifications,
e la documentation définitive aura été livrée au maitre d’ccuvre,
e toutes les fiches de test des liaisons réalisées dans le cadre du marché auront été remises au
maitre d’ceuvre. Toutes ces fiches devront constater les bonnes performances des liaisons,

e Le certificat de conformité devra étre regu par le maitre d’ceuvre.
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6 LIVRAISON

Le titulaire de la commande aura a sa charge I’emballage, 1’assurance, le transport et la manutention
de tous les matériels dont la fourniture lui incombe.

I1 Iui appartiendra de se faire préciser le lieu et les heures de livraison.

Les équipements transportés par I'Administration seront pris en charge par l'entreprise des livraison
sur site ou dans les ateliers de I’entreprise. Elle en sera tenue responsable (en cas de livraison dans
les ateliers de 1’entreprise, cela comprend le conditionnement, le transport et la livraison sur site des
équipements) jusqu'a la réception des installations et aura I'obligation de contracter une assurance a
hauteur de leur valeur.

Le déchargement des équipements suivi de leur transport jusqu'a leur emplacement définitif
incomberont a I'entreprise responsable de leur installation.

Les réceptions de matériels feront 1'objet d'inventaires quantitatifs et qualitatifs en présence d'un
représentant de I'Administration. Toute anomalie sera signalée par écrit au maitre d’ceuvre.

Particularités des sites outre-mer :

Les marchandises seront livrées sur site "rendu droits acquittés" selon la procédure en vigueur.
Selon les modes de transport utilisés, seront a la charge du titulaire :
e ['emballage,
e le chargement ou I’empotage en usine ou entrepot de départ,
e J'acheminement au port, a I’aéroport, a la plate-forme de groupage ou au terminal,
e les formalités douanicres export,
e le passage portuaire, aéroportuaire, en plate-forme de groupage ou au terminal de départ,
e le transport principal,
e ['assurance transport,
e le passage portuaire, aéroportuaire, en plate-forme de groupage ou au terminal d’arrivée,
e les formalités douaniéres import (octroi de mer, droits et taxes),

e [l'acheminement et le déchargement ou le dépotage jusqu’a D’entrepot spécifié de
I’aérodrome d’arrivée, en attente de leur installation.

Les matériels seront transportés dans des emballages correspondant a la nature des équipements et
aux modes de transport utilisés.

Dans le cas d’expéditions maritimes, les équipements seront protégés par une enveloppe étanche
sous vide avant d’étre mis en caisse.

Sur chaque colis seront indiqués de fagon apparente par étiquette autocollante ou marquage au
pochoir :

e la dénomination de I’affaire,
e laréférence du marché d’acquisition,
e un numéro d’ordre,

e la description sommaire du contenu,
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e le poids net et le poids brut.

Par ailleurs, le contractant devra remettre les documents douaniers et de transit relatifs aux
fournitures, dans le but de faciliter ultérieurement les éventuelles procédures d'échanges standards.

Compte tenu de la situation géographique des sites, 1’entreprise devra tenir compte des durées
d’acheminement des matériels dans les délais de réalisation des travaux.
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7 DOCUMENTATION

7.1 DOCUMENTS CONTRACTUELS AVANT EXECUTION DES
TRAVAUX

Dés le début de son étude, I'entreprise devra impérativement respecter les différentes dénominations
des locaux, équipements et liaisons mentionnés au CCTP ou dans la note technique. Pour se faire,
elle aura pris soin lors de la phase étude, de récupérer tous les plans et toutes les informations
nécessaires aupres du service technique du centre et du maitre d’ceuvre.

Apres études et avant exécution des travaux, I’entreprise présentera a l’approbation du maitre
d’ceuvre un dossier d’exécution comprenant :

e les plans de fabrication des équipements dont la réalisation lui est confiée,

e les plans de modification des installations et équipements existants le cas échéant,

e tous les documents d'installation et notamment :

(@]

©)

©)

(@]

les plans de réservation génie civil le cas échéant,
les schémas unifilaires des circuits puissance, protection et mesure,

les notes de calculs électriques justifiant les solutions adoptées (courant de court-
circuit, chutes de tension, sections de cables...etc.), réalisées avec le logiciel
CANECO dans la version utilisée par le maitre d’ceuvre,

le tableau récapitulatif des réglages des protections électriques et le plan de
sélectivité,

le carnet de cables ainsi que les feuilles de cables courants forts et courants faibles,
les fiches techniques des matériels,

les plans de cheminement avec la localisation des chemins de cébles,

les plans de présentation et nomenclatures des baies,

les plans d'implantation des équipements dans les locaux,

les plans d'implantation des équipements dans les baies et mobiliers opérationnels
(face avant, face arriere et vue de profil),

les plans de raccordement et borniers,

les synoptiques de chaines.

e les schémas techniques de chaque tableau ¢électrique comprendront:

(@]

©)

un plan de présentation de la face avant;

un plan de présentation de la face arriére;

un plan de présentation des vues de profil;

un schéma de cablage du tableau (liaisons internes);
un plan de raccordement (liaisons externes);

un récapitulatif des matériels et composants avec leurs références constructeurs
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Tous les plans de fabrication et d’installation seront réalisés au minimum sous format AUTOCAD et
PDF, les feuilles de cables seront réalisées sous EXCEL.

Toute exécution prématurée, faute d’avoir en temps utile soumis les notes de calculs et les plans a
I’approbation du maitre d’ceuvre, s’effectuera sous la seule responsabilit¢ de 1’entreprise. Les
modifications qui pourraient lui étre demandées seraient entierement a sa charge, y compris les
conséquences d’un retard sur le planning des travaux.

7.2 DOCUMENTS CONTRACTUELS EN COURS D'EXECUTION DES
TRAVAUX

Pour la verification usine des fabrications :

Un dossier provisoire incluant une version papier et une version électronique seront remis au maitre
d’ceuvre lors de la vérification usine des fabrications. Ils comprendront 1I’ensemble des documents
décrits précédemment.

Le maitre d’ceuvre controlera la conformité de ce dossier par rapport aux prestations réalisées. Elle
précisera les modifications éventuelles a apporter dans un délai de quatre semaines suivant la
vérification usine.

Pour la vérification site des installations :

Un dossier provisoire incluant une version papier et une version électronique seront remis au maitre
d’ceuvre quinze jours avant la vérification site de I’installation. Ils comprendront 1’ensemble des
documents décrits précédemment ainsi que les fiches de test de cables.

Le maitre d’ceuvre controlera la conformité de ce dossier par rapport aux prestations réalisées. Elle
précisera les modifications éventuelles a apporter sur les documents lors de la vérification site.

7.3 DOCUMENTS CONTRACTUELS APRES EXECUTION DES
TRAVAUX (DOE)

La documentation définitive, issue de la liste des documents précédents, sera mise a jour en fonction
des observations faites sur la documentation provisoire relative aux fabrications et aux installations et
sera transmise au maitre d’ceuvre dans un délai de quatre semaines suivant la vérification site. Elle
intégrera également, sous format "Excel", les fiches de test de toutes les liaisons cablées. Le titulaire
fournira cette documentation sous la forme :

e d'un support informatique (clé usb ou CD-ROM) contenant toute la documentation, dont la
documentation technique et les notices d’entretien et d’exploitation, aux formats ".dwg",
".doc", "xlIs, ".jpg" et ".pdf".

e d'un tirage papier en deux exemplaires (un pour le site, un pour le maitre d’ceuvre),
assemblé dans un classeur et contenant en outre un jeu de photographies numériques des
installations réalisées.

Les fichiers au format ".dwg" devront étre réalisés dans une version lisible sous AutoCAD LT 2013.
De plus, les schémas devront étre regroupés dans un seul fichier qui regroupera tous les folios.

La documentation définitive comprendra la mise a jour des synoptiques des chaines systeme objet de
I’intervention du titulaire ainsi que la mise a jours des plans de maquettage des salles techniques.

Apres réception des installations, 1’entiere propriété de ces documents sera acquise au maitre
d’ceuvre (y compris tous les droits de reproduction).
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8 GARANTIE

Les prestations et tous les matériels fournis seront garantis pendant une période minimum d’un an
dans les conditions fixées au CCAG de référence.

La garantie portera sur tous les défauts visibles ou non des matériaux employés, sur tous les vices de
construction, de conception ou de fonctionnement.

Cette garantie comprend également le déplacement du titulaire sur site pour procéder a la remise en
état ou au changement du matériel défectueux.
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