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11.1. NATURE DES OUVRAGES

NATURE DES OUVRAGES : Celle-ci contient un récapitulatif simplifié du contenu des travaux a
exécuter sans pour autant exclure toutes les prestations générales dues par le titulaire du lot et
décrites au chapitre 0 ‘prescriptions communes a tous les lots’

D’une fagon simplifiée mais non exhaustive, les travaux du présent lot sont ceux nécessaires a la
réalisation des ouvrages suivants :

- L'installation de chantier propre au lot

- Les études d’exécution propres au lot

- Laréalisation de chapes en support des revétements R11 décrits a ce lot

- Lafourniture et la pose des siphons de sol

- L’étanchéité des sols et des murs dans les piéces humides

- La fourniture et la pose de carrelage R10

- La fourniture et la pose de carrelage R11 dans les douches et la laverie

- La fourniture et la pose de faience dans les sanitaires, les douches, les salles de détente, et les
locaux entretien

- La fourniture et la pose des barres de seuil en limite de ses ouvrages

En TO, la réalisation des ouvrages suivants :
- Lafourniture et la pose de faience dans les sanitaires

Il convient de rappeler que ce CCTP n’a pas un caractére limitatif et que les entrepreneurs ne
pourront réclamer aucun supplément pour d’éventuels travaux indispensables a la réalisation de
I'ouvrage prévu, le seul cas occasionnant un avenant étant un supplément demandé par le maitre
d’ceuvre ou I'exécution de travaux non prévisibles (cf. art 19 du code des marchés publics).

Compris toutes sujétions particuliéres suivantes.
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11.2. PRESCRIPTIONS GENERALES

PRESCRIPTIONS GENERALES : celles-ci contiennent les dispositions réglementaires liées au lot
concerné sans pour autant exclure toutes les réglementations générales a respecter par le titulaire du
lot et citées au chapitre 0 ‘prescriptions communes a tous les lots’

Avant de procéder a I'exécution de ses travaux, I'entrepreneur du présent lot devra procéder a un
examen de supports et présenter, s'il y a lieu, ses réserves.

La réalisation des travaux sans réserve vaudra l'acceptation de I'état apparent des supports par
I'entrepreneur concerné, qui demeurera seul responsable si les supports se révéelent impropres ou mal
adaptés a la réalisation des travaux.

11.2.1. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les prestations a la charge du présent lot comprennent, entre autres :

- Les études, la définition des plans de pente, les dessins de détail des ouvrages, 'ensemble a
soumettre a l'approbation du Bureau de Contréle et du Maitre d’Oeuvre avant tout début
d’exécution.

- L’indication en temps opportun de toutes les sujétions et contraintes imposées aux autres corps
d’état.

- La vérification des cotes qui sont indiquées sur les plans, avec toute correction qui s’avérerait
nécessaire dans le cadre du prix du marché, si I'entrepreneur juge insuffisantes ou inadaptées
les données fournies.

- La fourniture de 'ensemble des matiéres entrant dans la composition des ouvrages.

- Le chargement des ouvrages a l'atelier ou a l'usine, leur transport, leur déchargement a pied
d’ceuvre et leur stockage sur le chantier.

- Les moyens et les manutentions pour le levage.

- Le montage, 'assemblage définitif, la pose, le calage, le réglage définitif et la fixation des
différents éléments.

- La protection anticorrosion de tous les éléments métalliques mis en ceuvre.

- L’enlévement a la décharge publique des gravois provenant de I'exécution du présent lot.

11.2.2. CLAUSE DE REEMPLOI

Comme précisé dans le CCTP 0 I'entreprise est incitée a privilégier les filiéres locales de réemploi dés
que techniquement possible (plateforme régionale Life Waste To Build par exemple) : elle proposera
alors systématiqguement une version de base en réemploi et une variante en neuf.

Pour le présent lot les ouvrages suivant ont été identifiés avec obligation pour I'entreprise de justifier si
elle est dans I'impossibilité de faire une offre en réemploi :

- Les carrelages
- Les faiences

11.2.3. MISE A EXECUTION DES OUVRAGES

Avant la date prescrite pour procéder a la mise en ceuvre sur le chantier, I'entrepreneur s’assurera
que les ouvrages dont dépend sa propre exécution sont conformes aux dispositions des plans et aux
régles imposées. S'il n'est pas ainsi, il en informera le Maitre d’Oeuvre par écrit, au plus tard a la date
prescrite pour son intervention.
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11.2.4. REGLES ET NORMES

1- GENERALITES

L’ Entrepreneur du présent lot sera tenu de respecter toutes les lois, décrets, et réglements en
vigueur qui s’appliquent a ce projet, ainsi que toutes les normes et documents qui régissent les
travaux objets du présent C.C.T.P.

En cas de discordance entre les différents documents, celui de la date la plus récente fait foi.

La liste de documents rappelée ci-aprés n’est pas limitative. Tous les documents en vigueur a la date
de signature du marché sont réputés connus de I'Entrepreneur du présent lot.

Parmi ces textes, on trouve notamment :

- Le Cabhier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.).

- Les documents techniques unifiées (D.T.U.), qu'ils fassent l'objet d'une norme ou non,
comprenant les cahiers des charges (C.C.) ou cahiers des clauses techniques (C.C.T.), les
cahiers des clauses spéciales (C.C.S.), les regles de calculs, les mémentos, guides,
instructions, etc., et tous les autres documents ayant valeur de D.T.U.

- Les Normes Francaises et Européennes concernant les ouvrages du présent marché, qu'elles
soient homologuées ou seulement expérimentales.

- Les regles et les recommandations professionnelles, cahiers des charges, prescriptions
techniques, -

- Tous autres documents rendus obligatoires par les assureurs pour la prise en garantie
décennale des ouvrages.

- Les regles de sécurité incendie du type W

- Les normes d’accessibilité aux PMR.

- Le code du travail.

- Lesreglesdel’ art.

- Les reglements acoustiques.

- Les reglements thermiques.

2- DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES (D.T.U.)

L'ensemble de la réglementation étant applicable, I'Entrepreneur du présent lot doit se reporter aux
textes publiés par le R.E.E.F.

Sauf dérogation au présent document, sont applicables, aux matériaux employés d'une part, a
I'exécution des travaux d'autre part, les prescriptions et recommandations des Documents Techniques
Unifiés (D.T.U.) :

- DTU 26.2 : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques
- D.T.U. N° 52.1 : Revétements de sols scellés
- D.T.U. N° 55 : Revétements muraux scellés

Matériaux et produits hors domaine d'application des D.T.U. :

Pour les matériaux et procédés « non traditionnels » ou « innovants » qui n'entrent pas dans le cadre
des documents contractuels, les Entrepreneurs devront se conformer strictement aux prescriptions et
conditions des documents suivants :

- Auvis techniques.
- Agréments européens.
- A défaut, régles et prescriptions de mise en ceuvre du fabricant.

Pour ces matériaux, la procédure d'appréciation technique d'expérimentation (A.T.E.X.) pourra étre
imposée par la Maitrise d'Ouvrage ou le Bureau de Contréle.

En tout état de cause, ces matériaux devront étre garantis par une police d'assurance et devront faire
I'objet d'une enquéte favorable de la part du Bureau de Contr6le dont I'attestation est a fournir au
Maitre d'CEuvre et au Maitre d'Ouvrage.
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3- NORMES

Toutes les normes francaises intéressant directement ou indirectement le batiment et les travaux du
présent lot sont applicables, et en particulier celles relatives aux :

- Normes AFNOR (Association Francaise de NORmalisation) et tout particulierement
- NFP 68203-1 et 2

- NF P 14.201 : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

- NF P 61.202 : Revétements de sols scellés

Sont également applicables, les normes européennes qui seraient rendues obligatoires par les
réglementations francaises.

11.2.5. ORGANISATION DU CHANTIER

L'entrepreneur désignera, dés l'ordre de service de début des travaux, un responsable des études et
du chantier au niveau des relations avec les architectes et les ingénieurs conseil, qui devra étre
I'unique interlocuteur et ceci pendant toute la durée intégrale du chantier, qu’il s’agisse d’études ou de
travaux.

11.2.6. GARANTIE

L’entrepreneur garanti la compléte étanchéité et la résistance de ses ouvrages pendant la période
décennale. Pendant cette période, il doit la réfection des défectuosités qui viendrait a se révéler a
'usage et supporte les frais de remise en état consécutive a ces dommages.

11.2.7. QUALIFICATIONS

Les entrepreneurs devront avoir réalisé des ouvrages d'importance et de technicité similaires et
devront présenter une liste de références.

Les références devront étre accompagnées de toutes les garanties complémentaires concernant leur
responsabilité et leur couverture pour les assurances correspondantes.

11.2.8. PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES

Produits de mise en ceuvre

Les produits d’installation (colles, ragréage, primaire) seront certifies EMICODE EC1 OU EC1+

Les chapes justifieront d’'une FDES individuelle

Revétements de sols durs

Les sols durs mis en ceuvre disposeront d’'une FDES individuelle ou a défaut collective

L’entreprise devra transmettre 8 C+POS pour validation :

Durant la préparation du chantier :

- Fiches techniques des matériaux
- FDES / EPD des matériaux

Pour la livraison :
- DOE
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11.3. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES : Celles-ci contiennent les prescriptions particulieres liées aux
ouvrages a réaliser : les modes opératoires courants, la nature des matériaux, la qualité d’exécution
attendue, les particularités de mise en ceuvre et architecturales...

11.3.1. ETUDES D’EXECUTIONS

Conformément au chapitre 0 ‘prescriptions communes a tous les lots’, le présent lot comprend, en
complément de la mise en ceuvre des ouvrages constitutifs, toutes sujétions comprises, les
prestations suivantes, indiquées en complément et précisions aux documents du Marché (Généraux
et Particuliers) :

- Etablissement des documents d’exécution,

- Etablissement au format BIM universel du modele 3D des ouvrages,
- Participation a la Cellule de Synthése,

- Etablissement et communication du D.O.E.

Les plans d'exécution devant servir a I'exécution seront établis par I'entrepreneur. lls seront soumis a
l'architecte et au contrbleur technique pour approbation avant tout début d'exécution, cette
approbation ne concernant que la conformité ou l'adaptation au projet architectural et ne diminuant en
rien la responsabilité de I'entreprise.

Pour tous les ouvrages le concernant, I'entrepreneur devra établir les plans d'ensemble et de détail
précisant les dimensions générales et détaillées, la nature des matériaux, les modes opératoires,
toutes particularités des ouvrages a exécuter.

Ces informations seront en principe conformes a celles portées au présent CCTP et sur les plans
d’architecte mais I'entrepreneur restant responsable des ouvrages exécutés mis en ceuvre pourra
faire les modifications nécessaires en fonction des utilisations des ouvrages, aprés consultation et
validation du Maitre d’ceuvre.

La présentation des documents a fournir par I'entrepreneur sera conforme a la trame DEM propre a
I'INSA de Toulouse (ordre de présentation, appellation, codes, support informatique...) : cette trame
est détaillée a l'article 0.2.3 du CCTP 0.

11.3.2. PLANIFICATION

L’entreprise établira son offre en intégrant la contrainte d’'une intervention en plusieurs étapes
distinctes selon le planning d’exécution qui sera validé en phase de préparation de chantier.

Toutes les prestations décrites ici seront réalisées en avance de phase dans un bureau témoin et un
laboratoire témoin.

11.3.3. ECHANTILLONS

A l'origine des travaux, I'entrepreneur procédera sur demande du maitre d’ceuvre a l'exécution de
surfaces de référence pour chaque type de carrelage et de faience.

Pour 'ensemble des produits décrits dans le présent lot, I'entreprise mettra a disposition du matitre
d’ouvrage en fin de chantier un ratio de 2% des matériaux effectivement posés.
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11.3.4. CARRELAGE

Les carreaux devront satisfaire aux prescriptions de la norme NF. P 61.311 pour la qualité, et a la
norme NF P 61.313 pour les dimensions.

Avant exécution de la forme, il sera mis en ceuvre une feuille de polyane de 100 microns et de 0.40 de
largeur au pourtour des pieces, relevée de 0.15 sur les cloisons et murs, pour éviter les remontées
d'humidité.

La pose sera effectuée au mortier de ciment dosé a 300 kg de CPA par m3 de sable 0/5, les joints
seront remplis au coulis de ciment pur.

Compris toutes sujétions de coupe et de pentes pour raccordements aux siphons et caniveaux.
Les tolérances de pose seront conformes au DTU :

- Planéité : fleche inférieure & 3 mm/m sous la régle de 2.00 m promenée en tous sens.

- Niveau : écart inférieur a 5 mm/m par rapport au niveau sol fini demandé.

- Alignements des joints : différence d'alignement des carreaux inférieurs a 2 m/m sur la régle de
2.00 métres.

Les surfaces carrelées de plus de 60 m? seront fractionnées par la mise en ceuvre d'un joint en
matériau semi-rigide suivant directives du Maitre d’ceuvre.

Le classement UPEC sera défini conformément au cahier n° 3509 du CSTB.
De fagon générale la finition devra étre parfaitement acceptable au niveau esthétique. A savoir :

- Pas de carreaux légerement relevés,

- Coupes d'onglet a chaque traitement d'angle ou utilisation des profils de finition du fournisseur,

- Utilisation systématique de baguettes de finition pour les angles et les fins de bande,

- Pas de carreaux présentant des défauts de fabrication,

- Pas de traces de joints grossiers avant nettoyage du lot peinture,

- Traitement des sorties de réseaux en sol par un dés magonné avec retours en plinthe,

- Pas de félures ou d'imperfections de raccordement aux sorties des réseaux WC, plomberie,

- Centrage et calepinage étudié du siphon et des zones douches,

- Afin de faciliter le travail du plombier pour le raccordement de ses réseaux, ne pas encoller les
carreaux autour des réservations,

- L'intégration des découpes de tous éléments doit étre parfaite (cadre de porte, tapis de sol, ....).

Le non respect de ces exigences est un motif de refus des ouvrages exécutés par le maitre d'oeuvre.

11.3.5. FAIENCE

Sauf prescription contraire décrite dans le chapitre « description des ouvrages », les carreaux seront
en faience, constitués par un support en pate blanche émaillée. lls seront de choix courant, les
tolérances étant celles énoncées par l'article 2, 113.4 du DTU.

- Sur longueur et largeur : £ 0,4 m/m

- Sur I'épaisseur : £0,4 m/m

- Planéité fleche inférieure a 7/1000

- Hors d'équerre £ 0,3 m/m

- Aspect vu a 1 métre, ni éraflure sur les cbtés, ni écornures, fissures, fentes, taches ou grains.

Avant déballage des produits L’entrepreneur fera constater le choix par le Maitre d’ceuvre.

La pose a joints minces sera réalisée par collage au moyen de mortier colle sur les supports en béton
ou enduit ciment et au moyen de ciment colle a base de caséine sur les supports a base de platre
naturel et de plaques de platre enrobées de carton.

Les joints seront réalisés avec le produit spécial préconisé par le fabricant de la colle sur présentation
de I'échantillonnage couleur a l'architecte.

Les travaux seront réalisés conformément aux prescriptions du DTU N° 55 et de I'Avis Technique
ciment des produits de collage.
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11.3.6. STOCKAGE SUR LE CHANTIER

Les différents ouvrages seront stockés sur le chantier dans un local ventilé, a I'abri des intempéries et
placés de telle sorte que l'air puisse circuler entre les éléments.

Tous les frais relatifs a la mise aux conditions d'ambiance déterminées par le DTU sont a la charge de
I'entreprise.

11.3.7. PROTECTION DES OUVRAGES

Une attention toute particuliere sera attendue de I'entrepreneur sur la protection de ses ouvrages tout
le long du chantier jusqu’a réception. Tout élément endommagé et irréparable sera a changer au frais
de I'entrepreneur.

En particulier a charge du présent lot la fourniture et la pose systématique d'une protection du
revétement de sol réalisé : de type moquette épaisse. Compris toutes sujétions d'entretien de cette
protection tout le long de la vie du chantier.

11.3.8. NETTOYAGE

L’entreprise aura la propriété des déchets venant de ses propres interventions.

Elle prendra toutes les dispositions pour éliminer ses déchets en respectant la nouvelle
réglementation concernant I'élimination des déchets, en vigueur depuis le 1er Juillet 2002 (Loi n°92-
646).Tous les déchets doivent étre dans la mesure du possible recyclés ou retraités, seuls les déchets
ultimes pourront étre envoyés dans une décharge.

L’entrepreneur devra débarrasser ou enlever et évacuer tout le matériel propre a ses prestations une
fois les travaux terminés. L’ensemble des pieds de fagades sera remis en état.Tous les matériaux
résiduels et les emballages propres a son intervention lui sont dévolus.

L’entrepreneur doit le nettoyage de son propre chantier dans les conditions du chapitre 0
‘prescriptions communes a tous les lots’, en temps opportun afin de ne pas compromettre
'avancement des travaux et, dans tous les cas, avant le nettoyage général en fin de travaux.

Au fur et a mesure de 'avancement des travaux, I'entreprise devra remettre aux entreprises lui
succédant les ouvrages ou parties d’ouvrages dans un état de propreté et de finition parfaite, en se
conformant a I'échelonnement et aux délais fixés par le calendrier des travaux ou par les ordres de
service.

11.3.9. DOMMAGES AUX TIERS

Il est bien précisé que I'entrepreneur du présent lot est entierement responsable de tous dommages
corporels et matériels occasionnés a des tiers par les travaux de son lot, ainsi que tous dommages
aux réseaux divers (apparents ou cachés) qui sont en service.

L’entrepreneur prendra a sa charge et sous sa seule responsabilité toutes les dispositions
nécessaires de sécurité et de protection ainsi que tous les travaux confortatifs nécessaires au fait de
I'exécution des travaux de son lot.

11.3.10. COMPTE PRORATA

L’Entrepreneur du lot « Gros CEuvre » sera gestionnaire du compte prorata.

Le financement du compte prorata sera assuré par 'ensemble des lots (1.5% a prendre en compte
dans l'offre).
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11.4.

Métré :

Nature :

Métré :

Nature :

Dimensions :
Référence :

Localisation :

TRIPTYQUE / LORIO / IDEIA/ TERRELL / CEERCE / V3IE / C+POS / SCE / SIGMA
REALISATION DU B44 SUR LE CAMPUS DE L’INSA A TOULOUSE

DESCRIPTION DES OUVRAGES

11.4.1. ETUDES D’EXECUTION

Forfait

La mission confiée par le Maitre d’Ouvrage a la Maitrise d’CEuvre ne comporte pas les
études techniques d’exécution : en dehors des plans joints au dossier de consultation,
aucun autre plan ne sera fourni par la Maitrise d’'CEuvre.

Les modifications quelle qu’en soit I'origine sont a la charge de I'entreprise.

L’entreprise a a sa charge la réalisation par un Bureau d’Etudes de I'ensemble de
I'étude technique d’exécution qui comportera toutes les notes de calculs justificatives,
et tous les synoptiques, plans, et détails aux échelles suffisantes.

Elle devra fournir cette étude technique dans les délais fixés dans le planning d’études
établi en période de préparation au maitre d’ouvrage, au maitre d’ceuvre et au bureau
de contréle.

Cette étude sera modifiée afin de prendre en compte les observations émises par les
trois destinataires ci-dessus, autant de fois qu’il le sera nécessaire jusqu’a
'approbation du Maitre d’CEuvre.

Les plans établis par le Maitre d’CEuvre de conception constituent des plans de principe
que I'entreprise et son BET doivent s’efforcer de respecter et de justifier.

L’entreprise devra également participer a la Cellule de Synthése et produire un Dossier
des Ouvrages Exécutés en fin de chantier, qu’elle remettra au maitre d’ceuvre.

11.4.2. CHAPE
m2

Réalisation d’'une chape traditionnelle réalisée au mortier de ciment comme support
des revétements de sol durs décrits plus bas.

Cette chape sera d’épaisseur cohérente en fonction des négatifs réalisés dans les
dalles béton, sans pouvoir étre inférieure a 50mm.

Compris exécution de plots béton en enrobage des traversées de canalisations.
Compris fagons de pente et scellement des siphons de sol décrits au chapitre suivant.

Repérage sur les plans architecte :

- douches aux niveaux R+1, R+2 et R+3
- laverie et stockage verrerie au niveau R+3

AF23015_DCE_CCTP lot 11 10/14



INSA

TOULOUSE

Métré :

Nature :

Dimensions :

Référence :

Localisation :

Métré :

Nature :

Dimensions :

Référence :

TRIPTYQUE / LORIO / IDEIA/ TERRELL / CEERCE / V3IE / C+POS / SCE / SIGMA
REALISATION DU B44 SUR LE CAMPUS DE L’INSA A TOULOUSE

11.4.3. SIPHONS DE SOL

U

Fourniture et pose de siphon de sol en acier inoxydable coupe-feu, type Limatec ou
équivalent, dimensionnement suivant plans guides des lots techniques, constitution
sur les caractéristiques suivantes :

- Construction en acier inoxydable austénitique épaisseur de tdle 1,5 mm
minimum

- Décapage a I'acide par immersion et passivée.

- Corps emboutis sans soudure : support de couverture, cloche siphoide, et
boitier

- Garde d'eau de 50 mm minimum

- Pattes d'ancrage, bride de mise a la terre

- Tous les joints posséderont une bonne résistance aux produits utilisés dans
l'industrie biochimique

- Sortie diamétre 110 mm, horizontale ou verticale suivant configuration

- Bottier télescopique (avec joint sécurisant entre la cuve et le boitier siphon)

- Equipé d’'un couvercle de support de couverture pour la durée du chantier

- Systeme coupe-feu rapporté composé d’une cloche siphoide coupe-feu / un
support de cloche siphoide coupe-feu / un isolant thermique extérieur CF

Les siphons de sol proposés par I'entreprise seront compatibles avec I'avis technique
et le systéme d’étanchéité décrit plus haut, et ils seront posés en suivant les
prescriptions qui y sont écrites.

100x100

type Limatec ou techniquement équivalent

Repérage sur les plans architecte :

- douches aux niveaux R+1, R+2 et R+3

- dans salle de réunion R+2 (attente condamnée, en vue d’'un aménagement
futur en tant que laverie)

- laverie au niveau R+3

11.4.4. ETANCHEITE
m2

Fourniture et pose d’'une sous couche d'étanchéité type natte Kerdi 200 SEPI - en
sols - natte Kerdi 200 SPEC - en murs -

Inclus primaire, bande d'armature sur les angles, et mise en ceuvre des produits.
Inclus toutes sujétions de traitement des points singuliers : raccords sols/murs,
traitement des angles, traversées de canalisations, appareils sanitaires, siphons de
sol...

Les produits proposés seront présentés sous avis technique en cours de validité.

natte Kerdi de Schluter ou techniquement équivalent
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Localisation : Repérage sur les plans architecte :

- douches aux niveaux R+1, R+2 et R+3 : murs et sols
- vestiaires au niveau R+1 et R+2 : sols
- laverie et stockage verrerie au niveau R+3 : sols

11.4.5. CARRELAGE GRES CERAME R10
Métré : m2
Nature : Fourniture et pose d’un revétement de sol en grés cérame, avec les références
suivantes :

- Absorption d'eau inférieure a 0.10%

- Résistance aux taches garantie.

- Résistance au glissement norme R10

- Carreaux traités d’usine anti-absorption traitement type top-clean.
- Classement minimum toléré U4 P4 E3 C2

Teintes au choix et pose collée sur la dalle béton réalisée par le lot gros ceuvre
suivant plan de calepinage de l'architecte.

Fourniture et pose de plinthes a gorge assorties y compris joints souples de
désolidarisation avec le revétement horizontal.

Compris toutes sujétions d’habillage des dés béton autour des pénétrations de
canalisations.

Ces plinthes seront posées affleurantes avec le carrelage.

Dimensions :  300/600
Référence : type Casalgrande ou techniquement équivalent

Localisation : Repérage sur les plans architecte :

- locaux ménage, sanitaires et vestiaires a tous les niveaux

11.4.6. CARRELAGE GRES CERAME R11
Métré : m2
Nature : Fourniture et pose d’un revétement de sol en grés cérame antidérapant, avec les

références suivantes :

- Absorption d'eau inférieure a 0.10%

- Résistance aux taches garantie

- Résistance au glissement norme R11

- Carreaux traités d’'usine anti-absorption traitement type top-clean
- Classement minimum toléré U4 P4s E3 C2

Teintes au choix et pose collée sur la chape décrite plus haut suivant plan de
calepinage de l'architecte.

Compris toutes sujétions de pointe de diamant et de scellement de siphons de sol
décrits plus haut.

Le cas échéant, joints de rupture et de fractionnement qui seront traités a l'adjuvant
latex ou équivalent.
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Dimensions :

Référence :

Localisation :

Dimensions :

Référence :

Localisation :

Métré :

Nature :

Dimensions :

11.4.7.

11.4.8.

TRIPTYQUE / LORIO / IDEIA/ TERRELL / CEERCE / V3IE / C+POS / SCE / SIGMA
REALISATION DU B44 SUR LE CAMPUS DE L’INSA A TOULOUSE

Fourniture et pose de plinthes a gorge assorties y compris joints souples de
désolidarisation avec le revétement horizontal. Ces plinthes seront posées
affleurantes avec le carrelage.

Compris toutes sujétions d’habillage des dés béton autour des pénétrations de
canalisations.

200/200
type Casalgrande ou techniquement équivalent

Repérage sur les plans architecte :

- douches aux niveaux R+1, R+2 et R+3
- magasin verrerie et laverie au niveau R+3

FAIENCE
m2

Fourniture et pose de carreaux de faiences en gres cérame avec les prescriptions
suivantes :

- Traitement sanitized
- Appareillage selon calepinage architecte
- Teintes au choix dans la gamme compléte du fabricant

La pose, conforme aux DTU, s'effectuera avec une colle agréée par le fabricant et
bénéficiant d'un Avis technique.

Compris carreaux et profils spéciaux pour angles, bords arrondis au pourtour et
toutes suggestions.

Compris profil inox type Schliter ou équivalent en rive et sur les angles saillants de
tous les ouvrages.

Coulage des joints au coulis de ciment de teinte au choix de I'architecte.

200/300
type Casalgrande série Pietre Native ou techniquement équivalent

Repérage sur les plans architecte :

- hauteur 2m50 : douches aux niveaux R+1, R+2 et R+3
- crédence : locaux ménage tous niveaux, salles de détente tous niveaux
- crédence : lavabos des vestiaires et sanitaires tous niveaux

TO 11-01: prestation en plus-value
- hauteur 2m10 : sanitaires tous niveaux, vestiaires au niveau R+1

BARRES DE SEUIL

ml

Fourniture et pose a chaque changement de matériau de sol de barres de seuils en
inox largeur 45mm chevillées, vissées a la jonction des revétements de sol de nature
différente ou aux différences de niveau dans I'épaisseur des portes.
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TOULOUSE

Référence : type Schluter ou techniquement équivalent

Localisation: Repérage sur les plans architecte :

- achaque arrét ou changement de carrelage
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