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1 GENERALITES 

La présente spécification a pour objectif de définir les travaux pour le lot n°23 mobilier de 
laboratoire dans le cadre du projet de construction de la Halle technologique bâtiment 
B44 sur le campus de l’INSA situé au 135 avenue de Rangueil à Toulouse. 

 

1.1 Présentation 

Le présent lot concerne la fourniture et l’installation des équipements de mobilier de 
laboratoire dans ce nouveau bâtiment. 

Le bâtiment est constitué de 4 niveaux le rez-de-chaussée et le R+1 destinés à 
l’entreprise utilisatrice n°1, le R+2 qui sera destiné à l’entreprise utilisatrice n°2 et le R+3 
à l’entreprise utilisatrice n°3.  

 

Le présent cahier des charges constitue le recueil des informations utiles et nécessaires 
dans le cadre de la réalisation de mobilier de laboratoire. Il constitue le guide 
incontournable du processus de réalisation.  

 

1.2 Mode d’étude de la fourniture 

L’énumération de la prestation contenue dans le présent cahier des charges, et dans 
l’offre de l’entreprise n’est pas limitative. Le titulaire du présent lot doit concevoir, 
fabriquer, livrer, installer, mettre en service et en exploitation des matériels et systèmes 
de façon à assurer les fonctions et performances demandées, dans les conditions 
d’exploitation définies ci-après. 

L'entreprise est réputée, lors de la remise de son offre, avoir pris connaissance des 
documents constituant le marché, en particulier plans d'architecture et de structures et 
ne pourra prétendre à suppléments pour omission volontaire ou involontaire dans l'étude 
de son lot. 

L’entreprise devra réclamer au cours de son étude tout document qu'elle estimera lui 
faire défaut. 

 

1.3 Pièces et documents remis aux entreprises 

Le dossier de consultation comprend les documents suivants : 
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PIECES ECRITES SPECIFIQUES  

C.C.T.P. Lot Mobilier de laboratoire 

DPGF 

Tableau des besoins mobilier de 
laboratoire 

AF23015_HALLE B44_DCE_LOT 23_Mobilier de laboratoire_14-03-2025 

NOT-VIE131000-DCE-MBL-36-01 

NOT-VIE131000-DCE-MBL-033_01 

PLANS SPECIFIQUES  

Plan Mobilier de laboratoire  PLP-VIE131000-DCE-MBL-032_01 

 

1.4 Présentation des oƯres 

Les offres devront contenir : 

- Un chiffrage de l’installation sur site, 
- Un planning d'études, d'approvisionnement et de réalisation détaillé avec 

commentaires éventuels concernant les approvisionnements, fabrications, 
montages essais et contrôles. 

- Les fiches de spécifications techniques des produits proposés 
- Le service après-vente proposé : localisation du SAV, effectifs, moyens, 

localisation du stock de pièces de rechange, en cas de panne, délai d’arrivée 
sur site sur appel téléphonique, 

- La liste des divergences au cahier des charges avec argumentaire, 
- La description des différents contrats de maintenance possibles avec coût, 

 

1.5 Réception 

Les installations seront réceptionnées en présence du Maître d'Œuvre et du Maître 
d'Ouvrage. 

La réception des installations sera provoquée par le titulaire du lot, conformément au 

planning général après la réalisation des conditions suivantes : 

 Remise de l'ensemble des documents mentionnés ci-dessus, 
 Fourniture des fiches de tests dûment validées,  
 Formation du personnel chargé de l'exploitation. 
 

Le titulaire du présent lot sera tenu de remplacer à ses frais tout matériel ou partie 
d'ouvrage non conforme aux normes ou à la spécificité ou dont le fonctionnement 
s'avérerait défectueux ou dont la non-conformité aux différents documents cités n'aurait 
pas été signalée au moment de l'appel d'offres. 
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La réception fera l'objet d'un procès-verbal sur lequel seront portées les réserves 
éventuelles et autres modifications restant à apporter à la charge de l’entreprise. 

La signature du Maître d’Ouvrage, sur le procès-verbal de réception de l'installation 
entraînera : 

 Le transfert de propriété 

 Le déclenchement de la période de garantie 

Les réserves devront être exécutées dans le délai inscrit sur le procès verbal de 
réception. 

 

1.6 Garanties 

La fiabilité de l'installation est capitale et à ce titre, elle est considérée comme un des 
critères de choix. 

L'entrepreneur indiquera de façon explicite dans son offre : 

 La durée de la garantie accordée sur les divers équipements et installations 
avec un minimum de 1 année. 

 Les extensions de garantie possibles. 

Cette garantie couvrira le remplacement gratuit des pièces défectueuses et englobera 
tous les frais annexes tels que : 

 Frais de main d'œuvre. 

 Frais de séjour et de déplacement. 

 Frais de port. 

La date de départ de la garantie sera, à l'exclusion de toute autre clause, la date de mise 
en service industrielle approuvée par la signature du procès verbal de réception. 

Cette garantie portera sur tous les défauts, visibles ou non, des matériaux employés, sur 
tous les vices de construction ou de conception et sur le bon fonctionnement général ou 
particulier. 

Cette garantie s'applique également, et dans les mêmes conditions, à toutes les 
prestations éventuellement sous-traitées. 

Durant la période de garantie, sur panne ou incident quelconque, le constructeur 
s'engage à remettre en service l'installation incriminée dans un délai maximum de 48 
heures. 
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1.7 Variantes 

Les spécifications techniques particulières sont explicitées dans les chapitres qui suivent. 
Des marques et des types de matériel retenus pour le projet y sont précisés. 

Le soumissionnaire pourra proposer en variante un matériel aux caractéristiques au 
moins égales tant en puissance qu'en qualité de fabrication, en indiquant la plus ou 
moins-value par rapport à celui indiqué dans le présent cahier des charges. 

Cette éventualité suppose que : 

 Le chiffrage de la variante soit accompagné des notices et des fiches 
techniques permettant d'apprécier les performances du matériel proposé. 

 Les modifications consécutives à un changement dans les dimensions ou 
les caractéristiques finales seront prises en compte par l'entrepreneur au 
titre de son marché. 

 Les marques et types de matériel seront définitivement fixés au moment de 
la commande par le Maître d'Ouvrage et le Maître d'Œuvre. 
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2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES 

2.1 Règles et documents applicables 

La présomption de conformité aux exigences réglementaires est fournie par le respect 
des dispositions décrites dans les normes suivantes : 

Certification QUALIBAT 9132 Laboratoires 

Normes françaises 

NF EN 14056 (Mai 2003) Mobiliers de laboratoire – Recommandations de 
conception et d’installation 

NF EN 14727 (Février 2006) Mobiliers de laboratoire – Eléments de stockage 
pour laboratoires – Exigences et méthodes d’essai 

NF EN 13150 février 2020 Paillasses de laboratoire 

NF EN 14470 -1 juillet 2023 Armoires de stockage de sécurité incendie - Partie 1 
: armoires de stockage de sécurité pour liquides inflammables 

NF EN 14470 -2 décembre 2006 Armoires de stockage de sécurité incendie - 
Partie 2 : armoires de stockage de sécurité pour bouteilles de gaz comprimé 

NF X 15-202 Meubles de rangements 

NF EN 14175 sur les sorbonnes 

 NF EN 14175-1 octobre 2003 vocabulaire 
 NF EN 14175-2 octobre 2003 exigences de sécurité et de performances 
 NF EN 14175-3 mai 2019 méthodes d’essai de type 
 NF EN 14175-4 février 2005 méthodes d’essai sur site 
 NF EN 14175-5 août 2010 recommandations relatives à l'installation et à 

la maintenance 
 NF EN 14175-6 août 2006 sorbonnes à débit variable 
 NF EN 14175-7 août 2012 sorbonnes pour charge thermique et acide 

élevée 
 NF EN 14175-8 juillet 2022 sorbonnes pour matières radioactives 

 

NF X 15-206 août 2023 Sorbonnes de laboratoire - Seuils pour les essais de 
confinement et de vitesse 

NF C 15-100 Installations électriques basse tension 

NF EN 13792 février 2003 Code de couleur des robinets et vannes utilisés dans 
les laboratoires 
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Cette liste n'est en aucun cas limitative, elle est donnée à titre indicatif, l’installation devra 
être conforme avec toutes les normes, avis techniques et DTU relatifs à l’activité à la date 
de signature du marché. 
 

Le fournisseur garantit que les matériels ou équipements objet de la présente commande 
répondent aux prescriptions techniques de sécurité qui leur sont applicables et sont 
conformes aux exigences du code du travail notamment au décret n°93.40 du 11 janvier 
1993. Cette garantie sera due nonobstant toute clause limitative de responsabilité dans 
les conditions de vente du fournisseur. 

En conséquence, les appareils, équipements et installations comporteront le 
marquage CE réglementaire et l’analyse de sûreté associée pourra être réclamée par 
le Maître d’Ouvrage comme preuve au titulaire du présent lot. 

 

2.2 Limites de prestations 

Font partie des prestations du présent lot : 

 Le nettoyage du chantier chaque soir avant de quitter les lieux avec 
évacuation des déchets et matériaux d’emballage et le nettoyage de fin de 
chantier de l’ensemble des ouvrages réalisés par le présent lot 

 La fourniture des équipements nécessaires pour le montage et le 
déchargement des matériels (fenwick, transpalette,...) La réception, le 
déchargement, le magasinage et le gardiennage des matériels et 
accessoires ainsi qu’une assurance contre le vol. 

 Le contrôle de conformité aux plans, visuel et dimensionnel, tant du matériel 
livré que du bâtiment (charpente, génie civil, portes...) 

 La protection du personnel, la fourniture des EPI agrées et conformes  

 Les installations de chantier et atelier de préfabrication. 

 La mise à la terre des éléments métalliques de l’installation. 

 Les études avant réalisation avec l'édition des plans bons pour exécution : 
plans d’exécution, fiches techniques, etc… 

 Les dossiers DOE de récolements (Plan Tel Que Construit en fin d’affaire), 

 Les certificats de conformité des installations, 

 La réfection des ouvrages refusés pendant le déroulement des travaux et 
à la réception, 

 Le réglage et la mise au point de tous les appareils nécessaires au bon 
fonctionnement de l'ensemble des installations, 

 Le repérage de tous les ouvrages réalisés 

 L'assurance gratuite du bon fonctionnement des installations pendant la 
période de garantie, 
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 Les essais et la mise en service avec les tests de bon fonctionnement, 

 La participation à la cellule de synthèse au travers de la transmission des 
plans et documents nécessaires.  

 

Les limites de fourniture pour chaque corps d’état seront : 

Au lot Génie Climatique  

 Attente des conduits d’extraction pour armoires ventilées, hottes, sorbonnes et 
bras mobiles sous plafond y compris régulateur de débit d’air constant 

 Raccordements en souple au lot mobilier de laboratoire (flexible PVC GPLNI 
couleur bleue) 

 Les conduits de ventilation en PVC 

 La compensation d’air neuf.  

 

Au lot Plomberie – fluides médicaux 

Attentes sur vanne à 0,20 m du sol si passage par la dalle ou 1, 20 m si descente du 
plafond (Eau froide, eau chaude, eau glacée) laissées sur emplacement à déterminer 
en coordination avec le lot mobilier dans le périmètre des paillasses concernées.  

Pour les eaux usées, principe identique sans vanne (Attente à 0,20m du sol). 
Raccordement des évacuations au lot mobilier de laboratoire 

Dans le cas des descentes en plafond (caisson à fournir par le lot mobilier de 
laboratoire avec trappes pour positionnement des vannes d’arrêt). 

Le Lot mobilier de laboratoire devra les découpes dans les dosserets pour les 
descentes de fluides. 

Pour les fluides type gaz spéciaux, les réseaux seront traités par le lot fluides spéciaux. 
Le lot mobilier de laboratoire devra néanmoins laisser les passages libres en colonnes 
et en fond de paillasse et réaliser les percements et rebouchages nécessaires dans son 
mobilier. La fourniture du robinet terminal (en paillasse ou en sorbonne) sera à la 
charge du mobilier de laboratoire. Les raccordements finaux seront à la charge du lot 
mobilier de laboratoire. 

Les douches de sécurité sont fournies et installées par le lot plomberie 

 

Au lot Electricité 

- Le câblage et les prises de courant sur les dosserets sont à la charge du Lot 
Electricité,  

- Les découpes dans les dosserets sont à la charge du Lot mobilier de laboratoire. 
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- Cas des sorbonnes : le Lot électricité vient câbler le coffret électrique de la 
sorbonne, la sorbonne sera déjà câblée électriquement entre le coffret et 
l’éclairage / les prises par le présent lot. 

 

2.3 Essais 

Le fournisseur signalera en temps utile au Maître d'Ouvrage que les équipements, objets 
du présent lot, peuvent être mis en service et ont été dûment vérifiés par lui. La mise en 
service s'effectuera à l'aide des réseaux d’utilités du site. 

Tous les essais et réglages devront être effectués par le titulaire du présent lot avant la 
réception des travaux par le Maître d'Ouvrage.  Le fournisseur mettra à la disposition les 
appareils de mesure et de réglage et le personnel nécessaire à sa mise en œuvre. 

Les essais et tests sont décrits ci-après. 

 

2.4 Spécifications techniques 

2.4.1 Paillasses Fixes 

Les paillasses avec piétements en C seront composées : 

 D’un plan de travail de profondeur utile variant de 650 à 750 mm  (sauf exceptions) 
suivant les laboratoires et l’étude détaillée. Les largeurs seront modulaires avec 
les dimensions possibles suivantes : 900, 1200, 1500 et 1800 mm. 

 De piétements métalliques revêtus de peinture époxy cuite au four montés sur 
vérins de réglage. 
Les piétements seront déterminés de manière à obtenir une résistance à la charge 
de 200 kg/ml. Les paillasses auront des longerons permettant la mise en place 
des meubles mobiles. Chaque module de 900, 1200, 1500 ou 1800 mm devra 
avoir son propre piètement indépendant de celui du module voisin. 

 Hauteur du plan de travail 900 mm (sauf si explicité spécifiquement sur les 
tableaux et plans joints au dossier) 

Les modules devront comporter un logement sous paillasse pour encastrement lorsqu’un 
équipement est installé sous la paillasse (Ex : Réfrigérateur (RE), Congélateur (CG), 
Etuve (ET), Machine à glace (MAG), Machine à laver (MAL)).   

Plan de travail : verre trempé épaisseur 6 mm émaillé sous-face posé sur panneaux de 
particules hydrofuges mélaminé 2 faces épaisseur mini 25 mm Bande de rive en PVC 
sur chants visibles. Lorsque plusieurs modules seront accolés, la jonction entre les 
modules sera finie par un joint silicone. 
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2.4.2 Distribution des énergies 

La distribution des énergies sera réalisée d’une façon générale par un « dosseret ». 

Il devra avoir une structure de support totalement indépendante de la structure de la 
paillasse mais qui devra être adaptée à la modularité de la paillasse. Cet élément sera 
disposé en fond de paillasse pour les paillasses murales et dans le cas de paillasse 
centrale il devra alimenter chaque paillasse de part et d’autre en son centre. 

Le montage de ce « dosseret » devra être réalisé en première tâche, pour faciliter la mise 
en œuvre des fluides. Dans un deuxième temps la paillasse sera assemblée au 
« dosseret ». 

La partie basse du dosseret servira à faire passer les différents fluides. Les tuyauteries 
seront cachées par un panneau entre chaque piétement qui sera facilement démontable. 
Des abouts de finitions devront être prévus sur les flancs de ces « dosserets ». 

La partie au-dessus du plan de travail devra être composée de différents modules qui 
pourront être : 

- Module électrique : prises de courant, informatique 

- Module gaz : robinetterie terminale 

Les connexions de plomberie et électriques seront laissés au libre choix du fournisseur 
mais la facilité (personne non spécialiste) et la rapidité de modification feront partie des 
critères de choix du fournisseur. 

La partie supérieure du « dosseret » pourra être équipée en bout de modules d’échelles 
métalliques ou bois et de traverses permettant d’installer soit 1 ou 2 niveaux d’étagères 
soit des meubles suspendus. 

Dans le cas des alimentations fluides par le haut, des colonnes totalement fermées 
devront pouvoir s’intégrer à ce « dosseret ». Ces colonnes devront être parfaitement 
adaptées aux hauteurs sous plafond des locaux. Elles devront être équipées de trappes 
pour l’accès aux vannes d’arrêt des fluides. Ces vannes devront être signalées sur 
l’extérieur de la colonne. 

 

 

2.4.3 Equipements 

Cuves 

Les cuves et cuvettes équipant les plans de travail sont prévues en polypropylène haute 
densité. 

Les dimensions normalisées sont les suivantes (L x l x H) : 450*540*210 pour les bacs 
évier et 600*450*310 pour les laveries. 
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Ces cuves sont munies de siphons en polyéthylène haute densité avec culot démontable 
et de trop plein pour les modèles de profondeur supérieure à 200mm. 

 

Module laverie 

Module de 1200 ou 1500 mm composé d’un revêtement en PP ou inox avec 1 ou 2 zones 
d’égouttoir  

Meubles fixes / à roulettes sous plan de travail avec portes battantes. 

En installation en bout de paillasse prévoir panneau antiéclaboussures sur le reste de la 
paillasse. 

 

 

Robinetterie 

La robinetterie avec revêtement anti-acide est fixée par serrage sur table ou sur dosseret. 
Elle est prévue à commande directe. 

Chaque volant est muni d'une pastille de couleur normalisée permettant une 
différenciation aisée des fluides. 
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Raccordements plomberie 

Les raccordements plomberie sont faits par le titulaire du présent lot à partir des attentes 
laissées en place par les entreprises de plomberie. 

Les canalisations d'alimentation sous plan de travail de chaque paillasse, sont prévues : 

 En cuivre pour l’eau chaude et l’eau froide 

 En polyéthylène soudé pour les tuyauteries d’évacuation 

Prévoir calorifuge sur les tuyauteries d’eau froide et d’eau chaude (armaflex collé) 

 

2.4.4 Meubles sous paillasses 

Meubles réalisés en panneaux de particules haute densité mélaminés 2 faces, coloris 
suivant choix du Maître d’Ouvrage. 

 . Chants plaqués 

 . Profils de poignées des meubles en PVC ou métallique - coloris à définir 

Largeur des meubles : 600mm, 900 ou 1200mm 

- Meubles avec portes ouvrantes équipées de charnières invisibles permettant une 
ouverture au minimum de 180° et 1 ou 2 étagères avec position réglable en 
hauteur. 

- Meubles avec quatre petits tiroirs ou 3 tiroirs (2 petits, 1 grand) ou 2 grands tiroirs 
: équipés de coulisses renforcées avec système d'arrêt en fin de course, possibilité 
de blocage du tiroir en position ouverte. Système anti-basculement interdisant 
l’ouverture de plusieurs tiroirs en simultané. 

- Meubles sous cuves : même constitution que les meubles à portes, avec 
suppression de l'étagère. Découpe en fond de tiroir pour passage tuyauterie 
d’évacuation. Rigidité du meuble à renforcer compte tenu de la découpe de fond 
de meuble. 

Tous ces meubles seront équipés de roulettes, dont deux à l’avant orientables avec 
blocage, permettant un déplacement aisé pour nettoyage. Système porte étiquette sur 
portes et tiroirs. 

 

2.4.5 Meubles ventilés 

Le présent réalisera les raccordements finaux en flexible PVC GPLNI couleur bleu aux 
attentes CVC. 

. 
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2.4.5.1 Armoire à solvant 

Armoire de sécurité pour le stockage de substances dangereuses inflammable, conforme 
aux normes NF EN 14470-1, EN 16121 et 16122. 

 Résiste au Feu 90 minutes. Fermeture automatique uniquement en cas 
d’incendie. 

 Système d’échappement pour l’extraction des vapeurs de substances 
dangereuses (raccordement au réseau d’extraction par le Lot CVC) 

 Dimensions : 1200x600x2000 mm ou 1200x600x600 mm 
 Portes battantes 
 Avec étagères et bacs de rétention en acier pulvérisé époxy par étagère et en 

fond, bac de rétention en acier pulvérisé époxy avec grille en acier pulvérisé époxy 
 Fermeture à clé 

 

2.4.5.2 Armoire acide/base 

Armoire de sécurité pour le stockage des matières corrosives, non inflammables et 
dangereuses dans les zones de travail conformément aux normes TRGS 510, EN 16121 
et 16122, règlement relatif aux substances dangereuses. 

Armoire avec corps en acier revêtu époxy et intérieur en mélaminé ignifuge. 

Les acides et les bases peuvent être stockées ensemble dans l’armoire mais seront 
séparés. Deux compartiments de stockage hermétiques,  

 Système d’aération et d’évacuation intégré, résistant à la corrosion (raccordement 
au réseau d’extraction par le Lot CVC) 

 Fond étanche avec rebord servant de bac de rétention 
 Portes battantes 
 Avec étagères en acier et bacs de rétention par étagère en polyéthylène haute 

densité 
 Dimension : 1200x600x2000 mm ou 1200x600x600 mm 
 Fermeture à clé 

 

2.4.5.3 Armoire ventilée pour produits non inflammable 

Armoire ventilée pour le stockage de produits non inflammables, conforme aux normes 
NF EN 14470-1, EN 16121 et 16122. 

 Système d’échappement pour l’extraction des vapeurs de substances 
dangereuses (raccordement au réseau d’extraction par le Lot CVC) 

 Fond étanche avec rebord servant de bac de rétention 
 Avec étagères en acier pulvérisé époxy 
 Dimensions : 1200x600x2000 mm 
 Portes battantes 
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2.4.6 Sorbonnes 

Le présent réalisera les raccordements finaux en flexible PVC GPLNI couleur bleu aux 
attentes CVC. 

 

Conception 

Type autoportante conforme aux normes NF EN 14175 et NF X 15-206. 

Les sorbonnes proposées devront avoir subi pour chaque modèle et chaque taille un test 
type chez le fabricant démontrant le bon fonctionnement dans un laboratoire idéal.  

Un essai de réception sur site sera réalisé par un organisme tiers sur chacune des 
sorbonnes installées pour démontrer leur bon fonctionnement. Le titulaire du présent lot 
ainsi que celui du lot génie climatique seront conjointement responsables en cas de 
mauvais résultats et devront y remédier pour l’obtention de la conformité.  

La conformité sera un essai de réception réussi avec un confinement < 0,1 ppm sur 
diffusion de SF6 et une vitesse frontale minimale de 0,4 m/s. L’essai de confinement sera 
confirmé par un essai de robustesse.  

Les débits d’air requis et optimisés seront fournis par le titulaire du présent lot pour 
chaque sorbonne au moment de la consultation avec comme objectifs le confinement et 
les économies d’énergie.   

Dimensions extérieures types : 

 Largeur hors tout 1200 mm, 1500 mm ,1800mm 

 Profondeur hors tout 800 mm ou 950 mm 

 Hauteur du plan de travail 900 mm 

 Hauteur hors tout 2700 mm maxi 

L'habillage de la sorbonne pourra être en mélaminé CTBH blanc bordé PVC ou en résine 
compacte (type trespa) réglé sous plafond toute hauteur à charge à l’entreprise de 
s’adapter aux cotes réelles du chantier). 

Chaque sorbonne devra avoir une plaque d’identification avec les informations 
suivantes : 

 Nom et adresse du fabricant 
 Désignation du type comprenant l’année de production 
 Numéro de série 
 Désignation des normes ayant servi à tester la sorbonne et des normes aux-

quelle elle est conforme 

Pour éviter que les activités dans le local aient une influence néfaste sur le bon 
fonctionnement des sorbonnes, il faudra respecter des recommandations de distances 
minimales avec les paillasses, les portes, les sorbonnes entre-elles, etc…( guide INRS 
ED795) 



 TRIPTYQUE / LORIO / IDEIA / TERRELL / CEERCE / V3IE / C+POS / SCE / SIGMA     
REALISATION DU B44 SUR LE CAMPUS DE L’INSA A TOULOUSE 

 

AF23015_HALLE B44_DCE_LOT 23_Mobilier de laboratoire_14-03-2025  p. 17 

 

Enceinte de travail : 

 Plan de travail en verre trempé épaisseur 6 ou 8 mm émaillé sous-face posé 
sur panneaux de particules hydrofuges mélaminé 2 faces épaisseur mini 25 
mm. Bande de rive en PVC sur chants visibles formant cuvette de rétention 
avec profilé avant de forme aéraulique 

 Revêtement intérieur : résine mélaminée ou tôle époxy (suivant standard 
fournisseur) 

  Avec incorporation de l’éclairage 

Produits manipulés : acides, solvants, alcools. 

 

Glace guillotine en façade : verre feuilleté. Sécurité antichute, en cas de rupture du 
relevage. Système de blocage de la façade à 500 mm du plan de travail, avec 
déverrouillage manuel. 

Capteurs de position (haut et bas) de la guillotine pour les changements de régime 
d’extraction d’air (haut débit / bas débit). Ces capteurs seront fournis par le Lot CVC 
et le présent Lot devra les intégrer dans la sorbonne. 

 

Panneaux d’énergie : bandeau en façade intégrant les prises de courant, les commandes 
à distance des diverses robinetteries et le panneau de contrôle commande du système 
aéraulique. Une zone technique à l’arrière de la sorbonne pour les descentes de fluides. 

 

Sécurité 

- Eclairage par tubes Led étanche assurant 400 lux mini 

- Alarme sonore et visuelle de défaut de débit d’air (platine de contrôle de ventilation hors 
fourniture lot génie climatique) 

Seuils recommandés 

 

 

Vérifications avant réception : niveaux sonores, vitesses de passage de l'air comme 
définis ci-dessus. 
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2.4.7 Bras d’aspiration 

Bras d’aspiration pour extraction ponctuelle. 

Plusieurs types de bras sont à fournir suivant leur fonction : 

 Bras inox gros débit 650m3/h type boa Marque Fumex inox ø125mm PSS3000 ou 
techniquement équivalent 

 Bras petit modèles en aluminium et polypropylène, hotte coupole transparente en 
PETG ø350mm : 

o Débit 300m3/h type boa Marque Fumex ME 1650 PP ø100mm ou 
techniquement équivalent 

o ATEX, débit 300 m3/h type boa Marque Fumex ME1650 Atex ø100mm ou 
techniquement équivalent 

o Débit 150 m3/h type boa Marque Fumex ME 1500 PP ø75mm ou 
techniquement équivalent 

Différents montages sont possibles, plafonnier, mural ou sol. En fonction des plans 
d’implantation on retiendra le montage adéquat, prévoir les kits de fixations adaptés. 

Les hauteurs d’installation et les distances de travail doivent respecter les 
recommandations du fabricant. 

Le raccordement au réseau spécifique d’extraction sera réalisé par le Lot 18 CVC. 

 

2.4.8 Hotte de pesée 

Hotte pour la pesée de produits dangereux et toxiques type CMR. 

Cette hotte ergonomique et facilement nettoyable, devra assurer un confinement et la 
sécurité des opérateurs.  

Elle devra assurer l’utilisation de balances de microanalyse les plus sensibles et 
garantir une précision de pesée maximale. 

Elle sera équipée d’un filtre HEPA H14 et d’un ventilateur permettant de mettre en 
dépression l’enceinte avec un débit uniforme passant par l’ouverture de travail. Ce 
système est déporté pour éviter la transmission de vibrations perturbatrices.  

Le débit d’extraction de la hotte est de 300m3/h, elle sera raccordée au réseau 
spécifique d’extraction du bâtiment (réalisé par le Lot CVC). 

Alarme électronique pour une surveillance continue du débit d’air. 

Mesure du flux d’air au niveau de l’ouverture. 

Matériaux résistants aux produits chimiques. 

Eclairage à LED réglable 

Pas de piètement à prévoir, la hotte sera posée sur une paillasse. 
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Hotte de pesée sécurisée Marque Safetech ST1-1200. ou techniquement équivalent 

Dimensions ext. : L.1200xP.778xH.694 mm 

 

 

2.4.9 Armoires, rayonnages de stockage 

2.4.9.1 Armoire de rangement 

Le présent lot doit fournir, livrer et poser les meubles dont voici les spécificités : 

 Armoire de rangement verrerie de laboratoire : en en panneaux mélaminé blancs 
sur aggloméré haute densité, façade complètement ouverte (sans porte), étagères 
réglables sur plusieurs niveaux, L.(suivant plan)xP.500xH.2000 mm  

 Armoire haute métallique : construction monobloc en tôle d’acier, peinture époxy, 
2 portes battantes, 4 étagères réglables en hauteur, dimensions 
L.1200xP.600xH.2000 mm 

 

2.4.9.2 Rayonnages charges légères 

Le présent lot doit fournir, livrer et poser des étagères dont voici les spécificités : 

 Rayonnage pour stockage dans chambre froide : prof.600mm, sur 4 niveaux 
réglables en hauteur, résistant à une température jusqu’à -20°C. Rayonnage 
hygiénique en acier recouvert de polypropylène. 

 Rayonnage stockage divers : rayonnage métallique modulable, prof.600mm ou 
500mm, sur 4 niveaux réglables en hauteur, en acier galvanisé, pieds métalliques 
pour ancrage au sol 

 Rayonnage stockage produits chimiques : rayonnage métallique modulable, 
prof.500mm, sur 4 niveaux réglables en hauteur, en acier peinture époxy, étagères 
en forme de bac de rétention, amovibles, en PEHD (selon la norme EN ISO 3452-
1) 

 

2.4.9.3 Rayonnages lourds pour stockage palettes ou IBC 

Le présent lot doit fournir, livrer et poser des rayonnages dont voici les spécificités : 
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 2 niveaux 
 Stockage par niveau : 2 palettes 1200x800 mm (1t) ou 2 IBC de 1000 L (1t) 
 Bac de rétention en PE 
 Composition : échelles en acier galvanisé, lisses en acier peint et barres de 

retenue avec supports 
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3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 

3.1 Description des installations 

Suivant le plan d’implantation et selon les spécifications générales décrites dans le 
paragraphe 2, le titulaire du présent lot aura à sa charge : 

 Les études, dessins d’exécution et détail des ouvrages 
 Les découpes sur les dosserets pour les appareillages électriques (fourniture, 

pose et raccordements aux lot électricité) 
 La fourniture et pose de placard technique pour les descentes de fluides au niveau 

des éviers, ils seront en mélaminé blanc avec une trappe d’accès aimantée pour 
accéder facilement aux vannes d’isolement de ces fluides. 

 La manutention des matériaux avec entreposage dans un espace propre et à l’abri 
 La fourniture et mise en place des éléments de mobilier y compris joints silicone 
 La mise en équipotentialité de toutes les masses métalliques de l’installation à 

raccorder sur le conducteur de terre laissé en attente par le Lot Electricité, 
 L’enlèvement des déchets, gravats, emballages vides provenant de la pose des 

produits du présent lot 
 La protection des ouvrages jusqu’à la réception (toutes les mesures nécessaires 

pour éviter les dégradations) 
 
Le présent Lot aura également à sa charge, la fourniture et le raccordement des robinets 
gaz sur les dosserets et dans les sorbonnes. Il devra se raccorder aux attentes sur les 
raccords filetés gaz laissées par le lot Fluides spéciaux. 
 

 
 

3.2 Niveau RDC 

3.2.1 0.06 : Halle Technologique 

 BOA : 2 boa Marque Fumex inox phi 125 mm PSS3000, débit 650m3/h (fixation 
sur poteau) ou techniquement équivalent 
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3.2.2 Local 0.27 : Local Atex 

 BOA : 1 bras Marque Fumex ME 1650 Atex phi 100 mm, débit 300m3/h (fixation 
murale) ou techniquement équivalent 

 1 armoire haute métallique de rangement 1200*600*200 

 

3.2.3 Local 0.15 : Lab. Halle 

 PAF2 : paillasse évier  
o Lg.1200, prof.750, Ht.900 mm 
o Cuve : Lg.450xLa.450xPr.210 mm 
o Mitigeur EC/EF 
o Pas d’égouttoir 
o Dosseret 
o Faire un ajustement trespa pour finition contre la cloison 

 Placard technique à fournir et à poser 

 

3.2.4 Local 0.12 : salle de préparation 

 PAF5 : paillasse fixe 
o Lg.900, prof.750, Ht.900 mm 
o Pas de dosseret, réaliser une plage trespa de 150mm à l’arrière de la 

paillasse 
o Faire un ajustement trespa pour finition contre la cloison 

 1 armoire haute métallique de rangement 1200*600*200 (non positionnée sur le 
plan) 

 BOA : 1 bras Marque Fumex ME 1500 PP phi 75 mm, débit 150m3/h (fixation au 
plafond) ou techniquement équivalent 

 Hotte de pesée Marque Safetech ST1-1200 ou techniquement équivalent, 
fourniture, installation et mise en service. Elle sera raccordée à l’extraction par le 
Lot CVC 

 

3.2.5 Local 0.11 : Préparation poudre 

 BOA : 1 bras Marque Fumex ME 1650 Atex phi 100 mm, débit 300m3/h (fixation 
au plafond) ou techniquement équivalent 
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3.2.6 Local 0.17 : Salle blanche ISO7 

 PAF6 : paillasse fixe 
o Lg.4800, prof.750, Ht.900 mm, dosseret équipé de 20PC et 1 robinet 

AC 
o Faire un ajustement trespa pour finition contre la cloison 

 

3.2.7 Locaux 0.18 et 0.19 : Chambres froides +4°C et -20°C 

 CF 0.18 : Rack de stockage pour charges lourdes, sur 2 niveaux pour IBC 
1000L. Longueur totale de rayonnage : 14 ml 

 CF 0.19 : rayonnage charges légères pour stockage dans chambre froide. 
Longueur totale de rayonnage : 12 ml 

 

3.2.8 Local 0.23 : Atelier 

 Rayonnage pour stockage, profondeur 600 mm, longueur totale : 12 ml 

 

3.3 Niveau R+1 

3.3.1 Local 1.13 : Zone R&D 

 BOA : 3 bras Marque Fumex ME 1650 PP phi 100 mm, débit 300m3/h (fixation 
au plafond) ou techniquement équivalent 

 Détail paillasses : voir tableau NOT-VIE131000-DCE-MBL-033 et plan PLP-
VIE131000-DCE-MBL-032_00 

 2 Placards techniques à fournir et à poser 

 

3.3.2 1.10 : Mezzanine 

 BOA : 1 boa Marque Fumex inox phi 125 mm PSS3000, débit 650m3/h (fixation 
sur poteau) ou techniquement équivalent 

 

3.3.3 Local 1.11 : Laverie 

 1 Armoire haute de rangement métallique, L.1200xP.600xH.2000 mm 
 PAF 31 : paillasse évier 

o Lg.1200, prof.750, Ht.900 mm 
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o Cuve : Lg.600xLa.450xPr.310 mm 
o Mitigeur EC/EF 
o Zone égouttoir 
o Dosseret 

 1 Placard technique à fournir et à poser 

 

3.3.4 Local 1.15 : Stock consommables 

 3 armoires ventilées pour stockage de produits non inflammables 
 Armoires hautes de rangement métallique : nombre = 13, 

L.1200xP.600xH.2000 mm 

 

3.4 Niveau R+2 

3.4.1 Local 2.51 : Grand labo projet 

 Détail paillasses : voir tableau NOT-VIE131000-DCE-MBL-033 et plan PLP-
VIE131000-DCE-MBL-032_00 

 1 Placard technique à fournir et à poser 
 SOH4 : 1 sorbonne Lg.1800mm, équipée de 4 prises de courants et de robinets 

gaz Air comprimé et Azote 
 1 armoire acide/base sous sorbonne, dimensions La.1200xPr.600xHt.600 mm 

 

3.4.2 Local 2.54 : Grand labo projet 

 Détail paillasses : voir tableau NOT-VIE131000-DCE-MBL-033 et plan PLP-
VIE131000-DCE-MBL-032_00 

 1 Placard technique à fournir et à poser 
 SOH5 : 1 sorbonne Lg.1800mm, équipée de 4 prises de courants et de robinets 

gaz Air comprimé et Azote 
 1 armoire solvant sous sorbonne, dimensions La.1200xPr.600xHt.600 mm 
 BOA : 2 bras Marque Fumex ME 1500 PP phi 75 mm, débit 150m3/h (fixation au 

plafond) ou techniquement équivalent 

 

3.4.3 Local 2.53 : Salle de culture 

 Détail paillasses : voir tableau NOT-VIE131000-DCE-MBL-033 et plan PLP-
VIE131000-DCE-MBL-032_00 
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3.4.4 Local 2.29 : Pesée / Préparation 

 Détail paillasses : voir tableau NOT-VIE131000-DCE-MBL-033 et plan PLP-
VIE131000-DCE-MBL-032_00 

 1 Placard technique à fournir et à poser 
 SOH6 : 1 sorbonne Lg.1800mm, équipée de 4 prises de courants et de robinets 

gaz Air comprimé et Azote 
 Rayonnage stockage pesées, prof.500 mm sur 4 niveaux, longueur totale 5,3 ml 

 

3.4.5 Local 2.50 : Chambre froide positive +4°C 

 Détail paillasses : voir tableau NOT-VIE131000-DCE-MBL-033 et plan PLP-
VIE131000-DCE-MBL-032_00 

 

3.4.6 Local 2.39 : Magasin verrerie 

 Rayonnage stockage verrerie de laboratoire, longueur totale : 13,8 ml, prof.500 
mm 

 

3.4.7 Local 2.30 : Stock chimique Carbios 

 Rayonnage stockage produits chimiques, prof.500 mm, longueur totale : 8 ml 
 1 armoire acide/base dimensions : La.1200xPr.600xHt.2000mm 
 1 armoire solvants dimensions : La.1200xPr.600xHt.2000mm 
 1 armoire ventilée pour produit CMR (pas de coupe-feu) 

dimensions : La.1200xPr.600xHt.2000mm 

 

3.5 Niveau R+3 

3.5.1 Local 3.09 : Petit Labo 

 Détail paillasses : voir tableau NOT-VIE131000-DCE-MBL-033 et plan PLP-
VIE131000-DCE-MBL-032_00 

 1 Placard technique à fournir et à poser 
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3.5.2 Local 3.57 : Petit Labo 

 Détail paillasses : voir tableau NOT-VIE131000-DCE-MBL-033 et plan PLP-
VIE131000-DCE-MBL-032_00 

 1 Placard technique à fournir et à poser 
 BOA : 2 bras Marque Fumex ME 1500 PP phi 75 mm, débit 150m3/h (fixation au 

plafond) ou techniquement équivalent 

 

3.5.3 Local 3.15 : Petit Labo 

 Détail paillasses : voir tableau NOT-VIE131000-DCE-MBL-033 et plan PLP-
VIE131000-DCE-MBL-032_00 

 1 Placard technique à fournir et à poser 

 

3.5.4 Local 3.32 : Grand Labo 

 Détail paillasses : voir tableau NOT-VIE131000-DCE-MBL-033 et plan PLP-
VIE131000-DCE-MBL-032_00 

 1 Placard technique à fournir et à poser 

 

3.5.5 Local 3.43 : Grand Labo 

 Détail paillasses : voir tableau NOT-VIE131000-DCE-MBL-033 et plan PLP-
VIE131000-DCE-MBL-032_00 

 1 Placard technique à fournir et à poser 
 BOA : 2 bras Marque Fumex ME 1500 PP phi 75 mm, débit 150m3/h (fixation au 

plafond) ou techniquement équivalent 

 

3.5.6 Local 3.27 : Local incubation 

 PAF87 : Lg.2400 mm, Pr.600 mm, dosseret : 12PC, 2 RJ, 1 AC 

 

3.5.7 Local 3.16 : Local pesée préparation 

 Détail paillasses : voir tableau NOT-VIE131000-DCE-MBL-033 et plan PLP-
VIE131000-DCE-MBL-032_00 

 1 Placard technique à fournir et à poser 
 SOH7 : 1 sorbonne Lg.1800mm, équipée de 4 prises de courants 
 1 armoire solvants dimensions : La.1200xPr.600xHt.2000mm 
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 1 armoire solvants (sous sorbonne) dimensions : La.1200xPr.600xHt.600mm 

 

3.5.8 Local 3.54 : Labo Biomol 

 Détail paillasses : voir tableau NOT-VIE131000-DCE-MBL-033 et plan PLP-
VIE131000-DCE-MBL-032_00 

 1 Placard technique à fournir et à poser 
 SOH8 : 1 sorbonne Lg.1800mm, équipée de 4 prises de courants 
 SOH9 : 1 sorbonne Lg.1800mm, équipée de 4 prises de courants 

 

3.5.9 Local 3.29 : Stockage verrerie 

 Rayonnage de rangement verrerie de laboratoire, longueur totale : 8,5 ml, 
prof.600 mm 

 

3.5.10 Local 3.28 : Laverie mutualisée 

 Détail paillasses : voir tableau NOT-VIE131000-DCE-MBL-033 et plan PLP-
VIE131000-DCE-MBL-032_00 

 1 Placard technique à fournir et à poser 
 BOA : 1 bras Marque Fumex ME 1500 PP phi 75 mm, débit 150m3/h (fixation 

murale) ou techniquement équivalent 

 

3.5.11 Local 3.36 : Stockage chimique 

 Rayonnage stockage produits chimiques, prof.500 mm, longueur totale : 3,4 ml 

 

3.5.12 Local 3.17 : Magasin 

 Rayonnage stockage magasin, prof.500 mm, longueur totale : 10,66 ml 

 

3.5.13 Local 3.59 : Chambre froide positive +4°C 

 PAF103 : Lg.1800 mm, Pr.600 mm, dosseret : 5PC, 1 RJ 
 Rayonnage stockage chambre froide, prof.600 mm, longueur totale : 8 ml 

 



 TRIPTYQUE / LORIO / IDEIA / TERRELL / CEERCE / V3IE / C+POS / SCE / SIGMA     
REALISATION DU B44 SUR LE CAMPUS DE L’INSA A TOULOUSE 

 

AF23015_HALLE B44_DCE_LOT 23_Mobilier de laboratoire_14-03-2025  p. 28 

3.5.14 Local 3.12 : Labo P2 

 Détail paillasses : voir tableau NOT-VIE131000-DCE-MBL-033 et plan PLP-
VIE131000-DCE-MBL-032_00 

 1 Placard technique à fournir et à poser 

 

3.6 Mobilier sous paillasse 

Les meubles sous paillasses à roulettes occuperont un taux de remplissage de 80% du 
ml de paillasse. 

La répartition globale sera : 

 60% de meubles 2 portes 
 40% de meubles 4 tiroirs 

 

3.7 PSE 23-01 – Moins-value prestation armoires ventilées 

Le présent Lot chiffrera la moins-value concernant la prestation des armoires ventilées, 
qui comprend : 

 La fourniture des armoires ventilées 
 Les raccordements finaux en flexible PVC GPLNI couleur bleu aux attentes CVC 
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4 DOCUMENTATION 

Le titulaire du présent lot devra fournir : 

4.1 Après la commande 

Dans un délai de 2 semaines après la commande : 

 Les plans d’exécution et de montage du présent lot 
 Les fiches de sélection des équipements pour approbation  
 Les plans, détails et coupes pour tous les différents corps d’état, (nécessaires 

à la compréhension et définissant les passages difficiles)  
 Les échantillons si nécessaire 
 Les procès-verbaux d'essais des matériels. 

 

Avant toute exécution ou toute commande de matériel : 

Avant de pouvoir être déclarés définitifs et « Bon pour exécution », les documents sont 
soumis au Maître de l’Ouvrage pour lui permettre de les examiner et de suggérer les 
modifications qu’il juge opportunes, cet examen et ces suggestions ne diminuent en rien 
la responsabilité du Contractant et n’engagent pas celle du Maître de l’Ouvrage. 

 

4.2 Le dossier provisoire de réalisation : 

L'entreprise devra se soumettre, s'il y a lieu, aux demandes du Bureau de Contrôle 
désigné pour cette opération : 

 Les plans de chantier des supports et accrochages 
 La maquette numérique  
 Les procès-verbaux d'essais des matériels. 

 
Le Contractant transmet au Maître de l’Ouvrage tous les documents nécessaires afin de 
se rendre compte du matériel proposé et qu’il puisse réaliser, en temps utile, les ouvrages 
et installations qui lui incombent. 

 

4.3 Le dossier de fin d’aƯaire : 

Le dossier de fin d’affaire devra contenir les documents TQC, ci-dessous (liste non 
exhaustive) : 

 Plans des installations avec carnets de détails et schémas  
 La maquette numérique 
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 Documentation technique des matériels mis en place avec repérage des différents 
modèles sélectionnés, 

 Notices d'exploitation et d'entretien, 
 Consignes de sécurité, 

 

Nota : La maquette numérique se fera sous REVIT, les plans devront être réalisés sur 
système AUTOCAD et PDF. Ils seront fournis au Maître d’Œuvre et au Maître d’Ouvrage 
sur tirage papier (2 exemplaires) et informatique pendant la phase travaux et lors de la 
réception. 

 

4.4 Dossier d’Exploitation Maintenance (DEM) 

Le DEM doit constituer un « mode d’emploi » général du bâtiment qui doit répondre aux 
attentes suivantes : 

- Assurer une connaissance rapide des ouvrages (caractéristiques, principes 
d’occupation et de fonctionnement, modes opératoires de maintenance…) 

- Définir de façon approfondie les futurs schémas d’exploitation, et la mise en 
place des outils de gestion (contrats de maintenance, etc.) 

- Assurer une continuité dans le traitement des opérations post-chantier 
(recherche des documents de construction, traitement des réserves, mise en 
œuvre des garanties…) 

- Faciliter l’intégration des futurs partenaires de la gestion et de la maintenance du 
bâtiment. 

Le DEM est organisé en deux recueils : 

 

Recueil 1 : GUIDE EXPLOITATION MAINTENANCE 

 

COMPOSITION SOMMAIRE – RECUEIL 1 : GUIDE EXPLOITATION MAINTENANCE 

N° FORME CODE CONTENU 

1 Classeur + 
support 
informatique 

ND Présentation du site 

LE Liste des Entreprises et des sous-traitants du chantier 

LF Liste de Fournisseurs et des Fabricants 

LD Listes des fiches produits, listes des plans de 
recollement, listes des notices techniques « fabricant » 
et des notices d’exploitation 

IE Inventaires des installations et équipements 

PI Plans d’implantation / localisations 

SY Schémas synoptiques 

 



 TRIPTYQUE / LORIO / IDEIA / TERRELL / CEERCE / V3IE / C+POS / SCE / SIGMA     
REALISATION DU B44 SUR LE CAMPUS DE L’INSA A TOULOUSE 

 

AF23015_HALLE B44_DCE_LOT 23_Mobilier de laboratoire_14-03-2025  p. 31 

 

Le tableau qui suit établit la liste des documents attendus ainsi que leur forme : 

CODE OBJET - CONTENU OBSERVATIONS 

ND Description succincte du site : 

- adresse, 

- descriptions des principales zones et locaux (avec surfaces), 

- effectifs, classement de l’établissement, 

- n° permis de construire, 

- fiche technique du site avec les principales 

caractéristiques dimensionnelles et techniques 

 

LE Obtenir la liste des entreprises et des sous-traitants 
ayant travaillés sur le chantier et connaître leurs 
coordonnées. 
Cette liste est réalisée à partir des fiches signalétiques transmises 
dans les DOE 

 

LF Obtenir une liste des fournisseurs et fabricants des 
matériels et matériaux installés pour l’ensemble du projet et 
connaître leurs coordonnées. 
Les listes des fournisseurs et des fabricants précisent le nom, 
l’adresse, les coordonnées téléphoniques, les adresses email et les 
matériels concernés. 
 

 
 

Fichier informatique 
au format Excel 

LD  Obtenir la liste précise de tous des documents remis 
dans l’ensemble des DOE 
 

 

Fichier informatique 
au format Excel 

IE Obtenir la liste précise de toutes les installations et de 
tous les équipements du site 
 

 
 

Fichier informatique 
au format Excel 

PI Obtenir les plans simplifiés de localisation et de 
repérage de toutes les installations principales 

Plans de masse du bâtiment avec noms des locaux, 
Plans de repérage des locaux techniques, des installations 
particulières isolées (CTA, relevage, stockage divers…) ; les 
équipements ou organes qui présentent une importance 
primordiale pour la sécurité ou le fonctionnement sont aussi 
signalés. 

Format papier A3 
Fichier informatique 
au format PDF 
Repérage des 
locaux en clair 
Plusieurs plans par 
niveau si besoin 

SY Obtenir les schémas synoptiques de chaque installation Format papier A3 
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du site 

Sur les plans A3 sont repérés de façon simplifiée les différents 
appareils appartenant au même ensemble et liés fonctionnellement. 
Ils permettent de préciser le fonctionnement des installations et le 
repérage des appareils (codification). Le schéma synoptique est 
assimilable à un schéma de principe simplifié. 
Les schémas sont accompagnés des notices descriptives des 
installations. 

Fichier informatique 
au format PDF 
Repérage des 
locaux en clair 
Plusieurs plans par 
niveau si besoin 

  

Recueil 2 : MANUEL EXPLOITATION MAINTENANCE 

Dans celui-ci figurent toutes les informations techniques détaillées des ouvrages. Les 
futures équipes de l’Entreprise en charge de l’Exploitation-Maintenance devront le 
consulter pour préparer la réalisation de leurs interventions. Il regroupe les éléments plus 
spécifiquement liés à la maintenance que doit l’Entreprise au titre des DOE. 

 

RECUEIL 2 : MANUEL EXPLOITATION MAINTENANCE 

N° FORME CODE CONTENU 

2A Classeur + documents 
informatiques format 
DWG et PDF 

SH Tous les schémas fonctionnels ou les schémas de 
principe détaillés 

2B Classeur + documents 
informatiques ou 
scannés 

NT Toutes les notices techniques et de maintenance 
du fabricant 

NI Toutes les notices d’exploitation (notice 
d’instructions) de l’installateur 

FP Toutes les fiches « produit » 

 

Le tableau qui suit établit la liste des documents attendus ainsi que leur forme : 

CODE OBJET - CONTENU OBSERVATIONS 

Classeur 2A 

SH Obtenir et regrouper tous les schémas fonctionnels et de principe 
: assurer la connaissance et la compréhension d’une installation 
ou d’un équipement et réaliser les opérations de conduite et de 
maintenance 

Ils sont réalisés à l’aide de symboles logiques pour les fonctions, et les 
symboles graphiques normalisés pour les appareils et instruments. Ils 
montrent les liaisons et actions qui existent entre les différents matériels 
et organe de commande, contrôle et signalisation mis en œuvre. 

Format papier 
originaux 

Fichiers au format 
DWG et PDF 

Classeur 2B 

NT 
 

Obtenir et regrouper toutes les notices techniques : connaître les 
dispositions prévues par le fabricant concernant l’entretien des 
ouvrages et équipements 

Ces éléments correspondent aux documents techniques 
établis par le fabricant, précisant les caractéristiques et 
performances des produits ou équipements, et les 
dispositions concernant la maintenance : 

- Opérations de maintenance nécessaires 

A obtenir auprès 
des fabricants 
A défaut de fichiers 
informatiques les 
documents seront 
scannés au format 
PDF 
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- Liste des matériels nécessaires et en particulier l’outillage prévu 
pour les montages et démontages, 

- Dispositions particulières de conduite et d’entretien 
 

NI Obtenir et regrouper toutes les notices d’exploitation : expliciter 
les opérations d’exploitation 

La notice d’exploitation définit l’ensemble : 
- Des procédures de marches et d’arrêt (manuel ou automatique, 
normale et secours, urgence, etc.), 
- L’ensemble des paramètres de conduite (valeurs normales, écarts 
tolérés, défauts amenant la coupure…), 
- Les procédures et consignes particulières aux différents modes de 
fonctionnement (normal, secours, dégradé…). 
Cette note fournit en clair les informations qui figurent dans les schémas 
détaillés décrits ci-avant. 

Note en clair 

Fichiers 
informatiques 
format Word ou 
Excel 

FP Obtenir et regrouper toutes les fiches « produit » permettant 
d’identifier les équipements et leurs composants, les 
caractéristiques de matériaux 

Correspond aux notices de présentation des produits du fabricant. 
Ces éléments correspondent aux documents présentés par l’Entreprise 
en phase de construction pour validation par la Maîtrise d’œuvre. 
Les fiches techniques sont obligatoirement accompagnées par les 
fiches de validation de la Maîtrise d’Œuvre. 

A défaut de fichiers 
informatiques, les 
documents seront 
scannés au format 
PDF 

 


