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PLANS GENERAUX - SITUATION

1-0 Plan de situation — aérienne 1/2000
1-1 Plan du géometre 1/200
2 Plan Masse 1/200
COUPES
3-1 Coupe AA 1/50
3-2 Coupe BB 1/50
3-3 Coupe CC 1/50
PLANS
4-0 Plan RDC 1/50
4-1 Plan R+1 1/50
4-2 Plan R+2 1/50
4-3 Plan R+3 1/50
4-4 Plan Toiture 1/50
REPERAGES SOLS
4-0-1 Plan RDC Repérage Sols 1/100
4-1-1 Plan R+1 Repérage Sols 1/100
4-2-1 Plan R+2 Repérage Sols 1/100
4-3-1 Plan R+3 Repérage Sols 1/100
REPERAGES PLAFONDS
4-0-2 Plan RDC Repérage Plafonds 1/100
4-1-2 Plan R+1 Repérage Plafonds 1/100
4-2-2 Plan R+2 Repérage Plafonds 1/100
4-3-2 Plan R+3 Repérage Plafonds 1/100
REPERAGES MURS
4-0-3 Plan RDC Repérage Finitions Murs 1/100
4-1-3 Plan R+1 Repérage Finitions Murs 1/100
4-2-3 Plan R+2 Repérage Finitions Murs 1/100
4-3-3 Plan R+3 Repérage Finitions Murs 1/100
REPERAGES CLOISONS
4-0-4 Plan RDC Repérage Cloisons 1/100
4-1-4 Plan R+1 Repérage Cloisons 1/100
4-2-4 Plan R+2 Repérage Cloisons 1/100
4-3-4 Plan R+3 Repérage Cloisons 1/100
REPERAGES MENUISERIES INTERIEURES
4-0-5 Plan RDC Repérage Menuiseries intérieures 1/100
4-1-5 Plan R+1 Repérage Menuiseries intérieures 1/100
4-2-5 Plan R+2 Repérage Menuiseries intérieures 1/100
4-3-5 Plan R+3 Repérage Menuiseries intérieures 1/100
4-5 Nomenclature Menuiseries intérieures 1/100
REPERAGES MENUISERIES EXTERIEURES
4-0-6 Plan RDC Repérage Menuiseries extérieures 1/100
4-1-6 Plan R+1 Repérage Menuiseries extérieures 1/100
4-2-6 Plan R+2 Repérage Menuiseries extérieures 1/100
4-3-6 Plan R+3 Repérage Menuiseries extérieures 1/100
4-6 Nomenclature Menuiseries extérieures 1/100
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REPERAGES SERRURERIES

4-0-7 Plan RDC Repérage Serrureries 1/100
4-1-7 Plan R+1 Repérage Serrureries 1/100
4-2-7 Plan R+2 Repérage Serrureries 1/100
4-3-7 Plan R+3 Repérage Serrureries 1/100
4-7  Nomenclature Serrureries 1/100
REPERAGES CALEPINAGE PLAFONDS
4-0-8 Plan RDC Repérage Calepinage plafonds 1/100
4-1-8 Plan R+1 Repérage Calepinage plafonds 1/100
4-2-8 Plan R+2 Repérage Calepinage plafonds 1/100
4-3-8 Plan R+3 Repérage Calepinage plafonds 1/100
REPERAGES CALEPINAGE SOLS
4-0-9 Plan RDC Repérage Calepinage sols 1/100
4-1-9 Plan R+1 Repérage Calepinage sols 1/100
4-2-9 Plan R+2 Repérage Calepinage sols 1/100
4-3-9 Plan R+3 Repérage Calepinage sols 1/100
REPERAGES NUMEROTATION LOCAUX
4-0-10  pjan RDC Repérage numérotation locaux 1/100
4-1-10  plan R+1 Repérage numérotation locaux 1/100
4-2-10  Plan R+2 Repérage numérotation locaux 1/100
4-3-10 Plan R+3 Repérage numérotation locaux 1/100
REPERAGES ETANCHEITE
4-0-11  Plan RDC Repérage étanchéité 1/100
4-1-11  Plan R+1 Repérage étanchéité 1/100
4-2-11  Plan R+2 Repérage étanchéité 1/100
4-3-11  Plan R+3 Repérage étanchéité 1/100
4-4-11  Plan Toiture Repérage étanchéité 1/100
REPERAGES ETANCHEITE
4-0-12  Plan RDC Repérage espaces verts 1/100
5.1 FACADES
5.2 Facade SUD / EST 1/50
5.3 Facade NORD/EST 1/50
5.4 Facade NORD/OUEST 1/50
Facade SUD / OUEST 1/50
6-1 4 6-3 PERSPECTIVE

Perspectives

CARNET DE DETAILS

7
7-1-1- v  Détail épine pied de fagade + FP - RDC 1/5
7-1-2-y  Détail épine pied de facade - RDC 1/5
7-1-3-H Détail grille désenfumage intégrée 1/5
7-1-3-y  Détail grille désenfumage intégrée 1/10
7.1-4-4 Détail grille CVC intégrée — RDC 1/5
7.1-4-y  Détail grille CVC intégrée - RDC 1/5
7-1-5-H4 Detail facade fusible — RDC 1/5
7-1-5-y  Détail facade fusible — RDC 1/5
7-1-6-v  Détail menuiserie socle béton — RDC 1/5
7-1-7-H  Détail porte acier - RDC 1/5
7-1-7-y  Deétail porte acier béton — RDC 1/5
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7-1-8-H Détail porte sectionnelle mur béton - RDC 1/5
7-1-8b-H Détail porte sectionnelle FOB 1/5
7-1-8-V Détail porte sectionnelle 1/5
7-1-9-V Détail menuiserie — Porte sectionnelle 1/5
7-1-10-V Détail serrurerie cléture extérieure 1/5
7-1-11-H Détail mur rideau entrée 1/5
7-1-11-V Détail casquette béton — mur rideau 1/5
7-1-12-H Détail jonction mur rideau entrée 1/5
7-2-1-V Détail épine nez de plancher — R+1 1/5
7-2-2-V Détail jonction modénature 1/5
7-2-3-H Détail grille intégrée en facade — R+1 1/5
7-2-3-V Détail grille intégrée en fagade — R+1 1/5
7-3-1-V Détail relevé toiture terrasse patio 1/5
7-3-2-V Détail seuil menuiserie patio 1/5
7-3-3-V Détail linteau menuiserie patio 1/5
7-3-4-H Détail FOB — Jonction courante 1/5
7-3-4b-H Détail jonction bardage angle 1/5
7-3-4-V Détail épine sur FOB — R+2 1/5
7-3-5-H Détail FOB menuiserie 1/5
7-3-5b-H Détail FOB menuiserie et poteau béton 1/5
7-3-5¢-H Détail FOB menuiserie espace détente 1/5
7-3-5-V Détail appui menuiserie 1/5
7-3-6-H Détail FOB — Habillage linteau 1/5
7-3-6-V Détail linteau menuiserie 1/5
7-3-6b-V Détail linteau menuiserie + FP 1/5
7-4-1-V Détail épine sur FOB — R+ 3 1/5
7-4-2-V Détail acrotére patio — R+2 1/5
7-4-2b-V Détail garde-corps patio — R+2 1/5
7-4-3-V Détail menuiserie ext. escalier — R+3 1/5
7-5-1-H Détail jonction bardage — TT 1/5
7-5-1-V Détail acrotere FOB - TT 1/5
7-5-1b-V Détail garde-corps — TT 1/5
7-5-2-V Détail relevé toiture terrasse patio 1/5
7-5-2b-V Détail garde-corps TT patio 1/5
7-5-3-V Détail édicule — Acrotere — TT 1/10
7-5-4-V Détail édicule — TT 1/20
7-5-5-V Détail édicule transversal — TT 1/20
7-5-6-V Détail édicule — Porte acier — TT 1/5
7-5-7-V Détail supportage toiture 1/5
7-5-8-V Détail crosse — TT 1/5
7-6-1-V Détail panoplies halle 1/20
7-6-2-H Détail SAS salle blanche 1/5
7-6-2-V Détail escalier technique halle 1/20
7-6-3-H Détail SAS salle blanche 1/5
7-6-3b-H Détail jonction panneaux de SB 1/10
7-6-3c-H Détail menuiserie salle blanche 1/5
7-6-3d-H Détail poteau salle blanche 1/5
7-6-3-V Détail plafond salle blanche 1/10
7-6-4-H Détail carneau de désenfumage halle 1/5
7-6-4b-H Détail carneau de désenfumage 2 1/5
7-6-4-V Détail garde-corps halle 1/10
7-6-5-H Détail carneau de désenfumage 3 1/5
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7-6-5-V Détail garde-corps démontable 1/10
7-6-6-H Détail jonction platrerie-structure 1/5
7-6-6-V Détail écran de cantonnement 1/5
7-6-7-V Détail kitchenette R+1 1/20
7-6-8-V Détail kitchenette R+2/R+3 1/20
7-7-1-H Détail prototype 1/20
7-7-1-V Détail prototype 1/20
7-7-2.\V Principe de calepinage bardage 1/50
PIC
8-0 Plan d’installation de chantier 1/100

PLANS STRUCTURE

PB - RDC — Fondations 1/100
gigé PH - RDC 1/100
STO3 PH - R+1 1/100
STo4 PH - R+2 _ 1/100
STO5 PH - R+3 - Toiture 1/100
ST06 Coupe 01 et 02 1/100
STO7 Coupe 03 (_at 04 1/100
STO8 Axonomgtr!e .
ST09 Axonometne, bI§
ST10 Carnet de dgta!l FOB _ . 1/10
ST11 Carnet de détails techniques sur palan monorail 1/10
PLANS VRD
Coupes et détails divers 1/200
VRDO1 Plan défense incendie 1/50
VRD02 Plan démolition & incidence réseaux 1/50
VRDO3 Plan nivellement et surfaces extérieures 1/50
VRDO04 Plan réseau divers 1/50
VRDO5 Plan réseau EU&EP 1/50
xgggg Plan terrassement phase 1 1/50
VRDOS Plan terrassement phase 2 1/50
PLANS ELEC CFO CFA
EL0O CFOICFA - RDC 1/50
ELO1 CFOICFA - R+1 1/50
ELO2 CFOICFA - R+2 1/50
ELO3 CFOICFA - R+3 1/50
ELO4 CFOICFA - Toiture 1/50
ELO5 Plan de repérage Zoning des tableaux élec. 1/200
EMOO CDC TD PC FM - RDC 1/100
EMO1 CDC TD PC FM - R+1 1/100
EMO2 CDC TD PC FM — R+2 1/100
EMO3 CDC TD PC FM - R+3 1/100
EMO4 CDC TD PC FM — Toiture 1/100
CEAO00 CFA - RDC 1/100
CEAO1 CFA-R+1 1/100
CEAO3 CFA_— R+3 1/100
ECLO00 Ecla!rage - RDC 1/100
ECLO1 Ecla!rage -R+1 1/100
ECLO2 Eclairage — R+2 1/100

ECLO3 Eclairage — R+3 1/100
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ECLO4 Eclairage — Toiture 1/50
SYNCFO Synoptique CFO 1/100
SYNCFA Synoptique CFA 1/100

SSI00 SSI- RDC 1/100
SSl01 SSI- R+1 1/100
SS102 SSI - R+2 1/100
SSI03 SSI- R+3 1/100
RSX00 Réseaux sous dallage — RDC 1/100
COFF LAB Coffret labo type
COFF PC Coffret prises type

PHOTOVOLATAIQUE
PVO1 Implantation photovoltaique - Toiture 1/100

PLANS CVC / DSF / PLB

SYNO1 Synoptique CTA Labos 1
SYNO2 Synoptique CTA Labos 2
SYNO3 Synoptique CTA Labos 3
SYNO4 Synoptique CTA Labos 4
SYNO5 Synoptique CTA Bureaux
SYNO6 Synoptique Ventilation LT
SYNO7 Synoptique eau chaude
SYNOS8 Synoptique eau glacée
SYNO9 Synoptique désenfumage
SYN10 Plan de comptage
SYN11 Synoptique régulation / supervision
PLO.1 Carnet de plans — Zoning utilisateurs
PLO.2 Carnet de plans — Classification des locaux
PLO1 Plan CVC Aéraulique - RDC 1/50
PLO2 Plan CVC Aéraulique - R+1 1/50
PLO3 Plan CVC Aéraulique - R+2 1/50
PLO4 Plan CVC Aéraulique - R+3 1/50
PLO5 Plan CVC Aéraulique - Toiture 1/50
PLO6 Plan CVC Hydraulique - RDC 1/50
PLO7 Plan CVC Hydraulique - R+1 1/50
PLO8 Plan CVC Hydraulique - R+2 1/50
PLO9 Plan CVC Hydraulique - R+3 1/50
PL10 Plan CVC Hydraulique - Toiture 1/50
PL11 Plan d’attentes en sol 1/50
PL12 Plan Plomberie - RDC 1/50
PL13 Plan Plomberie - R+1 1/50
PL14 Plan Plomberie - R+2 1/50
PL15 Plan Plomberie - R+3 1/50
PL16 Plan Plomberie - Toiture 1/50
PL17 Plan Désenfumage - RDC 1/50
PL18 Plan Désenfumage - R+1 1/50
PL19 Plan Désenfumage - R+2 1/50
PL20 Plan Désenfumage - R+3 1/50
PL21 Plan Désenfumage - Toiture 1/50
PL22.1 Plan de Régulation Supervision Eléctricité - RDC 1/50
PL22.2 Plan de Régulation Supervision Eléctricité — R+1 1/50
PL22.3 Plan de Régulation Supervision Eléctricité — R+2 1/50
PL22.4 Plan de Régulation Supervision Eléctricité — R+3 1/50
PL22.5 Plan de Régulation Supervision Eléctricité - Toiture 1/50
PL23 Plan RSV - RDC 1/50
PL24 Plan RSV - R+1 1/50
PL25 Plan RSV - R+2 1/50
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PL26 Plan RSV - R+3 1/50
PL27 Plan RSV - Toiture 1/50

PLANS FLUIDES SPECIAUX

20.08.00 Réseaux gaz — Niveau 0 1/50
20.08.01 Réseaux gaz — Niveau 1 1/50
20.08.02 Réseaux gaz — Niveau 2 1/50
20.08.03 Réseaux gaz — Niveau 3 1/50
20.08.05 Coupes de principe passage des réseaux 1/50
20.10.00 Réseaux eau osmosée — Niveau 0 1/50
20.10.01 Réseaux eau osmosée — Niveau 1 1/50
20.10.02 Réseaux eau osmosée — Niveau 2 1/50
20.10.03 Réseaux eau osmosée — Niveau 3 1/50
20.35.02 Synoptique des évents fermenteurs

20.04.00 Réseaux vapeur alimentaire — Niveau 0 1/50
20.04.01 Réseaux vapeur alimentaire — Niveau 1 1/50
20.01.00 Plan utilités — RDC 1/50
20.01.01 Plan utilités — R+1 1/50
20.01.02 Plan utilités — R+2 1/50
20.01.03 Plan utilités — R+3 1/50
25.01.01 Synoptique distribution azote

25.01.02 Synoptique distribution air comprimé

27.01.01 Synoptique eau osmosée — production

27.01.02 Distribution eau osmosée froide — Boucle 1

27.01.03 Distribution eau osmosée froide — Boucle 2

27.01.04 Distribution eau osmosée chaude

PLANS DETECTION GAZ

23.01.00 Plan des détecteurs de gaz — Niveau 0 1/100
23.01.01 Plan des détecteurs de gaz — Niveau 1 1/100
23.01.02 Plan des détecteurs de gaz — Niveau 2 1/100
23.01.03 Plan des détecteurs de gaz — Niveau 3 1/100

PLANS MOBILIER DE LABORATOIRE

32.01.00 Plan d’implantation du mobilier - RDC 1/50
32.01.01 Plan d'implantation du mobilier — R+1 1/50
32.01.02 Plan d'implantation du mobilier — R+2 1/50
32.01.03 Plan d’implantation du mobilier — R+3 1/50

PLANS DISTRIBUTION VAPEUR

20.08.05 Coupes de principe passage des réseaux 1/50
20.01.00 Plan utilités — RDC 1/50
20.01.01 Plan utilités — R+1 1/50
20.01.02 Plan utilités — R+2 1/50
20.01.03 Plan utilités — R+3 1/50
22.01.01 Synoptique production vapeur

22.01.02 Synoptique distribution vapeur
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