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1 OBIJET DU MARCHE

Ce marché a pour objet I'entretien et la maintenance des systemes de détection Gaz de
I'ensemble des sites du campus ILLBERG de I’Université de Haute-Alsace a Mulhouse, de fagon
conforme a la réglementation en vigueur.

Il comporte :

e Le présent CCTP
Les plans d’implantations des détecteurs gaz seront consultables le jour de la visite obligatoire
(voir §5.3), et peuvent étre envoyés par courriel sur demande.

2 CONSISTANCE ET ETENDUE DES INSTALLATIONS

Chaque candidat déclare étre parfaitement informé a la date de son offre, de la constitution des
batiments et de la consistance de chaque installation dont il doit assurer I'exploitation.

Les données techniques de chaque équipement peuvent étre relevées ou vérifiées, par chaque
candidat lors de la visite obligatoire prévue au Reglement de la Consultation. Le candidat ne
pourra pas prétendre avoir mal appréhendé ou ne pas avoir connaissance des équipements (en
qualité et quantité) concernés par ce marché.

Les installations sont réparties sur le campus de I'lllberg sur 4 batiments (O, P, M, K) :

Le Batiment O — Institut de Recherche Jean-Baptiste Donnet (IRIBD) — 3bis, rue Alfred
Werner 68093 MULHOUSE se compose des ailes suivantes :
e Aile A-Aile B-AileC-AileD-AileE

Le Batiment P — Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse (ENSCMu) — 3, rue
Alfred Werner 68093 MULHOUSE se compose des batiments suivants :

e Batiment 1 - Batiment 2 - Batiment 3 - Batiment (4ext, 4)

Le Batiment M — Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs Sud-Alsace (ENSISA WERNER) —
11, rue Alfred Werner 68093 MULHOUSE

Le Batiment K — Faculté des Sciences et Techniques (FST) — 18, rue des Freres Lumiére
68093 MULHOUSE

Les batiments O et P concentrent la majorité des équipements et est nommé par la suite
« Installation principale ».
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3 CADRE REGLEMENTAIRE ET TECHNIQUE

I 3.1 Cadre Réglementaire

Pour I'exécution des prestations, le titulaire devra se conformer aux normes, reglements et
directives européennes en vigueur. Sans vouloir étre exhaustive, la liste ci-dessous précise les
textes courants auxquels le titulaire se soumet :

- aux notices d’exploitation et de maintenance du constructeur
- aucode de la Construction et de I'Habitation

- Réglementation RT2000/2005.

- Documents techniques du REEF et CSTB.

I 3.2 Qualifications de I'Entreprise et de ses Personnels

L’ensemble du personnel intervenant sur le site doit disposer d’'une qualification professionnelle
sur les systéemes électriques courants faibles et courants forts. Compte tenu du périmétre des
installations faisant I'objet du présent CCTP, dont la particularité est d’agir pour la sécurité des
personnes et des biens, les équipes d’intervention doivent compter des techniciens compétents
en électronique et en automatisme, et participer régulierement a des stages de mise a niveau sur
les différents équipements.

Le titulaire s’engage a n’utiliser que du personnel ayant des compétences parfaitement adaptées
aux prestations a assurer, a savoir :

Ll Du personnel appartenant a un service de maintenance possédant les qualifications
requises a ce type de prestations, telles que :
- Qualifelec installations électriques E 3 4-AUT — CM
- Qualifelec courants faibles CF 3-DAV-DGT-DTC-DST-MA — FO

= Pour ce qui concerne les prestations qui le justifient, du personnel habilité suivant la
publication UTE C 18-510. Une copie des titres d’habilitation du personnel titulaire
affecté aux différentes interventions sera remise dans le cadre du marché

4 CONTENU DES PRESTATIONS

I4.1 Maintenance Préventive ‘

Chaque visite générera I'envoi d’un rapport détaillé de toutes les prestations réalisées (cf. §5.6).
Celui-ci sera transmis sous un délai maximum de sept (7) jours par voie électronique a
I’adresse suivante :

cvc.dgpi@ubha.fr

4.1.1 Présentation du systéme

4.1.1.1 Tétes de détection de gaz et centrales
Batiments O et P, installation principale :
Les détecteurs de I'installation principale du site sont de marque CROWCON Xgard Type 1 et sont

reliés a une centrale de détection gaz SIMTRONIC type Multisafe MX asservissant sirénes et feux a
éclat.
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Neuf types de cellules sont présents sur le site. Les différents gaz détectés sont :

e Oxygene 02 : signal en sortie 4-20 mA

L’élément sensible de ces capteurs a une durée de vie de 24 mois.
e Protoxyde d’Azote N20O : signal en sortie 4-20 mA

Le capteur a une durée de vie de 8 a 10 ans sans consommable.
e Hydrogene H2 : signal en sortie 4-20 mA

Le capteur a une durée de vie de 4 a 5 ans sans consommable.
e Monoxyde de Carbone CO : signal en sortie 4-20 mA.

Le constructeur préconise un changement de I'élément sensible tous les 48 mois.
e Butane C4H10 : explosimetre 3 fils

Le constructeur préconise un changement de I'élément sensible tous les 48 mois.
e Propane C3H8 : explosimeétre 3 fils

Le constructeur préconise un changement de I'élément sensible tous les 48 mois.
e Acétylene C2H2 : explosimeétre 3 fils

Le constructeur préconise un changement de |’élément sensible tous les 48 mois
o Ethyléne C2H4 : explosimetre 3 fils

Le constructeur préconise un changement de I’élément sensible tous les 48 mois.
e Dioxyde de Carbone CO2 : 3 fils

Le capteur a une durée de vie de 8 a 10ans sans consommable.

Batiment O, installation spécifique local technique Groupes Froid (SS1 - Local T 05) :

¢ Une centrale de Type Polygard GC-05-E00004
e Un détecteur de gaz OLCT 10 SC—R413A échelle 0—2000 ppm

Batiment M :

Une centrale de marque OLDHAM Type : MX42A
4 Détecteurs de gaz OLDHAM Type CEX300 0-100LIE C2H2 Acétyléne

Une centrale de marque OLDHAM Type : MX42A
4 Détecteurs 02 OLDHAM Type OLCT 0-30% O2 Oxygene : Cellule OLCT40

Batiment K :

e Une centrale de marque OLDHAM Type : MX32
e 1 Détecteur 02 OLDHAM Type OLCT 0-30% 02 Oxygene : Cellule OLCT100 XP/IS

4.1.1.2 Prestations

Le titulaire prévoira le maintien en état du fonctionnement de l'installation compléte avec
notamment :

e C(Calibration de tous les détecteurs CO/CO2/H2/C3H8/C4H10/C2H2/N20 pendant
I'opération de changement des cellules O2.

e Changement des éléments sensibles des détecteurs 02, 02 AD. Le changement est effectué
durant les interventions programmées a date fixe, selon les tableaux ci-dessous.
Périodicité de 21 mois. La date de fabrication indiquée sur les cellules sera au plus
antérieure de 1 mois de la date d’intervention prévue.
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e La calibration permettra de définir si les capteurs explosimétriques et de CO nécessitent un
changement au terme des quarante-huit (48) mois préconisés par le constructeur, ou si
leur utilisation peut étre prolongée dans le temps. Le prestataire indiquera le montant
pour le changement de ces capteurs a l'unité dans le BPU.

e Les tests et essais sur la centrale et sur les détecteurs permettant de garantir le bon
fonctionnement de ces derniers.

e Essai et controle des avertisseurs sonores combinés et des panneaux lumineux.

e Respect des échéances d’intervention : remplacement des cellules O, aux années NO et N2,
et calibration aux années N1 et N3.

e Les tests et essais sur la centrale MSRDC - 05 et du détecteur OLCT 10 SC. Cette installation
se situe dans le local technique TO5 Groupes Froid Sous-Sol Aile A Batiment O. Une
calibration sera effectuée lors des interventions de changement des détecteurs 02

Ces prestations seront données de fagon détaillée. Elles pourront étre commandées en cours
de contrat par le client, a I'approche des dates de changements des éléments sensibles.

Le prix unitaire d’'un capteur sera également donné pour le cas ol une défaillance serait
détectée avant la fin de vie du détecteur, ce qui occasionnerait une intervention dans le cadre
d’une maintenance corrective.

Les tableaux suivants indiquent les dates de mise en service et des derniers changements de
cellules qui ont été réalisés :

EXPLOSIMETRE3 | cO23FILs | N20
BATIMENT €O (25mA) FILS (50mA) (125mA) | (42ma)
O -IRJBD A Ao(t 2018

B | Aot2018 Ao(t 2018

c

D Ao(it 2018

E | Aott2018 Aolit 2018 Nov. 2016
P — ENSCMu 3

y Ao(it 2018 Nov. 2016
P—ENSCMu | dext Fév. 2012

7 Aoit 2018
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Cellules 02

Bdtiment Niveau repere date de
local
remplacement
Batiment 3 | RDC L.1.09 Juin 2024
RDC L.1.10 Juin 2024
RDC L.1.11 Juin 2024
R+1 L.2.09 Juin 2024
5 R+1 L.2.10 Juin 2024
g R+1 L.2.11 Juin 2024
2 Batiment4 |RDC L. 1.5 Juin 2024
m RDC L. 1.6 Juin 2024
. R+1 L2.1 Juin 2024
R+1 L.2.2 Juin 2024
R+1 L.2.5 Juin 2024
R+1 L.2.6 Juin 2024
R+1 L.2.8 Juin 2024
Aile A RDC C.2.08 Juin 2024
RDC C.2.10 Juin 2024
RDC c.2.11 Juin 2024
RDC C.2.12 Juin 2024
RDC C.2.15 Juin 2024
RDC C.2.15LT Juin 2024
RDC C.2.16 Juin 2024
RMN RDC C.4.20 Juin 2024
RMN RDC C.4.20 Juin 2024
Aile.A R+1 C.2.03 Juin 2024
R+1 C.2.04 Juin 2024
R+1 C.2.05 Juin 2024
R+1 C.2.06 Juin 2024
R+1 C.3.04 Juin 2024
R+1 C.3.05 Juin 2024
R+1 C.3.06 Juin 2024
R+2 C.2.01 Juin 2024
R+2 C.2.02 Juin 2024
2 R+2 C.2.07 Juin 2024
o R+2 C.2.09 Juin 2024
o R+2 C.3.01 Juin 2024
R+2 C.3.03 Juin 2024
Aile B RDC C.4.03 Juin 2024
RDC C.4.07 Juin 2024
RDC C.4.08 Juin 2024
RDC C.4.09 Juin 2024
RDC C.4.10 Juin 2024
Aile B R+1 C.4.02 Juin 2024
R+1 C.4.04 Juin 2024
R+1 C.4.05 Juin 2024
R+1 C.4.06 Juin 2024
R+1 C.4.15 Juin 2024
R+2 C.4.01 Juin 2024
R+2 C.4.12 Juin 2024
R+2 C.4.13 Juin 2024
R+2 C.4.14 Juin 2024
R+2 C.4.16 Juin 2024
R+2 c.4.17 Juin 2024
R+2 C.4.18 Juin 2024
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53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

83

repére

Cellules 02

Bdtiment Niveau date de
local
remplacement

Aile C | RDC C.5.06 Juin 2024

RDC C.5.08 Juin 2024

RDC C.5.09 Juin 2024

R+1 C.5.01 Juin 2024

R+1 C.5.18 Juin 2024

Aile D |RDC C.6.01 Juin 2024

RDC €.6.03 Juin 2024

RDC €.6.03 Juin 2024

RDC C.6.05 Juin 2024

RDC €.6.05 Juin 2024

RDC C.6.07 Juin 2024

A RDC €.6.09 Juin 2024
= RDC C6.11 Juin 2024
n R+2 C.6.14 Juin 2024
©  [aileE [sous-sol |C.7.12 Juin 2024
Sous-sol |C.7.13 Juin 2024

Sous-sol | C.7.14 AD Juin 2024

Sous-sol |C.7.15 Juin 2024

RDC C.7.01 Juin 2024

RDC C.7.02 Juin 2024

RDC C.7.03 Juin 2024

RDC C.7.09 Juin 2024

RDC C.7.10 Juin 2024

R+1 C.7.04 Juin 2024

R+1 C.7.06 Juin 2024

R+1 C.7.08 Juin 2024

< RDC 309 Ju?n 2024
gz RDC 310 Juin 2024
z '§ RDC 311 Juin 2024
RDC 312 Juin 2024

FST  |R+l TP CHIMIE Juin 2024

K
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Par conséquent, le plan prévisionnel des opérations a réaliser sur la période du marché sera le

suivant :

Année NO — Octobre 2025 : changement de tous les détecteurs 02 + Calibration

BATIMENT

AILE

02
(25mA)

02 AD
(25mA)

co
(25mA)

EXPLOSIMETRE
3 FILS (50mA)

CO2 3 FILS
(125mA)

N20
(42mA)

O—-IRJBD

Changement
cellule +
calibration

Calibration

Changement
cellule +
calibration

Calibration

Calibration

Changement
cellule +
calibration

Changement
cellule +
calibration

Calibration

Changement
cellule +
calibration

Changement
cellule +
calibration

Calibration

Calibration

Calibration

P —ENSCMu

Changement
cellule +
calibration

P — ENSCMu

Changement
cellule +
calibration

Calibration

Calibration

Calibration

4ext

Changement
cellule +
calibration

Calibration

4/

Changement
cellule +
calibration

Calibration

M - ENSISA

Changement
cellule +
calibration

Calibration

K—FST

Changement
cellule +
calibration
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Année N1 — Mai 2026 : calibration

02 02 AD co EXPLOSIMETRE | CO2 3 FILS N20
BATIMENT | AILE | o5ma) | (25mA) | (25mA) | 3 FiLs (50mA) | (125mA) | (42ma)
A Calibration Calibration
B Calibration Calibration Calibration
O - IRJBD C Calibration
D Calibration Calibration
E Calibration | Calibration | Calibration Calibration Calibration
P - ENSCMu 3 Calibration
4 Calibration Calibration Calibration | Calibration
P - ENSCMu 4ext | Calibration Calibration
4’ Calibration Calibration
M - ENSISA Calibration Calibration
K—FST Calibration
Année N1 — Décembre 2026 : calibration
02 02 AD co EXPLOSIMETRE | CO2 3 FILS N20
BATIMENT | AILE | o5ma) | (25mA) | (25mA) | 3 FiLs (50mA) | (125mA) | (a2ma)
A Calibration Calibration
B Calibration Calibration Calibration
O -IRJBD C Calibration
D Calibration Calibration
E Calibration Calibration | Calibration Calibration Calibration
P - ENSCMu 3 Calibration
4 Calibration Calibration Calibration | Calibration
P - ENSCMu 4ext | Calibration Calibration
4’ Calibration Calibration
M - ENSISA Calibration Calibration
K—FST Calibration
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Année N2 — Juillet 2027 : changement de tous les détecteurs 02 + calibration

BATIMENT

AILE

02
(25mA)

02 AD
(25mA)

co
(25mA)

EXPLOSIMETRE
3 FILS (50mA)

CO2 3 FILS
(125mA)

N20
(42mA)

O-IRJBD

Changement
cellule +
calibration

Calibration

Changement
cellule +
calibration

Calibration

Calibration

Changement
cellule +
calibration

Changement
cellule +
calibration

Calibration

Changement
cellule +
calibration

Changement
cellule +
calibration

Calibration

Calibration

Calibration

P — ENSCMu

Changement
cellule +
calibration

P —ENSCMu

Changement
cellule +
calibration

Calibration

Calibration

Calibration

4ext

Changement
cellule +
calibration

Calibration

4[

Changement
cellule +
calibration

Calibration

M - ENSISA

Changement
cellule +
calibration

Calibration

K—FST

Changement
cellule +
calibration
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Année N3 — Février 2028 : calibration

02 02 AD co EXPLOSIMETRE | CO2 3 FILS N20
BATIMENT | AILE | o5ma) | (25mA) | (25mA) | 3 FiLs (50mA) | (125mA) | (42ma)
A Calibration Calibration
B Calibration Calibration Calibration
O -IRJBD C Calibration
D Calibration Calibration
E Calibration Calibration | Calibration Calibration Calibration
P - ENSCMu 3 Calibration
4 Calibration Calibration Calibration | Calibration
P - ENSCMu 4ext | Calibration Calibration
4’ Calibration Calibration
M - ENSISA Calibration Calibration
K—FST Calibration
Année N3 - Septembre 2028 : calibration
02 02 AD co EXPLOSIMETRE | CO2 3 FILS N20
BATIMENT | AILE
(25mA) (25mA) (25mA) 3 FILS (50mA) (125mA) (42mA)
A Calibration Calibration
B Calibration Calibration Calibration
O -IRJBD C Calibration
D Calibration Calibration
E Calibration | Calibration | Calibration Calibration Calibration
P - ENSCMu 3 Calibration
4 Calibration Calibration Calibration | Calibration
P - ENSCMu 4ext | Calibration Calibration
4’ Calibration Calibration
M - ENSISA Calibration Calibration
K—FST Calibration
4.1.2 Essai de fonctionnement des asservissements avec électrovannes.

Lors des étalonnages et/ou changement annuels de cellules, un test de fonctionnement de
I'asservissement de fermetures des électrovannes de sécurité sur détection gaz devra étre réalisé.
La centrale de détection gaz donne I'information de détection gaz aux coffrets MV5 / MV10 (5 ou
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10 électrovannes) qui pilotent en fermeture les électrovannes sur les réseaux gaz). Ces coffrets
sont répartis selon le tableau suivant :

Batiment O - IRJBD Bdtiment P - ENSCMu
Coffrets Aile 2 et
électrovannes Aile A Aile B Aile C Aile D Aile E 3 cour Aile 4
coupures gaz intérieure
sous-sol MV5 x2
RDC MV5x3 | MV5x2 | MV5x1 MV5x2 | MV5x1 | MV10x1
R+1 MV5x1 | MV10Ox1 | MV5x1 MV5 x2
R+2 MV5x1 | MV5x2 MV5 x 1

I4.2 Entretien Courant

De maniére générale, Le titulaire prévoira forfaitairement dans son offre le remplacement de
tout « petit » matériel existant dont les caractéristiques techniques se sont dégradées et ne
correspondent plus a celles attendues et d’un montant inférieur a 100 € HT (voyants, relais,
fusibles, contacteurs, visserie et petite boulonnerie, batteries, lampes, par exemple).

I 4.3 Maintenance Corrective

Le titulaire assurera les dépannages des installations défectueuses (hors vandalisme), objet du
présent marché, sur appel du Client, avec un délai d’intervention inférieur a quarante-huit (48)
Heures ouvrées pour se rendre sur les lieux.
La tracabilité de ces interventions devra étre réalisée et transmise au client sous un délai de sept
(7) jours par voie électronique a I’adresse suivante :

cvc.dgpi@uha.fr

Le titulaire devra prévenir le client avant remplacement de pieces ou éléments défectueux. Dans
le cadre d’un dépannage, ces pieces ou éléments seront facturés par Le titulaire au client s’ils ne
sont pas considérés appartenir a la liste du §4.2

Le montant facturable de l'intervention sera défini en fonction des différents montants indiqués
dans le bordereau de prix unitaires s’ils sont définis :

Montant facturable = Montant du déplacement + temps de présence x tarif horaire +
Montant des piéces d’un prix unitaire supérieur a 100 € HT
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I 4.4 Pieéces neuves et en fin de vie

Les pieces de rechanges sont effectuées avec des produits identiques a ceux utilisés lors de
I’'homologation des matériels et pour lesquelles le fabricant s’est engagé a assurer le service des
pieces détachées.

L’élimination conformément aux textes en vigueur des éléments a durée de vie limitée, des pieces
non réutilisables, des éléments est a la charge du prestataire. Un bordereau de suivi de déchets
(modele CERFA n°07 320) sera établi le cas échéant.

5 OBLIGATIONS DE L'EXPLOITANT

I 5.1 Assurance

Le titulaire couvrira par une assurance a son nom :

- Lesrisques de responsabilité civile découlant des articles 1382 a 1384 du Code civil (accidents,
incendies, explosions, vols, dégats des eaux)

- Les risques de responsabilité professionnelle liés a I'exécution des prestations du présent
marché.

I 5.2 Sécurité

Le titulaire est responsable de la bonne observation des reglements de sécurité.

Les dispositions du décret n°92-158 du 20 février 1 992 sont applicables. Chaque année, un plan
de prévention écrit sera rédigé par I'Université et le prestataire avant le commencement des
prestations a l'issue d'une visite préalable du « chantier ». Le plan de prévention décrira
notamment les risques particuliers encourus et les mesures de prévention envisagées.

Le Titulaire doit enseigner au personnel placé sous son autorité les diverses consignes de sécurité
générales et particuliéres propres a I’établissement qui lui ont été communiquées par I’Université
et controler fréguemment que ces consignes sont parfaitement connues des intéressés.

Le personnel doit obligatoirement étre muni d’une carte d’identité de son entreprise.

I 5.3 Visite des locaux

Le titulaire doit faire de facon obligatoire une visite du site. Il ne pourra pas se prévaloir par la
suite d’'un manque d’informations quant aux acces, équipements (en nombre et qualité) ...

I 5.4 Planification des Interventions sur site

Le titulaire du marché doit, lorsque le celui-ci sera notifié, respecter le calendrier d’intervention
concernant les visites préventives établi par le client. Ce calendrier sera validé ou ajusté par le
responsable du site, et chaque intervention sera confirmée par écrit quinze (15) jours auparavant
par voie électronique a I'adresse suivante :

cvc.dgpi@uha.fr
L'université se réserve le droit de déplacer une visite pour des raisons d’exploitation, elle en
informe le titulaire au moins quarante-huit (48) heures avant la date prévue.
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I 5.5 Obligations lors des interventions sur site

A la fin de chaque visite/intervention, le titulaire devra :

e Compléter et signer le registre de sécurité du site

e Informer le responsable du site quant aux incidents constatés ainsi que les incidents
prévisibles dés qu’il peut les déceler, en indiquant les conséquences que pourraient
entrainer la non-intervention du Souscripteur et la non-exécution des travaux nécessaires a
leur prévention

e Avertir au plus tot le responsable du site de lindisponibilité de tout ou partie de
I'installation pour définir avec lui ou son représentant les moyens a mettre en ceuvre pour
pallier la défaillance de l'installation.

e Remettre dans un état de propreté trouvé a son arrivée les locaux dans lesquels il a été
amené a intervenir.

I 5.6 Rapports d’interventions ‘

5.6.1 Dans le cadre d’une visite de maintenance préventive

Un rapport d’intervention détaillé est envoyé en 1 exemplaire au responsable du site sept (7) jours
au plus tard apreés la visite. L'envoi sera doublé par voie électronique a I’adresse suivante :
cvc.dgpi@ubha.fr

Il contiendra :

- Les observations faites au cours des visites (dysfonctionnement...)

- Les dates d’interventions avec la description des prestations effectuées et des piéces
remplacées

- Analyse de I’état de l'installation et notamment au constat de tout manquement, de toute
non-conformité éventuelle des matériels visées par la réglementation en vigueur,
consécutive a toute cause justifiable ne relevant pas des engagements contractuels du
titulaire. Le titulaire informera également I’Université des opérations de maintenance
corrective qui se révéleront nécessaires.

- Suggestions le cas échéant

Le registre de sécurité est signé par le Titulaire et reste entre les mains du représentant de
I’'Université. Le rapport d’intervention établi sur place dés la fin de lintervention est signé
conjointement par le Titulaire et I’'Université qui en conserve un exemplaire.

5.6.2 Dans le cadre d’une visite de maintenance corrective

Un rapport d’intervention détaillé est envoyé en 1 exemplaire au responsable du site sept (7) jours
au plus tard apres la visite. L’envoi sera doublé par voie électronique a I'adresse suivante :
cvc.dgpi@uha.fr

Il contiendra :
- Les opérations détaillées réalisées par localisation géographique
- L’état de l'installation

Le registre de sécurité est signé par le Titulaire et reste entre les mains du représentant de

I'Université. Le rapport d’intervention établi sur place dés la fin de lintervention est signé
conjointement par le Titulaire et I’'Université qui en conserve un exemplaire.
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6 OBLIGATIONS DU CLIENT

I 6.1 Accés aux locaux

Lors des visites planifiées ou sur demande d’intervention, le Client mettra a la disposition du
titulaire soit :

e Un jeu de clés/badges lui permettant d’accéder aux locaux nécessaires
e Une personne ayant accés aux locaux nécessaires

Le Client doit maintenir ces locaux en bon état, conformément aux reglements de police et
d’assurance (acces aux installations, stockage adapté...)

I 6.2 Mise en conformité

Le Client devra assurer a ses frais, le maintien et la mise en conformité des locaux, suivant la
réglementation en vigueur et souscrire en sa qualité de propriétaire I'assurance le couvrant de
tous les risques et notamment I'incendie et les dégats des eaux.

I 6.3 Energies et utilités

Le Client prendra a sa charge toutes les prestations et fournitures, telle que I'électricité, qui ne
sont pas a la charge du titulaire, et qui sont nécessaires a la bonne marche de l'intervention

I 6.4 Essais périodiques

Le client se chargera également des vérifications quotidiennes et mensuelles :
- Essais quotidiens :
o Vérification du fonctionnement global de I'installation (pas de défauts...)

I 6.5 Paiement

Le Client s’acquittera dans les délais légaux en vigueur des factures émises par I'Exploitant,
établies sur les bases du marché.

7 OBLIGATIONS COMMUNES

Un proces-verbal contradictoire de |'état des lieux est établi au début et a la fin de I'exécution du
marché.
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8 DETAILS DES EQUIPEMENTS DU SITE

I 8.1 Détection de gaz

Batiments O (IRJBD) et P (ENSCMu) :
Détecteurs, marque CROWCON Xgard:

e Détecteur 02 : Type 1;4-20 mA ; 0-25% VOL ; Oxygene ; Cellule réf : SO11265/S.

e Détecteur 02 AD : Type 2 ; 4-20 mA ; 0-25% VOL ; Oxygene ; Cellule réf : SO11265/S.

e Détecteur CO : Type 1; 4-20 mA ; 0-250 ppm Monoxyde de Carbone ; réf : SO11259/S.

e Détecteur CO AD : Type 2. ; 4-20 mA ; 0-250 ppm Monoxyde de Carbone ; réf : SO11259/S.

e Détecteur H2: Type 5; 4-20 mA ; 0-100% LEL Hydrogéne ; réf : SO11513/S ; VQ21T.

e Détecteur H2 AD : Type 5; 4-20 mA ; 0-100% LEL Hydrogeéne ; réf : SO11513/S ; VQ21T.

e Détecteur C3H8 : Type 5; 4-20 mA ; 0-100% LEL Propane ; réf : SO11523/S ; VQ21T.

e Détecteur C4H10 : type 5; 4-20 mA ; 0-100% LEL Butane ; réf : SO11519/S ; VQ21T.

e Détecteur C2H2 : Type 5; 4-20 mA ; 0-100% Acétyléne ; réf : SO11518/S ; VQ21T.
Détecteurs autres :

e Détecteur CO2: SenseAir ; 0-4% ; Dioxyde Carbone ; réf : eSENSE 050-8-0032.

e Détecteur N20 : MSR Polygard ADT-D3-11xx; Détec.IR Protoxyde d’Azote.
Asservissements :

e Combiné sirene et feux a éclats type SONOS Rouge 24 V DC IP 65, réf. SFSONO24

e Combiné sirene (115 dBA a 1 m) + feux a éclats rouge (5 j) ATEX 24V DC, réf. SI2001AX

e Ensemble panneaux lumineux (FESONO24 + PQ3002AX) « DANGER GAZ », sans référence

e Feux a éclats type XB9 Rouge 24 V DC (5 joules) ATEX + GRILLE, réf. FC1001AX

e Boitier de commande MVA 5/10

Local SSI Batiment P - ENSCMu Aile 2 :

Centrale de type MSMX, avec :
e (Carte modbus
e Carte de gestion des équipements adressables
e (Carte de connexion pour carte F7006 et F7007
e Module d’entrée analogique 4-20 mA
e Module 8 sorties collecteurs ouverts
e Module de gestion des alarmes manuelles

Local Groupes Froid Batiment O - IRJBD Aile A (SS1 - LT 05) :
Détecteur de gaz OLCT 10 SC — R413A; 0/2000ppm
Centrale de Type Polygard GC-05-E00004

Batiment M :
Centrale de marque OLDHAM Type : MX42A n°8211010
Détecteurs de gaz OLDHAM Type CEX300 0-100LIE C2H2 Acétylene
Centrale de marque OLDHAM Type : MX42A n°8211009
Détecteurs de gaz OLDHAM Type OLCT 0-30% O2 Oxygene : Cellule OLCT40
Asservissements :
e Combiné siréne et feux a éclats type AE&T TL150N
Batiment K :
Centrale de marque OLDHAM Type : MX32
Détecteurs de gaz OLDHAM Type OLCT 0-30% O2 Oxygene : Cellule OLCT100 XP/IS
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Tableau de répartition des détecteurs sur I'ensemble du site

Avertisseur Avertisseur Panneau Panneau
02 02AD | N20 H2 co C4H10 | C2H4 | C3H8 | C2H2 | C02 Sonore Sonore lumineux lumineux | AU
Combiné Combiné AD AD
AILE A RDC 9 1 8 9 8
AILE A R+1 7 7 7 7
AILE A R+2 6 7 7 8
AILE B RDC 5 5 5 6
o AILEB R+1 5 1 5 5 5
@| AILEB R+2 7 2
= AILE C RDC 3 8 8 8
'c_? AILE C R+1 2 5 5 5
| AILED RDC 8 8 6 6 6
AILE D R+2 1 1 1 1 1
AILE E SS 4 1 2 2 7 1 2 2 2
AILE E RDC 5 5 5 3 5 5 5
AILE E R+1 3 1 1 1 1 1 3 3 3
Total Bat. O 65 1 1 19| 10 2 3 1 1 67 1 63 2| 64
RDC 2 2 4 2
Z| AlLE4 R+1 2 1 1 1 1 1
§ AILE &4’ R+1 2 1 1 1 2 3 1
W AILE 4 EXTENSION | R+1 1 1 1 2 1
o RDC 3
< AILE 3 R+1 3 1 1 1
Total Bat. P 13 0 1 1 1 2 1 7 11 6
&| SALLE 309 RDC 1 1
2| SALLE 310 RDC 1 1
< | SALLE 311 RDC 1 1
£ | SALLE 312 RDC 1 1
@| Total Bat. M 4 4
E TP CHIMIE R+1 1
@| Total Bat. K 1
TOTALO, P, M, K 83 1 2 20| 10 1| 2 3 7 2 74 1 74 2| 70
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