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0.01. PRESCRIPTIONS COMMUNES PARTICULIERES

0.01.1. Objet et consistance des travaux

Le présent cahier des charges a pour objet la définition des travaux nécessaires a la construction d’une extension sur le
site du CENTRE HOSPITALIER de CARHAIX-PLOUGUER pour I'accueil de I'lRM, la construction de locaux HT/BT, TGBT
et pour de futurs onduleurs.

Le CENTRE HOSPITALIER est composé de 5 batiments. L’extension se positionne au Sud de I'aile C, du batiment nommé
« MCO » (Médecine, Cardiologie, Obstétrique). Le batiment MCO a été construit en 1997. L’extension s’adosse a une
ancienne extension datant de 2019, et permettant 'accueil de 'lRM mobile.

L’hopital a été construit sur un site correspondant a des vestiges romains. Des fouilles archéologiques ont été réalisées
lors de la construction du batiment MCO, et lors de la construction de I'extension de 2019.

L’extension est réalisée sur 1 niveau + vide sanitaire.
Les locaux électriques créés sont situés au sous-sol du batiment MCO.
Le projet intégre I'implantation d’un nouveau groupe de production d’eau glacée doublé d’un groupe de secours.

L’extension IRM au-dela de linfrastructure et du plancher bas sera réalisée en structure Iégére, ossature bois, de la méme
maniére que I'extension de 2019.
L’acier est a minimiser dans la construction, afin de ne pas perturber 'RM en fonction.

L'ensemble des travaux a réaliser, pour l'opération définie ci-dessus, est décomposé par lots.
La consistance des travaux de chaque lot est définie dans la description des ouvrages.

Chaque entreprise doit donc prendre connaissance de I'ensemble de ces piéces, ainsi que des plans et descriptifs
de tous les corps d'état. Il ne pourra donc se prévaloir d'une méconnaissance de ses ouvrages et des limites de
prestations indiqués dans les autres lots, le cas échéant.

perspective d’insertion - a titre indicatif
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0.01.2. Liste des lots
Les travaux seront réalisés par lots séparés, dont la liste est la suivante :

e LOTO1 GROS-CEUVRE

e LOTO02 CHARPENTE BOIS / BARDAGE / MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM / COUVERTURE / SERRURERIE

e LOTO3 MENUISERIES INTERIEURES / CLOISONS / DOUBLAGES / PLAFONDS

e LOTO4 SOLS / PEINTURE / NETTOYAGE

e LOTO5 PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION FROID

e LOTO6 FLUIDES MEDICAUX

e LOTO7 ELECTRICITE CFO-CFA/SSI
0.01.3. Liste des plans

0.01.4.

0.01.5.

0.01.6.

0.01.7.

0.01.8.

Suivant liste des documents

Classement du batiment
Le batiment est classé comme en ERP type U 3®™ catégorie.

Données climatiques

Situation du projet :

- VENT / NEIGE : Région 3 - altitude <200 m

- RUGOSITE DU TERRAIN : IV (ville)

- ATMOSPHERE MARINE : projet situé a plus de 50 km de 'océan

Etude géotechnique

Une étude géotechnique de type G1 ES +PGC a été réalisée par ECR Environnement. Elle porte la référence 2902095
en date de janvier 2018.
Cette étude et les recommandations qui en découlent font partie intégrante du dossier.

Diagnostics Amiante

Un repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant démolition a été réalisé par EQUANTEC Expertises,
en date de janvier 2018. Les rapports de prélévement sont joints au dossier. |l n’a pas été édité de rapport de synthése,
cependant aucun matériau contenant de 'amiante n’a été repéré.

Plans d'exécution

Les entreprises devront I'ensemble de leurs plans d'exécution d'ouvrages.

Toutes les études d'exécution doivent étre faites en partant des derniéres instructions ministérielles ou réglements en
vigueur a la date de passation des marchés, et en tenant compte des prescriptions de normalisation de I'A.F.N.O.R,
précisées par le R.E.E.F.

- Les ouvrages en béton armé d'infrastructure et de superstructure seront calculés par un bureau d'étude. Le colt de
cette étude plans d'exécution compris est a intégrer dans I'offre forfaitaire du présent lot.

- Les structures seront calculées en tenant compte des charges permanentes et climatiques : calculs du béton armé suivant
régles BAEL 91 et Annexes, régles NV 65 et régles N 84.

L'entreprise adjudicataire sera tenue, aussitét aprés la signature du marché, de fournir, pour approbation au MAITRE
D'CEUVRE et BUREAU DE CONTROLE, toutes les études spécifiques a leurs professions entrant dans le cadre du marché
et nécessaires a la bonne exécution des travaux.

L'entreprise de CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE sera en charge de la mission de synthése des lots
techniques. Elle reportera sur un plan de synthése général I'ensemble des réservations a partir des documents
d'exécution et de réservation de chaque entreprise. La synthése doit controler le passage de tous les réseaux en fonction
des poutres, poteaux, encombrements présents. L'entreprise de CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE procédera
a la mise a jour des plans des réservations issue de la synthése et devra I'établissement de coupes de synthése. La
synthése sera ensuite donnée au lot GO pour la réalisation des percements en magonnerie.

L'adaptation et la mise au point des enveloppes techniques des entreprises se fera au cours des réunions de coordination
de synthése et recevront I'accord de I'ensemble de la MAITRISE D'OEUVRE avant d'étre adoptées.

Eno Architectes - BREST - eno@enoarchi.fr - tel : 02 98 43 49 23



CH de CARHAIX — Restructuration et extension du plateau imagerie GENERALITES
DCE — Septembre 2024 page 5/10

0.01.9.

Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E)

L'entreprise devra fournir, au plus tard lors de la demande de réception, son D.O.E en 2 exemplaires papier et 1 exemplaire
sur support numeérique Autocad + PDF.

Pour la composition du D.O.E, chaque exemplaire sera présenté sous chemise rigide avec page de couverture et composé
de chapitres suivants :

- page de garde indiquant dossier D.O.E, date de production, nom de I'opération, etc.

- liste récapitulative des piéces constitutives du D.O.E.

- plans et détails des ouvrages conformes a I'exécution

- notices techniques des produits mis en oeuvre (uniquement fiche produit)

- notices d'entretien des produits mis en oeuvre (uniqguement fiche produit)

- procés verbaux des produits mis en ceuvre

Les plans D.O.E pour I'établissement du D.1.U.O devront permettre de ressortir les points suivants :

- tous les organes de coupure : avec localisation et conditions d'accés des zones concernées par la coupure.

- toutes les trappes d'acces avec localisation en plan, détail technique des organes rencontrés suivant chaque trappe.
- les cheminements d'accés aux locaux techniques

- les plans de synthéses des réseaux enterrés et réseaux en plafonds suspendus

- le repérage des matériaux : plafond suspendus, sols, revétements muraux, vitrages, ...

Reproductible pour plans, par jeux de CD des plans sur AUTOCAD (version a convenir)

0.01.10. Visite des lieux

Afin d’éviter toute erreur ou omission une visite sur place s’impose, 'entreprise sera réputée avoir connaissance parfaite
des lieux et s’étre assurée de la nature des lieux et des sujétions éventuelles en résultant (acces, limite de propriété, nature
et position des végétaux, tous les réseaux, ouvrages existants sur le site, etc. Liste non exhaustive).
Voir les modalités des visites selon Réglement de Consultation.

L'entrepreneur devra recueillir tout renseignement utile auprés des services publics ou services a caractére public (services
techniques municipaux, E.D.F, Direction Départementale de 'Equipement, ...).

0.01.11. Installation de chantier

Toutes les entreprises devront prévoir, dans leur offre, toutes les sujétions particuliéres d'installation de chantier et compte
prorata, suivant les indications indiquées dans le P.G.C et le C.C.A.P. Les demandes d'autorisation de voirie et frais
d'occupation du domaine public seront a la charge de I'entrepreneur.

Les véhicules des entreprises devront se garer dans I'enceinte du chantier.

NOTA : Consignation des réseaux a la charge du CHRU.

0.01.12. Constat d’huissier

Un constat par un huissier est a la charge du lot GO VRD, réalisé en présence des entreprises, du Maitre d’Ouvrage et
du Maitre d’ceuvre. Il concernera les abords extérieurs de la parcelle, le batiment existant et les espaces extérieurs
intérieurs de la parcelle dans la limite de la zone du chantier + cheminement du camion IRM :

- Abords : voiries, murets de souténement, équipements urbains, végétation, réseaux, coffrets, etc.

- Batiment : extérieurs, fagades, tout élément structurel, réseaux, aménagements intérieurs en jonction avec I'existant
- liste non limitative

L’ensemble des entreprises, la Maitrise d’ceuvre et la Maitrise d’Ouvrage pourront s’y référer.

Prévoir une diffusion dématérialisée du constat et des photographies prises le jour du constat.

0.01.13. Implantation et traits de niveaux

L'entreprise titulaire du lot GROS-OEUVRE est responsable a part entiére des implantations, niveaux, traits de niveaux
(portés sur le batiment existant), etc..

A l'exception des cloisons et autres équipements, toute erreur d'implantation, niveaux, traits de niveaux, etc. sera reprise
par I'entreprise titulaire du lot GROS OEUVRE qui supportera la charge financiére de tous travaux de démolition ou de
toutes modifications rendues obligatoires par cette erreur.
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0.01.14. Sécurité et protection de la santé

Les dépenses d'intérét commun (équipements, sécurité, santé, ...) sont définies et réparties dans le P.G.C.S.P.S (Plan
Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé) établi par le coordonnateur de sécurité
désigné par le MAITRE D'OUVRAGE.

Chaque entreprise se référera obligatoirement a ces documents afin de déterminer I'affectation et la répartition des
dépenses communes.

Les prestations affectées a chaque entreprise seront chiffrées et incluses dans I'offre de prix et réputées rémunérées par
le prix du marché.

0.01.15. Enlevement des gravats / Tri sélectif

- Chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I'exécution des travaux dont
il est chargé.

- Chaque entreprise a a sa charge I'évacuation de ses propres déchets, déblais, gravois et emballages, et de leur tri.

- Chaque entreprise aura a sa charge le nettoyage, la réparation et la remise en état des installations et ouvrages qu'’il a
sali ou détérioré.

- Chaque entreprise aura a sa charge le nettoyage du chantier la veille de la réunion de chantier.

Les gravats, déchets, emballages ne devront en aucun cas étre mis-en vrac aux abords du batiment. lls seront mis en
sac et enlevés tous les soirs, les abords devant toujours rester impeccablement propres, ou déposés dans les bennes de
chantier prévues a cet effet.

Tri sélectif

Sur le chantier, chaque entreprise a la charge de trier ses déchets :

- déchets inertes ou assimilés

- déchets dits dangereux

- matériaux mélangés de type DIB (Déchets Inertes Banals) non valorisables ou souillés destinés a la décharge de
Classe 2 (plaques de platre, polystyréne, bois en mélange, etc.)

- DIB valorisables (bois propre, carton, papiers, PVC, etc.)

En cas de non respect de ces exigences, le maitre d'ouvrage ou son représentant se réserve le droit de faire exécuter
celui-ci par une entreprise spécialisée aux frais de I'entreprise défaillante ou du compte prorata.

0.01.16. Compte prorata

L’entreprise du lot GROS CEUVRE aura a sa charge la gestion du compte prorata sur toute la durée du chantier.

Pour I'application de I'article 10.1 du C.C.A.G.-Travaux, les dispositions suivantes seront retenues :
Les dépenses indiquées ci-aprés font I'objet d’une répartition forfaitaire, dans tous les cas ou elles n'ont pas été
individualisées et mises a la charge d’un titulaire ou d’un groupe de titulaires déterminé :
e Nettoyage du bureau de chantier et des installations communes d’hygiéne
e Installation et Consommation d’eau, d’électricité et de téléphone
e Chauffage du chantier
o Frais de remise en état de la voirie et des réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone détériorés ou détournés,
lorsqu’il y a impossibilité de connaitre le responsable
e Frais de nettoyage, de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en oeuvre et détériorés
ou détournés, dans les cas suivants :
1. Tlauteur des dégradations et des détournements ne peut étre découvert ;
2. les dégradations et les détournements ne peuvent étre imputés au titulaire d’'un lot déterminé ;
3. la responsabilité de I'auteur, insolvable, n’est pas couverte par un tiers.

Mise en place de bennes de tri de déchets, si le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’ceuvre constatent le non-retrait des
déchets de chantier.

Le titulaire du lot Gros CEuvre est désigné pour la gestion du compte prorata, il procéde au réeglement des dépenses
correspondantes, mais il peut demander des avances aux autres titulaires. En fin de chantier, il effectuera la répartition
des dites dépenses au prorata du montant des situations cumulées de chaque entreprise.

Dans cette répartition, I'action du maitre d’oeuvre se limite a jouer le rle d’amiable compositeur dans le cas ou les titulaires
lui demanderaient de faciliter le réglement d’'un différend qui se serait élevé entre eux.

0.01.17. RIF : Risques infectieux fongiques

Le CHU a mis en place une grille d’évaluation des risques infectieux fongiques liés aux travaux. Les mesures
préventives qui en découlent sont a respecter par toutes les entreprises.
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0.02. PRESCRIPTIONS COMMUNES GENERALES

0.02.1. Observations préliminaires

0.02.2.

0.02.3.

Le présent C.C.T.P établi pour chaque corps d'état a pour but de définir le mode de batir. Il n'est pas limitatif.

L'entrepreneur doit I'intégralité des travaux nécessaires au complet achévement des ouvrages de son corps d'état (sauf
dérogation explicite dans le C.C.T.P).

En conséquence, I'entrepreneur ne pourra jamais prévaloir d'erreurs ou omissions aux plans ou/et devis pour se dispenser
d'exécuter intégralement tous les ouvrages nécessaires au parfait achévement des travaux conformément aux régles de
l'art, normes en vigueur, ni réclamer un supplément de prix ou indemnité, enfin pour modifier en quoi que ce soit le prix
forfaitaire qu'il aura remis.

Avant tout commencement d'exécution, I'entrepreneur devra vérifier tous les documents graphiques, cotes des dessins
qui lui auront été remis et devra signaler en temps utile les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire ainsi que les
changements qu'il croirait utile d'apporter.

L'entrepreneur doit prendre connaissance des C.C.T.P des autres corps d'état. Il ne peut se prévaloir d'aucune omission
dans le C.C.T.P le concernant si la prestation omise est rappelée dans le C.C.T.P d'un autre lot.

L'entrepreneur est tenu d'avertir le Maitre d'oeuvre au cas ou la concordance n'est pas parfaite entre le C.C.T.P et les
plans.

Faute de se conformer a ces prescriptions, il sera rendu responsable des erreurs ou omissions qui auraient pu se produire
et des conséquences qui en résulteront.

Contradictions entre plans ARCHITECTE et le C.C.T.P :

Il est notifié a I'entreprise que les plans ARCHITECTE et le C.C.T.P sont complémentaires entres eux.

— dans le cas ou l'entrepreneur constaterait un manquement nécessaire a une mise en oeuvre réglementaire, une
contradiction ou une incohérence entre le C.C.T.P et les plans lors de I'établissement de son offre, il devra en avertir le
maitre d'oeuvre avant la remise de sa proposition au maitre d'ouvrage. Dans le cas contraire, toute incohérence,
manquement ou contradiction du dossier d'appel d'offres sera réputée connue et prise en compte dans I'offre de I'entreprise
ainsi que toutes les conséquences techniques et financiéres qui en résultent conformément aux plans ou CCTP selon les
directives de Il'architecte.

Contradictions entre plans ARCHITECTE et plans B.E.T :

- dans le cas ou l'entrepreneur reléverait des erreurs ou des contradictions entre les plans ARCHITECTE et les plans du
B.E.T, celui-ci devra en informer I'architecte, puis le B.E.T.

- dans le cas contraire, il ne pourra se prévaloir de ces erreurs pour ne pas exécuter les travaux conformément aux ordres
de l'architecte

Faute de se conformer a ces prescriptions, il sera rendu responsable des erreurs ou omissions qui auraient pu se produire
et des conséquences qui en résulteront.

Erreurs et omissions dans documents d'appel d'offres

MAITRE D'OEUVRE est responsable des documents fournis et nécessaires a la réalisation des ouvrages.

Toutefois, I'entrepreneur a l'obligation de vérifier avant toute remise de prix et exécution des travaux que les documents
ne contiennent pas d'erreurs, d'omissions, de contradictions qui sont normalement décelables par un homme de I'art. S'il
reléeve des erreurs, omissions ou contradictions, il doit les signaler immédiatement au MAITRE D'OEUVRE, par écrit
recommandé ; faute d'avoir rempli ces conditions, I'entrepreneur se verra tenu comme responsable et ne pourra arguer
d'aucun supplément pendant et aprés I'exécution des travaux.

Marques commerciales et échantillons

Les produits indiqués au présent C.C.T.P par leur marque, modéle, type ou référence ont été sélectionnés pour leurs
caractéristiques techniques, leur comportement a I'utilisation, leur aspect et leurs qualités constituent une référence.
L'entrepreneur ne peut poser un produit équivalent en lieu et place du produit prescrit qu'aprés accord du MAITRE
D'OUVRAGE, s'il en a indiqué clairement les références (marque, modéle, type) dans sa proposition, et démontré
I'équivalence.

Tour produit non référencé dans la proposition de I'entrepreneur est réputé correspondre a la prescription du C.C.T.P. Les
échantillons et documentation sur les produits et appareillages prévus seront systématiquement fournis au MAITRE
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0.02.4.

0.02.5.

0.02.6.

0.02.7.

0.02.8.

0.02.9.

D'OEUVRE et au BUREAUX D'ETUDE (lots techniques) dans le mois qui suit I'ordre de préparation de chantier.
Dans le cas de disparition de la marque, un produit équivalent aux échantillons sera présenté pour approbation. En cas
de manquement a cette régle et conformément au C.C.A.P, une pénalité pour retard de remise de dossier sera appliquée.

Proceés verbaux et avis techniques du CSTB

Les procés verbaux et avis techniques du C.S.T.B, certificats d'assurance concernant les matériaux ou principes employés
seront fournis soit en méme temps que les offres, soit a la demande du MAITRE D'OEUVRE et du BUREAU DE
CONTROLE.

Regles de I'art / Normes

S'il estime que les ouvrages décrits ne sont pas conformes aux régles de I'art ou si les ouvrages décrits dans le C.C.T.P
ne sont pas conformes aux documents constituant le R.E.E.F, I'entrepreneur doit en référer au MAITRE D'OEUVRE avant
toute exécution et avant la remise de son prix.

Documents de référence

Les documents de référence applicables sont ceux dont le mois de publication figurant sur le document est antérieur de 2
mois a celui du lancement de la consultation, sauf si la prise en charge par I'assurance des contractants ou de la maitrise
d'oeuvre est subordonnée a I'application du document dés sa parution.

Ces documents sont les suivants :

- les lois et textes réglementaires en vigueur, compte tenu de la nature et de la localisation des ouvrages,

- les cahiers des charges DTU et régles de calcul DTU, ainsi que leurs renvois, a l'exception des cahiers des prescriptions
spéciales annexés.

- les normes AFNOR homologuées,

- les avis techniques du CSTB pour les ouvrages qui en sont justiciables.

- le cahier des prescriptions techniques pourra, en outre, faire référence de maniére expresse, a d'autres documents, en
particulier : recommandations publiées par des organismes techniques, régles techniques contenues dans les textes
applicables aux marchés publics méme si le marché n'en reléve pas, spécifications de mise en oeuvre par les fabricants,
etc.. L'entreprise est réputée avoir parfaite connaissance de ces documents.

Contraintes thermiques des parois

Les objectifs de la réglementation thermique en vigueur devront étre respectés.
Les isolants des différentes parois sont rappelés dans chaque corps d'état. Un certificat A.C.E.R.M.I devra étre fourni pour
chacun des isolants utilisés

Essais sur ouvrages douteux

Des essais pourront étre demandés dans le cas ou la tenue, le non fonctionnement de certains ouvrages seraient douteux
ou non conformes aux documents contractuels.

Le processus de ces essais sera défini par le maitre d'oeuvre aprés accord du maitre de I'ouvrage, la présence d'un bureau
de contrble pourra étre demandée.

lIs seront pris en charge par I'entreprise si les résultats lui sont défavorables ou s'il s'avére que ces essais étaient justifiés
du fait du non-respect de certaines dispositions contractuelles.

La réalisation des essais, controles et épreuves est effectuée en présence du MAITRE D'OEUVRE, par I'entreprise si elle
dispose des moyens suffisants et par un organisme spécialisé dans le cas contraire.

Controle technique des ouvrages (COPREC)

Les entreprises devront effectuer, avant réception, les essais et vérifications figurant sur les listes établies par le
C.O.P.R.E.C dans la mesure ou ils s'appliquent aux installations concernées.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans les procés verbaux qui devront étre adressés au
MAITRE D'OUVRAGE, avant la réception des travaux (les modéles de procés verbaux sont dans le document technique
C.O.P.R.E.C du 06 novembre 1998)

0.02.10. Controle et essais de matériaux

L'entrepreneur est tenu de fournir, a ses frais, tous les échantillons de matériaux en vue des essais imposés par le C.C.T.P
ou prévus par le Cahier des Clauses Techniques (D.T.U).

Les essais stipulés dans les D.T.U, normes A.F.N.O.R, documents techniques auxquels il est fait référence dans le
C.C.T.P, sont demandés par le MAITRE D'OEUVRE, et a la charge de I'entrepreneur qui réalise 'ouvrage.
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0.02.11. Essais et contrdle des ouvrages non traditionnels
Il pourra étre demandé : la fourniture des procés verbaux d'essais significatifs et la réalisation d'essais, contréles, épreuves
justifiant 'aptitude a I'emploi de l'ouvrage
Ces essais sont a la charge de I'entrepreneur.

0.02.12. Protection des ouvrages
Il est rappelé que jusqu'a la réception des ouvrages, I'entrepreneur doit la protection de ses ouvrages contre toute
détérioration.

Tous les ouvrages devront étre livrés en parfait état d'achévement, de finition et de propreté.

lIs devront étre nets de toutes épaufrures, traces de heurts, de mortier, de peinture, etc. et taches de toute nature.

lls seront au besoin et sur simple demande du MAITRE D'OEUVRE ou MAITRE D'OUVRAGE, refaits, remplacés,
retouchés, repris, etc. et livrés propres a I'exploitation.

0.02.13. Protection contre I'humidité et I'oxydation

Tous les éléments utilisés pour la construction, pour une installation ou pour un équipement quelconque, a I'exception du
béton, de la magonnerie, des métaux non ferreux ou métallisés, seront livrés sur le chantier revétus, aprés nettoyage et
brossage sur toutes les parties, y compris celles destinées a étre scellées, cachées ou inaccessibles aprés pose, d'au
moins une couche de peinture ou produit de nature appropriée, constituant une protection efficace et durable contre
I'humidité et I'oxydation.

La peinture et le produit employés a cet effet seront préalablement soumis a I'agrément du MAITRE D'OEUVRE et du
peintre, seul responsable de la totalité des peintures.

En l'absence de cet agrément, ou dans le cas ou la protection réalisée serait jugée insuffisante ou se détériorerait avant
I'exécution de la peinture définitive, ou ne tiendrait pas les appréts, le maitre d'ouvrage pourra, sans supplément de prix,
imposer I'exécution d'une couche supplémentaire (apres, le cas échéant, suppression de la protection déja exécutée).

0.02.14. Réception des supports des différents revétements

La réception des supports doit étre effectuée contradictoirement par les entrepreneurs intéressés.

Aucun revétement (horizontal ou vertical) ne doit étre exécuté sur un support jugé défectueux par I'entrepreneur chargé
du revétement. Les observations doivent étre signifiées par un écrit au maitre d'oeuvre et en méme temps a l'entreprise
ayant construit le support, afin que celle-ci puisse remédier en temps utile aux défauts constatés.

A défaut de ces observations par écrit, I'exécution totale ou partielle d'un revétement comporte implicitement I'acceptation
définitive et sans réserve du support par I'entrepreneur chargé du revétement.

0.02.15. Dépot des matériaux

Les dépdts des matériaux devront obligatoirement étre effectués a I'extérieur des constructions, dans les zones et abris
aménagés par les entrepreneurs a leur frais et a I'emplacement ayant regu I'agrément du MAITRE D'OEUVRE, du
coordonnateur S.P.S.

0.02.16. Scellements et raccords

Les scellements et raccords sont dus par I'entrepreneur a qui ils sont nécessaires. Les raccords devront reconstituer la
qualité de l'ouvrage concerné conformément aux exigences techniques et esthétiques dont ils relévent.

0.02.17. Coordination avec les autres corps d'état

Trous, réservations et calfeutrements
Les entrepreneurs des différents corps d'état devront remettre avant une date limite fixée par le MAITRE D'OEUVRE en
accord avec le lot GO et portée a la connaissance de tous, les plans des trous, passages, réservations, niches, trémies,
etc.
Les réservations dans les parties créées = planchers, dalles, cloisons et murs porteurs sont a la charge du lot GO a la
demande des autres corps d’état pour la ventilation, le contréle d’acces, le passage de fourreaux, et autres pour toutes les
sections supérieures ou égales a 100x100 mm ou de diamétre supérieurs ou égaux a 100 mm.

Coordination a prévoir avec les lots concernés
Dans le cas de retard de fourniture de documents, I'entrepreneur du lot GO les réalisera mais a la charge financiére totale
de I'entreprise concernée.
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Tous les percements dans les parties existantes pour les lots techniques sont a la charge du lot GO. Seules les
sections inférieures ou égales a 100x100 mm (ou diameétres inférieurs ou égaux a 100 mm) sont a la charge des
lots techniques, sous le contrdle du lot Gros-CEuvre.

Tous les calfeutrements seront a la charge :

- de I'entreprise concernée pour les sections inférieures a 100x100 mm ou de diamétre 100mm

- de I'entreprise ayant réalisé la paroi pour toutes les réservations d’'une dimension supérieure : lot GO pour les parois
en macgonnerie, lot Cloisons pour les parois en plaques de platre ou doublages.

- de I'entreprise de GO pour les calfeutrements dans les murs ou planchers en magonnerie existants d’'une dimension
supérieure a 100 x100 mm

- de I'entreprise de Cloisons/doublages pour les calfeutrements dans les ouvrages existants en platre d’'une dimension
supérieure a 100x100 mm

Ces calfeutrements réaliseront les barrieres phoniques et/ou coupe feu de la paroi d’origine.

L'entreprise devra porter le plus grand soin au calfeutrement des pénétrations dans murs périphériques pour le passage
des divers fourreaux, gaines ... Ces calfeutrements devront étre étanches a I'eau.

Fourreaux, scellements et raccords
Les fourreaux et leurs calfeutrements sont définis dans les corps d'états spécifiques.
Les scellements sont réalisés par I'entrepreneur a qui ils sont nécessaires, ils seront compatibles avec le support afin
permettre la finition. Les scellements directs, par fixations mécaniques seront a la charge de chaque corps d'état intéressé,
pour la mise en oeuvre de ses installations.
Les bouchements et raccords sont dus par I'entrepreneur a qui ils sont nécessaires. lls sont réalisés par I'entrepreneur
demandeur du trou/réservation. Les raccords devront reconstituer la qualité de I'ouvrage concerné conformément aux
exigences techniques et esthétiques dont ils relévent.

Joint de dilatation ou de rupture
Les entrepreneurs devront tenir compte pour leurs ouvrages de toutes sujétions dues a la présence des joints de dilatation
ou rupture indiqués sur les plans.

0.02.18. Echafaudage

Tous les travaux décrits ci-aprés implicitement comprennent la valeur des échafaudages, garanties et agrés nécessaires
a leur parfaite exécution et transport aux différents niveaux.

0.02.19. Variantes, propositions et sujétions

Les entreprises sont autorisées a proposer des variantes, conformément aux prescriptions du C.C.A.P et réglement de
consultation.

0.02.20. Caracteére forfaitaire du marché

Le CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) a une valeur indicative et non limitative.
A cet égard, il est spécifié que les travaux étant réglés a forfait, I'entrepreneur s'engage, par sa soumission, a exécuter
pour le ou les ensembles de corps d'état de sa spécialité, tous les travaux et fournitures, principaux ou accessoires méme
non détaillés ci-aprés pouvant étre considérés comme indispensables a la réalisation compléte du projet, aux régles de
l'art et a la parfaite utilisation des ouvrages suivant leur destination.

L'entrepreneur reconnaissant avoir tenu compte dans sa proposition de prix des observations qui précédent, ne saurait
arguer ultérieurement et se prévaloir d'une erreur ou d'une omission pour ne pas faire les travaux et fournir les matériaux
nécessaires a l'achévement total et complet des batiments tels qu'ils sont définis ci-aprés et ce, pour la somme unique a
forfait prévue par lui a son marché.

0.02.21. Mesures quantitatives

Il est rappelé que les quantités éventuelles d'ouvrages précisées dans le présent C.C.T.P. ne sont données qu'a titre
indicatif pour mieux fixer I'importance des travaux, mais ne sont en aucun cas limitatives.
Les entreprises devront obligatoirement en vérifier I'exactitude, afin de fournir un bordereau quantitatif estimatif forfaitaire.
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