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6.1. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

6.1.1. DEFINITION DE LA PRESTATION

La prestation du lot FLUIDES MEDICAUX comprendra : la fourniture, la pose, la mise en service et les essais des matériels
spécifiés dans le présent document et de tous les éléments nécessaires au fonctionnement correct des installations.

Tous renseignements complémentaires pourront étre pris auprés du :

B.E.T. ARMOR INGENIERIE
5CruedelaVille Néant - BP 4
22360 LANGUEUX - Tél. 02.96.33.57.64 - Fax 02.96.33.60.17

6.1.2. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux a exécuter et les prestations a charge du présent lot comprendront :

A Les travaux de dépose et travaux de modifications au maintien en fonctionnement des locaux non
restructurés pendant les travaux et suivant phasage

A Les travaux et modifications nécessaires

A Toutes les sujétions de dépose et repose de matériel nécessaire pour I'exécution de ces ouvrages,

A Toutes les sujétions de protection des autres ouvrages pendant les travaux

A La fourniture et la pose de tous les éléments de l'installation suivant les solutions décrites ci-apres

A Le transport et la manutention de tous les matériels jusqu'au lieu de montage

A Les raccordements et alimentations en énergie

A Le réglage et la mise au point de tous les organes et appareils nécessaires au bon fonctionnement de
l'installation compléte

A Les vérifications et les essais préalables a la réception,

A La formation du personnel pour la conduite des installations

A La fourniture des documents et schémas des installations

A La fourniture des notes de calcul, plan de réservation, plan de détails chantier

A La fourniture du dossier de récolement (DOE et COPREC)

A La fourniture du dossier des interventions ultérieures sur I'ouvrage (DIUO)

6.1.3. REGLEMENTS GENERAUX ET DOCUMENTS DE REFERENCE

A D'une maniére générale, l'installation sera réalisée suivant les régles de l'art et selon les normes et
reglements en vigueur dans les différentes techniques ou les différents corps d'état concourant a la
réalisation de la présente installation.

A Législation et réglementation relatives principalement :
° a la protection contre les risques d'incendie et de panique (ERP) article U section 13
° au type d'immeuble,
° aux économies de combustible et d'énergie,
. a la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre des courants

électriques.

A Ensemble des Documents Techniques Unifiés D.T.U.

A Les regles professionnelles.

A Ensemble des normes éditées par I'association francaise de normalisation (AFNOR) et en particulier NFS 90
- 116 - 140 - 155 - NFX 08100 et nouvelle norme de septembre 2000 NFEN 737-3 et EN 46001 marquage CE
EN 13348-1057

A Ensemble des avis techniques délivrés par la commission chargée de formuler des avis techniques, ainsi
que les prescriptions générales qu'elle a éditées.

A Recommandations, regles techniques, circulaires et arrétés des divers organismes agréés ou

professionnels.
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Si au cours des travaux de nouveaux reglements entraient en vigueur, I'entrepreneur devra en avertir le Maitre d'CEuvre
et indiquer toutes les dispositions a prendre afin de rendre, a la mise en service, les installations conformes a ces
nouveaux reéglements dans la mesure ou ceux-ci sont applicables a cette opération.

Classement de I'établissement

En référence au procés-verbal de visite périodique de la commission départementale de sécurité ERP en date du 9 février
2023, I'établissement est classé en type U avec hébergement de 3éme catégorie.

6.1.4. DOCUMENTS FOURNIS PAR LE BET
LE B.E.T A UNE MISSION BASE

A la consultation des entreprises :

A la consultation des entreprises :

A Le présent devis descriptif avec schémas de principe,

A Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire

A Les plans de principe de cheminement et d'implantation
6.1.5. DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

Avec sa proposition :

A Les réserves sur la nature des travaux demandés par le Maitre d'ceuvre en vue d’'une discussion lors des
rencontres et avant décision de notification

A Les marques et références des matériels proposés

A Leurs encombrements, poids, débits, puissance électrique

A Le devis estimatif et quantitatif a présenter conformément aux stipulations contenues dans le cadre de
décomposition du B.E.T.

A Les entreprises devront obligatoirement fournir leur devis détaille comprenant les prix :
° de chaque ensemble,
° de chaque unité,
. de chaque option et ou variante ;
[ ]

4 £ bou <ration :
Le carnet de matériel proposé pour I'opération

A la réalisation des travaux :

Le dossier de réalisation comprenant :

A les plans et croquis pour I'exécution des percements, trémies, et réservations dans tous les ouvrages en
béton armé, maconnerie, cloisons,

A les plans de chacune des différentes parties des installations qui présentent des particularités marquées,
établies en liaison avec les entreprises des autres corps d'état concernés,

A les plans de fabrication et d'atelier.

A les notes de calculs et de détermination des besoins et réseaux

L'entrepreneur fera son affaire de la fourniture de tous les plans et dossiers pouvant étre requis par le Maitre d'ceuvre
Il est entierement responsable des plans et cotes qu'il doit vérifier ou fournir lui-méme.

En fin de travaux:

L'entrepreneur devra remettre le dossier de récolement comprenant :

A les plans de réalisation avec les parcours réels, des canalisations, sections puissance obtenue et installée et

caractéristiques des matériels,

les schémas détaillés d'exécution des centrales d'alarme et des installations, (systéeme d'alarme)

un schéma de la distribution générale, avec implantation

les schémas et notices explicatives de fonctionnement,

une liste compléte et détaillée des matériels installés indiquant la marque, le type, la référence du fabricant,

et éventuellement du distributeur,

A une note donnant les consignes et les instructions concernant la bonne marche de l'installation le contréle
journalier et I'entretien courantéventuellement des schémas de chacune des différentes parties de

> > > >

l'installation qui présentent des particularités marquées,
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la liste des matériels de rechange de premiére urgence,

les procés-verbaux COPREC N° 1 et 2 effectués pendant et en fin de travaux
la fourniture du matériel nécessaire aux essais

Dossier de maintenance des installations conformément au décret N° 92.333
Dossier d'identité conforme a la norme NFS 90155

> > > > >

En outre, si au cours de la période de garantie, des modifications sont apportées aux installations, l'installateur devra
fournir les plans corrigés et approuvés, en nombre d'exemplaires nécessaires pour remplacer ceux des dossiers
précédemment remis.

Nota: Le dossier de récolement devra étre remis AU BET ARMOR INGENIERIE. Nombre d'exemplaires en fonction du
CCAP.

6.1.6. RENSEIGNEMENTS DE BASE

Oxygéne médical (0,)

A Origine : Depuis réseau secondaire imagerie
A Pression primaire 9 bar
A Secondaire a débit nul: 4,86 bar

Air médical (AM)

A Origine : Depuis réseau secondaire imagerie
A Pression primaire 9 bar
A Secondaire a débit nul: 4,56 bar £ 0,3bar

Vide médical (V)
A Origine : Depuis réseau secondaire imagerie
A Dépression: a débit nul 0,75 bar

6.1.7. FORMATION DU PERSONNEL D'EXPLOITATION

Le titulaire du présent lot sera tenu de mettre a disposition du Maitre de I'Ouvrage, le personnel qualifié pour assurer la
formation des personnes devant assurer le fonctionnement et la maintenance des différentes installations en
coordination avec la maitrise d’ouvrage et suivant les disponibilités sur le nombre de formation nécessaire.

6.1.8. RECEPTION DES INSTALLATIONS

6.1.8.1. CONDITIONS DE RECEPTION

Le courant électrique nécessaire aux essais est a la charge du Maitre d'Ouvrage.

Les produits et équipements nécessaires aux essais sont dus par I'entrepreneur, ainsi que la main-d'ceuvre.
6.1.8.2. ESSAIS ET VERIFICATIONS

Avant que toute réception ne soit effectuée par le Maitre de I'Ouvrage et Maitre d'CEuvre, I'entrepreneur devra avoir
réalisé les essais de I'ensemble de ses travaux suivant les documents qu'il devra rédiger et remettre au Maitre d'Ouvrage
et Maitre d'CEuvre avant réception des travaux.

6.1.8.3. RECEPTION DES OUVRAGES

Cette réception est en principe unique pour I'ensemble des installations, c'est-a-dire, qu'elle ne peut pas étre donnée
aprés mise en service partielle.

Bien entendu, elle n'est délivrée que lorsque les installations sont complétes et strictement conformes au Cahier des
Clauses Techniques Particuliéres.

Seront notamment vérifiés, en présence du Maitre de I'Ouvrage, du Maitre d'CEuvre et de I'Entrepreneur :

A la conformité au présent document,

la qualité et la mise en ceuvre du matériel,
I'étanchéité des installations,

les sécurités et dispositifs d'alarme,

les sections et le type des canalisations,

le niveau sonore des installations,

> > > > >
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A la précision et la bonne marche des contréles automatiques et alarmes,
A la fourniture des dossiers de récolement,

L'entreprise devra fournir tout le matériel de mesure et le personnel qualifié pour effectuer les contréles. Le contrat du
Maitre d'CEuvre ne comprend qu'une visite de réception. Si le jour fixé, il n'est pas possible de faire cette réception ou si
le Maitre d'CEuvre doit se déplacer plusieurs fois, ces déplacements seront facturés a I'Entrepreneur.

6.1.9. BUREAU DE CONTROLE

Un organisme de controle a été désigné par le Maitre d'Ouvrage, il vérifiera la conformité de toutes les installations dans
la limite exclusive du présent projet.

L'entrepreneur devra toutes les interventions et modifications qui seraient imposées par cet organisme.

La réception des installations sera conditionnée aux résultats satisfaisants des essais et des controles.

6.1.10. COORDONNATEUR SECURITE (SPS)

Un coordonnateur sécurité a été désigné par le Maitre d’'Ouvrage. Il assurera toutes les coordinations entre les différentes
phases de travaux et travaux entre entreprise afin d’assurer la sécurité des travailleurs et du public.

L'entrepreneur devra toutes les interventions qui seraient imposées par cet organisme.

6.1.11. COORDINATEUR DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (SSI)

L'entrepreneur devra toutes les interventions, modifications, documents, essais qui pourraient lui étre demandés par le
coordinateur SSI.

Le dossier d'identité du SSI sera établi par le coordinateur SSI représenté par le Maitre d'Ouvrage.

6.1.12. VISITE DES LIEUX

Les soumissionnaires pourront a leur initiative se rendre sur place pour effectuer une reconnaissance compléte de I'état
des locaux existants et inclure dans leur offre toutes les sujétions de mise en ceuvre et accessoires nécessaires pour
assurer un bon fonctionnement des installations existantes conservées et neuves pendant les travaux, ainsi que garantir
le respect de toutes les normes et reglements

Pour des raisons de programmation, les visites seront réglementées, en conséquence, pour se rendre sur les lieux, toutes
les entreprises devront contacter le centre hospitalier qui organisera des visites.

6.1.13. LIMITES DE PRESTATION

Les travaux ci-apreés seront exécutés par les adjudicataires des lots suivants.

Il est rappelé que les entreprises peuvent se procurer toutes les piéces des dossiers des autres corps d'état, qu'elles ont
le devoir d'en prendre connaissance et qu'elles ne pourront, en aucun cas, ni a aucun moment faire état de ne pas les
avoir consultés et de les ignorer.

Il est donné ci-dessous, les limites de prestations de différents corps d'état, étant bien précisé qu'elles ne sont pas
limitatives et que I'entrepreneur du présent lot aura a sa charge tous les travaux nécessaires a une parfaite exécution de
I'ensemble de ses ouvrages.

CLOISONS/DOUBLAGES/MENUISERIES FLUIDES MEDICAUX
INTERIEURES/PLAFONDS
- Fourniture et pose des grilles de ventilation dans faux
plafonds renfermant des fluides médicaux sur la base de : S
libre = 1/100éme de la surface de circulation avec au moins
2 grilles par section de circulation.

- Indication et localisation des grilles de ventilation a prévoir.

SOL/PEINTURE/NETTOYAGE FLUIDES MEDICAUX

- Peinture définitive sur toutes les canalisations apparentes+ Repérage par étiquettes conventionnelles.
devant étre peintes et radiateurs existants

ELECTRICITE - CFO/CFA FLUIDES MEDICAUX
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-Fourniture, cablages et pose des RJ45 et poires d’appell- Fourniture et pose des gaines téte de lits
malade sur gaines téte de lit dans le local IRM et prépa 2

Liaison équipotentielle principale principal Liaison équipotentielle principale terminale
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6.2. DESCRIPTION DES OUVRAGES

Les entreprises pourront consulter aupres des services techniques de I'hopital, tous les plans de récolement des
installations existantes qu'elles jugeraient nécessaires.

6.2.1. PRINCIPE

La présente opération consiste en 'aménagement de locaux existants et de I'extension: box patient, bureau, salle
d’exploitation et de lecture IRM, accueil pour recevoir la mise en place d'un IRM dans une extension situés dans le service
d’'imagerie médicale.

Afin de ne pas géner |'exploitation des services, certains travaux pourront étre effectués de nuit ou de Week

Toute coupure de fluides devra étre programmée et effectuée avec I'accord du Maitre d’ouvrage

6.2.2. COORDINATION AUTRES CORPS D’ETAT

En préparation de chantier et aprés la dépose des plafonds dans les circulations, le présent lot devra réaliser une synthese
de ses besoins en indiquant les hauteurs libres de plénum, les dimensions des placards, gaine technique et une
adaptation des nouveaux réseaux FLUIDES MEDICAUX en fonction des équipements (chemins de cable, réseaux
hydrauliques, autres équipements et de la structure existante.

6.2.3. PASSAGE CAGE DE FARADAY

Il est interdit de percer des trous dans la cage de Faraday ou de visser directement dans le blindage.

Le présent lot doit prendre garde a la séparation galvanique de ses divers réseaux et équipements. Une
séparation galvanique non conforme des composants génére des défauts dans les images

Pour le passage des réseaux a travers la cage de faraday, Le présent lot devra la fourniture :

A Nids d’abeille suivant les prescription du fabricant IRM et de la cage de faraday
A Guides d'ondes suivant les prescription du fabricant IRM et de la cage de faraday

Le matériel sera posé par le fournisseur de la cage de faraday.

6.2.4. MARQUE DE MATERIEL

Toutes les marques de matériel et références présentées dans ce CCTP le sont a titre indicatif. Elles permettent de définir
un niveau de prestation a obtenir.

Le soumissionnaire pourra proposer des matériels strictement équivalents dans d'autres marques. Dans ce cas, il devra
obligatoirement joindre a son offre une fiche technique et descriptive clairement détaillée des matériels qu'il propose.

6.2.5. TRAVAUX LIES AU PLANNING ET AU PHASAGE

Les travaux devront se dérouler suivant le planning de I'Ordonnancement Pilotage et Coordination (OPC) du chantier.
Les travaux supplémentaires liés au phasage (installation, nettoyage, essai, étanchéité, mise en service...) devront étre
prévus au présent marché.
Les travaux de dépose et pose des différentes installations devront se faire suivant un phasage bien défini, sans
occasionner de géne pour l'activité (évacuation, ...).
L'entreprise titulaire du présent Lot devra laisser en fonctionnement les zones occupées pour ce faire il devra mettre en
place des réseaux d’alimentation provisoire des matériels depuis les productions existantes...
La livraison, le transport, grutage et la fourniture du matériel, devront étre prévus impérativement tét afin de ne pas
modifier le planning. Par conséquent, il est nécessaire que I'entreprise titulaire du présent Lot commande son matériel
dés la signature I'attribution du marché et aprés validation du matériel par la Maitrise d’ceuvre.
Le présent lot devra prévoir toutes les protections nécessaires afin de ne pas dégrader I'existant (protection sol, mur,
polyane...). Il devra également prévoir toute la sécurité nécessaire (locaux) a ses ouvrages afin de rendre les lieux
utilisables par les utilisateurs (balisage, grille, panneaux bois...)
Le présent Lot il devra toutes les adaptations permettant le bon fonctionnement (alimentation, accés, évacuation...)
Le chantier devra étre rendu propre tous les matins ou soir en fonction de I'intervention du présent lot.
L'hopital restera en service pendant la durée des travaux qui seront réalisés par phases.
L'entreprise aura donc a prendre en compte ces contraintes :

A Dépose des installations non réutilisées

A Dépose des installations génantes pour 'aménagement des volumes existants
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A Déposes des installations et reposes pour permettre I'activité de continuer

A Dévoiements et ou rallongement de divers réseaux fluides suivant les impératifs des phasages des travaux
etde I'OPC

A Installations nécessaires (matériels, fourniture et pose, etc...) pour chaque phasage des travaux

A Interventions suivant le planning de 'OPC

Le présent lot devra raccorder les nouvelles installations sur les installations existantes. Il devra I'ensemble des
prestations pour la réalisation de ces travaux en coordination avec le personnel de maintenance de la maitrise d'ouvrage
notamment :

Des analyses d’eau devront étre effectuées avant et aprés les interventions avec désinfection des nouveaux réseaux mise
en ceuvre avant mise en eau.

6.2.6. DEPOSE DES EQUIPEMENTS EXISTANTS

L'adjudicataire du lot devra toutes les déposes et adaptation des installations existantes génantes dans les zones a
restructurer.

Avant toute dépose, I'entreprise du lot devra toutes les purges, isolement et condamnation des réseaux / énergies des
installations existantes génantes (plomberie, chauffage, ventilation, régulation...) dans ces zones, afin de permettre les
déposes / démolitions et adaptation.

L'entreprise titulaire du présent Lot devra dong, la dépose des :

A Réseaux, vannes, goulottes, prise
A

Les équipements récupérés par le MO devront étre soigneusement stockés.

Les équipements ainsi déposés seront soit reposés, dévoyés, évacués ou laissés au MO.

Les travaux génant au fonctionnement de I'établissement devront étre effectués pendant les heures ou des périodes de
non-utilisation (matin, midi, soir ou voir le week-end), notamment la coupure pour la dépose / repose.

Tous réseaux matériels, réseaux, accessoires génant pour la mise en place des installations futures devront étre déplacés
et repris afin de permettre la réalisation de ces travaux.

L'entreprise devra le rebouchages (trous, goulottes) et raccords dans les cloisons ou murs avant interventions des autres
corps d'état.

6.2.7. RACCORDEMENT SUR RESEAUX EXISTANTS

Le présent lot devra le maintien, les modifications et adaptations des installations de fluides médicaux, nécessaires au
bon fonctionnement du service imagerie en fonction du phasage des travaux.

6.2.8. FLUIDES MEDICAUX DISTRIBUES

A Oxygéne médical (02)
A Vide médical (V)
A Air médical (AM)

Tableau synoptique et localisation des prises de fluides médicaux par poste de travail

O2| AM35bar| V Gaine tech
Zone Scanner medicale
Salle IRM 1 1 1 1 nouvelle gaine
Salle IRM 1 1 1 1 nouvelle gaine
Salle prépa malade 1 1 1 1 existante
Salle prépa malade 2 1 1 1 1 nouvelle gaine
Salle brancard 1 1 1 existante
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6.2.9. VANNES DE SECTIONNEMENT

6.2.9.1. GENERALITES

Pour toutes les vannes de sectionnement d'un systéme de distribution de gaz médicaux, sauf pour celles situées dans la
centrale d'alimentation, il doit pouvoir étre constaté, par simple observation, que la vanne est complétement ouverte ou
complétement fermée.

Toutes les vannes de sectionnement doivent étre identifiées en y indiquant :

A le nom ou symbole du gaz en service
A la zone ou section de canalisation desservie, ou leur utilisation

Cette identification doit étre fixée a la vanne, a son coffret ou a la canalisation en service, elle doit étre bien visible a
I'emplacement de la vanne. Elle sera réalisée par étiquette dilophane gravée.

Toutes les vannes de sectionnement doivent pouvoir étre bloquées en position ouverte ou fermée, ou doivent étre
protégées contre toute utilisation incorrecte.

Toutes les vannes de sectionnement seront de type métal (sans téflon), quart de tour a boisseau sphérique dégraissé en
usine.

6.2.9.2, VANNES DE SECTIONNEMENT PAR GAZ

Existant non modifié

6.2.9.3. VANNES DE SECTIONNEMENT DE ZONE

Existant non modifié

6.2.10. REGULATEUR

Nota: Le coffret de coupure et détente de la zone imagerie médicale est existant et conservé.

6.2.11. GAINES TECHNIQUES MEDICALISEES

6.2.11.1. DEPOSE ET REPOSE DES GAINES TECHNIQUES EXISTANTE

Le présent lot devra la dépose puis la repose des gaines existantes suivant le plan d'aménagement.

La double dans le local brancart et la simple dans la prépa 1.

6.2.11.2. GAINE FLUIDES MEDICAUX

L'entreprise aura a sa charge la fourniture et mise en ceuvre de gaines techniques médicalisées pré-cablées.

Les bandeaux téte de lit auront le nombre de réservation identique, les réservations non utilisées seront prévues avec
obturateur.

lIs seront de Marque TLV - BIOLUME ou équivalent type Fluidys LED, disposeront du marquage CE de longueur suivant
plan architecte et comprendront :

A Gaines en aluminium laqué 3 compartiments ;

Couvercle en aluminium;

Accessoires de fixation ;

Ventilation naturelle par ouies d'aération ou par embout perforé ;

Les prises fluides médicaux pré-équipées ;

Les équipements CFO pré-équipés

Les équipements CFA pré-cablés (Prises RJ45 et appel malade fournie et raccordées par I'électricien).

> > > > > >

L'arase inférieure de la gaine sera placée a 1,60m du sol fini de longueur suivant plan Architecte.

La distribution de fluides médicaux se fera pour I'02 sous fourreaux ventilés en tube dégraissé électro zingué agrafé en
spirale type GALVAMEDIFLEX marque WESTAFRANCE ou équivalent entre la circulation et la gaine technique.

L'entreprise devra prévoir une gaine verticale de liaison (a 3 compartiments) entre le faux plafond et la gaine technique
médicalisé de méme profilé que celle-ci.
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Caractéristiques :

A Compartiment :
° 1 fluides médicaux ;
1 courants forts ;
° 1 courants faibles.
A Réservations : a prévoir pour les prises électriques et prises fluides médicaux ;
A Localisation : suivant plans ;
A Positionnement : horizontal.

Equipements fluides médicaux et électrique suivant tableau du chapitre précédent

A 1 Prises 02
A 1V;

Equipements électriques :

A 2 PCnormal

2 PCNFC15-211
Réservations RJ45 ;
1 module AM;

> > >

Précablage électrique :

A Insertion de jeu de 3 prises de courant maxi MOSAIC a fond blanc par circuit normal ;

A Insertion d'un module d’appel malade avec bouton d’appel et prise pour poire 5 fonctions ;
A Réservations (45x45) pour prises RJ45 module unitaire ;

A Cablage des circuits prises normales sur borniers dument identifiés par jeu de 3 prises ;

A

Cablage des fonctions d'appel malade (poire et bouton) borniers dument identifiés ;
Les prises RJ 45 et appel malade seront fournis et cablées en intégralité par I'électricien

Un plan de détail de la gaine téte de lit sera mis au point en phase de préparation de chantier par I'entreprise et donnera
lieu a la production d’un cahier technique détaillé pour validation.

La commande du matériel ne pourra étre passée qu‘apres validation de ce dossier technique.
Les descentes entre faux plafond et gaine technique se feront sous goulotte 3 compartiments.
Localisation :

A Prépa 2 :Ens 1
A Local IRM ens.2

6.2.12. RESEAU DE DISTRIBUTION

6.2.12.1. GENERALITES
L'ensemble des réseaux de distribution devra respecter les spécifications de la norme européenne NF EN 737-3.

Les canalisations gaz respecteront les points suivants :

A Elles chemineront dans des compartiments séparés des conduits électriques

A Elles seront distantes de plus de 50 mm des conduits électriques

A Elles seront reliées a la terre le plus prés possible du point d'entrée dans le batiment
A Elles seront protégées contre tout risque de dommage physique

A Elles ne devront pas étre installées dans les locaux a risques

A

Les supports des canalisations doivent étre en matériau résistant a la corrosion et étre pourvu d'un systeme
évitant tout phénomeéne d'électrolyse.

A Les canalisations comporteront le marquage inaltérable du fabricant, seront d'épaisseur minimale de 1 mm
et seront dégraissées en usine et bouchonnées
A Les canalisations seront conformes aux normes NF EN 739 et EN 13 348

Pour les gaz sous pression, le diamétre intérieur minimal des canalisations ne sera jamais inférieur a :

A Réseaux primaires : 10 mm
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A Réseaux secondaires : 10 mm
A Réseaux secondaires alimentant une prise : 8 mm

Pour les réseaux de vide, le diamétre intérieur minimal des canalisations ne sera jamais inférieur a :

A Réseau en amont des vannes de sectionnement de zone : 14 mm
A Réseau en aval des vannes de sectionnement de zone : 10 mm
A Réseau alimentant une prise : 10 mm

6.2.12.2.  PROTECTION MECANIQUE

Les canalisations apparentes exposées a des dommages physiques, les canalisations placées dans circulation intérieure
a hauteur de chariot dans les placards de chambres et I'ensemble des canalisations extérieures visibles seront protégées
mécaniquement par fourreau ou corniere inox.

6.2.72.3. IDENTIFICATION DES CANALISATIONS

Les canalisations doivent étre identifiées et marquées avec le nom du gaz ou son symbole, et sa couleur, au voisinage
immédiat des vannes de sectionnement, aux jonctions et aux changements de direction, en avant et en arriere des
cloisons et des séparations, etc., et apposés au moins a intervalles de 10 m sur la canalisation et a proximité des prises
murales.

Ce marquage doit étre durable et obtenu, par exemple, par des bagues métalliques, au pochoir, par tampons ou avec
des marques adhésives.

L'identification doit :

A étre colorée et comporter des caractéres conformes a la norme EN 739, les caractéres devant avoir une
hauteur d'au moins 6 mm,

A étre appliquée de fagon a ce que les mots et les symboles soient écrits parallélement a I'axe longitudinal de
la canalisation.

A L'identification devra comprendre des fleches indiquant le sens de I'écoulement.

Si une canalisation est peinte en partie ou sur toute sa longueur, la (ou les) couleurs(s) utilisées(s) doit (doivent) étre
conforme(s) a la norme EN 739, et le nom du gaz ou son symbole doit également y figurer.

6.2.12.4. RESEAU DE DISTRIBUTION A L INTERIEUR DU BATIMENT

Les canalisations seront réalisées en tube cuivre écroui conformes a la norme NF EN 1057 et tatouées TEMIX ou équivalent
placées en vide sanitaire ventilé, gaines techniques ventilées, faux-plafond ventilé, et en apparent suivant le cas.

Le tracé des canalisations doit permettre dans la mesure du possible, qu’elles soient visitable sur tout leur parcours.
Les dérivations (piquages) doivent étre réalisées a l'aide de tés du commerce.
6.2.12.5. ASSEMBLAGE

Les assemblages par soudage ou brasage capillaire, seront réalisés par un métal d'apport ayant un point de fusion > a
450°C avec une teneur minimale de l'alliage de 40 % d'argent et ne contenant pas de cadmium. Les assemblages seront
réalisés en purgeant l'intérieur de la canalisation par un gaz protecteur.

Un essai destructif d'une brasure par étage sera effectué en présence du maitre d'ceuvre pour la vérification de la qualité
de l'inertage.

6.2.12.6. FOURREAUX
Il ne sera pas prévu de ventilation des plénums de faux plafond des locaux.

En conséquence la distribution de fluides médicaux se fera pour L'O2 sous fourreaux MO ventilés entre la circulation et
la gaine technique.

6.2.13. SYSTEME DE SURVEILLANCE ET D'ALARME

Existant non modifié
6.2.14. SIGNALISATION

La signalisation des installations sera réalisée suivant les normes en vigueur et comprendra la dénomination du gaz, les

couleurs normalisées, les services alimentés, etc...
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Sur chaque coffrets de régulateur, ou vanne de départ, les services alimentés seront repérés en fonction du signalétique
grand public exemple : « Zone IRM », «Zone Scanner», (...etc.).
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6.2.15. ESSAIS ET RECEPTION

Les essais et réception seront réalisés conformément a la norme EN 737-3 suivant I'exemple de procédure de I'annexe C
et formulaire de I'annexe J. Un certificat d'autocontréle devra étre établi.

6.2.16. DOSSIER D'IDENTITE

Le titulaire du présent lot devra établir en fin de travaux un dossier d'identité.

Il doit contenir les caractéristiques techniques essentielles (références aux textes réglementaires, fiches techniques des
appareils ou composants, documentation technique relative a la maintenance, plan de l'installation avec indication des
vannes de sectionnement, des détendeurs, des prises, des équipements d'alarmes, etc., des notes de calculs justifiant des
pressions et des débits d'utilisation, les fiches correspondant aux certificats d'autocontrdle, les consignes d'utilisation).

Le dossier d'identité du réseau de distribution de gaz médicaux doit étre remis et examiné au moment de la réception et
de la mise en service, et approuvé par le pharmacien de I'hépital.

Nota: Un plan indiquant la position des vannes de sécurité des fluides médicaux sera apposé sous cadre aluminium
vitré dans chaque salle de soins.

6.2.17. SECURITE

L'entrepreneur du présent lot devra ses installations complétes en état de marche et satisfaisant aux reglements de
sécurité comprenant :

A les essais d'étanchéité de ses installations

A les signalisations d'interventions d'urgence,
A les plaques indicatrices gravées

A

les essais et programmation de la centrale d'alarme.
Un organisme de contréle désigné par le Maitre d'ouvrage vérifiera la conformité de toutes les installations.
L'entrepreneur devra toutes les interventions et modifications qui seraient imposées par cet organisme.

L'entrepreneur devra la fourniture de tous les appareils nécessaires aux contréles et aux réglages de ses installations.

6.2.18. PERCEMENTS REBOUCHAGES

Le présent lot devra I'ensemble des percements et carottages dans les batiments existants nécessaires a la réalisation de
ses travaux. lls ne seront réalisés qu'apres accord du BET STRUCTURE ou de I'entreprise de GROS (EUVRE.

Le présent lot devra I'ensemble des rebouchages y compris les trémies restantes suite a la dépose des réseaux existants,
dans les matériaux d’origine.

6.2.19. RELEVE RESEAUX EXISTANTS POUR DOE.

Lors de la dépose partielle des faux plafonds dans la zone réaménagée le présent lot devra le relevé des réseaux existant
plomberie et ventilation pour la mise a jour des plans DOE sur la zone concernée par les travaux.

6.2.20.  MAIN D'CEUVRE
La main d'ceuvre sera intégrée dans chaque prix unitaire.

L'entrepreneur devra prévoir toutes les sujétions de mise en ceuvre des installations, complétes et en état de marche :
Transport, manutention, essais, équilibrages et réglages.

Il devra également :

A La fourniture de tous les appareils nécessaires aux contréles et aux réglages de ses installations.
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6.3. CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Les entreprises du présent lot devront effectuer leur proposition de prix sur les bases du cadre de décomposition du prix
global et forfaitaire du :

- B.E.T. ARMOR INGENIERIE
5C, rue de la ville Néant - B.P. 4
22360 - LANGUEUX - Tél. 02.96.33.57.64. - Mail : bet.ai@armoringenierie.fr

Les propositions seront détaillées et comporteront obligatoirement les prix unitaires pour étre recevables.

Lorsque l'entreprise utilise un logiciel de devis, elle devra impérativement remplir le cadre de décomposition remis avec
ce dossier pour étre recevable. Toutefois, elle pourra joindre son devis "informatique” pour justifier ses prix unitaires.

Toutes les options ou variantes, indiquées dans le cadre de décomposition seront obligatoirement a chiffrer pour la
remise des offres.
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