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LOT 02 - CHARPENTE BOIS / BARDAGE /
MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM / COUVERTURE / SERRURERIE

IMPORTANT

LOT 00 : Les entrepreneurs doivent impérativement prendre connaissance des prescriptions communes (lot 00) ainsi que
des autres lots.

ETAT DES LIEUX : Afin d’éviter toute erreur ou omission une visite sur place s'impose, I'entreprise sera réputée avoir
connaissance parfaite des lieux et s’étre assurée de la nature des lieux et des sujétions éventuelles en résultant (accés,
limite de propriété, nature et position des végétaux, tous les réseaux, ouvrages existants sur le site etc.)
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2.01 INSTALLATION DE CHANTIER

2.01.1 Plan Général de Coordination

L’entreprise devra intégrer dans son offre de prix tous les points mentionnés dans le Plan de Coordination en matiére de

Sécurité et de Protection de la Santé établi par le Coordinateur SPS.

2.01.2 Protections collectives

L’entreprise devra I'ensemble des prestations dito descriptions PGC avec notamment :

- le cheminement a sécuriser, les protections collectives provisoires a charge du lot 2 pour 'ensemble des travaux en

toitures,

- L’aménagements des entrées, des acces chantier, des rampes d’accés, maintien en place des protections collectives,

- L’échafaudage de fagade pour une utilisation commune pour les interventions en fagades,...

2.01.3 Remise en état du terrain

L'entrepreneur du présent lot aura implicitement & sa charge la remise en état du terrain pour toutes les zones ayant été
utilisées pour les installations de chantier, tant celles propres a son entreprise que celles de tous les corps d'état, ainsi

que celles utilisées pour les installations communes.
Ces travaux de remise en état devront restituer un terrain absolument libre.

Ces travaux seront a exécuter a la demande du maitre d’ceuvre, soit en une seule fois, soit par phases successives, en

fonction du déroulement du chantier.

2.02 CHARPENTE BOIS /| BARDAGE

2.021 GENERALITES CHARPENTE BOIS / BARDAGE

2.02.1.1 Documents techniques de base

Les caractéristiques des matériaux employés, leur mise en oeuvre et leur contréle seront conformes aux régles de I'art et

aux régles et normes frangaises en vigueur, en particulier conformes aux :
- DTU n° 31.1 charpente et escalier en bois ( NF P 21-203-1 et 2), mai 1993
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- DTU n°31.3 charpente en bois assemblées par des connecteurs métalliques ou goussets ( NF P 21-205-1, 2 et 3) mai
1995

- DTU n° 51.3 planchers en bois ou en panneaux dérivés du bois, janvier 1982.

- regles de calcul et conception des charpentes bois, juin 1980 (regles CB 71).

- NFP 06-001 Base de calcul des constructions - charges d'exploitation des batiments
-NF P 65210 ref DTU 41-2: Revétements extérieurs en bois
- NF EN 335 (parties 1 a 3) : Durabilité du bois et matériaux dérivés du bois - Définition des classes de risque

d’attaque biologique

- NF EN 10088-3 : Aciers inoxydables - Conditions techniques de livraison pour les demi-produits, les barres, les fils
machine et les profils d’'usage général.

- NF EN 26891 Structures en bois - Assemblages réalisés avec des éléments mécaniques de fixation

- NF B 53 520 Bois - Sciages de bois résineux - Classement d’aspect - Définition des choix.

2.02.1.2 Dispositions a la charge de I'entrepreneur
En complément des prescriptions techniques générales, I'entrepreneur du présent corps d'état a a sa charge :
- la note de calculs et la descente de charges
- I'entrepreneur est tenu de fournir les plans d'exécutions et de détails nécessaires a I'exécution des travaux de
charpente métallique.
- la réception, avant de commencer ses travaux, des ouvrages de GROS OEUVRE afin de s'assurer que ceux-ci sont
aptes a recevoir les travaux de charpente. Dans le cas contraire, aviser par écrit le MAITRE D'OEUVRE.
- I'entrepreneur devra se renseigner auprés des autres entreprises pour mettre en conformité ses ouvrages avec
ceux des autres corps d'état (exemple : entraxe pour réception des bacs aciers, etc.).
- les travaux rectificatifs ou complémentaires, si celui-ci entreprend ses travaux sans se soumettre aux obligations de
réception ci-dessus.
- les chargements, les transports et déchargements
- la mise en place et réglage des charpentes ainsi que du solivage,
I'assemblage définitif parfaitement ajusté, le boulonnage, etc...
- la fourniture, la pose et le démontage des échafaudages si nécessaire.
- la fourniture de boulons, ferrures etc ...
- indiquer I'emplacement des réservations dans la magonnerie
- la protection anticorrosion, aprés décalaminage, brossage et avant mise en oeuvre, de tous les éléments métalliques
sujets a oxydation AVANT pose
- la protection des bois encastrés dans les maconneries par un produit bitumineux.
- les scellements, garnissage et raccords dans le méme matériau que celui composant le support.
- la fixation sur les ouvrages en béton armé.
- la fixation des agrés ou autres
- le traitement des fixations anticorrosion.
- tous les éléments de supports, de réservations et de chevétres (trémies) demandés par les autres corps d'états.
- toutes sujétions de mise en place d'un échafaudage
- la fourniture des plans du présent corps d'état aux corps d'états concernés
- le piquage et les nettoyages nécessaires, le cas échéant, pour raccordement avec les autres ouvrages.
- les raccords avec les ouvrages posés antérieurement.

2.021.3 Conception, calculs, documents graphiques
L‘entrepreneur devra adapter les dimensions par des relevés sur site avant I'établissement de ses plans d’atelier.
Toutes les structures feront I'objet de plans de fabrication et de mise en ceuvre. En particulier seront justifiés et précisés
les dispositifs des fixations, ainsi que toutes dispositions particuliéres des structures.

- Le colt de I'étude des ouvrages de charpente, compris plans d'exécution, sont a la charge du présent lot

- Les dessins nécessaires a l'exécution des ouvrages de charpente seront établis par I'entreprise adjudicataire. Les notes
de calcul seront jointes aux dessins d'exécution. Ces notes comprendront une description de I'ouvrage, les charges
permanentes et les surcharges prises en compte ainsi que le calcul de chacun des éléments de I'ouvrage.

- L'entrepreneur prendra en compte tous les efforts transmis par les équipements des autres corps d'état pour le
dimensionnement de la structure.

Les sections définies dans le présent document ne sont données qu'a titre indicatif et constituent des minimas, elles devront
étre vérifiées, et rectifiées s'il y a lieu.

20214 Plans d’exécution et réservations
L'entreprise adjudiciaire devra fournir avant exécution et approvisionnement :
- les plans d'exécution des ouvrages et des divers détails de raccordements
- toutes les réservations et les descentes de charge aux corps d’état concernés
- les différents Avis Techniques des matériaux utilisés
- Attention particuliére a porter sur les charges données par les lots fluides (ex : gaines importantes de ventilation) a intégrer
au calcul de la charpente

Avant réalisation de tous les éléments de sécurité, I'entreprise devra faire confirmer a l'architecte et au Bureau de contréle,
les positions et les détails de réalisation.
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- Réservations : le présent lot devra avertir en temps utile le lot Gros-oeuvre pour toutes les réservations dans les ouvrages
béton qui lui seraient nécessaires et devra procéder avant son intervention a une vérification des réservations demandées.

2.021.5 Travaux préparatoires et protections
- Le présent lot devra vérifier toutes les cotes d'exécution qui peuvent concerner ses ouvrages et signaler au Maitre
d’ceuvre toute anomalie rencontrée sur la construction.
- Pendant les travaux et jusqu'a réception définitive, il devra assurer la protection et I'entretien des éléments placés par lui.
- Au droit de ses ouvrages, les raccords, les scellements de magonnerie sont a sa charge jusqu'a la livraison définitive du
batiment.
- Les soudures de tous les éléments restants visibles seront soigneusement surfacées et continues afin de rendre un
aspect "fini". Les assemblages devront résister a toute déformation.
- Quels que soient les procédés de réalisation utilisés, les assemblages ne devront pas permettre les infiltrations ou le
séjour de I'eau entre les profilés.
- La fourniture et la pose de toutes les piéces de scellement a noyer dans la magonnerie incombent a I'entrepreneur du
présent lot.
- Tous les échafaudages nécessaires a une parfaite réalisation seront inclus dans le prix souscrit, ainsi que toutes les
protections nécessaires pour la sécurité du chantier et ce conformément aux décrets en vigueur.

2.02.1.6 Qualité des aciers
* Les aciers employés pour l'exécution des ouvrages doivent étre de qualité dite "Acier doux du commerce" et de
dimensions conformes a la classe A métallurgique du REEF 58.
* Les accessoires employés (boulons, rivets, etc.) pour I'exécution des ouvrages doivent étre de qualité dite "Acier du
commerce" et conformes a la norme NFE 27-205.
* Les aciers laminés pour piéces rivées et boulonnées seront :
- en acier doux ADX 35/46 pour les corniéres de largeur d'aile au moins égale a 70 mm, les profilés de hauteur
au moins égale 4 80 mm les larges plats
- en acier doux ADX 35/50 pour les piéces de dimensions inférieures
*Les profilés seront pris dans la série des laminés a chaud de la gamme UTMMM.

2.021.7 Protection des aciers
- ouvrage extérieur :
1/ galvanisation a chaud aprés décapage chimique par immersion dans le zinc fondu, masse minimale de zinc 300 g/m2
sur toutes les faces. Raccords sur place interdits.
Nota important : galvanisation a chaud d'épaisseur minimale 100y, aprés fabrication, conformément aux régles de l'art et
aux normes en vigueur, et plus particulierement la norme NF EN I1SO 1461, bénéficiant d'une garantie de 10 ans a dater
de la réception des ouvrages.
2/ galvanisation + laquage : galvanisation a chaud dito paragraphe précédent + laquage en usine, teinte RAL au choix de
I'architecte si piéces visibles
Sur le chantier, aprés montage, toutes les zones abimées seront nettoyées et soigneusement repeintes a la brosse avec
la méme finition que celle appliquée en atelier par le titulaire du présent lot.

- ouvrage intérieur :

1/ peinture antirouille : couche de peinture primaire antirouille appliquée en atelier, aprés nettoyage, grattage et brossage
énergique a la brosse métallique. La peinture antirouille devra présenter un aspect de finition soignée pour les ouvrages
devant rester bruts.

La couche antirouille devra avoir une épaisseur minimale de 40 microns.

Teinte de la peinture antirouille au choix de I'Architecte.

La mise en peinture des boulons et écrous posés sur le chantier et les reprises de peinture sur les éraflures seront
effectuées par les soins de I'entrepreneur aprés leur mise en place et jusqu’a intervention du peintre.

2/ peinture antirouille + laquage : couche de peinture antirouille dito paragraphe précédent + laquage en usine, RAL au
choix de I'architecte si piéces visibles.

- Les équipements métalliques le nécessitant seront reliés a la terre en coordination avec le lot Electricité

Le ton de la peinture antirouille sera soumis au choix de I'Architecte.

La mise en peinture des boulons et écrous posés sur le chantier et les reprises de peinture sur les éraflures seront
effectuées par les soins de I'entrepreneur aprés leur mise en place et jusqu’intervention du peintre.

2.02.1.8 Traitement des bois
- Avant leur mise en oeuvre, tous les bois devront recevoir un traitement de préservation au moyen de produits homologués
a la marque de qualité CTBF, selon les méthodes et dosages indiqués par le fabricant.
- Le traitement devra assurer une protection pour un risque biologique de Classe 2.
- Les bois doivent étres aptes a 'emploi dans la classe de risque définie par la norme EN 335
- tous les bois traités devront faire I'objet d’une attestation normalisée garantissant le niveau de durabilité conférée, la
tragabilité des divers couple bois / traitement devra étre assurée et les modes de traitement connus

2.021.9 Qualité des bois
- la qualité des bois sera équivalente a celle des bois indigénes de 2éme catégorie.
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- la qualité d'aspect des bois restant apparents sera équivalente a celle des bois indigénes de 2éme choix.

- I'numidité moyenne du bois au moment de sa mise en oeuvre doit étre inférieure a 17% .

- Le classement de résistance des bois devra étre communiqué au bureau de contréle pour validation.

Les bois massifs résineux ou les peupliers devront correspondre a 'une des classes définies par la norme NF B 52-001
et NF EN 338.

Les bois massifs feuillus seront conformes a la catégorie 2 définie dans les regles CB-71.

Les bois lamellés collés devront étre fabriqués conformément a la norme NF EN 386 et étre classés selon la norme Pr EN
1194 : GL22, GL24, GL26, GL28, GL30.

Les qualités de bois normalement utilisables sont définies par la norme NF B 52-001.

NF B 52-001-1 Régles d'utilisation du bois dans les constructions - Partie 1: Niveaux de résistance des piéces de bois.
NF B 52-001-2: Régles d'utilisation du bois dans les constructions - Partie 2: Méthodes d’essais.

NF B 52-001-3: Régles d’utilisation du bois dans les constructions - Partie 3: Echantillonnage et interprétation des résultats
d’essais sur piéces en dimensions d’emploi.

NF B 52-001-4: Régles d’utilisation du bois dans les constructions - Partie 4: Classement visuel pour I'emploi en structure
des principales essences résineuses et feuillues.

NF B 52-001-5: Régles dutilisation du bois dans les constructions - Partie 5: Caractéristiques mécaniques
conventionnelles associées au classement visuel des principales essences résineuses et feuillues utilisées en structure.

2.02.1.10 Auto-controle - certification
L’entreprise doit étre en mesure de justifier les caractéristiques mécaniques d’humidité et de traitement des bois mis en
ceuvre par des procés verbaux ou par l'intermédiaire d’une certification de produit.

2.02.1.11 Matériaux dérivés du bois

Contre-plaqué
Les contre-plaqués utilisés en menuiserie doivent satisfaire aux spécifications de la norme NF B 54-161, et bénéficier du
marquage NF CTB-X, quant ils sont utilisés en extérieur ou en milieu humide confiné.
Les tasseaux en contre-plaqué sont conformes a la classe 2 selon EN 314-4.

Panneaux de particules
Les panneaux de particules doivent bénéficier du marquage CTB-S ou CTB-H.

0oSsB
Les panneaux du type OSB doivent étre conformes a la norme Pr EN 300.

2.02.1.12 Organes de fixation
Les assemblages seront conformes aux normes et régles en vigueur, ils peuvent étre constitués par des assemblages
mécaniques (clous, vis, agrafes) associés a des pattes de fixation en aluminium ou en acier.
clous, vis, agrafes :
Les clous ou pointes a tige lisse ne sont pas admis. Les organes de fixation doivent étre traités contre la corrosion. Des
P.V. d’essai justifiant les efforts admissibles sont a fournir.
Tiges :
le scellement des tiges a la résine seront exécutées conformément aux prescriptions du fabricant, les fiches techniques
seront &8 communiquer au bureau de contrdle et la maitrise d’ceuvre.

2.021.13 Réceptions des ouvrages, réglages
L’entrepreneur devra faire son affaire de la nature et de la géométrie des supports sur lesquels I'ossature prend appui et
auxquels ces ouvrages seront associés. Il lui appartient de prendre les cotes et de fixer les positionnements des dispositifs
d’ancrage avant de commencer les travaux.
Les scellements a sec sont a la charge de la présente partie.

2.021.14 Stockage

L’entrepreneur assurera le stockage sur les aires mises a sa disposition.
Le stockage des matériaux doit étre ventilé, et protégé des intempéries et de I'action prolongée du soleil.

2.02.1.15 Label FSC et/ou PEFC

Tous les bois utilisés porteront obligatoirement le label FSC (Forest Stewardship Council) ou PEFC (Pan European Forest
Certification). Les certificats seront a donner au Maitre d’Ouvrage avant travaux.

2.02.2 TRAVAUX DE DEPOSE

2.02.21 Dépose, stockage, repose de bardage — extension IRM
* Dépose soignée du bardage a réutiliser, stockage et repose du bardage déposé sur 'extension de I'IRM.
Conservation du pare-pluie existant, et de 'ossature secondaire.
Compris évacuation
Mise a nu du panneau de contreventement avec découpe ponctuelle, selon nécessité des prestations a créer.
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Compris protection provisoire du panneau bois
Reprise propre au droit de la découpe, compris tous profilés nécessaires, teinte, essence et finition dito existant.

* Dépose soignée du bardage non réutilisé, dépose du pare-pluie et ossature secondaire de I'auvent, compris
évacuation,

* Localisation : selon plans, pour 'ensemble des fagades de I'extension existante situé contre I'extension futur

Dépose, stockage, repose de bardage — extension TGBT
* Dépose soignée du bardage a réutiliser, stockage et repose du bardage déposé au droit de la baie comblée.
Compris évacuation

* Dépose et découpe soignée du bardage non réutilisé, compris évacuation,

* Localisation : selon plans, au droit de I'extension TGBT

Dépose de charpente bois ponctuelle et contreventement
* Dépose soignée de la charpente bois (murs en ossature bois et charpente) pour tout ouvrage a créer selon les travaux.
Reprise de la charpente selon percements ou modifications réalisées.
Découpe ponctuelle des panneaux de contreventement pour création de baie ou toute prestation a créer dans le cadre
des travaux.
Dépose de la charpente de 'auvent existant
Compris évacuation

* Localisation : selon plans, pour I'ensemble des prestations percements, de modifications dans la charpente et MOB
nécessaire pour le projet

OSSATURE ET CHARPENTE BOIS

La charpente et les murs ossature bois seront stables au feu 1/2h (ensemble bois et ferrures).

Murs ossature bois périphériques
* Exécution de I'ensemble de I'ossature bois en Sapin du Nord traité (classe 2) comprenant :
- Barriére contre les remontées capillaires posée a sec sur le surbot béton réalisé par le GO (feutre surfacé bitume de
type 45 S ou bitume armé de type 40).
- Lisse basse en Sapin du Nord , classe 3, 150 x 50 boulonnée sur le chainage BA (tiges filetées préalablement ancrées
dans le chainage ou goujons a auto-expansion).
- Montants S.d.N. 150 x 50 (entraxe = 60 cm maxi.) dans le cas courant
- Raidisseurs horizontaux S.d.N. 150 x 50 a mi-hauteur
- Linteaux et appuis de baies
- Lisse haute horizontale en acrotére S.d.N. 150 X 50
- Lisse périphérique sur chant sur la hauteur du solivage
- Panneaux de contreventement en OSB 3 type Lameply d'Isoroy ou équivalent, épaisseur 10 mm minimum, pose c6té
extérieur
- Compris fixations et toutes sujétions
- joint creux parasismique de 4cm a respecter entre existant et extension

* Localisation : selon plans, pour 'ensemble des fagades de I'extension

Murs ossature bois intérieurs
* Exécution de I'ensemble de I'ossature bois en Sapin du Nord traité (classe 2) comprenant :
- Lisse basse en Sapin du Nord , classe 3, 150 x 50 boulonnée sur le chainage BA (tiges filetées préalablement ancrées
dans le chainage ou goujons a auto-expansion).
- Montants S.d.N. 150 x 50 (entraxe = 60 cm maxi.) dans le cas courant
- Raidisseurs horizontaux S.d.N. 150 x 50 a mi-hauteur
- Linteaux et appuis de baies
- Lisse haute horizontale sous couverture S.d.N. 150 X 50
- Lisse périphérique sur chant sur la hauteur du solivage
- Selon étude de structure : Panneaux de contreventement en OSB 3 type Lameply d'lsoroy ou équivalent, épaisseur 10
mm minimum, si besoin
- Compris fixations et toutes sujétions

* Localisation : selon plans, pour 'ensemble des murs intérieurs de I'extension

Poteaux bois intérieurs
* Mise en ceuvre de poteaux bois, pose en intérieur, en jonction selon étude de charpente
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2.02.3.4

2.02.3.5

2.02.3.6

2.02.3.7

2.02.4

- en Sapin du Nord traité (classe 2)

- section selon étude charpente

- compris platine de fixation sur le plancher béton, coordination a prévoir avec le lot GO
- Compris fixations et toutes sujétions

* Localisation : selon plans, pour I'ensemble des poteaux structurels intérieurs de I'extension

Linteau bois
* Mise en ceuvre de linteaux en bois, pose en intérieur, et au droit de I'extension existante, selon étude de charpente
- en Sapin du Nord traité (classe 2)
- section selon étude charpente
- Compris fixations et toutes sujétions

* Localisation : selon plans, pour 'ensemble des linteaux intérieurs de I'extension et de I'extension existante décrit dans
l'éude charpente

Montants bois
* Mise en ceuvre de montants en bois, pose en intérieur, et au droit de I'extension existante, selon étude de charpente
- en Sapin du Nord traité (classe 2)
- section selon étude charpente
- Compris fixations et toutes sujétions

* Localisation : selon plans, pour 'ensemble des montants intérieurs décrit dans I'éude charpente

Charpente bois support de couverture
* Exécution de l'ossature supportant I'étanchéité (panneaux bois + isolant + étanchéité)
Charpente en sapin du nord traité (classe 2) et lamellé-collé (suivant étude structure bois) :
- poteaux bois fixés dans le plancher béton créé
- Poutres en bois massif ou lamelé-collé, selon étude BET structure, de section adéquate
- Entraxe d’environ 60cm pour la pose des panneaux bois, selon étude structure bois
- Litiers périphériques
- Pose selon pente couverture : 3,1 % (1,5 % mini)
- Contreventement
- Compris renforts selon demande des lots techniques ou toiture
- Compris renforcement de charpente pour supporter les gaines de ventilation et les faux-plafonds
- Compris renforcement de charpente pour supporter le rideau dans la salle « transfert de brancard »
- Compris trémies pour tous les éléments a la demande des autres corps d’état
- Finition brute, pour toute la charpente cachée

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de parfait achévement suivant DTU, avis techniques, cahier des charges,
normes, régles professionnelles et prescriptions des fabricants.

* Localisation : selon plans, sur 'ensemble de I'extension

Panneaux bois support de couverture
* Fourniture et pose du support d’étanchéité réalisé en panneaux de particules CTB-X ou lamibois, épaisseur 39mm a
usage de contreventement
- compris SF1/2h
- bois constitué de particules de bois avec addition d’un liant organique ou minéral travaillant utilisé en milieu humide
(certification CTB-H obligatoire) et comportant les traitements complémentaires fongicides ou insecticides, avec rives
obligatoirement usinées afin de permettre un assemblage entre panneaux adjacents par rainure et languette
- épaisseur des panneaux justifiant la rigidité selon entraxe de la charpente, épaisseur minimale : 39mm
- pose par fixation mécanique sur charpente bois. Le désaffleurement ne devra pas excéder 2 mm.
- Pose selon pente couverture, se reporter aux plans et coupes
- Conformité du support au DTU 43.4

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de parfait achévement suivant DTU, avis techniques, cahier des charges,
normes, régles professionnelles et prescriptions des fabricants.

* Localisation : selon plans, sur 'ensemble de I'extension

BARDAGE COMPOSITE

NOTA : le calepinage définitif du bardage basé sur les plans architecte sera a présenter pour
validation avant exécution
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A noter le réemploi du bardage existant déposé par le présent lot avec soin, toutes adaptations du
calepinage afin d’optimiser le nombre de panneaux de bardage réemployable sera a réaliser par
I’entreprise

Travaux préparatoires
Travaux préparatoires : montage, démontage échafaudages ainsi que tous compléments d’ouvrages de protections etc.

Support bardage
- Mise en place d'un film parepluie type TYVEK fixé contre le contreventement OSB 3 a 'aide de la sous-structure support
des panneaux de bardage
- Traitement des recouvrements par un adhésif adéquat afin d’assurer une parfaite étanchéité a I'air
- Retournement du pare-pluie en tableau, linteau et appui des chassis afin d’assurer I'étanchéité a l'air entre pare-pluie
extérieur et profils de menuiserie + scotchage sur la menuiserie.
- Retournement du pare-pluie sur les tétes d’acrotére + collage avec I'étanchéité
- Mise en place d’une ossature support de bardage, de telle sorte que 'air puisse circuler entre le bardage et le parepluie,
ou percements des profils supports le cas échéant. Ossature en tasseaux bois, traités classe 3 minimum. Entraxe de 60cm
maximum.
- Mise en place d’une bande d’EPDM sur chaque tasseau (tous les tasseaux), de fagon a protéger celui-ci des intempéries.
- L'ensemble des dispositions retenues devra étre présentée a I'architecte pour validation avant mise en ceuvre
(présentation des PV, certificats etc.)
- compris au niveau des acrotéres coté étanchéité selon localisation et besoin (acrotéres hautes, selon plans), a poser en
coordination avec I'étancheur.
- IMPORTANT : Tous les percements de I'entreprise du présent lot et des autres corps d’état devront impérativement étre
traités selon spécification du fabricant afin d’éviter tout risque d'infiltration. Le présent lot est tenu responsable de
I'étanchéité parfaite de son pare-pluie.

NOTA : Prévoir ossature sur le mur fusible, compris découpe de l'ossature sur la limite du mur fusible, compris
retournement du pare-pluie et scotchage au droit du mur fusible,
Compris toutes prestations permettant le retrait du mur fusible

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de parfait achévement suivant DTU, avis techniques, cahier des charges,
normes, régles professionnelles et prescriptions des fabricants.

* Localisation : 'ensemble des fagades de I'extension

Bardage composite
* Fourniture et pose d’'un bardage composite en panneaux plans de type JAMES HARDIE dito bardage existant de
I'extension de 2019 :

- ossature secondaire bois 40x20 mm mini ou métal, fixée sur les murs ossature bois, traitée classe 3 minimum, pour
'ensemble du bardage (réemployé ou prévu neuf)

- pose de l'ossature en vertical, permettant la ventilation de la lame d’air sous bardage, pour 'ensemble du bardage
(réemployé ou prévu neuf)

- panneaux en ciment composite (ciment, sable, fibres de cellulose, eau)
- dimensions des panneaux : variable suivant calepinage des fagades, dimensions maximales : 305 x 122 cm, épaisseur
8mm
- finition des panneaux : lisse, type HARDIE PANEL ou équivalent
- couleur des panneaux par application d’'une peinture (2 couches + stabilisation en four, en usine), compris peinture sur
tous les chants des panneaux (méme les chants non vus)
- en fagades : blanc cassé, de type Arctic White, dito extension 2019, a valider auprés de I'architecte
- classement au feu : A2, s1-d0
- joint creux entre panneaux inférieur a 5mm
- fixations visibles par vis en acier inoxydable A2, avec tétes de couleur dito panneau, pour 'ensemble du bardage
(réemployé ou prévu neuf), fixation pour les panneaux réemployé a replacer au droit des trous préexistant
- angles traités par recouvrement d’'un panneau de fagade sur l'autre
- grille anti-rongeurs et volatiles en pied de bardage et en téte de bardage sous couvertines et sous bavettes des
menuiseries
- bande de protection EPDM sur I'ossature

Tous les détails devront faire I'objet d’une validation par I'architecte

Le présent lot devra toutes les prestations en liaison avec I'existant afin d’assurer une parfaite étanchéité et devra accepter
le support tel qu'il est: dépose, repose, découpes, remplacement si nécessaire, tous profils nécessaires a I'étanchéité
etc.
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NOTA :
Compris toutes prestations permettant le retrait du mur fusible

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de parfait achévement suivant DTU, avis techniques, cahier des charges,
normes, régles professionnelles et prescriptions des fabricants.

* Localisation : 'ensemble des fagades de I'extension

2.024.4 Cadre support de bardage amovible
* Fourniture et pose d’'un cadre support de bardage amovible.
Mise en place d’une ossature support de bardage, de telle sorte que celui-ci soit amovible et que I'air puisse circuler entre
la porte et le bardage. Pas de percement possible dans la porte, l'ensemble devra étre parfaitement rigide et sera fixe sur
le MOB au contour de la porte.
Ossature en tasseaux bois, traités classe 3 minimum. Entraxe de 60cm maximum.
- Mise en place d’'une bande d’EPDM sur chaque tasseau (tous les tasseaux), de fagon a protéger celui-ci des intempéries.
- IMPORTANT : Tous les percements de I'entreprise du présent lot et des autres corps d’état devront impérativement étre
traités selon spécification du fabricant afin d’éviter tout risque d'infiltration. Le présent lot est tenu responsable de
I'étanchéité parfaite de son pare-pluie.
L’ensemble devra permettre la pose des panneaux de bardage décrit ci-dessus.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de parfait achévement suivant DTU, avis techniques, cahier des charges,
normes, régles professionnelles et prescriptions des fabricants.

* Localisation : Au droit de la porte métal d’accés a I'lRM

2.03 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM

2.031 GENERALITES MENUISERIES EXTERIEURES

2.03.1.1 Documents techniques de base
Les caractéristiques des matériaux employés, leur mise en oeuvre et leur contréle seront conformes aux régles de l'art et
aux régles et normes frangaises en vigueur et en particulier conformes au :
-DTU 321 Construction métallique
- DTU 34.1 ouvrages de fermeture pour baies libres, juillet 1983
-DTU 36.1/37.1 choix des fenétres en fonction de leur exposition, février 74
-DTU 37.1  menuiseries métalliques NFP 24 - 203 - 1 et 2 de mai 1993
-DTU 39  miroiterie-vitrerie, février 87, novembre 88
- normes A.F.N.O.R
- documents du C.S.T.B
- cahier des charges D.T.U n° 39.1, 39.4, 36.1 et 37.1
- mémentos D.T.U n° 39.1 et 39.4
- régles de calcul D.T.U régles NV 65/67, régles Th
— autres documents : cahier Techmaver tomes |, Il et llI
- les vitrages auront tous le label CEKAL (PV a fournir)
- épaisseur suivant DTU 39 avec justification de la contrainte et de la fleche
- remplissage suivant réglementation en vigueur et notamment : normes NFP 08.301 et 302 et 01.013 (voir classement
de l'aire d'activité).

Pour la conception, la réalisation, le montage, les essais et le contréle des menuiseries, |'attributaire du présent lot aura a
se référer, non seulement aux normes et D.T.U en vigueur, mais aussi aux prescriptions propres du fabricant des profilés
et quincailleries.

Le caractere de ces documents n'est pas limitatif.

La proposition remise par I'entrepreneur doit comprendre implicitement tous travaux et fournitures nécessaires pour le
parfait et complet achévement de chaque ouvrage.

Il est rappelé que le panachage des produits de diverses gammes est totalement prohibé.

2.03.1.2 Garanties
Il est bien entendu que dans la conception et la réalisation des menuiseries, l'attributaire du présent lot conserve la
responsabilité du choix des moyens employés ou proposés pour assurer un bon fonctionnement et I'obtention des
caractéristiques imposées : solidité, rigidité, étanchéité, manoeuvre aisée des ouvrants, remplacement facile des vitrages
ainsi qu'une quincaillerie robuste, esthétique et traitée contre la corrosion.
L'attributaire du présent lot devra compléter, par ses connaissances, les imprécisions ou omissions éventuelles des
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présents documents. Celui-ci restera donc seul juge en dernier ressort des solutions adaptées pour répondre aux besoins
exprimeés.

2.03.1.3 Détails / plans d’exécution
L’entreprise devra fournir a la maitrise d’ceuvre les plans et détails pour validation avant éxécution.
Le droit est laissé a I'architecte de refuser les ouvrages réalisés sans approbation de plans.

2.03.1.4 Protection des menuiseries
L'attributaire du présent marché devra protéger ses ouvrages aprés pose par des bandes de protection adhésives
destinées a cette utilisation. L'enlévement de ces protections avant la réception définitive, est a la charge de I'entrepreneur.

2.031.5 Nettoyage

En fin de chantier, I'attributaire du présent marché devra assurer le nettoyage de ses ouvrages. Ces frais devront étre
prévus dans son offre de prix.

2.03.1.6 Réception des supports
Avant tout commencement des travaux, l'attributaire du présent marché devra réceptionner et accepter les supports
magonnés ou autres, ou bien prévenir en temps utile le maitre d'oeuvre des anomalies constatées et pouvant nuire a la
bonne tenue de ses ouvrages. L'exécution du travail implique pour l'entrepreneur la responsabilité entiére de I'ensemble
de ses ouvrages et il ne pourra arguer d'aucune réclamation ultérieure.

2.03.1.7 Révision

Avant réception des travaux, l'attributaire du présent marché devra assurer une révision générale et contrbler le bon
fonctionnement de ses ouvrages.

2.031.8 RIF : Risques infectieux fongiques
Le CHRU a mis en place une grille d’évaluation des risques infectieux fongiques liés aux travaux. Les mesures
préventives qui en découlent sont a respecter par toutes les entreprises.

2.03.2 PORTE PROVISOIRE PHASE CHANTIER

* Fourniture et pose d’'une porte provisoire pendant la durée du chantier, avec panneaux de remplissage en triply sur bati
bois.
Compris fourniture et pose des cylindres et fourniture d’'une clé par entreprise.

* Concerne : 1 unité

2.03.3 CARACTERISTIQUES GENERALES DES MENUISERIES EXTERIEURES

2.03.3.1 Caractéristiques des menuiseries aluminium
- Profilés en aluminium thermolaqué, qualité marine qualicoat, avec rupture de ponts thermiques.
- teinte au choix de l'architecte dans toute la gamme du fabricant, y compris les teintes foncées (ou noir) ou en aluminium
anodisé conformément a I'existant (au niveau des galeries)
- Menuiseries assemblées par goupillage, vissage et sertissage avec feuillures drainées
- Caractéristiques techniques (essais et classification) : A*3 perméabilité a I'air (NF EN 1026 et 12207), E*6 étanchéité a
leau (NF EN 1027 et 12208) et V*A3 résistance au vent (NF EN 12211 et 12210), sous réserve de vérification de
I'entreprise.
- Les paumelles et I'ensemble des ouvrages de quincaillerie seront en aluminium thermolaqué (dito profilés des
menuiseries).
- Coloris : dito menuiserie existante de I’extension de 2019
- Les menuiseries extérieures devront avoir un coefficient K au moins égal a celui défini par les regles la réglementation
thermique (Uw inférieur ou égal a 0,8 W/m2.K), les réglementations en vigueur, des éventuelles spécifications acoustiques
et des exigences du B.E.T thermique.
- Facteur solaire supérieur ou égale a 0,5
TOUS LES PROCES VERBAUX SERONT A FOURNIR AVANT MISE EN OEUVRE, a savoir suivant spécifications :
procés verbaux de classement a I'étanchéité, a l'air et I'eau, d'isolement acoustique, thermique, ...

Classe d’exposition aux bruits

Les infrastructures au voisinage du projet ne bénéficient pas de classement d'exposition au bruit

Néanmoins, I'entreprise du présent corps d'état devra prendre en compte, dans I'établissement de son chiffrage, les
isolements de fagade minimaux exprimés en Rw+Ctr, exigés par la réglementation acoustique en vigueur, au moins égal
a 30 dB pour les menuiseries extérieures.
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Remarque : les indices d'affaiblissement acoustique s'entendent pour I'ensemble huisserie et vitrage (et non le vitrage
seul)
Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes et avis techniques.

Mode de pose
Pose en tunnel dans I'épaisseur des fagades en ossature bois

- Dans le cas de mise en oeuvre sans précadre, fixation assurée au moyen de pattes galvanisées, vis, rondelles et chevilles
en adéquation avec le support (nombre et répartition conforme au D.T.U 37.1)

Nota : respect impératif des consignes de pose du fabricant et des D.T.U en vigueur.

Tous les compléments éventuels, fourrures etc. sont a la charge du présent lot.

SPECIFICATIONS DIVERSES

1/ L'étanchéité de I'ensemble des menuiseries extérieures reste a la charge du présent corps d'état, elle devra I'étanchéité
en périphérie des baies du type élastomeére, bénéficiant d'un avis technique, pour cet emploi. L'entreprise devra prévoir a
sa charge, toutes protections des joints d'étanchéité extérieurs par profils aluminium (dito profils des menuiseries).

2/ Tous les habillages aluminium restent a la charge du présent lot, y compris plats de recouvrement entre baies et tous
les compléments de joint silicone afin d'assurer une parfaite étanchéité a l'air et a I'eau.

3/ Les liaisons des bavettes avec les pieces d'appui des menuiseries, par profil rejet d'eau en aluminium (dito menuiseries)
devront assurer une parfaite continuité de I'étanchéité a I'eau et air.

4/ L'entreprise assurera toutes les fourrures nécessaires contre tableaux de baies afin d'assurer une parfaite finition.
5/ Toutes les bavettes sur tous les appuis sont a la charge du présent lot

6/ Tapées d’isolation : Prévoir la mise en ceuvre de tapées d’isolation permettant de compenser l'isolation des tableaux et
linteaux (profil de compensation si nécessaire).

7/ L’entreprise doit tous les profils de compensation, compris profils assurant la stabilité structurelle de ses ouvrages. En
particulier :

- profils de compensation de cloison entre Prépa et Visio et pour une future cloison dans la salle Visio

- poteau structurel 80x80mm a I'angle du bureau Médecin

Cadre dormant

Cadre dormant constitué de profilés tubulaires a rupture de pont thermique comprenant piece d'appui, montants et
traverses, rejet d'eau, raidisseur d'angle, seuil de porte extra plat type a la suisse pour accessibilit¢é PMR (hauteur
strictement inférieure a 20 mm)

L'assemblage d'angle sera réalisé par soudure a coupe d'onglet avec équerres intérieures, invisible assurant une parfaite
finition, avec serrage mécanique assuré par goupilles coniques ou sertissage hydraulique.

Le drainage du dormant sera réalisé par trous oblongs dans le battement intégré et son évacuation par déflecteur.
L'étanchéité en face, sera réalisée par une double barriére de joints en EPDM tournants dans les angles.

Les meneaux simples ou renforcés (suivant inertie demandée) seront assemblés en coupe droite.

Fixation par vissage inox sur fond de joint compris tous joints complémentaires.

Cadre ouvrant

Mode de pose du remplissage (vitrage) par parecloses tubulaires a talon, dito profilé des menuiseries, de sections
adaptées a I'épaisseur du remplissage, a clipper et bloquées sur toute la longueur du profilé.

Les supports de cale du remplissage sont obligatoires.

Etanchéité du remplissage se fera obligatoirement par joints EPDM, c6té extérieur, celui-ci sera placé dans une gorge
prévue a cet effet, coté intérieur, un joint-clé de serrage sera glissé entre le remplissage et la pareclose.

La fermeture sera réalisée par un systeme d'entraineurs et embouts en polyamide sur tringle de verrouillage.

La poignée sera de type a bascule.

Le verrouillage haut et bas sera assuré par gaches a rouleaux.

Les paumelles seront en aluminium avec chemise en polyamide, axes, inserts et visserie en inox (la lame de ces paumelles
ne devant pas interrompre les joints d'étanchéité EPDM).

Mise en place de fermeture a clef sur tous les chassis ouvrants.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes, avis techniques et
prescription des fabricants.

Portes de 1 ou 2 vantaux simple action

Fourniture et pose de portes dont les caractéristiques répondent aux 2 paragraphes précédents (caractéristiques des
menuiseries en aluminium et caractéristiques des miroiteries) et comprenant :

- 1 ou 2 vantaux ouvrants a la frangaise et une imposte fixe selon expression des plans et des fagades

- en aluminium laqué teinte au choix de I'architecte
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- Ferrage sur paumelles a souder Haute Résistance a roulements a billes sur axe acier inoxydable, bénéficiant d'une large
assise (la lame de ces paumelles ne devant pas interrompre les joints d'étanchéité EPDM).

- La fermeture sera réalisée par poignée pivotante actionnant la tringle de crémone pour verrouillage haut et bas assuré
par gaches.

- Pose de boutons moletés ou de barre antipanique suivant le cas et le besoin

- Ferme porte hydraulique, de type DORMA ou équivalent, de force 5 avec bras a glissiére invisible et antivandalisme, sur
chaque vantail, fonction frein a l'ouverture, temporisation a la fermeture compris butoirs intégrés dans les bras a glissiére
(leur force sera adaptée au poids et taille des vantaux).

- Condamnation par serrure de sdreté a cylindre européen sur vantail principal (cylindre fourni par le corps d'état
MENUISERIE INTERIEURE et posé par le présent corps d'état), avec jeu de rosettes en aluminium pour cylindre et bouton
moleté cété intérieur.

- Crémone pompier pivotante encastrée, verrouillable, sur vantail secondaire.

- Accessoires de premiére qualité, adaptés aux portes et encastrés dans profilés.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes, avis techniques et
prescriptions des fabricants.

* Localisation : suivant indications des plans et expressions des fagades

Chassis a la francaise
La fermeture sera réalisée par un systéme d'entraineurs et embouts en polyamide sur tringle de verrouillage.

La poignée sera de type a bascule.

Le verrouillage haut et bas sera assuré par gaches a rouleaux.

Les paumelles seront en aluminium avec chemise en polyamide, axes, inserts et visserie en inox (la lame de ces paumelles
ne devant pas interrompre les joints d'étanchéité EPDM).

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes, avis techniques et
prescriptions des fabricants.

* Localisation : suivant indications des plans et expressions des fagades

Chassis oscillo-battant

Le ferrage sera assuré par un pivot rotulant en partie basse et par une paumelle spéciale reliée a un compas en partie
haute. Ces éléments devront étre en aluminium et en inox, et seront fixés aux cadres par vis et contre-plaques permettant
leurs réglages (la lame de ces paumelles ne devant pas interrompre les joints d'étanchéité EPDM).

Le verrouillage sera assuré par un ensemble constitué de tringles coulissant dans une rainure de l'ouvrant, équipées de
doigts de condamnation, et de gaches montées en opposition sur le dormant. Toutes ces piéces devront étre en
aluminium ou en inox, et donc non corrodable. De plus, elles seront réglables, pour permettre un serrage optimal. En cas
de grande largeur d'ouvrant, prévoir renvoi d'angle, tringles, verrous et gaches.

La manceuvre s'effectuera par poignée a tourner en aluminium, a fixations invisibles, assortie a la teinte des profilés de la
menuiserie.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes, avis techniques et
prescriptions des fabricants.

* Localisation : suivant indications des plans et expressions des fagades

Chassis basculant

Le ferrage sera assuré par un pivot rotulant en partie centrale. Ces éléments devront étre en aluminium et en inox, et
seront fixés aux cadres par vis et contre-plaques permettant leurs réglages (la lame de ces paumelles ne devant pas
interrompre les joints d'étanchéité EPDM).

Le verrouillage sera assuré par un ensemble constitué de tringles coulissant dans une rainure de l'ouvrant, équipées de
doigts de condamnation, et de gaches montées en opposition sur le dormant. Toutes ces piéces devront étre en
aluminium ou en inox, et donc non corrodable. De plus, elles seront réglables, pour permettre un serrage optimal. En cas
de grande largeur d'ouvrant, prévoir renvoi d'angle, tringles, verrous et gaches.

La manceuvre s'effectuera par poignée a tourner en aluminium, a fixations invisibles, assortie a la teinte des profilés de la
menuiserie.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes, avis techniques et
prescriptions des fabricants.

* Localisation : suivant indications des plans et expressions des fagades
Caractéristiques des miroiteries
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1/ Fourniture et mise en oeuvre, sous parecloses, de double vitrage a isolation thermique renforcée, basse émissivité,
remplissage ARGON des Ets. SAINT GOBAIN ou équivalent, a glace claire, d'épaisseur suivant dimensions des volumes
et DTU en vigueur, avec lame d'air d'épaisseur suivant contraintes thermiques (minimum 15 mm) avec 1 ou 2 faces
feuilletées selon le cas.

Mode de pose dans profilés en élastomére EPDM.

2/ Tous les vitrages donnant sur I'extérieur devront avoir un coefficient U global de 0,8 W/m2.K, correspondant au niveau
de référence de la Réglementation Thermique

La prestation comprendra tous les éléments de structure complémentaire aluminium, fixations, pieces de raccordement et
étanchéité.

La mise en oeuvre des vitrages sera conforme aux cahiers des charges DTU 39.1 et 39.4, au mémento 39.1/39.4, aux
spécifications pour la mise en oeuvre des produits verriers dans le batiment éditée par Techmaver et aux prescriptions
particulieres d'emploi et de pose.

De plus, la mise en oeuvre des vitrages isolants devra suivre les avis techniques du CSTB.

Les vitrages situés devant des parties opaques ou devant des corps de chauffe doivent étre justifiés thermiquement (DTU
39 - Amendement A1)

3/ Les chassis vitrés devront assurer la protection contre les chutes des personnes conformément a la norme NF P 01.013.
Tous les vitrages en allége (jusqu'a 1.00 ml) devront répondre aux réglementations en vigueur, et notamment le D.T.U 39
(feuilleté 1 face)

Prévoir des vitrages de sécurité pour les portes et parties fixes attenantes aux portes d'une largeur inférieure a 1.50 ml (en
feuilleté 2 faces), ainsi que pour les vitrages attenants aux circulations.

Tous les vitrages devront étre certifies CEKAL.

4 / VITRAGE REFLECHISSANT CONTROLE SOLAIRE

Face extérieure des vitrages des fagades orientées Sud en vitrage réfléchissant de controle solaire de type SGG ANTELIO
de chez SAINT GOBAIN ou équivalent. Se reporter a I'étude thermique jointe au dossier pour les caractéristiques
nécessaires.

Transmission lumineuse, TL = 58% et facteur solaire = 0,5

2.03.3.3 Dépose et repose de menuiserie

2.03.4

2.03.41

* Dépose et repose de menuiseries extérieures aluminium, comprenant :

- Dépose soignée de I'ensemble, comprenant la dépose des appuis, et tout ouvrage non nécessaire au futur ouvrage,
- Les murs conservés ne devront subir aucune détérioration,

- Protections des ouvrages adjacents,

- Stockage des menuiseries et éléments conservés, et évacuation du reste,

- Repose de la menuiserie,

- Compris toutes sujétions de réalisation pour une parfaite finition

* Localisation : suivant indication des plans et nomenclature, concerne les menuiseries : CV3, CV7, CV8
PORTES METAL

Bloc-porte métallique

* Fourniture et pose de bloc porte métallique, a simple vantail, ouvrant vers I'extérieur ou l'intérieur suivant plans,

bénéficiant du degré coupe-feu ou pare-flamme suivant localisation (agréée C.S.T.B), comprenant :

— un béti dormant en tdle d'acier pliés et assemblés par soudure, avec pattes a scellement soudées, talon au sol,
barre d'écartement soudée et tapées d'adaptations éventuelles pour permettre la mise en place des doublages
isolants en jambages et sous face linteaux

- locaux sans doublage : pose en tunnel dans la magonnerie, au nu extérieur

- remplissage du vantail en tole d'acier traitée d'épaisseur 20/10éme formant recouvrement du dormant avec, pour
uniquement les portes isolantes et coupe-feu, remplissage avec composant d'isolation thermique (noté
« PMi »)isolation thermique : selon étude thermique, pour les portes donnant sur des locaux chauffés prévoir :

U <1,80 Wm2.K

- habillages latéraux et impostes éventuels, de méme nature

- calfeutrement par joint d’étanchéité périphérique, intumescent pour celle coupe feu ou pare flamme, entre bati et
supports (compatibles quel qu'en soit la nature)

- seuil formant ressaut (rend celle-ci étanche a I'eau et a I'air) et passage de seuil minimal pour celle accessible aux
personnes a mobilité réduite

- ferrage sur pivot haut et bas ou paumelle a roulements a billes sur axe acier inoxydable (nombre et dimension
suivant exigences et poids de I'ouvrage, inclus I'habillage rapporté)

— manceuvre par double béquille sur plaque en aluminium thermolaqué

- condamnation par serrure de sOreté, monopoint ou multipoints, a cylindre européen sur vantail principal (fourniture
du cylindre au lot MENUISERIE INTERIEURE et posé par le présent lot)

- ferme porte hydraulique a compas en acier inoxydable sur chaque vantail, anti vandalisme, force 5, avec sélecteur
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de vantail si double vantaux selon nomenclature
- systéme de verrouillage et de fermeture anti-intrusion pour chaque vantail
- portes CF1h ou CF1/2h suivant réglementation, nomenclature et plans

Finition et protection des ouvrages métalliques : par galvanisation a chaud, aprés fabrication, conforme a la norme NF
EN ISO 1461, dérochage en usine + laquage en atelier. Teinte au choix de 'architecte.

Prévoir la protection des portes pendant le chantier.

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de parfait achevement suivant les DTU, normes, avis techniques et
prescriptions des fabricants.

* Localisation : selon plans et nomenclature en annexe, pour les portes notées « PM » ou « PMi »

2.03.4.2 Bloc-porte métallique a barder
* Fourniture de cadres ouvrants métalliques a la charge du présent lot.
Habillage du cadre en bardage a ventelles dito bardage existant : le bardage devra s’intégrer parfaitement tant par sa
forme que par son RAL dans le bardage de I'ancien local machinerie ascenseur.
Pied de porte par une téle plane galvanisée avec profil de I'épaisseur du bardage dito cadre supérieur et latéral.
Compris également, la fourniture et la pose de charniéres gond a plaquer ou a visser, béquille double, serrure
Cylindre sur organigramme.

* Localisation : selon plans et nomenclature en annexe, pour les portes notées « PMB »

2.03.5 OUVRAGES DIVERS

2.03.5.1 Grilles d’entrée d’air hygroréglables - SO

2.03.5.2 Ferme-portes
* Fourniture et pose de ferme-portes avec sélecteur de vantail pour les portes a 2 vantaux.
Les ferme portes seront de type extra-plat conforme a la norme NF EN 1154, montés avec bras antivandalisme dans les
parties communes, avec fonction frein a 'ouverture, temporisation a la fermeture compris butoirs intégrés dans les bras a
glissiére et décor par capots interchangeables.
Leur force sera adaptée au poids, taille des vantaux et aux exigences feu des vantaux (procés verbal du C.S.T.B a
fournir impérativement).
Les blocs portes double vantaux a grand trafic seront équipés de bandeau avec sélecteur de vantail linéaire anti-
vandalisme.

* Localisation : selon plans et nomenclature, en particulier sur toutes les portes du présent lot ouvrant sur I'extérieur

2.03.5.3 Films controle solaires sur vitrages
* Fourniture et pose de films adhésifs de controle solaire de type GLASSplus-241X de chez LUMINIS ou équivalent, sur
mesure, posés sur la face extérieure des vitrages des chassis extérieurs, garantie 10 ans minimum, de couleur au choix
de l'architecte dans toute la gamme du fabricant.
Energie solaire totale rejetée de 84%

* Localisation : selon nomenclature et plans pour les fenétres existantes du local PHARMACIE

2.03.5.4 Butoir de porte
* L'entreprise du présent lot devra prévoir la pose de butées de toutes les portes ouvrant sur I'extérieur.
Scellement a prévoir selon nature des murs, I'entreprise du présent lot est seule responsable d’une tenue parfaite de ses
butoirs. Les butoirs permettront de maintenir mécaniquement les portes ouvertes. lls seront posés en hauteur sur la
magonnerie.
Pas de butoirs fixés au sol / tout butoir extérieur fixé aux murs.
Un butoir sur chaque vantail.
Nota : les chassis ouvrants vers l'intérieur recevront un butoir a la charge du lot menuiserie intérieure

* Localisation : sur toutes les portes du présent lot, qui, en position ouverture, donnent sur un tableau ou une paroi, afin
d'éviter le contact avec ces parois.

2.03.5.5 Stores a enroulement intérieurs — protection solaire
* Fourniture et pose de stores a enroulement avec toile comprenant :
- tube d’enroulement en aluminium de diamétre adapté aux dimensions des tabliers et type de tissu
- support de tube d’enroulement en zamak avec caches
- guidages latéraux par cables
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- tension de la toile par barre de charge en acier gainé @10 minimum

- toile confectionnée a partir de textiles techniques micro-perforé, pour pose en intérieur, avec un taux d’ajouration
d’environ 3%, d’épaisseur minimale 0,32mm, poids de 290 g/m2 de type Soltis 99 chez FERRARI ou équivalent, coloris
au choix de l'architecte dans toute la gamme standard du fabricant

- Modeles et coloris de toiles au choix de I'architecte dans TOUTE la gamme du fabricant

- Manceuvre a commande manuelle par mécanisme a tringle assurant I'entrainement du tube d’enroulement

- Stores fixés sur les ouvrants ou les fixes

- compris toute patte de fixation permettant la pose de face ou en plafond

- largeur suivant dessin des chassis, sur fixe et sur ouvrants / hauteur = hauteur des chassis

- toile classée M2 pour tout local > 50 m?

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes, avis techniques et
prescriptions des fabricants.

* Localisation : suivant indications des plans et nomenclature, noté « St int. »

Stores a enroulement extérieurs — protection solaire
* Fourniture et pose de stores a enroulement avec toile de type coffres carrés screenflex de chez FABER ou équivalent
comprenant :
- tube d’enroulement en aluminium de diamétre adapté aux dimensions des tabliers et type de tissu
- support de tube d’enroulement avec caches
- guidages latéraux par cables
- tension de la toile par barre de charge en acier gainé @10 minimum
- toile confectionnée a partir de textiles techniques micro-perforé, pour pose en extérieur, avec un taux d’ajouration
d’environ 4%, d’épaisseur minimale 0,45mm, poids de 400 g/m2, coloris au choix de I'architecte dans toute la gamme
standard du fabricant
- Modeles et coloris de toiles au choix de I'architecte dans TOUTE la gamme du fabricant
- Manceuvre a commande manuelle par mécanisme a tringle assurant I'entrainement du tube d’enroulement
- Coffre intégré dans le mur ossature bois
- compris toute patte de fixation
- largeur suivant dessin des chassis, sur fixe et sur ouvrants / hauteur = hauteur des chassis

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes, avis techniques et
prescriptions des fabricants.

* Localisation : suivant indications des plans et nomenclature, noté « St ext. »

Grilles extérieures
* Fourniture et pose de grilles de ventilation a ailettes fagon pare pluie en aluminium laquée du type PANOL, RENSON ou
techniqguement équivalent, avec cadre apparent a recouvrement, lisse basse formant rejet d'eau, moustiquaire inox sur la
face intérieure et organes de fixation par doguets.
Section utile suivant indications des plans et demandes des lots techniques (indications des réserves de structure a
transmettre au lot GROS-OEUVRE).
Coloris : teintes RAL au choix de I'architecte

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes, avis techniques et
prescriptions des fabricants.

* Localisation : suivant indications des plans et demande des lots techniques, pour la ventilation du vide sanitaire

Organigramme

* L'entreprise du présent lot devra prévoir la pose des cylindres européens (fourniture a la charge du lot MENUISERIE
INTERIEURE), coordination avec ce lot.

* Concerne : I'ensemble du projet

Fin de chantier
L'entrepreneur devra une révision compléte de ses ouvrages, réparations éventuelles, graissages, réglages, etc.

NOMENCLATURE DES MENUISERIES EXTERIEURES

- DV a: Double vitrage
- DVF a : Double vitrage feuilleté
- DVF b : Double vitrage feuilleté avec 1 face réfléchissante a contrdle solaire

Nota important: quantités et dimensions indicatives a vérifier selon plans.
Les largeurs de porte sont des largeurs de passage.
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LOCALISATION | NOM DIMENSIONS COMPOSITION | VITRAGE DIVERS
encm
Transfert de Cv3 236 x 130 ht Fixe + DVF b Stores extérieurs
Brancard DEPLACE EXISTANT basculante de
DEPLACE 100
Visio Cv7 235 x 130 ht basculante de DVF b Stores extérieurs
DEPLACE EXISTANT 100 + fixe
DEPLACE
Dgt 3 cvs 260 x 130 ht Fixe + basculante | DVF b Stores extérieurs
EXISTANT de 100
DEPLACE
Local technique PMi 30 120x222 ht Porte métal plein | _ Isolation thermique
2 vantaux dont 1 Cylindre a clef
de 90
Bureau Médecin CV 31 220 x 130 ht basculante de 80 | DV a Stores intérieurs
+ fixe
Bureau Médecin CVv 32 140 x 130 ht basculante DV a Stores intérieurs
IRM PM 42 250 x 250 ht Porte métal plein
2 vantaux
Local transfo. PM 44 160 x 210 ht Porte métal plein | _ Sans isolation thermique
2 vantaux dont 1 Cylindre a clef
de 90 CF1h
TGBT PM 45 160 x 210 ht Porte métal plein | _ Sans isolation thermique
2 vantaux dont 1 Cylindre a clef
de 90 CF1/2h
TGO PM 46 140 x 210 ht Porte métal plein | _ Sans isolation thermique
2 vantaux dont 1 Cylindre a clef
de 90 CF1/2h
ASI2 PM 47 140 x 210 ht Porte métal plein | _ Sans isolation thermique
2 vantaux dont 1 Cylindre a clef
de 90 CF1/2h
ASI1 PM 48 140 x 210 ht Porte métal plein | _ Sans isolation thermique
2 vantaux dont 1 Cylindre a clef
de 90 CF1/2h
Sous-station EG PM 49 150x210 ht Porte a barder, _ Cylindre a clef
bardage métal
dito existant
2 vantaux dont 1
de 90

2.04 COUVERTURE ETANCHEITE

2.04.1 GENERALITES

2.04.1.1 Documents techniques de base
Les caractéristiques des matériaux employés, leur mise en oeuvre et leur contréle seront conformes aux régles de I'art et
aux régles et normes frangaises en vigueur et en particulier conformes au :
- DTU 43.3 Toitures en toles d’acier nervurées avec revétement d’étanchéité.
- DTU 43.4 Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revétements d'étanchéité
- DTU 40.5 Travaux d'évacuation des eaux pluviales, novembre 1993.
- DTU 43.1 Travaux d'étanchéité des toitures-terrasses avec éléments porteurs en magonnerie ; (NF P 84-204-1et2 de
juillet 1994)
- DTU 43.2 Etanchéité des toitures avec éléments porteurs en magonnerie de pente = 5 %;
(NF P 84-205-1 et 2 de mai 1993)
-DTU 60.32 Canalisations en PVC non plastifié ; évacuation des E.P , mai 1993
Reégles professionnelles CITAG/SNFA/SNPPA
- Régles "Neige et Vent" NV 65
- DTU n° 40.41 Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc, juin 87
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- cahier des prescriptions techniques 2 B0 et 2 B 1 de SOCOTEC, et prescriptions du fabricant.

2.04.1.2 Plans d'exécution
L’entreprise adjudicataire devra fournir en temps utile toutes les réservations aux Corps d’Etat concernés.
L'entreprise adjudicataire devra fournir les plans d'exécution des ouvrages et des divers détails de raccordements a la
maitrise d’ceuvre.
L'entreprise d'étanchéité devra se mettre en rapport avec les autres corps d'état, afin de se renseigner sur les
emplacements prévus pour les réservations, pour donner toutes les indications utiles permettant la parfaite exécution du
support et des relevés.

2.041.3 Bois traité
- Toutes les piéces de bois utilisées devront recevoir une protection insecticide et fongicide appropriée (utilisation d'un
produit homologué C.T.B.F.) afin d'assurer une protection de classe 2
- Les bois soumis aux intempéries ou au contact du gros-oeuvre seront traités classe 4
- La qualité des bois sera équivalente a celle des bois indigénes de 2éme catégorie.
- La qualité d'aspect des bois restant apparents sera équivalente a celle des bois indigénes de 2éme choix.
- L’humidité moyenne du bois au moment de sa mise en oeuvre doit étre inférieure a 17%

2.041.4 Label FSC et/ou PEFC

Tous les bois utilisés porteront obligatoirement le label FSC (Forest Stewardship Council) ou PEFC (Pan European
Forest Certification). Les certificats seront a donner au Maitre d’Ouvrage avant travaux.

2.04.1.5 Essai de mise en eau
L’entreprise devra un essai de mise en eau des terrasses sur support béton.

2.04.1.6 Réception des supports / Divers
L’entreprise devra réceptionner la charpente des lots CHARPENTE BOIS et GROS OEUVRE
Avant son intervention, le présent lot devra réceptionner le support et s'assurer que ces pentes sont parfaitement
exécutées, faute de quoi, il assumerait les frais pour I'exécution des travaux nécessités par cette malfagon.

Le présent lot devra assurer la descente et le transport de tous ses gravois, ainsi que le parfait nettoyage des surfaces
apreés les travaux.

Il devra effectuer tous les raccords avant la réception définitive.

L'entrepreneur aura a sa charge I'évacuation provisoire des eaux pluviales pendant la durée des travaux.

Le montant de tous ces travaux sera prévu dans son offre de prix.

2.041.7 Mise hors d’eau provisoire
Travaux de mise hors d’eau provisoire a réaliser si besoin a la demande de la Maitrise d’Oeuvre.

2.04.1.8 Protection
* Protection provisoire a prévoir pendant toute la durée du chantier sur la toiture.
L’entreprise devra prévoir TOUS les éléments permettant sa sécurité selon les normes en vigueur et les demandes
spécifiques du coordonnateur SPS (points d’ancrages, barriéres etc.)
L’entreprise sera responsable de tout dégat causé par une infiltration d’eau par la toiture, elle devra prendre en charge
TOUS LES TRAVAUX D’ETANCHEITE PROVISOIRE pendant les travaux.
L'entrepreneur aura a sa charge I'évacuation provisoire des eaux pluviales pendant la durée des travaux.

2.04.2 ETANCHEITE sur support bois avec isolation

2.04.2.1 Principe
Mise en ceuvre d’'une toiture chaude isolée sur support bois, toiture inaccessible
- Elément porteur : panneaux bois CTB-X
- Pare-vapeur
- Etanchéité bicouche auto-protégée, sur isolant thermique

Exécution des travaux comprenant :

- I'étanchéité en partie courante

- I'étanchéité en relevés : acrotéres,....

- isolation thermique suivant le cas, des costiéres métalliques, avec finition surfacée identique aux parties courantes
(finition minérale et non aluminium) épaisseur 40mm

- les renforts au niveau des noues, relevés...etc

- le traitements des rives, égouts, (incorporation de bandes métalliques laquées).

- le traitement des joints de dilatation

- toutes sujétions de raccordement avec I'existant.
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Exécution et mise en ceuvre suivant DTU 43.4, avis techniques, cahier des charges, normes et regles professionnelles.

* [ ocalisation : toiture de I'extension

Pare-vapeur
* Mise en ceuvre d’un écran de protection contre la migration de vapeur d’eau de type ou équivalent
- feuille de bitume modifié par élastoméere SBS
- pose sur les panneaux bois CTB-X a la charge du CHARPENTIER
- pose en adhérence ou semi-adhérence

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant DTU, avis techniques, cahier des charges,
normes, régles professionnelles et prescriptions des fabricants.

* [ ocalisation : toiture de I'extension

Isolation thermique en laine de roche
* Fourniture et pose d'une isolation thermique par isolant thermique compatible sur support bois en panneaux de laine de
roche type PANOTOIT FiBac de chez ISOVER ou équivalent, bénéficiant de la certification ACERMI

- Résistance thermique R = 6,60 m2°C/W; Epaisseur = 260 mm

- pose par collage ou fixations mécaniques

- classe d’'incompressibilité : B

- pose en 2 lits croisés

- 1% couche, sur le pare-vapeur : panneau non revétu, avec un R 2 2,55 m2.K/W, épaisseur de 100mm, fixation
mécanique

- 28me couche, sous étanchéité : panneau non revétu, avec un R 2 4,00 m2.K/W, épaisseur de 160mm, fixation
mécanique invisible

- Les fixations mécaniques employées seront a rupteurs de pont thermique

- Joints des 2 couches ne devant pas étre superposés

Isolants avec certificat ACERMI, réaction au feu A1 (Euroclasses), pose collée par bandes ou plots de Sopracolle 300 N
ou équivalent, conformément au cahier de prescriptions de pose Nofix Acier (RW).

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant DTU, avis techniques, cahier des charges,
normes, régles professionnelles et prescriptions des fabricants.

* [ ocalisation : toiture de I'extension

Etanchéité
* Mise en ceuvre d’'une étanchéité bicouche élastomeére, auto-protégée, posée en adhérence en 2 lits croisés :
- une 1ére couche d'étanchéité par feuille de bitume, soudée en plein ou fixée mécaniquement, suivant
recommandations des fabricants
- une 2éme couche d'étanchéité par feuille de bitume avec autoprotection minérale, soudée en plein, couleur au choix de
l'architecte dans toute la gamme du fabricant
- complexe d'étanchéité sous avis technique en cours de validité a transmettre au bureau de contrdle
- classement de I'étanchéité FIT (Fatigue/Indentation ou poingonnement/Température) :

étanchéité sur support bois + isolant inaccessible = F4 12 T2

- L’étanchéité auto-protégée sera soudée sur le dessus de I'acrotére, toute largeur de I'acrotére
- premiéere couche d’étanchéité ADEPAR JS
- deuxiéme couche d’étanchéité autoprotégée PARADIENNE 30.1; teinte au choix de I'Architecte.

Systéme bénéficiant d’un Avis Technique, de classement FIT minimum F4 12 T2 et d’un classement par rapport au feu
extérieur T30 indice 1

Réalisation des relevés, bandes de rives, entrées d’eau pluviale et sorties en toiture conformément aux articles ci-aprés,
compris fourniture et pose de costiéres métalliques en relevé.

Sujétion particuliére : mise en place d’'un compri-bande entre les costiéres métalliques et le mur de fagon continue afin
de garantir I'étanchéité a l'air.

Exécution et mise en ceuvre suivant DTU, avis techniques, cahier des charges, normes et régles professionnelles.
Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant DTU, avis techniques, cahier des charges,
normes, régles professionnelles et prescriptions des fabricants.

* Localisation : toiture de I'extension

Etanchéité des relevés périphériques
* Réalisation des relevés d'étanchéité comprenant :
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- un enduit d'imprégnation a froid

- une double équerre de renfort soudée

- une couche de finition par chape élastomeére avec armature grille + voile de verre et autoprotection par feuille d'aluminium
gaufrée d'épaisseur 0,08 mm, soudée

- protection des tétes de relevés sous bande solin alu, couvertines d'acrotéres ou bavettes d'appuis des menuiseries
extérieures, suivant indications des plans

Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de parfait achévement suivant DTU, avis techniques, cahier des charges,
normes, régles professionnelles et prescriptions des fabricants.

* [ ocalisation : toiture de I'extension

2.04.2.6 Protections en téte de relevés
1/ Bandes solin
* Fourniture et pose de protection de téte de relevés par profil en aluminium extrudé fixé mécaniquement par chevillage
au support avec joint arriére préalable compris fixations inox, joints d'étanchéité, gorge avec fond de joint, fourreaux d'angle
et de jonctions, protecteur aluminium.

Conduits en toiture : Fourniture et pose des costiéres pour les conduits en toiture et VH, le présent lot devra I'étanchéité
en coordination avec les lots techniques et toutes sujétions.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes, avis techniques et
prescriptions des fabricants.

* Localisation : en téte des relevés d'étanchéité a chaque fois que la finition I'exige

2/ Couvertines

* Fourniture et mise en ceuvre de couvertines en aluminium laqué, avec pente vers l'intérieur et goutte d'eau (prévoir un
débord d'au moins 3 cm de I'aplomb de la fagade), d'épaisseur minimale 15/10éme, a fixation invisible, permettant une
libre dilatation des éléments entre eux, comprenant des supports a cannelures avec lumiéres de fixation, les piéces de
jonctions, les fourreaux de recouvrement, les piéces d'angles, d'arrét et piéces spéciales, ainsi que les fixations en acier
inoxydable.

L’entreprise du présent lot devra également la suppression et le remplacement des couvertines remplacées sur existant,
selon plan et nécessité du chantier. A constater sur place par I'entreprise avant remise de son offre.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes, avis techniques et
prescriptions des fabricants.

* Localisation : selon plan, sur toutes les acroteres créées

3/ Couvertines entre existant et extension

* Dépose des couvertines existantes le long des acrotéres créés, a la charge du présent lot

Pose d’'un isolant en laine de roche sur 20 cm de haut dans le joint parasismique de 4 cm

Pose de nouvelles couvertines, compris support, recouvrant les 2 acrotéres (existant / joint de dilatation de 4 cm /
extension)

NOTA IMPORTANT : Les couvertines existantes au droit de I'extension devront étre remplacées lors de la mise en ceuvre
de I'étanchéité, le présent lot devra assurer I'étanchéité provisoire si cela s’avére nécessaire.

Sujétion particuliére : dans certains cas, la couvertine permet la protection du joint de dilatation. Ces couvertines
devront étre fagonnées avec un relevé supérieur qui sera protégé soit par bande solin, soit par retombée de bande de
rive, pour assurer la dilatation entre le batiment existant et le batiment créé

* Localisation : en acrotere entre existant et créé

4/ Couvertines entre existant et extension

* Pose d’une costiére a étancher,

Assemblage par soudures,

Costiére métallique a bords pliés et soudées destinée a une pose sur support béton

* Localisation : au droit de la trappe du local sous-station EG

2.04.2.7 Sorties de toiture
* Réalisation des costiéres, fourreaux de traversées et relevés d'étanchéité par le présent lot, pour traversées de toiture
de toutes natures des autres lots, suivant nature et en conformité avec procédé d'étanchéité courante sur lequel le relevé
est exécuté, compris garnissage, désolidarisation par fourreau, costiere métallique, relevés d'étanchéité en raccordement
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avec revétement de la surface horizontale, dispositif empéchant la pénétration d'eau, et toutes sujétions d'exécution.

- CTA : 2 sorties @ 350mm

- Tourelle de désenfumage

- Ventilation primaire : 1 unité & 125 mm

- Passe-cables : 2 unités @ 50 mm
Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes, avis techniques et
prescriptions des fabricants.

* Localisation : suivant plans et C.C.T.P des lots techniques sur couvertures créées.

2.04.2.8 Batardeau et étanchéité en pieds de supports de la plateforme EG
* Création d’un batardeau puis fermeture de I'étanchéité au droit des pieds supports de la plateforme EG,
Dépose et évacuation des graviers si nécessaire,
Reprise des étanchéités au droit des pieds
Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes, avis techniques et
prescriptions des fabricants.

* Localisation : suivant plans et C.C.T.P au droit de la plateforme EG

2.04.3 ETANCHEITE sur support béton

2.04.3.1 Principe
- Support : plancher béton pente nulle, a la charge du GO
- Toiture inaccessible
- Etanchéité bicouche auto-protégée
- CF1h aréaliser
Conformément au DTU 43.1

* Localisation : selon plan, pour les locaux ASI1 et ASI2

2.04.3.2 Travaux préparatoires
* L’entreprise du présent lot doit :
- réceptionner le plancher béton
- contrOler le délai de séchage obligatoire et la température minimum pour exécution de I'étanchéité
- préparer le support par pongage ou grésaillage selon nécessité, rebouchages ponctuels, nettoyage, dégraissage

* Localisation : selon plan, pour les locaux ASI1 et ASI2

2.04.3.3 Complexe d’étanchéité bicouche autoadhésive et isolation en verre cellulaire
* Mise en ceuvre d’'un complexe d’étanchéité bicouche autoadhésive comprenant :
- un enduit d'imprégnation a froid,
- un écran pare-vapeur soudé type chape de bitume armé a armature voile de verre,
- une couche d'isolation en verre cellulaire de 100 mm d’épaisseur ( R=2,75 m2.K/W ) de type Foamglas ou équivalent,
- une premiére couche d’étanchéité en feuille d’étanchéité bitumineuse adhésive,
- une deuxiéme couche d’étanchéité en feuille de bitume élastomére SBS, soudée, finition paillettes ardoise

Réalisation des relevés, bandes de rives, entrées d’eau pluviale et sorties en toiture conformément aux articles ci-aprés,
compris fourniture et pose de costiéres métalliques en relevé.

Exécution et mise en ceuvre suivant DTU, avis techniques, cahier des charges, normes et régles professionnelles.
Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant DTU, avis techniques, cahier des charges,
normes, régles professionnelles et prescriptions des fabricants.

* Localisation : selon plan, pour les locaux ASI1 et ASI2

20434 Couvertines ou bandes de rive
* Fourniture et mise en ceuvre de couvertines ou bandes de rive (si le relevé ne permet pas de poser de couvertines) en
aluminium laqué, avec pente vers l'intérieur et goutte d'eau (prévoir un
débord d'au moins 3 cm de I'aplomb de la fagade), d'épaisseur minimale 15/10éme, a fixation invisible, permettant une
libre dilatation des éléments entre eux, comprenant des supports a cannelures avec lumiéres de fixation, les piéces de
jonctions, les fourreaux de recouvrement, les piéces d'angles, d'arrét et piéces spéciales, ainsi que les fixations en acier
inoxydable.

L’entreprise du présent lot devra également la suppression et le remplacement des couvertines remplacées sur existant,
selon plan et nécessité du chantier. A constater sur place par I'entreprise avant remise de son offre.
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Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes, avis techniques et
prescriptions des fabricants.

* Localisation : selon plan, en périphérie de I'étanchéité sur support béton

EVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Entrées d’eau pluviale
* Réalisation d'entrée d'eaux pluviales par platines et moignons tronconiques en plomb d'épaisseur minimale 2.5 mm,
de section suivant étude et DTU, protégées sur toutes leurs faces par une couche de bitume a froid et raccordées avec
I'étanchéité de la partie courante par insertion de la platine entre chapes élastomeéres du complexe d'étanchéité, compris
tout renfort d'étanchéité et fagcon de décaissé éventuel.
Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes, avis techniques et
prescriptions des fabricants.

* Localisation : pour I'ensemble des étanchéités du présent lot, compris extension et local production air médical

Garde gréves et crapaudine
Fourniture et pose de dispositif de protection contre I'engorgement et de retenue des protections d'étanchéité (gravillons,
...) par garde gréve ou crapaudine en acier galvanisé suivant le type de protection des étanchéités du présent lot.
Compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes, avis techniques et
prescriptions des fabricants.

* Localisation : pour I'ensemble des entrées d'eaux pluviales

Canalisation intérieure d’évacuation des eaux pluviales
POUR MEMOIRE, tous les réseaux d'évacuations des eaux pluviales cheminant a l'intérieur du batiment sont a la charge
du lot PLOMBERIE

SECURITE EN TOITURE

Crochets de sécurité
* Fourniture et pose de crochets de sécurité de type AGRYSS ou techniquement équivalent, pour permettre la mise en
place de garde-corps lors des entretiens ou réparations, espacés tous les 1.00 ml d'axe en axe, rendus solidaires de la
structure tout en respectant les normes NF P 01-012 et 01-013.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de parfait achévement suivant les DTU, normes, avis techniques et
prescriptions des fabricants.

* Localisation : en périphérie des toitures créées, selon plans, hors toiture des locaux ASI1 et ASI2

Chemins piétonniers toiture
* Fourniture et pose de garde-corps de dalles pour toitures pour chemins piétonniers de type Crossgrip PVC ou
équivalent
- Dalle compact, assurant une excellente protection de I'étanchéité
- couleur noir ou grise suivant fournisseur
- Compris pose, fixation si nécessaire ou tout autre systéme permettant la parfaite tenue du systéme

* Localisation, selon plan, au droit de la toiture MCO

Marche de toit
* Fourniture et pose de marche pied pour le passage de la porte 'ancienne machinerie ascenseur
Marches antidérapantes, compris plot de lestage pour toiture,
Semelle résiliente saut de loup
- Compris pose, fixation si nécessaire ou tout autre systéme permettant la parfaite tenue du systéme

* Localisation, selon plan, au droit de la porte PMB 49

2.05

SERRURERIE

2.051

PLANS D’EXECUTION

* L'entrepreneur du présent corps d'état fera une étude de section en fonction des surcharges et des portées. Il sera
responsable des sections définies par lui.
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Les sections définies dans le présent document ne sont données qu'a titre indicatif et constituent des minimas, elles
devront étre vérifiées, et rectifiées s'il y a lieu.
Les plans seront soumis a la validation de I'architecte.
L'entrepreneur fera son affaire de la coordination avec les autres corps d'états en ce qui concerne les surcharges,
réservations, trémies, fixations, etc.
- Tous les percements doivent faire I'objet d’'une validation par 'architecte : position, dimensionnement etc.
- Les percements obligatoires non structurels (trous de galvanisation par exemple) seront obturés aprés pose par
des plaques en acier laqué de dimensions adéquates (pose collée selon les normes en vigueur)
- Ecrous borgnes

Les plans d’exécution doivent étre réalisés sur la base des plans architecte

* Concerne : tous les ouvrages a la charge du présent lot

2.05.2 Création d’une ouverture

* Création d’une ouverture dans le bardage métal de I'ouverture de I'ancien du local machinerie ascenseur.
Découpe soignée du bardage existant, compris évacuation,
Réalisation d’'une trémie afin de permettre la pose de la porte a barder,

* Concerne : l'ouverture a créer au droit du local machinerie ascenseur

2.05.3 Porte a barder

* Exécution d’'un remplissage de porte, constitué de :
- Ossature métallique, cadre de porte,
Bardage dito bardage existant : forme et RAL similaire, fixées directement sur 'ossature métallique

* Concerne : l'ouverture a créer au droit du local machinerie ascenseur

2.05.4 Edicules en toiture

2.05.4.1 Structure primaire pour enclos en toiture
* Réalisation de la structure primaire pour les enclos groupes froids, CTA et sorties de toiture (en toiture), constituée de :
- structure principale par poteaux posés sur plots type Big Foot ou équivalent, sans percement de I'étanchéité, et en
applique de magonnerie
- lisses haute et basse fixées sur les poteaux et sur la magonnerie, lisses intermédiaires en périphérie des ouvrants
- contreventement par profils en L 50 x 50 mm
- Ensemble stable, dimensions des poteaux et lisses et entraxe selon étude a la charge du présent lot et selon calepinage
du bardage perforé.

Finition et protection des ouvrages métalliques : par galvanisation a chaud, aprés fabrication, conforme a la norme NF
EN ISO 1461.

* Localisation : selon plans, en périphérie des enclos groupes EG en toiture MCO

2.054.2 Bardage sur édicules
* Réalisation d’un habillage en acier laqué perforé, constitué de :
- structure secondaire en métal galvanisé et laqué, rapportée sur sur les murs en magonnerie, compris toute fixation
- panneaux décoratifs en téle d’acier laqué nervuré, épaisseur adéquate pour une bonne rigidité de 'ensemble
- Bardage dito bardage édicule existant adjacent
- fixations sur la structure secondaire
- dimensions selon détail architecte, angles traités par pliage de la téle, 'ensemble sera plan
- dimensions des plaques et disposition des fixations avec plan de calepinage a faire valider a I'architecte
- panneaux sur charniéres devant les groupes froids pour leur maintenance, charniéres en inox, systéme de fermeture
mécanique sans risque de s’ouvrir au vent
- RAL 9007

Finition et protection des ouvrages métalliques : par galvanisation a chaud, aprés fabrication, conforme a la norme NF EN
ISO 1461, + finition laquage en usine.

* Localisation : selon plans, en périphérie de I'édicule, en périphérie des enclos groupes EG en toiture MCO
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