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1.1. GENERALITES

1.1.1. OBSERVATIONS PRELIMINAIRES

Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) de la présente opération est constitué de plusieurs documents, a
savoir :

Les clauses communes : le présent document ;
Les cahiers des clauses techniques particuliéres.
L'ensemble de ces documents méme matériellement dissociés, constitue un ensemble et forme le CCTP contractuel.

Ce CCTP a pour objet de faire connaitre le programme général de I'opération et de définir les travaux des différents corps
d'état et leur mode d'exécution. Il n'a aucun caractére limitatif. En conséquence, il demeure contractuellement convenu
gue, moyennant le prix porté sur la soumission ou sur l'acte d'engagement ou servant de base au marché, chaque
entrepreneur devra l'intégralité des travaux nécessaires, au complet et parfait achévement des ouvrages de son lot, en
conformité avec les plans, la réglementation, et les normes contractuellement réputées connues.

Chacun des entrepreneurs participant a l'opération est contractuellement réputé avoir parfaite connaissance de
I'ensemble des documents constituant le CCTP contractuel tels qu'ils sont énumérés ci-avant, et notamment les CCTP de
tous les lots.

A ce sujet, il est formellement stipulé qu'en aucun cas un entrepreneur ne pourra opposer entre eux les différents
documents constituant le CCTP contractuel.

En tout état de cause, il est précisé que dans le cas éventuel de divergences implicites ou explicites entre ces documents,
la décision sera du ressort du maitre d'ceuvre.

Régles de l'art

S'il estime que les ouvrages décrits ne sont pas conformes aux régles de I'art, I'entrepreneur doit en référer au maitre
d'ceuvre avant toute exécution.
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1.2. PRESCRIPTIONS COMMUNES GENERALES

Les entrepreneurs sont réputés avant la remise de leur offre :

A Avoir pris pleine connaissance de tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux, ainsi que
des lieux et de tous les éléments généraux en relation avec I'exécution des travaux ;

A Avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leur particularité ;

A Avoir procédé a une visite détaillée des lieux et avoir pris parfaitement connaissance de toutes les
conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux travaux, aux acces et aux abords, a la nature
des lieux, lieux d'extraction des matériaux, stockage des matériaux, ressources en main d'ceuvre, énergie
électrique, eauy, installation de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, etc... ;

A Avoir controlé toutes les indications des documents du dossier, notamment celles données par les plans,
les descriptifs, s'étre assuré qu'elles sont exactes, suffisantes et concordantes, s'étre entouré de tous
renseignements complémentaires éventuels prés du maitre d’'ceuvre et avoir pris tous renseignements
utiles aupres des services publics ;

A Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

Les entrepreneurs doivent se rendre sur les lieux en vue d'examiner, I'emplacement du terrain, les contraintes relatives
aux installations existantes et voisines ainsi que les modalités d'accés et d'approvisionnements.

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site a la reconnaissance
des existants.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit limitative :

A I'état général des existants et leur degré de conservation ;

A |'état de vétusté de certains éléments existants, le cas échéant ;

A la nature des matériaux constituant les existants ;

A I'origine et la provenance des matériaux, matériels et équipements devant étre remplacés, pour déterminer

les possibilités de remplacement a l'identique ou au contraire par des fournitures analogues dans le cas ou
les produits d'origine ne seraient plus disponibles sur le marché ;

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites lors de
cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires.

L'entrepreneur sera réputé avoir connaissance de toutes les conditions pouvant en quelque maniére que ce soit avoir
une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

1.2.1. PROTECTION DES EXISTANTS

Lors de toute exécution de travaux dans I'existant, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et toutes précautions
utiles pour assurer dans tous les cas, la conservation sans dommages des ouvrages existants conservés.

Ces prescriptions s'entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des travaux que pour ceux utilisés pour le
passage des ouvriers, I'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois.

Selon la nature des travaux a réaliser, il devra étre mis en place tous les dispositifs nécessaires a cet effet.
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1.2.2. MESURE DE CONSERVATION DES OUVRAGES EXISTANTS

Les protections a mettre en place seront fonction de la nature et de I'importance des travaux et de |'état de conservation
des existants.

Toutes ces protections devront étre efficaces et devront étre maintenues pendant toute la durée nécessaire. Le maitre
d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises par I'entreprise lui semblent insuffisantes, d'imposer des
mesures de protection complémentaires.

En tout état de cause, les dispositions a prendre devront étre telles que les ouvrages existants conservés puissent étre
restitués en fin de travaux dans le méme état que lors de la mise a disposition de I'entreprise en début de travaux.

Dans le cas contraire, I'entrepreneur du présent lot aura a sa charge tous les frais de remise en état qui s'avéreront
nécessaires.

1.2.3. PRISES EN CHARGE DES FRAIS

Les frais consécutifs aux mesures de protection et de conservation des existants seront a la charge de I'entreprise et
compris dans le prix de son marché.

1.2.4. NETTOYAGES

L'entrepreneur devra toujours, immédiatement aprés exécution de ses travaux, procéder a I'enlévement de ses gravois
aprés nettoyage et la mise en tas a I'emplacement prévu a cet effet aux abords du chantier, et ensuite I'enlévement hors
du chantier.

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions
utiles a ce sujet,

Les déchets devront toujours étre évacués hors du chantier au fur et a mesure de lI'avancement et au minimum chaque
semaine avant le rendez-vous de chantier,

En fin de travaux, I'entrepreneur devra enlever toutes les protections et effectuer tous les nettoyages nécessaires dans
tous les locaux touchés par les travaux, de méme que dans ceux utilisés pour le passage des ouvriers, les
approvisionnements et |'enlévement des gravois.

En résumé, I'entrepreneur devra en fin de chantier, restituer les existants dans le méme état de propreté que celui dans
lequel il les a trouvés au démarrage du chantier.

Les frais de ces nettoyages resteront a la charge de I'entreprise.

En cas de non-respect par I'entrepreneur des obligations découlant des prescriptions concernant les nettoyages, le
maitre d'ouvrage fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise en demeure préalable, sur
simple constat de non-respect des obligations contractuelles de I'entrepreneur, et aux frais de I'entrepreneur.

1.2.5. PROTECTIONS

Les prix du marché comprennent implicitement tous les protections nécessaires pour réaliser les travaux, la sécurité,
I'évacuation déchets et cl6ture chantier.
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1.2.6. DIMENSIONS DES EXISTANTS

Les dimensions d'ouvrages indiquées dans le CCTP et les plans sont des dimensions données a titre strictement indicatif
et non contractuel.

Il en est de méme pour ce qui est des cotes et dimensions figurant sur les documents graphiques joints a titre indicatif,
qui ne sont en aucun cas contractuelles.

L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir, avant la remise de son offre, procédé sur le site au controle des
dimensions des ouvrages.

Au moment des travaux, I'entrepreneur procédera sous sa seule responsabilité, a la totalité des levés de cotes qui lui sont
nécessaires.

1.2.7. SORTIE ET ENLEVEMENT DES MATERIAUX

Tous les travaux prévus au descriptif ci-aprés comprennent le ramassage, la descente ou montée et la sortie hors du site,
de tous les matériaux, matériels et équipements déposés ou démolis.

lls comprennent également sauf spécifications contraires explicites, I'enlevement hors du chantier, comprenant
chargement par tous moyens et enlévement hors du chantier au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

Lieu de dépot au choix de I'entrepreneur, a toute distance, tous droits de décharge ou autres étant a la charge de
I'entrepreneur.

1.2.8. ESSAIS SUR OUVRAGES DOUTEUX

Des essais pourront étre demandés dans le cas ou la tenue, le bon fonctionnement de certains ouvrages seraient douteux
ou non conformes aux documents contractuels.

Le processus de ces essais sera défini par le maitre d'ceuvre aprés accord du maitre d'ouvrage, la présence d'un bureau
de contréle pourra étre demandée.

La réalisation des essais, controles et épreuves est effectuée en présence du Maitre d'ceuvre, par I'entrepreneur s'il
dispose des moyens suffisants et par un organisme spécialisé dans le cas contraire.

1.2.9. CONTROLE TECHNIQUE DES OUVRAGES (COPREC)

Avant que toute réception ne soit effectuée par le Maitre de I'Ouvrage et Maitre d'CEuvre, I'entrepreneur devra avoir
réalisé les essais de I'ensemble de ses travaux suivant les documents COPREC qu'il devra rédiger et remettre au Maitre
d'Ouvrage et Maitre d'CEuvre avant réception des travaux.

1.2.10. PROTECTION DES OUVRAGES

L'entreprise est responsable de leurs ouvrages jusqu'a leur réception, elle devra prendre toutes dispositions pour que
ceux-ci ne soient pas détériorés compte tenu des aléas de chantier.

A la demande du Maitre d'ceuvre les matériaux de protection seront enlevés et évacués a ses propres frais.
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1.3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

1.3.1. OBJET DU MARCHE

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) concernent I'exécution des travaux de
terrassement, voirie et gros-ceuvre dans le cadre de la construction la restructuration et extension du plateau technique
/ nouvel IRM 1.5 T du centre hospitalier de Carhaix. Le présent C.C.T.P a pour objet de préciser les modalités techniques
a respecter, pour la fourniture et la mise en ceuvre des matériaux nécessaires au projet.

Le marché est passé en vertu des dispositions indiquées dans le Cahier des Clauses Administratives et Particulieres.

Le présent descriptif a trait aux travaux a exécuter, en concordance avec les plans structure béton et ne présent aucun
caractere limitatif. Les entreprises doivent exécuter, comme étant compris dans leur forfait, sans exception ni réserve,
tous les travaux de leur profession indispensable au parfait achévement des ouvrages, et ce quelles que soient les
quantités d'ouvrages a exécuter qu’elles auront énoncées dans leurs offres.

Le présent C.C.T.P. constituant le document contractuel prioritaire des piéces fournies, I'Entreprise ne pourra pas arguer
d'un manque de concordance entre les plans et le CCTP, d'une imprécision dans la description ou la figuration des
ouvrages pour ne pas exécuter le travail dans les régles de l'art. Les offres de prix faites en réponse a ce marché sont
réputées tenir compte, sans que I'énoncé ci-dessous soit limitatif des plus-values nécessitées par :

A les difficultés d'approvisionnement et de mise en ceuvre ;

A la protection des surfaces, des revétements et des enduits réalisés ;

A les nettoyages et enlévement des gravois aprés chaque intervention ;

A et de l'ensemble des prescriptions prévues aux documents contractuels concernant notamment la

participation des Entrepreneurs a la préparation de I'exécution, I'organisation matérielle et collective du
chantier et les obligations diverses des entrepreneurs prévues par les documents, Il est précisé que les
préconisations faites dans ce CCTP sont destinées a obtenir un niveau de prestation qui ne peut, en aucun
cas, déroger aux réglementations en vigueur et auxquelles sont assujetties les entreprises. En conséquence,
outre 'obligation de résultats, c’est l'obligation de conformité qui prévaudra a ces préconisations. De
méme, les analyses ou essais prévus dans le DTU, CCAG, CCTG...seront a réaliser par I'entreprise, méme s'ils
ne sont pas expressément mentionnés dans ce document. Ordre de préséance : Dans le cas éventuel de
divergence ou de discordance implicite ou explicite entre les spécifications du CCTP et les clauses et
prescriptions des DTU et des normes, il est précisé ce qui suit :

. pour toutes les prescriptions ayant trait aux matériaux, aux techniques de construction, aux regles
de mise en ceuvre, a la coordination des travaux, aux regles de sécurité, etc., ce sont les prescriptions
des DTU et des normes qui prévaudront ;

. pour toutes les clauses a caractére administratif et financier et autres dispositions qui pourraient
avoir une influence sur le caractére forfaitaire du marché, ce sont les clauses du CCTP qui
prévaudront.

1.3.2. PHASAGE DES TRAVAUX

Voir CCAP. L'entrepreneur devra transmettre avec son offre le planning détaillé des travaux.

Nota: La continuité de service du site devra étre maintenue pendant toute la durée des travaux.

1.3.3. AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES

Les entrepreneurs sont tenus avant tous travaux d'adresser leur déclaration d’intention de commencement des travaux
aux diverses administrations ou établissements suivant le modeéle mis au point par I'administration.

Il est précisé qu’en cas d'absence de demande ou de non-respect de ces autorisations administratives, les entrepreneurs
contrevenants seraient seuls responsables vis a vis de I'autorité administrative, a I'exclusion de tout recours a I'encontre
du Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'ceuvre.

1.3.4. CONNAISSANCE DES LIEUX

Les entrepreneurs sont réputés, par le fait de leur soumission, avoir une connaissance parfaite des lieux et terrains ou
doivent étre réalisés les travaux.
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lIs sont donc réputés avoir pris connaissance du site, de I'emplacement, des conditions générales régionales et locales
ainsi que des conditions climatiques, des possibilités en eau et en énergie électrique, des servitudes éventuelles, des
possibilités d’'accés et de stockage des matériaux, des possibilités d'installations de chantier, etc....

En résumé, les entrepreneurs soumissionnaires sont réputés avoir une connaissance parfaite des lieux et en général, de
toutes les conditions pouvant, en quelques maniéres que ce soit, influer sur I'exécution, la qualité et le prix des ouvrages
a exécuter.

Aucun entrepreneur ne pourra arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments
d’ouvrages ou de prix.

1.3.5. PRISE DE POSSESSION DU TERRAIN

L'Entrepreneur devra prendre possession du terrain dans |'état ou il se trouve, étant entendu qu'il I'a examiné avant de
remettre sa soumission et fait les réserves qu'il aura jugées utiles d’'émettre a ce moment.

L'Entrepreneur doit vérifier avant de commencer ses travaux, qu'il n‘est pas susceptible de causer un préjudice
quelconque a un tiers. L'offre comprend le repérage et protection des réseaux existants a conserver ou en service a
proximité des travaux.

Il devra toutes les protections nécessaires et devra réparation intégrale de tout dommage.

1.3.6. IMPLANTATION GENERALE

L'Entreprise devra toutes les opérations topographiques complémentaires pour I'implantation de ses ouvrages.

L'approbation de I'implantation par le Maitre d’CEuvre n’engage en rien la responsabilité de celui-ci, ni celle du Maitre
d'Ouvrage. L'Entrepreneur restera seul responsable des erreurs qu'il aura pu commettre et en supportera les
conséquences, quelles qu’en soient soit I'importance et I'époque de leur découverte. Il est tenu de conserver avec soin
les bornes de propriété ou autres repéres fixes existant a I'ouverture du chantier.

L'Entrepreneur ne pourra modifier de son propre chef quoi que ce soit sur les plans qui lui auront été remis. Par contre, il
devra signaler au Maitre d’'CEuvre toutes les erreurs, omissions et imprécisions qu'il aurait relevées, afin qu'il y soit remédié
dans les plus brefs délais.

Il est en outre précisé que si des interventions du géométre étaient nécessitées par la faute de I'entrepreneur ou de ses
agents (enlévement de piquets pendant les travaux), celles-ci seraient a la charge de I'entreprise.

1.3.7. NETTOYAGE DE CHANTIER

Pendant toute la durée des travaux, les gravois et autres décombres en provenance des travaux devront étre évacués a
la décharge publique au choix de I'entreprise, y compris les frais et taxe de mise en décharge, au fur et a mesure. lls ne
pourront en aucun cas étre stockés sur I'emprise de la voirie. Les feux sur le chantier sont catégoriquement interdits.

Pour la réception de fin de travaux, I'ensemble du chantier et de ses abords devront étre parfaitement nettoyés ; tous les
gravois, décombres, résidus de chantier et autres seront évacués a la décharge publique.

1.3.8. ACCES CHANTIER

Pendant I'exécution des travaux, I'entrepreneur devra satisfaire aux charges de Police et de Ville, ainsi qu'aux
ordonnances en vigueur. Il sera responsable des dommages causés a la voie publique par ses véhicules et matériels.

L'entrepreneur prendra toutes les précautions utiles pour éviter l'apport de terre et de boues dans les rues desservant le
chantier et devra maintenir constamment propres les acces au chantier.

Le plan d'installation de chantier et de stockage des matériaux doit étre établi par I'entreprise adjudicataire, avant tout
commencement d'exécution des travaux. Il sera soumis a l'approbation du maitre d'CEuvre et du CSPS le cas échéant
dans un délai de 10 jours a compter de la notification du marché. L'entreprise devra se conformer a toutes les régles de
sécurité, notamment celles qui lui sont données par les représentants du maitre de I'ouvrage, le coordonnateur SPS ou
par le maitre d’'ceuvre. Conformément a la Iégislation en vigueur, I'entreprise devra mettre en place toutes les protections
de chantier nécessaires de facon a assurer la sécurité des personnes ayant directement a faire au chantier et de celles
transitant au voisinage de celui-ci. lls devront également prendre toutes dispositions nécessaires avec les Services de
Police pour ne pas perturber la circulation. Il est rappelé qu'ils seront entiérement responsables des accidents causés par
la négligence de ces prescriptions. De plus, a défaut, le Maitre d'CEuvre pourra faire procéder d'office, aux frais de
I'entrepreneur défaillant, aux nettoyages et réfections indispensables a la sécurité des tiers.
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Il est demandé a I'entreprise de prévoir dans son prix la fourniture et mise en place :

de clétures ceinturant son chantier ;

d’'acces provisoire (véhicules et piétons) aux différents batiments ;
de la signalisation de toutes fouilles non remblayées ;

de panneaux interdisant I'accés du chantier au public.

> > > >

En fin de journée et durant la nuit, les fouilles ouvertes seront correctement éclairées et protégées efficacement par des
signaux et des rubalises. Il sera prévu la fourniture et mise en place de passerelles d'acier strié pour les accés aux
batiments.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur l'application du paragraphe 4 de l'article 471 du Code Pénal relatif au
nettoiement des chaussées souillées par les camions. Les services de la collectivité pourront effectuer eux-mémes, apres
notification du maitre d'ceuvre, les nettoyages nécessaires au compte de I'entreprise responsable.

1.3.9. DOMMAGE AUX TIERS

Il est bien précisé que I'entrepreneur du présent lot est entierement responsable de tout dommage corporel et matériel
occasionné a des tiers par les travaux de son lot, ainsi que tous dommages aux réseaux divers (apparents ou cachés) qui
seraient en service.

Il fera son affaire de toute démarche aupres des riverains jouxtant le chantier, ainsi qu'aupreés des services publics pour
les réseaux éventuels.

L'entrepreneur prendra a sa charge, et sous sa seule responsabilité, toutes dispositions nécessaires de sécurité et de
protection, ainsi que tous travaux confortatifs nécessaires au fait de I'exécution des travaux de son lot.

1.3.10. INTERPRETATION DU C.C.T.P.

L'entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures et facons indispensables au parfait achévement des ouvrages suivant
les régles de I'art, méme si elles ne sont pas expressément mentionnées au C.C.T.P.

De la méme maniére, les travaux comprennent tout ce qui est indiqué aux plans, coupes et ainsi qu'au présent C.C.T.P,
quand bien méme diverses indications de détail ne seraient pas précisées, I'entrepreneur reconnaissant avoir supplée
par ses connaissances professionnelles aux éventuelles imprécisions du document fourni.

Par ailleurs I'entrepreneur est tenu de vérifier, avant tout commencement d'exécution, les cotes des documents
graphiques et signaler au Maitre d’ceuvre toute erreur ou omission qu'il pourrait constater, ou le rendre attentif a tout
changement qui serait éventuellement a opérer.

Les indications planimétriques et altimétriques sont portées sur les plans et profils joints au dossier. Il est précisé que les
cotes indiquées sur les plans sont des cotes de sol fini. L'entrepreneur devra effectuer les piquetages complémentaires
nécessaires a une parfaite exécution du travail.

L'entrepreneur se conformera aux prescriptions du présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres. Aucune
modification ne pourra étre apportée aux plans sans l'accord écrit du maitre d'ceuvre. En outre, I'entrepreneur devra
fournir toutes les notes de calcul ou plans d'exécution demandés par le maitre d'ceuvre.

1.3.11. DESCRIPTION DES TRAVAUX

Voirie Réseaux Divers — Gros-ceuvre

1.3.12. PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES MATERIAUX

Les matériaux seront conformes aux normes et fascicules en vigueur. Les ouvrages devront répondre aux prescriptions
des lois, décrets et arrétés ministériels en vigueur a la date des travaux.

1.3.12.1.  PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

D’'une facon générale, il est indiqué que tous les matériaux concernés par les présentes prescriptions devront étre
présentés et soumis a l'approbation de la maitrise d'ceuvre par I'entrepreneur avec tous les échantillons, procés-verbaux,
documentations et justifications nécessaires. En cas d'insuffisance de renseignements, le Maitre d'ceuvre pourra
demander a I'entrepreneur et a la charge de celui-ci, tous essais ou calculs par un laboratoire ou spécialiste agréé.

De plus, l'entrepreneur se référera pour tous les ouvrages cités au CCTP au réglement de consultation et aux normes
francaises en vigueur a la date de la consultation et prendra en compte I'ensemble des prescriptions spéciales applicables
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1.3.12.2.  PROVENANCE DES MATERIAUX

Tous les matériaux employés pour ce marché devront étre de nature et de qualité correspondant aux normes francaises
et européennes en vigueur a la date de remise des offres. A défaut, ils devront faire I'objet d’un avis technique favorable
attribué par un organisme agréé par le Ministére de I'industrie. En cas d'absence de normes ou d’avis technique sur les
produits, les propositions de I'entrepreneur seront soumises a I'approbation écrite du Maitre d’ceuvre.

1.3.72.3.  ESSAIS DE FOURNITURES
Tous les frais d'essais et de contréles des matériaux seront entiérement a la charge de I'entrepreneur.

1.3.13. PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA MISE EN CEUVRE

1.3.13.1.  PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

L'entreprise du titulaire du présent lot est tenue de respecter I'ensemble des textes, (lois, décret, arrété, exemple de
solutions, Normes -DTU, Normes, Avis techniques, Certifications) édités a la date de la signature du marché.

1.3.13.2. OBLIGATION DE RESULTAT ET DE CONFORMITE

L'entrepreneur devra assurer une représentation responsable, qualifiée et permanente sur le chantier auprés de la
Maitrise d'ceuvre.

Il est précisé que les préconisations faites dans les CCTP sont destinées a obtenir un niveau de prestation qui ne peut, en
aucun cas, déroger aux réglementations en vigueur et auquel sont assujetties les entreprises. En conséquence, outre
I'obligation de résultats, c’est I'obligation de conformité qui prévaudra a ces préconisations.

1.3.13.3.  ESssAIs - MESURES

L'entrepreneur sera tenu de procéder, ou de faire procéder a ses frais par des organismes agréés et en présence du
représentant du Maitre d'CEuvre, a tous les prélévements, études, essais, soit de laboratoire, soit sur le chantier ou en
usine, tels qu'ils sont définis par le présent CCTP.

Le prix de ces essais, mesures, préléevements est réputé étre inclus dans les prix unitaires des différents ouvrages
concernés.

1.3.13.4. REGLES DE MISE EN GEUVRE

Les travaux, objets du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des CCTG, textes
réglementaires et différentes recommandations professionnelles en vigueur a la date de remise des offres, a savoir :

A Normes AFNOR homologuées ;

A Documents techniques unifiés (D.T.U.), édités par le C.5.T.B. ;

A Normes UTE;

A Arrété technique interministériel du 2 Avril 1991 ;

A Spécifications techniques de I'EDF, FRANCE TELECOM, RTE, TRANSPORT GAZ ;
A Recommandations publiées dans les annales de I'L.T.B.T.P. ;

A

Spécifications du cahier des charges ou agrément techniques des fabricants pour les matériaux ou
procédés ne faisant pas I'objet de normes ou D.T.U.;

Législation concernant I'hygiéne et la sécurité des travailleurs ;

Et d'une facon générale aux regles de I'Art.

> >

D’une facon plus générale, les fascicules interministériels et D.T.U. suivants s'appliquent aux travaux du présent lot :
Vrd ;

Fascicule 2 CCTG : Terrassements généraux ;

Fascicule 3 CCTG: Liants hydrauliques ;

Fascicule 23 CCTG : Fourniture de granulats employés a la construction et a I'entretien des chaussées ;
Fascicule 25 CPC : Exécution des corps de chaussées ;

Fascicule 26 CPC : Exécution des enduits superficiels ;

Fascicule 27 CPC : Fabrication et mise en ceuvre des enrobés ;

Fascicule 28 CCTG : Chaussées en béton de ciment ;

Fascicule 29 CCTG : Construction et entretien des chaussées pavées ;

Fascicule 63 : Confection et mise en ceuvre des bétons non armés — confection des mortiers ;
Fascicule 70 CCTG : Canalisation d'assainissement et ouvrages annexes ;

(20 2 2 2 o 2 2 2 o 2
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A le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;
A le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) ;
A Les plans du dossier de consultation ;

Gros-occuvre :

>

DTU 13 : fondations ;

DTU 21 : béton armé;

Normes francaises et européennes ;

Eurocodes ;

Régles de calcul ;

Régles professionnel ;

Avis techniques du CSTB ;

le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;
le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) ;
Le plan de I'ingénieur structure ;

Les rapports d'études de sol ;

Les plans du dossier de consultation ;

[ 2 2 2 2 o 2 2 ol A 4
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1.4. DESCRIPTION DES PRESTATIONS

A- TRAVAUX PREPARATOIRES

1.4.1. CONSTAT D'HUISSIER

Avant travaux, I'entreprise réalisera un constat d’huissier sur les ouvrages intérieurs et extérieurs situés dans la zone de
chantier et aux abords immédiats accompagné de planches photographiques.

Ce constat sera obligatoirement réalisé en présence du Maitre d’ouvrage.

A la fin des travaux, la méme opération sera renouvelée afin d'établir un état comparatif. Tous les travaux de remise en
état des ouvrages qui seraient détériorés du fait des travaux seront réalisés aux frais exclusifs de I'entreprise.

Les constats d'huissier seront diffusés au Maitre d'ceuvre, d'ouvrage et entreprises intervenantes.

1.4.2. ETUDES D’EXECUTION

Les plans fournis sont donnés a titre indicatif. Les études d’exécution sont a la charge de I'entreprise qui reste responsable
de cette prestation. Il devra en outre la réalisation des relevés des existants, la réalisation des plans d’exécutions et de
synthése en collaboration avec les autres corps d’état ainsi que toutes les notes de calculs et les fiches techniques.

Avant toute réalisation, le présent lot devra avoir recu le visa du contréleur technique et de la maitrise d’ceuvre.

Tous les documents devront étre systématiquement diffusés a la Maitrise d’'ceuvre, bureau de contréle et Maitre
d'ouvrage.

Nota: Nous rappelons que la mission du B.E.T. est une mission de BASE avec OPC

1.4.3. FOUILLE ARCHEOLOGIQUE

En 1997, la restructuration du centre hospitalier de Carhaix a nécessité la réalisation d’une fouille préventive.

En 2019, I'extension pour accueillir un IRM mobile, a nécessité la réalisation des fouilles archéologiques.

1.4.4. RISQUES INFECTIEUX FONGIQUE LIEES AU TRAVAUX (RIF)

Chaque entrepreneur devra tenir compte de la grille d’évaluation des risques infectieux fongiques liés aux travaux établie
par le CHRU.

Toutes les recommandations concernant les mesures préventives seront intégrées dans I'offre de I'entreprise.

1.4.5. FRAIS DIVERS DE CHANTIER

1.4.5.1. PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER

Un plan de chantier sera établi par le présent lot et il reprendra I'ensemble des contraintes et des installations du chantier.
Il sera mis a jour autant que nécessaire. Il permettra aux divers intervenants de préparer leurs interventions et de gérer
au mieux l'utilisation de I'espace.

Localisation :
. Dispositions a prendre en compte suivant les indications du PGC établis par le coordonnateur SPS
et I'exploitant.
° Suivant plan d'installation de chantier (PIC).

1.4.5.2. PANNEAU DE CHANTIER

Le présent lot devra la fourniture et la pose d’'un panneau de chantier réglementaire conforme aux articles R.424-15, et
A.424-15 a A.424-19 du code de 'urbanisme.

Le panneau devra comprendre toutes les inscriptions utiles et nécessaires conformément a la réglementation en vigueur.
Avant mise en fabrication, le panneau aura recu le visa du Maitre d’ouvrage.

Le panneau sera solidement attaché sur une ossature en bois avec plots béton et positionné cété rue Lannaoueneg
pendant toute la durée de |'opération.

Si le panneau est endommagé en phase chantier (hors motif de tempéte ou de dégat volontaire par les usagers ou

autres), il devra étre remplacé a I'identique par I'entreprise (a ses frais).
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Le panneau de chantier devra étre déposé au plus tard pour la réception du chantier compris remise éventuelle en état
des lieux des installations.

Localisation :
o Suivant plan d’installation de chantier (PIC), a confirmer en période de préparation de chantier.
1.4.5.3. INSTALLATIONS DE VIE COLLECTIVE

Les installations de vie collective sont a la charge du titulaire du présent lot pour toute la durée des travaux pour
I'ensemble des intervenants du chantier :

A Vestiaires :

o Mettre a la disposition des travailleurs des locaux-vestiaire selon les prescriptions de I'Article R4534-
139duCT;
A Sanitaires :
° Installer et mettre a disposition des travailleurs des cabinets d'aisance aménagés de maniére a ne

dégager aucune odeur, équipés de chasse d'eau et pourvus de papier hygiénique, a raison d'au
moins un cabinet d'aisance et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes si
présence féminine sur le chantier.(cf. R4534-144,R 4228-2a 18 du C.T.);

A Salle de réunion:
° Pour I'ensemble des intervenants : entreprise, Maitrise d'ceuvre et Maitre d’ouvrage ;
A Raccordements :
° Le raccordement électrique sera réalisé sur le tableau situé au rdc bas de I'aile du batiment D ;
° Le raccordement de I'AEP sera réalisé depuis le vide-sanitaire du batiment C;
o Y compris sous compteurs provisoires
[ ]

Les raccordements aux réseaux EV/EU seront réalisés sur les réseaux existants a proximité ou a
défaut mise en place d'une fosse toutes eaux

Localisation :
. Dispositions a prendre en compte suivant les indications du PGC établis par le coordonnateur SPS
et I'exploitant.
° Suivant plan d'installation de chantier (PIC).

1.4.5.4. BRANCHEMENTS CHANTIER

Le Présent lot devra la mise en place de sous compteurs électriques et coffrets chantier pour toutes la durée des travaux.
Le présent lot devra la mise en place de sous compteurs eaux et points d’eaux pour toutes la durée des travaux.

Les consommations seront portées au compte prorata (compte prorata géré par I'entreprise titulaire du présent lot).
Localisation :

. Dispositions a prendre en compte suivant les indications du PGC établis par le coordonnateur SPS
et I'exploitant.

1.4.5.5. FERMETURES DE CHANTIER EXTERIEURES

Le présent lot devra la fourniture et pose de cl6ture mobile constituée d'éléments rigides, jointifs, de hauteur supérieure
a 2 metres, capables de s'opposer a la pénétration d'une personne dans I'enceinte du chantier, aire de stockage...

Elles seront munies :

A De portails d'accés munis d'un dispositif de fermeture verrouillable destiné a interdire I'accés durant les
périodes d'inactivité (nuit, week end.,...).

A De panneaux "chantier interdit au public"

A

De pictogrammes des équipements de protection individuelle obligatoire
A Les panneaux réglementaires CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC et PORT DU CASQUE et DES CHAUSSURES DE
SECURITE OBLIGATOIRE seront mis en place sur le portail d'acces et sur la périphérie de la cloture.

Localisation :
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o Dispositions a prendre en compte suivant les indications du PGC établis par le coordonnateur SPS
et I'exploitant ;

Installation de vie collective ;

Extension;

Locaux techniques électriques ;

Voirie ;

Nota: La continuité de service (fonction évacuation et accés) du site devra étre maintenue pendant toute la durée des
travaux. L'accés a la plateforme FM devra est maintenu.

1.4.5.6. EVACUATION DES GRAVOIS

L'entreprise titulaire du présent lot devra I'évacuation de ses gravois de chantier par containers ou bennes fermés et
étanche.

Tous défauts constatés feront I'objet systématique de I'application de pénalités (voir CCAP)

Localisation :
° Dispositions a prendre en compte suivant les indications du PGC établis par le coordonnateur SPS
et I'exploitant.
] Suivant plans état existant/projeté a corroborer a la visite du site

1.4.5.7. BENNES CHANTIER

Chaque corps d'état assurera I'évacuation des déchets de chantier en décharge publique pendant toute la durée du
chantier

Il sera utilisé des bordereaux de suivi des déchets de chantier du BTP, ainsi que les bordereaux CERFA pour déchets
dangereux.

Ces bordereaux de suivi devront étre joints au dossier DOE.
Localisation :

. Dispositions a prendre en compte suivant les indications du PGC établis par le coordonnateur SPS
et I'exploitant.

1.4.5.8. NETTOYAGE EN COURS DE CHANTIER

C'est le nettoyage qui est di par chaque entreprise avec protection des ouvrages existants ou réalisés avant son
intervention.

Le nettoyage en cours de chantier comprendra :

A L'ensemble des installations mis a dispositions des entreprises ainsi que les aires de stockages et voiries
seront nettoyés quotidiennement (chaque jour) par chaque entreprise.
A Les locaux en travaux et les circulations seront nettoyés quotidiennement (chaque jour) et devront restés

propre méme pendant l'intervention de I'entreprise.

En cas de non-respect du nettoyage par les entreprises, la maitrise d’'ceuvre et le titulaire de la mission SPS feront nettoyer
au frais de I'entreprise défaillante le nettoyage chantier.

Dans le but de maintenir propre le chantier, I'enlevement des déchets non imputable a un lot sera intégrer dans le
compte prorata.

Localisation :

. Dispositions a prendre en compte suivant les indications du PGC établis par le coordonnateur SPS
et I'exploitant.
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B- TERRASSEMENT - VOIRIE

1.4.6. REPERAGE DES RESEAUX EXISTANTS

La prestation comprend la détection et le repérage sur un plan au format DWG des réseaux aériens ou enterrés existants
par les procédés suivants :

A Lorsque la réglementation le réclame, la localisation de réseau enterré par procédé sans fouille quelle que
soit la technique et permettant d'atteindre une précision en x, y, z de clase A. Cette prestation sera
rémunérée au forfait ;

A Les travaux ponctuels de localisation de réseau enterré réalisés par des techniques de terrassement
mécaniques et manuelles ;
A Les travaux de dégagement partiel ou total de réseaux enterrés situés dans la tranchée ou a proximité de

celle-ci, exécutés par tous moyens mécaniques et manuels.
Localisation :

° A prévoir, pour I'ensemble de l'opération :
1.4.6.1. LOCALISATION DE RESEAUX PAR PROCEDE SANS FOUILLE
1.4.6.2. TERRASSEMENT POUR LOCALISATION DE RESEAUX
1.4.6.3. TERRASSEMENT POUR DEGAGEMENT DE RESEAUX

1.4.7. SIGNALISATION, BARRIERAGE & ACCESSIBILITE

L'entreprise, conformément aux prescriptions du PGC, devra la fourniture, la mise en ceuvre et I'entretien des
équipements de nature a assurer de maniere conforme a la réglementation :

la signalisation temporaire de chantier, en amont, a proximité et afin d'interdire I'accés au public dans I'emprise barriérée
du chantier mais aussi, d'indiquer aux usagers (piétons et véhicules) les chemins ou voies qui leur sont réservés durant
les différentes phases de travaux. La signalisation intéressant la circulation publique et la signalisation de chantier seront
conformes aux réglements en vigueur ;

le barriérage complet de chaque zone de travaux et suivant chaque phase au moyen de barrieres lestés et grillagés dont
I'entreprise devra assurer I'entretien tout au long du chantier et notamment en fin de journée (le planning devant
permettre de réduire au strict minimum le barrierage durant les périodes de congés) ;

L'entrepreneur a en charge la fourniture, la mise en place et la maintenance pendant toute la durée du chantier des
panneaux et dispositifs de signalisation, y compris marquages au sol et feux de trafic pour alternats de circulation
pendant les phases de chantier ou ils seront éventuellement nécessaires.

En dehors des horaires de travail, aucun dépot de matériaux et aucun stationnement de matériel ne seront tolérés sur les
voies ouvertes a la circulation publique. Tous les dépdts et obstacles divers devront étre soigneusement balisés et si
nécessaire éclairés.

Localisation :

. A prévoir, pour I'ensemble de l'opération :
1.4.7.1. SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER
1.4.7.2. BARRIERAGE

1.4.8. LIBERATION DES EMPRISES

La prestation comprend la dépose soignée et I'évacuation en décharge agréée ou en un site indiqué par le maitre
d'ouvrage:

A Mobilier ;

Signalisation verticale ;
Voirie ;

Muret

Radier camion IRM

> > > >
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La prestation comprend la démolition soignée des ouvrages existants non conservés y compris génie civil béton armé,
enrobés, magonneries y compris toutes sujétions de découpes, prestations manuelles, matériels de démolition et de
protection des personnes et des biens, évacuation en décharge agréée.

L'ensemble des réseaux (FM, canalisations, ...) non conservés fait partie intégrante de la prestation.
Localisation :

o A prévoir, suivant plan de masse et visite du site :
1.4.8.1. MOBILIER
1.4.8.2. SIGNALISATION VERTICALE
1.4.8.3. VoIrIE
1.4.8.4. MURET
1.4.8.5. RADIER CAMION IRM

1.4.9. FOUILLES EN DEBLAIS ET TRANCHEES

La prestation comprend I'exécution des fouilles en déblais et tranchées, quelle que soit la nature du matériau, pour mise
a niveau du sol compte tenu de I'encaissement nécessaire pour |'exécution des dallages ou des voiries.

Le niveau de fond de fouilles présentera un plan horizontal ou incliné pour les différents plateaux résultant des plans.

La profondeur des fouilles en tranchées tiendra compte du type de réseaux a enterrer ainsi que de la qualité portante de
la voirie au regard de sa destination (accueil d'un camion IRM a minima de 20 tonnes).

Toutes les mesures seront prises pour qu'au-dessous du niveau définitif du fond de fouille, le sol ne soit pas défoncé et
que sa cohésion reste intacte. Les talus seront soigneusement dressés de maniére telle qu'ils ne présentent ni jarrets, ni
irrégularités. lls seront purgés des terres et des pierres qui ne sont pas parfaitement adhérentes ou incorporées au terrain
en place. La pente de ces talus sera conforme au rapport d'étude de sol ou au maximum, réglée a 3/2 dans les limons et
1/1 dans la roche.

S'il apparait que la stabilité des sols n'est pas assurée, I'entrepreneur doit prendre d'urgence les mesures conservatoires
utiles a leur consolidation telle que blindage, épuisement de I'eau ou autre.

La démolition de revétements, d'ouvrages de fondations, massifs et autres qui se trouveraient dans I'emprise de la fouille
est due au présent article.

Localisation :
. A prévoir, suivant plans de masse et Architecte
1.4.9.1. FOUILLE EN PLEINE MASSE

1.4.9.1.1. BATIMENT IRM (VIDE VENTILE)

1.4.9.1.2. LOCAUX TECHNIQUES ELECTRIQUES
1.4.9.1.3. VOIRIE

1.4.9.1.4. ESPACES VERTS

1.4.9.2. FOUILLE EN TRANCHEES POUR RESEAUX
1.4.9.2.1. EAUX PLUVIALES

1.4.9.2.2. ELECTRICITE CFO ETHT

1.4.10. EVACUATION DES DEBLAIS

La prestation comprend le transport des déblais et leur évacuation en décharge agréée.
Localisation :
A prévoir, suivant plan de masse :

1.4.10.1.  EVACUATION DES DEBLAIS
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1.4.11. RESEAU EAU PLUVIALES

Les canalisations eaux pluviales auront un diamétre 200 mm minimum. La pente et les raccords doivent garantir un
autocurage sans vitesse excessive et étre au minimum de 2%.

Les canalisations seront conformes a la norme NF EN 13476-2 certifiée par la marque de qualité NF-442 et marqués "NFA".
Les tuyaux seront de classe SN16 et les raccords de classe SDR34.

Des regards de visites seront judicieusement implantés tous les 50 a 75 m maximum. Les tampons seront en fonte de
classe minimum E600. Les regards de visites disposeront des équipements de sécurité conformes aux usages.

Des caniveaux et regards en fontes seront judicieusement implantés afin de récolter et d'acheminer les eaux pluviales.
Les caniveaux et regards a fente seront en fonte de classe minimum E600 ou C250 suivant localisation et conformes aux
regles d’accessibilité handicapés.

Des attentes seront prévues afin que le plombier raccorde les descentes eaux pluviales des terrasses. Les attentes devront
dépassées de 50 cm du sol brute et protégées jusqu’au raccordement par le plombier.

La prestation comprend I'ensemble des réseaux EPs et tous raccordements. Les réseaux non utilisés seront supprimés.
Tous raccordements sur le réseau existant se feront impérativement par carottage.
Localisation :
° A prévoir, suivant plans et visite du site:
1.4.11.1.  CANALISATION @ 200 MM
1.4.11.2. ATTENTES EP LOCAUX TECHNIQUES ELECTRIQUES A +50 CM DE LA DALLE PORTEE
1.4.11.3. REGARDS D’ACCES AU RESEAU EAU PLUVIALE AVEC TAMPON FONTE CLASSE C250
1.4.11.4. RACCORDEMENT SUR LE RESEAU EXISTANT

1.4.12. FOURREAUX
Tube double paroi en polyéthylene, annelé extérieur, lisse intérieur, certifié NF :

A TPC coloris rouge pour les CFO/HTA ;

A Fourreaux de protection coloris vert pour le CFA ;
A Gaine annelée jaune pour les FM ;

A Compris manchons.

Le réseau de distribution en enterré réalisés en tube cuivre conformes a la norme NF EN ISO 7396-1 de mai 2017 et norme
NF EN 1057 placées en fourreau (a la charge du lot Fluides Médicaux) dans une tranchée et grillage avertisseur (a la charge
du présent lot).

Localisation :

° A prévoir, suivant indication du lot électricité Cfo-Cfa / SSI :
1.4.12.1. CFA 3 FOURREAUXTPC @ 63 MM
1.4.12.2. CFA 4 FOURREAUXTPC @200 MM
1.4.12.3.  LIAISON ENTRE POSTE MICO (TRANSFO) ET CELLULES HT DU POSTE DE LIVRAISON

1.4.13. CHAMBRE DE TIRAGE

Les chambres de télécommunications seront préfabriquées en béton armé, équipées de supports équerre, poteaux,
anneauy, échelons et crosses.

Les chambres seront certifiées NF et équipées d'un tampon avec cadre acier :
Localisation :

° A prévoir, suivant indication du lot électricité Cfo-Cfa / SSI
1.4.13.1. CHAMBRE L2T AVEC TAMPON CLASSE C250
1.4.13.2. CHAMBRE L4T AVEC TAMPON CLASSE C250
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1.4.14. REMBLAIS DES TRANCHEES POUR RESEAUX ET REMPLISSAGES PERIPHERIQUES

La prestation comprend le transport des apports nécessaires aux remblaiements des tranchées pour les réseaux eaux
pluviales, électricité, fluides médicaux et remplissages périphériques

Les matériaux utilisés pour les remblais ne peuvent en aucun cas contenir des décombres, des matériaux de démolition,
des mottes de gazon, des troncs, des matériaux gelés ou d'autres déchets. Les matériaux seront parfaitement
compatibles a leur destination.

Les remblais concernent également tous les remplissages périphériques et/ou les rehaussements de la zone autour ou
entre les fondations réalisées.

Les remblais seront effectués avec le plus grand soin en couches horizontales de maximum 20 a 30 cm qui seront
compactées mécaniquement jusqu'a obtenir la force portante utile pour la circulation des engins de secours.

Avant remblais définitif chaque réseau sera identifié par un grillage avertisseur normalisé.
Localisation :

o A prévoir, suivant plan de masse :

1.4.15. REMBLAIS DES TRANCHEES AVEC GRILLAGE AVERTISSEUR

1.4.15.1. EAUXPLUVIALES

1.4.15.2.  ELECTRICITE

1.4.16.  REMPLISSAGES PERIPHERIQUES
1.4.16.1.  BATIMENT IRM

1.4.17. NAPPE GEOTEXTILE

La prestation comprend la fourniture et la mise en ceuvre d'une nappe géotextile classe V par bandes y compris
recouvrement de 30 cm minimum.

Localisation :
. A prévoir, suivant plan de masse :

1.4.17.1. NAPPE GEOTEXTILE

1.4.18. FOURNITURE ET MISE EN GEUVRE DE GNT 0/80

Prestation comprenant :

A Reprofilage.
A Fourniture et mise en ceuvre de GNT 0/80 de carriére compacté par couche de 0.30 m d'épaisseur.

Localisation :
. A prévoir, suivant plan de masse :

1.4.18.1.  FOURNITURE ET MISE EN GEUVRE DE GNT 0/80

1.4.19. FOURNITURE ET MISE EN GEUVRE DE GNT 0/31,5

Prestation comprenant :

A Reprofilage.

A Fourniture et mise en ceuvre de GNTb 0/31,5 de carriére par couche de 0.20 m d'épaisseur.
A Compactage soigné ;
Localisation :
. A prévoir, suivant plan de masse :

1.4.19.1. FOURNITURE ET MISE EN EUVRE DE GNT 0/31,5 POUR VOIRIE

1.4.20. BORDURES
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La prestation comprend :

A la fourniture a pied d'ceuvre de bordures et caniveaux conformes a la réglementation en vigueur compte
tenu des zones d'implantation et de leur trafic ;

A I'implantation planimétrique et altimétrique soignée et notamment le recours a un géometre si nécessaire
est compris dans la prestation ;

A la réalisation des fouilles en terrain de toute nature et I'évacuation des déblais excédentaires aux décharges
agréées;

A la fourniture et la mise en ceuvre de GNT 0/31,5 compacté mécaniquement pour dressement du fond de
forme;

A la réalisation d'une semelle pour lit de pose en béton de ciment dosé a 350 kg/m3 sur une épaisseur
constante de plus de 10 cm et d'une largeur supérieure de 20 cm a celle de I'élément posé ;

A la pose soignée des bordures et caniveaux y compris coupes a la disqueuse, jointoiement au mortier de

ciment et épaulement des bordures au béton sur toute la longueur et non aux seuls joints de maniére a
faire un épaulement continu ;
A la remise en état et en forme des abords le long de la bordure.

La provenance de tous les matériaux sera soumise a l'agrément du Moe dans un délai de trente jours a compter de la
notification du marché. Leur nature et leur qualité devront étre conformes aux normes francaises et européennes en
vigueur.

Les bétons de ciment seront conformes a la norme NF EN 206-1 (spécification, performances, production et conformité).
Les bétons et mortiers seront dosés a :

A 350 Kg de ciment par metre cube pour les bétons des massifs de fondation ;
A 400 Kg de ciment par métre cube pour les joints des caniveaux et des bordures.

L'incorporation en Centrale de tout adjuvant dans les liants ou leur emploi pour la confection des bétons devront étre
soumis a I'agrément préalable du Moe.

Localisation :
. A prévoir, suivant plan projet Architecte :

1.4.20.1. BORDURES D’ACCOTEMENTS TYPE T3

1.4.21. FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE D'ENROBES

Cette prestation comprend :

A Les sujétions de préparation de chantier et notamment I'amené du matériel, la signalisation spécifique et
le barriérage adapté et conforme ;

A la fourniture et la mise en ceuvre d’'une grave bitume de 12 cm ;

A la fabrication d'enrobés en centrale et suivant des formules agréées par le conseil départemental ;

A le transport sur le site a pied d'ceuvre par camions bachés y compris sujétions de matériels spécifiques pour
le transport ;

A la mise en ceuvre et le compactage dans le respect des régles et des normes y compris toutes sujétions

manuelles et matérielles des bétons bitumineux suivants :

° la couche de roulement constituée de 6 cm de BBSG 0/10 classe lll, mise en ceuvre et compactée
dans le respect des regles et des normes y compris toutes sujétions manuelles et matérielles. La
prestation comprend également la couche d'accrochage a I'émulsion de bitume ;

. Les sujétions de protection des ouvrages avant remise en circulation.

Localisation :

. A prévoir, Suivant plan de masse et plans projet Architecte
1.4.21.1. GRAVE BITUME DE 12 cmM
1.4.21.2. BBSG 0/10CLASSE Il SUR 6 CM POUR COUCHE DE ROULEMENT

1.4.22, SCIAGE DE CHAUSSEE

La prestation comprend l'implantation, le tracage, le sciage ou le tronconnage sur toute I'épaisseur de la structure et

I'évacuation des produits de la découpe en décharge agréée.
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Localisation :
o A prévoir, suivant plan de masse :

1.4.22.1. SCIAGE DE CHAUSSEE

1.4.23. POTEAUX EN PLASTIQUE SOUPLE

La prestation comprend d'implantation, la fourniture et la pose type « borne en plastique relevable ».

Caractéristique :

A Dimension 735 mm x diam 190 mm,
A Coloris au choix du Maitre d’ouvrage du poteau avec 2 colliers rétroréfléchissant Classe 2,
A Systéme de fixation par scellement avec douille M12 de Ig 14 cm.
Localisation :
° A prévoir, suivant plan de masse :

1.4.23.1. POTEAUXEN PLASTIQUE SOUPLE

1.4.24. REPOSE D'OUVRAGES EXISTANTS — ADAPTATION DE LA VOIRIE EXISTANTE

La prestation comprend la repose ou le remplacement a l'identique des matériels, ouvrages et revétements préexistants
au chantier et déposés ou dégradés a l'occasion de la réalisation des travaux, y compris adaptations aux cétes du projet.

Les reprises de voirie y compris bordures d’accotements ;
Toutes les adaptations seront conformes aux regles d’accessibilités handicapées.
Localisation :

° A prévoir, suivant plan de masse et visite du site :
1.4.24.7. MISEA LA COTE PROJET DES TAMPONS, REGARDS ET GRILLES
1.4.24.2. RACCORDS DE VOIRIE
1.4.24.3.  BORDURES D’ACCOTEMENTS

1.4.25. APPORT DE TERRE VEGETALE

La fourniture a pied d'ceuvre de terre végétale épierrée et non polluée.
Localisation :
. A prévoir, pour la réalisation des espaces verts :

1.4.25.1. APPORT DE TERRE VEGETALE

1.4.26. MISE EN CEUVRE DE TERRE VEGETALE

Reprise de la terre végétale mise en dépét sur le terrain comprenant :

A Chargement en camion, transport et déchargement ;
A Epandage;
A Mise en forme sur une épaisseur moyenne de 0,30 m compris facon de talus.
Localisation :
. A prévoir, pour la réalisation des espaces verts

1.4.26.1. MISE EN EUVRE DE TERRE VEGETALE

1.4.27. TRAVAUX PREPARATOIRES

Préparation du terrain comprenant :

A Griffage ;
A Labourage ;
A Hersage, roulage et émiettage ;
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A Epierrage ;
A Régalage définitif du terrain.

A prévoir, pour la réalisation des espaces verts et remise en état

1.4.27.1. TRAVAUX PREPARATOIRES

1.4.28. ENGAZONNEMENT / AMENAGEMENTS PAYSAGES

Les travaux d’engazonnement et aménagements paysagé seront réalisés par le Maitre d'Ouvrage.
1.4.29. HYDROCURAGE

Les réseaux existants et créés seront enti€rement nettoyés au moyen d'une hydrocureuse aspiratrice équipée d'une buse
rotative haute pression. Les produits et déchets de ce nettoyage seront évacués en décharge agréée.

Localisation :
A prévoir, sur I'emprise totale de l'opération :

1.4.29.1. HYDROCURAGE

1.4.30. CONTROLE DES RESEAUX

Les réseaux existants et créés seront entiérement contrOlés par un prestataire accrédité COFRAC. La prestation
comprendra :

A L'inspection caméra ;
A Test d’étanchéité ;
A Test de compactage.

En cas d'anomalie constaté, les travaux de reprises seront intégralement a la charge de I'entreprise.
Localisation :
A prévoir, sur I'emprise totale de l'opération :

1.4.30.1. CONTROLE DES RESEAUX
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C- GROS-GEUVRE

1.4.31. HYPOTHESE D'ETUDES ET DE CALCULS

ERP type U, 3éme catégorie.

Sismique zone 2;

Charge d’exploitation : suivant destinations ;
Pré-étude béton réalisé par Bati-structure;
Pré-étude charpente réalisé par QSB;
Rapports études de sol.

> > > > > >

1.4.32. IMPLANTATION

Le présent lot devra réaliser I'implantation du batiment. L'implantation devra étre effectuée par un Géométre agréé. Un
plan de recollement devra étre remis au Maitre d'ouvrage et au Maitre d'ceuvre. A chaque phasage et selon les nécessités,
I'entreprise du présent lot fera appel au géometre.

Les reperes seront reportés sur des éléments fixes, extérieurs au batiment a construire, et étre utilisables pendant toute
la durée du chantier et des phases.

En aucun cas, des différences de niveaux ne seront tolérées, notamment ente le niveau du sol fini et le niveau extérieur.
Toutes les vérifications de niveaux devront étre opérées des le début du chantier en fonction des différentes phases.

Le niveau de référence sera reporté sur un élément fixe, extérieur au chantier.
Localisation :

A prévoir, suivant plan structure béton et plans Architecte :

1.4.32.1. LOCAUX TECHNIQUES ELECTRIQUES

1.4.32.2.  EXTENSION IRM

1.4.33. FOUILLES POUR FONDATIONS

Le titulaire du présent lot devra la réalisation des fouilles de fondations de la facon suivante :
A Fouilles en rigoles et puits pour mise en place des fondations a partir des plates-formes
Ces fouilles seront réalisées, d'aprés les dimensions des ouvrages indiqués sur les plans du projet et I'étude béton armé,

L'entrepreneur du lot Gros-CEuvre devra prévoir tout dispositif pour éviter les eaux dans ses fouilles et tout matériel pour
en assurer I'épuisement.

Localisation :

A prévoir, suivant plan structure béton et plans Architecte :
1.4.33.1. FOUILLES POUR SEMELLES FILANTES
1.4.33.2. FOUILLES POUR SEMELLES ISOLEES

1.4.34. FONDATIONS PAR SEMELLES ISOLEES ET FILANTES

Le systeme de fondations proposé est décrit ci-apres. Toutefois, I'entreprise peut, en annexe de son offre, prévoir toutes
variantes.

Le titulaire du présent lot devra la réalisation des fouilles de fondations de la facon suivante :
Les semelles filantes seront réalisées sous les ouvrages suivants :

A Longrines
A Les dimensions de ces ouvrages seront données par I'étude béton armé.

Réservations pour le passage des canalisations suivant les demandes des différents corps d'état.

Nota: Le béton armé n’est jamais coulé a méme le sol, l'interposition d'une forme de « béton de propreté est
obligatoire
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Le titulaire du présent lot devra se mettre en relation avec le lot Electricité pour la mise en place du ceinturage pour prise
de terre en fond de fouille.

Localisation :

A prévoir, suivant plan structure béton et plans Architecte :
1.4.34.1. SEMELLES ISOLEES

1.4.34.2. SEMELLES FILANTES

1.4.35. LONGRINES

Le titulaire du présent lot devra la réalisation de longrines de finition soignées.
Localisation :

A prévoir, suivant plan structure béton et plans Architecte :

1.4.35.1. LONGRINES

1.4.36. POTELETS EN VS

Le titulaire du présent lot devra la réalisation de potelets en VS de finition soignées.
Localisation :

A prévoir, suivant plan structure béton et plans Architecte :

1.4.36.1. POTELETSEN VS

1.4.37. SOUBASSEMENT

Le titulaire du présent lot devra la réalisation de murs en béton armé de finition soignée.

Les soubassements restant apparents seront soignés. Le calepinage des banches devra étre diffusé pour visa par
I'Architecte.

Réservations pour vide de construction a ventiler.

Les soubassements restants apparents seront revétus d'une peinture décorative (au lot peinture).
Localisation :

A prévoir, suivant plan structure béton et plans Architecte :

1.4.37.1. SOUBASSEMENT EP 20

1.4.37.2. RESERVATIONS POUR VIDE DE CONSTRUCTION A VENTILER

1.4.38. ETANCHEITE DES PAROIS ENTERREES

Le titulaire du présent lot devra le traitement, par émulsion bitumineuse, en surface des parois enterrées, y compris
gaines amenées d'air créées ou rallongées.

Localisation :
. A prévoir, suivant plan structure béton et plans Architecte, sur I'ensemble des parois enterrées :

1.4.38.1.  ETANCHEITE DES PAROIS ENTERREES

1.4.39. DALLE PORTEE LOCAUX TECHNIQUES ELECTRIQUES

Le titulaire du présent lot devra la réalisation d'une dalle portée

La finition de la dalle se fera a I'hélicoptére. Il sera incorporé des quartz et des adjuvants spéciaux pour obtenir un sol
type industriel fini et résistant aux hydrocarbures.

Localisation :
. A prévoir, suivant plan structure béton et plans Architecte :

1.4.39.1. DALLE PORTEE
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1.4.40. PLANCHER VS

Le titulaire du présent lot devra la réalisation d’un plancher isolé en sous-face.

Le local IRM sera livrée a - 60 mm du sol fini. La finition du plancher se fera a I'hélicoptére. Il n‘est pas prévu de réaliser
de chape pour reprendre les défauts de planéités.

Isolation du plancher sous dalle, par systéme de fond de coffrage ou rapporté, par panneau en laine de roche, rigide,
double densité, non revétu type ROCKWOOL ou techniquement équivalent, réaction au feu A1.

Joint de dilatation coupe-feu 1 heure étanche a l'air, aux gaz et aux flammes composé :
D’un profilé cylindrique a Haute Densité a base de mousse polyuréthane élastique et intumescente ;
Finition par mastic silicone neutre coupe-feu 1 heure et sans dérivé halogéene.
PV de classement de résistance au feu selon la NF EN 1366-4
Réservation pour pénétration des réseaux suivant demandes des lots techniques.
Localisation :
° A prévoir, suivant plans structure béton, Architecte et GE
1.4.40.1. PLANCHERVS
1.4.40.2. [SOLATION SOUS DALLE EN LAINE DE ROCHE EP 160 MM R = 4.65 M2 K/W
1.4.40.3. JOINT DE DILATATION COUPE-FEU 1 H ETANCHE

1.4.41. RELEVE POUR LES MURS MOB

Le titulaire du présent lot devra la réalisation des relevés pour les murs MOB.
Les relevés feront I'objet d'une réception contradictoire avec le lot MOB.
Localisation :

. A prévoir, suivant plan structure béton et plans Architecte :

1.4.41.1. RELEVE POUR LES MURS MOB

1.4.42, ELEVATION LOCAUX TECHNIQUES ELECTRIQUES

Le titulaire du présent lot devra la réalisation de murs et acrotéres en béton armé de finition soignée.

Les faces restantes apparentes seront soignées. Le calepinage des banches et position des barbacanes (le cas échéant)
devront étre diffusé pour visa par |'Architecte

Les murs extérieurs seront revétus d’'une peinture décorative de facade (au lot peinture).
Réservation pour pénétration des réseaux suivant demandes des lots techniques.
Localisation :

. A prévoir, suivant plan structure béton et plans Architecte :

1.4.42.1. ELEVATION EP 20 COMPRIS ACROTERE

1.4.43. PLANCHER TOITURE TERRASSE LOCAUX TECHNIQUES ELECTRIQUES

Le titulaire du présent lot devra la réalisation d'un plancher toiture terrasse suivant pré-étude Bati-Structure.
La finition du plancher terrasse sera compatible avec recouvrement d’'un complexe d'étanchéité isolé.
Réception contradictoire avec I'étancheur.

Réservation pour pénétration des réseaux suivant demandes des lots techniques.

Localisation :

. A prévoir, suivant plan structure-béton et plans Architecte :
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1.4.43.1. PLANCHER TOITURE TERRASSE

1.4.44. DISPOSITION VIS-A-VIS DU RADON

Mesures 2017 sur le batiment MCO :

Commune Etablissement Classement | Minimum | Moyenne | Maximum
(Bgm*) | (Bgm?) | (Bg/m?)
CARHAD-PLOUGUER HOPITAL DE CARHAILX - MCO [— | 9 66 280
MEDECINE POLYVALENTE -
CARHAIX-PLOUGLUER HOPITAL DE CARHAIX - MCO [ | 15 92 156
PHARMACIE -
T
CARHAIX inf a 300 300-400 sup a 400 supa 1000 [avortée
PERSIVIEN 11 1
MAISON CARRE 1 1
SERVICE ADMINISTRATIF 2 1
SERVICE SOCIAUX 2
IFAS 3
KERAVEL 9
MEDECINE POLYVALENTE 17 1
MCO-pharmacie 5
CUISINES et ateliers 6 1
SSR KEREOL 4 1 2
LOGEMENT IMPASSE LE BALP |2
LOGEMENT AUFFRET-
BIDAULT 2
TOTAL 64 2 0 2 4
72

Le Niveau d’exigence du CHRU est le suivant :
A valeur < 200 Bgq/m?3 pour tout local occupé > 200 h/an.

Le Maitre d'ouvrage réalisera aprés travaux des mesures de concentration en radon vérifiant que le niveau d’exigence
est atteint.
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Le présent lot devra, sans étre limitatif :

A
A

A
A

Localisation :

1.4.44.1.
1.4.44.2.
1.4.44.3.
1.4.44.4.

La réalisation des ouvrages étanches entre le sol et les locaux créés.

Les réservations dans le soubassement afin de permettre la mise en ceuvre de grilles de ventilation du vide
sanitaire .

La création de cours anglaises avec grille caillebotis en acier galvanisé maille 2 cm x 2 cm.

Les mesures de concentration en radon pendant la phase travaux et avant réception afin d’atteindre le
niveau d’exigence du CHRU.

o A prévoir, suivant plans Architecte et sur I'emprise de la construction :
ETANCHEITE DES OUVRAGES ENTRE LE SOL ET LES LOCAUX CREES
RESERVATIONS DANS LE SOUBASSEMENT

COURS ANGLAISES

GRILLES CAILLEBOTIS MAILLE2 CM X 2 CM
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D- TRAVAUXDANS L’EXISTANT

1.4.45. PROTECTIONS CHANTIER

1.4.45.1. PREAMBULE

Le chantier doit étre hermétique. Les cloisons provisoires devront assurés I'étanchéité entre la sous face de plancher haut
(au-dessus du plénum) et la plancher bas.

L'accés a la zone chantier devra se réaliser dés que possible par un sas étanche, composé d’'une cloison rigide avec porte
étanche (a équiper de ferme porte) doublé d’une cloison en polyéthyléne avec porte ZIP. Le sas devra étre équipé :

A Tapis collant antibactérien

A Linge humide (a remplacer 3 fois par jour)
A Sur-chaussures

A Poubelles pour les sur- chaussures

Suivant les dispositions des locaux et I'organisation des travaux, il ne pourra étre employé que des cloisons en
polyéthylene avec porte zip.

Les revétements de sol conservés seront protégés par panneaux bois y compris ceux avec remontées en plinthe.

Les cloisons conservées devront également assurer I'étanchéité en entre la sous face de plancher haut (au-dessus du

plénum) et la plancher bas. Celles-ci seront, suivant le cas apres dépose ou démolition, soigneusement calfeutrés et les
cueillis en plafonds traités.

Avant toutes interventions des autres corps d'état le présent lot devra réaliser et attester par proces-verbal de I'étanchéité
des zones en travaux.

A Test OK = travaux autorisés ;
A Test pas OK : reprise étanchéité jusqu’a ce que le test soit OK.

A chaque fois que la phase de travaux s'étend sur plusieurs semaines, des tests hebdomadaires seront réalisés suivant le
méme principe : Test OK = travaux autorisés, test pas OK : reprise étanchéité jusqu’a ce que le test soit OK.

Localisation :

. Dispositions a prendre en compte suivant les indications du PGC établis par le coordonnateur SPS
et I'exploitant.

1.4.45.2. CLOISONS DE CONFINEMENTS STRATIFIEES

Le présent lot devra la fourniture et montage de cloisons de confinements de finitions stratifiés coté service en
fonctionnement afin d’en faciliter le nettoyage.

Les cloisons auront les caractéristiques suivantes :

A La cloison devra étre rigide, résistante aux coups, hermétique aux poussiéres et étanche a l'air ;

A La cloison sera recouverte, coté chantier d'une bache plastifiée partant du sol et allant jusqu’au plafond
(plancher haut). Elle sera fixée au sol, au plafond et sur les c6tés. Tous les joints seront colmatés de part et
d'autre de la cloison, (joints : entre sol et plaques, plaques et plafond et entre les différentes plaques) de
maniére a les rendre étanches a la poussiére ;

A Sil'étanchéité de la jonction avec le plafond (ou celle du plafond lui-méme) ne peut étre garantie; le plafond
sera doublé par une bache suivant le méme principe que la cloison ;

A Si le faux plafond et/ou le faux plancher doivent étre ouverts, il est impératif que la cloison recouvre le tout
y compris autour des gaines techniques ;

A Les cloisons devront étre préparées de préférence en dehors des locaux opérationnels afin d'éviter toute
émission de poussiéres dans ceux-ci;

A Le montage et le démontage ne peuvent produire que trés peu de poussiéres ;

A Son intégrité physique devra étre régulierement contrélée durant le chantier (en fonction de I'avancement
des travaux) ;

A La ou les portes non utilisées pour le chantier seront condamnées durant le chantier et colmatées des deux
cOtés.

Les cloisons avec porte(s) de chantier seront :
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A La porte donnant accés au chantier devra impérativement étre fermée au moyen d’un ferme-porte durant
la réalisation des travaux, afin d'éviter toute dispersion de poussiére.

A La porte doit étre ouverte le moins souvent possible car il existe un risque non négligeable de dispersion
des poussieres entre autres par les chaussures, I'air, etc.

A En dehors des horaires de travail, les accés chantier seront fermés a clés.

A Méme principe pour les accés provisoire a créer dans les parois existants.

L'acces sera étre équipé :

A Un tapis antibactérien sera posé devant la porte c6té extérieur du chantier pour éviter la dispersion de
poussiere par les pieds. Ce tapis doit étre nettoyé au minimum 3 fois par jour et systématiquement en cas
de saturation.

A Linge humide c6té intérieur du chantier (a remplacer 3 fois par jour).
A Sur-chaussures (a fournir pendant la durée du chantier a I'ensemble des intervenants : Maitre d’ouvrage,
Maitrise d'ceuvre, compagnons de entreprises, ...).
A Poubelles pour les sur- chaussures (a vider plusieurs fois par jour).
Localisation :
° Dispositions a prendre en compte suivant les indications du PGC établis par le coordonnateur SPS

et I'exploitant.
1.4.45.3. CONFINEMENTS DES ZONES IMPACTEES PAR LES TRAVAUX
Le présent lot devra traiter :
A Aprés dépose des installations techniques :

Tous les passages ;
° Trous divers dans les cloisons ;

A A l'avancement de la démolition :

Les jonctions de cloisons ;
Calfeutrements en plénum ;

Reprises des cueillis cloisons/plafonds ;
Les joints de dilatation ;

Localisation :

Dispositions a prendre en compte suivant les indications du PGC établis par le coordonnateur SPS
et I'exploitant.

1.4.46. DEPOSES DANS L'EXISTANT

Le présent lot devra:

La dépose partielle des plafonds pour permettre le confinement des travaux en liens avec les lots techniques et le lot
plafond ;

La dépose des menuiseries non réemployés ;
La découpe soignées du sol souple existant avant sciage des relevés MOB.
Localisation :
. A prévoir, suivant plans Architecte et visite du site :
1.4.46.1. DEPOSE MENUISERIES
1.4.46.2. DEPOSE PARTIELLE DES PLAFONDS
1.4.46.3. DECOUPE SOL SOUPLE

1.4.47. DECOUPES DES RELEVES MOB EXISTANT

Le présent lot devra:

La découpe des relevés MOB a chaque création de porte et en périphérie de la nouvelle extension.
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Localisation :
A prévoir, suivant plans Architecte et visite du site :

1.4.47.1. DECOUPES DES RELEVES MOB EXISTANT

E- DIVERS

1.4.48. OBLIGATION DE RESULTAT

Le titulaire du présent lot sera tenu a une obligation de résultat sur les ouvrages suivant :
A Conformité de la planéité du plancher IRM ;

Localisation :

° A prévoir, suivant article du CCAP :
1.4.48.1. PLANCHER IRM
1.4.48.2. SECURITE ET DIVERS
L'entrepreneur devra ses installations complétes en état de marche et satisfaisant aux réglements de sécurité.
Un organisme de contréle désigné par le Maitre d'ouvrage vérifiera la conformité de toutes les installations.
La réception des installations sera conditionnée aux résultats satisfaisants des essais et des controles.
Localisation :

. A prévoir suivant CCAG, CCAP, RICT SOCOTEC et PGC DEKRA.
1.4.48.3. SECURITE ET DIVERS

1.4.49. MAIND'GUVRE
La main d'ceuvre sera intégrée dans chaque prix unitaire.
Le présent lot aura a sa charge toutes les sujétions de mise en ceuvre :
Transport, manutentions, montage ;
Il devra également la fourniture de tous les appareils nécessaires aux contréles et aux réglages de ses installations.
Localisation :
] A prévoir :

1.4.49.1. MAIN D’GUVRE

1.5. CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Les entreprises du présent lot devront effectuer leur proposition de prix sur les bases du cadre de décomposition du prix
global et forfaitaire du :

- B.E.T. ARMOR INGENIERIE
5C, rue de la ville Néant - B.P. 4
22360 - LANGUEUX - Tél. 02.96.33.57.64. - Mail : bet.ai@armoringenierie.fr

Les propositions seront détaillées et comporteront obligatoirement les prix unitaires pour étre recevables.

Lorsque I'entreprise utilise un logiciel de devis, elle devra impérativement remplir le cadre de décomposition remis avec
ce dossier pour étre recevable. Toutefois, elle pourra joindre son devis "informatique” pour justifier ses prix unitaires.

Toutes les options ou variantes, indiquées dans le cadre de décomposition seront obligatoirement a chiffrer pour la
remise des offres.
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