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Annexe CCAP2 : Echéancier des paiements

Fraction

date d’exigibilité

Date de révison

Tranche optionnelle 2

60% a la date de remise du rendu
1-Ecriture du pré-programme Pré-Programme molts drir:?:lr::lse du
40% a la date d’admission du rendu
60% a la date de remise du rendu
2-Ecriture du programme Programme mois de remise du
rendu
40% a la date d’admission du rendu
. o a la date d’admission de I'élément de| mois de remise du
analyse Esquisse / DIA 100% mission MOE correspondant rapport d’analyse
o a la date d’admission de I'élément de| mois de remise du
analyse APS 100% mission MOE correspondant rapport d’analyse
3- Suivi des études
N - o a la date d’admission de I'élément de [ mois de remise du
analyse PC ou autorisation urbanistique 100% mission MOE correspondant rapport d’analyse
o a la date d’admission de I'élément de| mois de remise du
analyse APD 100% mission MOE correspondant rapport d’analyse
Date :

Tampon + signature :
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