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04.1.1 — PRESCRIPTIONS GENERALES D’EXECUTION

04.1.1.1 — Références léqgislatives, réglementaires et techniques

Le titulaire du présent lot doit se conformer a I'ensemble des références législatives, réglementaires et techniques, et plus
particulierement (liste non exhaustive) :
- alanorme frangaise NF DTU 35.1 P1-1 (CCT), a la norme frangaise NF DTU 35.1 P1-2 (CGM) et a la norme francaise NF DTU
35.1 P2 (CCS) de février 2015 (Cloisons démontables),
- alanorme francaise NF DTU 39 P1-1 (CCT), a la norme francaise NF DTU 39 P1-2 (CGM), a la norme francaise NF DTU 39 P2
(CCS) et a la norme frangaise NF DTU 39 P3 (Mémento calculs des contraintes thermique) d’octobre 2006 (Travaux de vitrerie —

miroiterie),

- alanorme francaise NF DTU 39 P4 (Mémento calculs pour le dimensionnement des vitrages) de juillet 2012 (Travaux de vitrerie
— miroiterie),

- au fascicule de documentation FD DTU 39 P 5 (Travaux de vitrerie — miroiterie - Mémento sécurité) de juillet 2017 (2é™e tirage de
mars 2018),

- aux Regles Professionnelles des cloisons mobiles de juillet 2007 du SNFA (Syndicat national de la construction des fenétres,
facades et activités associées),

- au Cahier des Charges de 'association CER.F.F. ASSOCIATION, version 2.9 du 26 juin 2018 (Cloisons démontables — Attestation
d’essais CER.F.F. d’'un modéle de cloison),

- al'ensemble des documents référencés au cours des différentes normes et cahier des charges précités et non rappelés
au présent article.

04.1.1.2 — Consistance des travaux

Les travaux dus par le titulaire du présent lot sont :
- ceuxvisés au "3.1" de la norme francaise NF DTU 35.1 P2, et notamment :
la fourniture, transport, mise a pied d'ceuvre, stockage et pose des cloisons,
la fourniture et pose des quincailleries nécessaires a l'usage déclaré de l'installation des cloisons,
I'enlévement des déchets, chutes et emballages vides provenant de la pose des cloisons,
le nettoyage des salissures dues aux travaux de pose des cloisons,
le réglage des portes,
la fourniture de vitrages de sécurité conformément a I'annexe B du NF DTU 35.1 P1.1 (CCT),
la fourniture des procés-verbaux et rapports d'essais pour les caractéristiques énoncées aux Documents Particuliers du
Marché,
la remise d'une notice précisant les recommandations d'entretien et de maintenance des cloisons,
les études, dessins d'exécution et de détails des ouvrages de cloisons. Les dessins se présentent sauf prescription particuliere
sous la forme suivante : deux jeux de plans de calepinage sur la base du plan du maitre d'ceuvre, deux jeux de plans des
détails des cloisons et deux jeux de plans éventuels de récolement. Les plans seront sur support papier,
v' la réception visuelle de I'état et des caractéristiques dimensionnelles des supports dans les zones en vis-a-vis ou directement
concernées par les cloisons démontables,
v' le tragage pour I'implantation des cloisons démontables, si I'état des supports respecte les conditions requises pour la mise
en ceuvre conformément au paragraphe 6 de la NF DTU 35.1 P1.1 CCT,
v"les moyens de manutention et les moyens de sécurité spécifiques a la profession, sauf dérogation du marché,
v'laréalisation des travaux en une seule phase continue,
- la fourniture des plans des élévations,
- lafourniture de maquette et/ou cellule de présentation ou nécessaire a la prescription,
- la protection des sols et des ouvrages environnants,
- les plans au format informatique ainsi que leur télé transferts,
- le raccordement des cloisons sur les éléments de facade,
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- ceux visés au "3.1" de la norme francaise NF DTU 39 P2, et notamment, pour rappel :

v
v
v
v
v
v

<

v
v

v
v

la définition des vitrages selon les données essentielles,

le relevé des mesures, s'il y a lieu, pour la préparation des vitrages,

la fourniture des vitrages, y compris mises a dimensions, fagonnages, percages s'il y a lieu,

la fourniture des accessoires : cales, agrafes, crochets, pointes, triangles, losanges, chevilles, visualisations, etc.,

la fourniture des produits de calfeutrement si la menuiserie ne dispose pas d’une garniture d’étanchéité spécifique,

les travaux préparatoires (échafaudages fixes ou mobiles, moyens de manutention et de levage et les moyens de sécurité
spécifiques a la profession, sauf dérogation du marché, la dépose des parcloses et, éventuellement, de leurs dispositifs de
fixation, le dépoussiérage par brossage des feuillures des supports, y compris le débouchage des trous de drainage),

la mise en ceuvre (manutention et stockage des produits verriers, pose des vitrages, repose des parcloses et dispositifs de
fixation sans ajustage, exécution des étanchéités, pose des dispositifs définitifs de visualisation, réglage des ouvrants par
calage du vitrage, verrouillage apres vitrage des vantaux a l'aide des quincailleries des menuiseries),

la visualisation temporaire des produits verriers en ceuvre sur la face intérieure du vitrage,

I’enlevement de tous déchets, chutes et débris de toutes sortes provenant des travaux de vitrerie et de miroiterie et la remise
en état de toutes parties de murs, planchers, sols, menuiseries, peintures, etc., dégradés par ces travaux,

le nettoyage final des salissures légeres sur les vitrages avant réception (voir Annexe B de la NF DTU 39 P1-1),

le réglage des quincailleries des ouvrants,

- lafourniture des documents utiles a la constitution du DOE et du DIUO (nombre d’exemplaires suivant C.C.A.P.),
- ceux explicitement préconisés au "04.2.1 — DESCRIPTION DES OUVRAGES" du présent chapitre.

04.1.2 -

Exécution des travaux - Coordination

04.1.2.1 — Etudes d’exécution

Pendant la période de préparation du chantier, le titulaire du présent lot doit I'élaboration du dossier technique d'exécution.
Ce dossier technique est diffusé, pour visa avant exécution, a l'architecte, au bureau de contrdle et au coordinateur OPC,
accompagné d'un bordereau d'envoi faisant apparaitre 'ensemble des documents communiqués et les destinataires.
Il comprend notamment (liste non exhaustive) :

- laliste complete des matériaux et produits employés et leurs provenances (fabricant, distributeur) :

v
v
v
v
v

profils d’'ossatures des cloisons pleines et/ou vitrées,

huisseries et profils de portes pleines et/ou vitrées,

double vitrage acoustique pour cloisons vitrées et portes vitrées,
produit d’étanchéité pour liaisons avec sol et plafond,

etc.

- le(s) certificat(s) CER.F.F. des cloisons employées,
- les procés-verbaux de performances acoustiques des cloisons et blocs portes,
- les plans et détails d'exécution, en collaboration avec les lots concernés :

v

plans d’implantation des cloisons a I'échelle 1/50,

v’ détails de liaisons acoustiques a I'échelle 1/10 (sols / percussions sur menuiseries extérieure, eftc.),
v' plans de calepinage des facettes a I'échelle 1/20,
v etc.
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