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1 Objet du marché -Dispositions générales
1.1 Objet du marché

La présente consultation a pour objet des travaux de remplacement de la Pompe a
chaleur VRV et de la chaudiére principale du CEZ-Bergerie nationale.

Lieu(x) d'exécution :
CEZ-Bergerie nationale
Parc du chateau

78120 Rambouillet

Le présent CCAP s'applique a I'opération dans son ensemble.
La description des prestations et leurs spécifications sont indiquées dans le cahier
des clauses techniques particuliéres.

Les travaux sont répartis en 3 lots. Le présent marché a pour objet les lots 2 et 3.

N° de lot Intitulé du lot Codes CPV
02 LOT 2 POMPE A CHALEUR VRV 45331200
03 CHAUDIERE PRINCIPALE 45331110

1.2 Durée du contrat et délai d'exécution

Chaque marché (lot) sera conclu a compter de sa date de notification et s'achévera
alafin du délai de garantie de parfait achévement.

Les délais d'exécution s'inscrivent dans la durée de chaque marché.

Le délai d'exécution de chacun des lots se décompose comme suit

Lot n°2 | 4 mois + 12 mois de GPA soit 16 mois

Lot n°3 | 4 mois + 12 mois de GPA soit 16 mois

Une durée plus courte est acceptée.



La durée d'exécution de chaque lot court a compter de la notification de l'ordre de
service.

1.3 Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire doit étre notifié
immédiatement au pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme
de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

1.4 Désignation de sous-traitants en cours de marché

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché a
condition d'avoir obtenu préalablement du pouvoir adjudicateur I'acceptation de
chaque sous-traitant et 'agrément de ses conditions de paiement.

Par dérogation a l'article 3.6.1.2 du CCAG-travaux, le pouvoir adjudicateur notifiera
l'acte spécial de sous-traitance au seul titulaire (ou mandataire en cas de
groupement) du marché.

En cours d'exécution du marché, la déclaration de sous-traitance signée du titulaire et du
sous-traitant. devra étre adressée simultanément_;

- Par _courrier_en original au :

CEZ-Bergerie nationale
Parc du Chéateau
78120 Rambouillet

- Par courriel a ;

M. Baratin
Courriel : raphael.baratin@bergerie-nationale.fr

Les demandes d'acceptation de chaque sous-traitant et de l'agrément de ses
conditions de paiement doivent respecter les conditions énumérées aux articles
R.2193-3 et suivant du CPP.

NB: Le modéle de déclaration de sous-traitance {formulaire DC4} joint au présent
dossier de consultation devra étre utilisé et respecté par le titulaire du marché

public.

2 Pieces contractuelles
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Les documents contractuels du marché sont les suivants et prévalent dans cet ordre
de priorité :

- L’acte d'engagement

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses éventuelles
annexes

- Le programme ou le calendrier détaillé d'exécution des travaux comportant les
dates de début et de fin des travaux

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses éventuelles annexes

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux prestations,
objet du marché, si celui-ci vise ce cahier

- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet
du marché, si celui-ci vise ce cahier

- L’offre technique et/ou méthodologique

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification
du marché

- La décomposition financiére de I'offre {DPGF)

NB: La DPGF n'a de valeur contractuelle que pour les prix d'unité qu'elle contient,
pour l'établissement des situations et le cas échéant, l'estimation des travaux
modificatifs. Les quantités qu'elle contient ne sont qu'indicatives, le prix du marché
étant global et forfaitaire, il appartient a I'entrepreneur de mettre en ceuvre toutes
les quantités nécessaires a la réalisation compléte de I'ouvrage décrit dans les piéces
du marché et réalisé dans les conditions de prix et d'organisation fixées par
I'ensemble des piéces contractuelles.

3 Prix des ouvrages

3.1 Unité monétaire, nature et contenu des prix
L'unité monétaire du marché est I'euro.
Les prix du marché sont établis toutes taxes comprises.

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres,
ainsi que tous les frais afférents aux fournitures, leurs conditionnements, le
transport, le déchargement, la mise en place, I'étanchéité, I'évacuation et le
nettoyage des gravois de chantier, les matériels, et les personnels nécessaires a la
réalisation des travaux.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments
afférents a I'exécution des travaux.

Frais de coordination

En cas de cotraitance conjointe ou solidaire, la rémunération du mandataire pour sa
mission de coordination est incluse dans le prix de ses prestations.
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En cas de sous-traitance, les prix du contrat couvrent sans surcout les frais de
coordination et de controle des sous -traitants ainsi que les conséquences de leurs
défaillances éventuelles.

3.2 Forme du prix

Les travaux faisant I'objet de I'ensemble des lots prévus a la consultation sont réglés
par application d'un prix global et forfaitaire, lequel sera fixé dans I'acte
d'engagement.

3.3 Variation du prix

Les prix sont fermes et actualisables.

3.3.1 Actualisation des prix

Conformément a l'article R.2112-11 du CCP, le prix global et forfaitaire par lot est
actualisé si un délai supérieur a trois mois s'écoule entre la date a laquelle le candidat
a fixé son prix dans l'offre finale et la date de début d'exécution des prestations.

L'indice de référence retenu pour l'actualisation de prix est l'indice BT 01.

Conformément au CCAG TRAVAUX :« La formule mise en ceuvre est la suivante :

Prix actualisé= prix initial x (indice a la date de début d'exécution des prestations - 3
mois/ indice de la date de fixation du prix dans I'offre).

En cas de disparition de l'indice ou index de référence, celui-ci peut étre remplacé
par un autre indice ou index équivalent par voie d’avenant »

Pl= PO x (Im-3 / 10)
Avec:
Pl : Prix actualisé
PO : Prix de base
Im-3: Valeur de l'indice défini pour chaque lot a une date antérieure de trois mois a
la date d'exécution des prestations (Cf. délai d'exécution).
10: valeur initiale de l'indice a prendre en compte a la date de remise de I'offre
finale par le titulaire.
Les coefficients d'actualisation seront arrondis au milliéme supérieur. Les prix ne
devront pas dépasser le centiéme aprés la virgule.

3.3.2 Index de référence

N° delot |Indices Intitulé
Lot2 BTO1 Tous corps d'état
Lot 3 BTO1 Tous corps d'état

4 Clause de financement et de sureté

4.1 Retenue de garantie



Le titulaire du marché est soumis a une retenue de garantie dans les conditions et sous
réserve des exceptions prévues par l'article R.2191-34 du CCP. Conformément a
l'article R.2191-32, la retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves
formulées a la réception des prestations du marché et, le cas échéant, celles formulées
pendant le délai de garantie lorsque les malfacons n'étaient pas apparentes ou que
leurs conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception.

Le montant de la retenue de garantie est de 5% du montant initial du marchée,
augmenté, le cas échéant, du montant des modifications en cours d'exécution.

NB: Ce taux est de 3% quand le titulaire est une petite et moyenne entreprise
mentionnée a l'article R. 2151-13 du CCP.

4.2 Avance

Sauf renoncement du titulaire porté a Il'acte d'engagement, une avance est prévue
dans les cas et selon les dispositions des articles R.2191-3 et suivants du CCP.

Son montant n'est ni révisable ni actualisable. Le taux de I'avance est fixé a 5 %.

NB: le taux de l'avance est porté a 30 % lorsque le titulaire du marché public ou son
sous-traitant admis au paiement direct est une petite et moyenne entreprise
mentionnée a l'article R. 2151-13 du CCP.

Le droit a I'avance est ouvert au profit du titulaire dés la naotification du contrat par
le pouvoir adjudicateur et au profit du sous-traitant dés la notification de Il'acte
spécial.

Modalités de réglement de l'avance

L'avance sera versée en une seule fois et en totalité (titulaire ou son sous-traitant)

Modalités de résorption de l'avance

L'avance sera résorbée au prorata du montant des prestations réalisées selon les
dispositions prévues au code de la commande publique.

5 Modalités de reglement des comptes

5.1 Délai de paiement
Le délai de paiement est de 30 jours a compter de la réception de la demande de

paiement ou du service fait si celui-ci est postérieur a la date de réception de la
demande de paiement sur Chorus.

5.2 Modification des coordonnées.

Dans le délai de 10 jours a compter de la modification de ses coordonnées
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(changement de raison sociale, de coordonnées bancaires...), le titulaire en informe le
représentant du pouvoir adjudicateur en adressant un courrier a I'adresse suivante :
- Par _courrier _en original au :

CEZ-Bergerie nationale
Parc du Chateau
78120 Rambouillet

- Par courriel a ;

M. Baratin
Courriel : raphael.baratin@bergerie-nationale.fr

Chaque changement de RIB, SIRET doit étre signalé avant Il'envoi d'une nouvelle
situation pour éviter les retards de paiement.

6 Conditions générales d'exécution du marché

6.1 Clause environnementale

6.1.1 Gestion exemplaire des déchets de chantier
Les prestations incluent la gestion exemplaire des déchets.

Cette gestion s'entend a la fois en termes de respect de la réglementation
(prévention, recyclage, valorisation et élimination des déchets) et de prise en
compte des filieres de traitement mobilisables au niveau local.

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché,
est de la responsabilité du maitre de l'ouvrage en tant que « producteur » de
déchets et du titulaire en tant que « détenteur » de déchets, pendant la durée du
chantier.

Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les
emballages des produits qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses
interventions.

6.1.2 Controle et suivi des déchets de chantier

Conformément a l'article 36.2 du CCAG Travaux, afin que le maitre de l'ouvrage
puisse s'assurer de la tragabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire
lui fournit les éléments de cette tracabilité, notamment grédce a Il'usage de
bordereaux de suivi des déchets de chantier.

Ainsi, le titulaire remet au maitre de l'ouvrage, avec copie au maitre d'ceuvre, les
constats d'évacuation des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les
gestionnaires des installations autorisées ou agréées de valorisation ou d'élimination
des déchets.
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Pour les déchets dangereux, l'usage d'un bordereau de suivi conforme a la
réglementation en vigueur est obligatoire.

Lorsqu'il aura été constaté que le titulaire n'a pas procédé a I'évacuation des déchets
provenant de la démolition ou de la construction, il sera fait application de l'article
37.2 du CCAG Travaux.

6.1.3 Protection de I'environnement, sécurité et santé

Conformément aux dispositions de l'article 7.1 du CCAG travaux, le titulaire veille a
ce que les prestations qu'il effectue respectent les prescriptions Iégislatives et
réglementaires en vigueur en matiére d'environnement, de sécurité et de santé des
personnes, et de préservation du voisinage.

A cet effet, le titulaire prend les mesures permettant de maitriser les éléments
susceptibles de porter atteinte a I'environnement, notamment les déchets produits
en cours d'exécution du contrat, les émissions de poussiéres, les fumées, les
émanations de produits polluants, le bruit, les impacts sur la faune et sur la flore, la
pollution des eaux superficielles et souterraines.

6.2 Clause de confidentialité et protection des données personnelles

Le titulaire et I'acheteur qui, a I'occasion de I'exécution du contrat, ont connaissance
d'informations ou regoivent communication de documents signalés comme
présentant un caractére confidentiel et/ou personnel sont tenus de prendre toutes
mesures nécessaires afin d'éviter que ces informations ou documents ne soient
divulgués a un tiers qui n'a pas a en connaitre.

Les parties s'engagent a respecter la réglementation applicable au traitement et a la
protection des données a caractére personnel auxquelles elles ont éventuellement
acces pour les besoins de I'exécution du contrat conformément a l'article du CCAG
applicable.

Le titulaire considére comme strictement confidentiels, et couverts par le secret
professionnel, toute information, document ou donnée dont il pourrait avoir
connaissance a lI'occasion du présent marché.

A ce titre, le titulaire s'interdit de divulguer tout élément et s'engage a prendre
toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité de ces données.

Le titulaire s'engage notamment a :

¢ Ne pas utiliser les documents et informations traitées a des fins autres que
celle spécifiée au présent marché,

e Ne pas communiquer ces documents et informations a d'autres personnes
morales ou non, privées ou publiques, que celle qui ont qualité pour en
connaitre, a savoir le pouvoir adjudicateur, ainsi que le personnel chargé par
le titulaire d'exécuter le marché,

e Prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou
frauduleuse des fichiers informatiques pendant toute la durée d'exécution du
marché,
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e Ainformer le personnel de son obligation de discrétion et de sécuirité,

e A prendre toutes les mesures nécessaires visant a assurer la sécurité des
informations et des documents pendant I'exécution des prestations, et ce,
jusqu'a la date de destruction des données.

Pour l'application de la présente clause, le titulaire répond de ses salariés, ainsi que
des éventuels sous-traitants, ou co-traitants francais ou étrangers comme de lui--
méme.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder a toute démarche qui lui
paraitrait utile afin de vérifier le respect de ses obligations tant pas le titulaire que
par les sociétés sous-traitantes.

En cas de violation de ces dispositions, le marché peut étre résilié de plein droit sans
indemnité par le pouvoir adjudicateur sans préjudice des poursuites pénales
éventuelles.

7 Réalisation des prestations

7.1Condition de réalisation des prestations
7.1.1 Autorité du coordonnateur SPS et liberté d'accés du coordonnateur

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans
délai, et par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les
entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des procédures de
travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de
la santé des travailleurs sur les chantiers.

Il est fait mention de ces violations dans le Registre-Journal de la Coordination (RJC).
Cette information doit étre confirmée par écrit.

En cas de danger grave et imminent menagant la sécurité ou la santé d'un
intervenant ou d'un tiers (chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur
SPS doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger.

Il peut a ce titre arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts est consignée dans le registre-journal.

Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS, sont
également consignées dans le registre-journal.

Tout différend entre le coordonnateur SPS et I'un des intervenants mentionnés au
présent contrat est soumis au maitre d'ouvrage.

Le coordonnateur SPS a libre accés :
- Au chantier en respectant les principes de sécurité ;
- Au bureau de chantier et au matériel mis a disposition du maitre d'ceuvre pour ses
différentes réunions.
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Le maître d’œuvre = le titulaire du marché ?
Et le maître d’ouvrage = le pouvoir adjudicateur = l’acheteur ?
On trouve les 5 termes dans le document;


7.1.2 Autorisations administratives
Conformément a larticle 31.3 du CCAG Travaux, l'acheteur a la charge de
I'obtention des autorisations administratives nécessaires a la réalisation des travaux
prévus au contrat.

7.1.3 Installation du chantier
Les dispositions de l'article 31 du CCAG s'appliquent.

7.1.4 Réduction des nuisances

Le titulaire est tenu d'éviter ou de limiter toutes nuisances et autres impacts négatifs
liés aux prestations du contrat, notamment celles générées envers les riverains.

Le titulaire met tout en ceuvre pour réduire les nuisances acoustiques des engins et
matériels, les nuisances olfactives et les productions de poussiéres et fumées.
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7.1.5 Etudes d'exécution

Le titulaire établit, notamment d'aprés les éléments de définition du projet, les
documents nécessaires a la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution,
notes de calculs, études de détail. Ces documents sont soumis au visa du maitre
d'ceuvre.

Celui-ci les renvoie au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours
aprés leur réception.

8 Vérification des prestations

8.1Niveau d'obligation prévu au contrat

Du fait de I'objet du contrat, le titulaire est soumis a une obligation générale de
résultat. Celle-ci s'impose au titulaire dans l'exécution de ses engagements
contractuels et pour l'intégralité des prestations décrites au contrat. Le titulaire
s'engage a executer les prestations et a remettre les livrables associés avec le niveau
de compétence professionnelle requis pour ce type de prestations, a consacrer tous
les moyens humains et matériels nécessaires a sa bonne exécution, ainsi qu'a
coopérer de bonne foi avec I'ensemble des intervenants amenés a participer au
contrat.

8.2 Vérification des matériaux et produits

Les matériaux, produits et composants de construction doivent étre conformes aux
stipulations du contrat.

La conformité des matériaux, produits et composants de construction aux
spécifications du contrat est établie dans les conditions de l'article 24 du CCAG
Travaux.

Les vérifications quantitatives sont réalisées de maniére contradictoire dans les
conditions de l'article 25 du CCAG Travaux.

8.3 Clauses de réexamen

La clause de réexamen suivante s'appliquera dans le cadre de ce marché.

A la demande de I'une ou l'autre des parties, le titulaire du marché et le représentant
du pouvoir adjudicateur pourront se rencontrer, sur la base d'un ordre du jour défini
conjointement, pour faire le point sur I'exécution du marché.

A lissue de ces rencontres, les éléments négociés sur lesquels I'acheteur et le titulaire
se seraient entendus et leurs dates d'entrée en vigueur seront entérinées par voie
d'avenant s'ils devaient modifier le contenu initial du marché.

Néanmoins, le contenu de ces avenants ne devra pas changer la nature globale du
marché, conformément aux dispositions de l'article L. 2194-1 du Code de la
Commande publique.

Le réexamen pourra étre mis en ceuvre pendant toute la durée du marché, si les
conditions précitées sont remplies.
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8.4 Prestations similaires

Conformément a l'article R2122-7 du code de la commande publique, le pouvoir
adjudicateur se réserve le droit de passer un marché, sans publicité ni mise en
concurrence préalables, avec pour objet la réalisation de prestations similaires a
celles confiées au futur titulaire du présent marché.

9 Obligation du titulaire

9.1 Assurances
Le titulaire doit contracter :

- Une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242
du Code civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par
I'exécution des travaux.

- Une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités
résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et
1792-4-1 du Code civil.

A tout moment durant I'exécution de la prestation, le titulaire doit étre en mesure
de produire ces attestations, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai
de quinze jours a compter de la réception de la demande.

9.2 Devoir d'information et de conseil

Le titulaire est tenu a une obligation générale d'information et de conseil a I'égard de
l'acheteur. A ce titre, il I'avise de toute modification réglementaire applicable aux
prestations objet du contrat et de tout autre élément susceptible d'affecter ses
conditions d'exécution.

Le titulaire, en sa qualité de professionnel du domaine objet du contrat, s'engage a
communiquer a l'acheteur dans les meilleurs délais, les alertes et mises en garde,
notamment en cas de retard, de difficultés majeures ou de tout événement
susceptible d'impacter le projet.

Enfin, le titulaire est tenu de notifier a I'acheteur les modifications survenant au
cours de I'exécution du contrat et qui se rapportent :

- Aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- A la forme juridique sous laquelle il exerce son activité, a sa raison sociale ou sa
dénomination

- A son adresse, son siége social ou a I'adresse d'exécution des prestations ;

- Aux renseignements qu'il a communiqués pour l'acceptation d'un sous-traitant et
I'agrément de ses conditions de paiement.
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9.3 Dégradations causées aux domaines publics

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG Travaux, les contributions ou réparations
éventuellement dues pour les dégradations causées aux voies publiques par des
transports routiers ou des circulations résultantes d'engins de chantier exceptionnels
sont entierement a la charge du titulaire.

9.4 Protection de la main-d‘ceuvre

Le titulaire assure le réle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en
matiére de protection de la main-d'ceuvre, d'hygiéne, de conditions de travail et de
sécurité sur le chantier.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et
réglements relatifs a la protection de la main-d'ceuvre et aux conditions de travail du
pays ou cette main-d'ceuvre est employée.

9.5 Prévention des risques de conflits d'intéréts et de corruption

Durant I'exécution du contrat, le titulaire s'engage a maintenir son indépendance
d'analyse et d'action afin d'éviter toute distorsion de concurrence, a éviter tout
conflit pouvant exister entre ses intéréts, ceux de l'acheteur et ceux des autres
opérateurs susceptibles d'étre amenés a participer a I'exécution du contrat.

Le titulaire s'engage a avertir I'acheteur de toute situation susceptible d'aboutir a un
conflit d'intéréts et lui soumet les dispositions qu'il propose de mettre en ceuvre afin
de faire disparaitre cette situation.

A ce titre, le titulaire s'engage a divulguer sur simple demande de l'acheteur les liens
qui l'uniraient aux opérateurs économiques présentant leur candidature lors d'une
autre consultation.

Conformément aux dispositions de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative a
la transparence, a la lutte contre la corruption et a la modernisation de la vie
économique le titulaire garantit que toute personne, physique ou morale,
intervenant pour son compte dans le cadre du présent contrat :

- Respecte toute réglementation ayant pour objet la lutte contre la corruption et le
trafic d’'influence ;

- Mets en place et maintien ses propres politiques et procédures relatives a I'éthique
et a la lutte contre la corruption ;

- Informe l'acheteur de tout événement qui pourrait avoir pour conséquence
I'obtention d'un avantage indu, financier ou de toute autre nature, a I'occasion du
présent contrat ;

- Fournit toute assistance nécessaire a l'acheteur pour répondre a une demande
d'une autorité diment habilitée relative a la lutte contre la corruption.

9.6 Réparation des dommages

Les dommages de toutes natures causés aux personnels ou aux biens par le
titulaire du fait de I'exécution du contrat sont a la charge du titulaire.
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9.7 Signalisation du chantier et circulation sur les voies publiques

Les travaux ayant lieu dans un établissement public recevant des apprenants
mineurs et majeurs, des personnels et tous types d’usagers, le titulaire doit mettre
en place les protections appropriées pour assurer la sécurité de tous les usagers
présents sur le site.

9.8 Condition d'appel a des travailleurs détachés

Toute entreprise qui exécute des prestations dans le cadre du présent marché
(titulaire, mandataire et cotraitant en cas de groupement et sous-traitant le cas
échéant) ou entreprise de travail temporaire établie a I'étranger devra remettre une
copie de déclaration de détachement relative aux salariés détachés avant le début
de chaque détachement conformément a l'article R.1263-12-1 du Code du travail.
Elle devra également respecter en cas d'accident du travail d'un travailleur détaché,
les dispositions de Il'article R.1262-2 du Code du travail.

9.9 Redressement ou liquidation judiciaire
Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié

immédiatement au pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme
de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

10 Pénalités et litiges

10.1 Pénalités

10.1.1 Observations préalables a l'application des pénalités

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG, les pénalités de retard sont applicables
sans observations préalables de I'acheteur.

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG, aucun montant plafond spécifique de
pénalité pour retard n'est prévu au contrat.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG, les pénalités pour retard s'appliquent dés
le premier euro.
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10.1.2 Pénalités

LIBELLES MONTANT DES PENALITES
Retard au RV de chantier 50 euros
Absence au RV chantier 200 euros
Retard pour remise de document 100 euros/ par jour calendaire de retard

Retard dans le nettoyage journalier
100 euros/ par jour calendaire de retard

Retard dans ['exécution des travaux 500 euros/ par jour calendaire de retard

10.2 Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire

Les dispositions de l'article 52 du CCAG s'appliquent. En cas de non-exécution ou
mauvaise exeécution des prestations prévues au contrat aprés mise en demeure rester
sans effet, ou en cas de décision de résiliation du contrat, I'acheteur peut faire
procéder par un tiers a I'exécution des prestations, aux frais et risques du titulaire.

Cette décision est naotifiée au titulaire par I'acheteur.

Le contrat passé avec le tiers est transmis au titulaire pour information. Ce dernier
ne peut pas prendre part a I'exécution de ce contrat de substitution mais est tenu de
fournir toutes les informations utiles a sa bonne exécution.
L'augmentation des dépenses par rapport aux prix du présent contrat est a la charge
du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas.

11 Fin du contrat

11.1 Réceptions et garanties
11.1.1 Réception des travaux

La réception des travaux se déroule comme prévu a l'article 41 du CCAG Travaux.
11.1.2 Garantie

Les prestations du contrat sont assorties d'une garantie de parfait achévement
prévue par l'article 44.1 du CCAG Travaux d'une durée de 1 An.

Pendant le délai de garantie, le titulaire exécute les réparations qui lui sont prescrites
par le pouvoir adjudicateur.
Au titre de la garantie, le titulaire s'oblige a remettre en état ou a remplacer a ses
frais la partie de la prestation qui serait reconnue défectueuse, sauf si la
défectuosité est imputable a I'acheteur.
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Cette garantie couvre les frais de déplacement, de conditionnement, d'emballage et
de transport de matériel nécessités par la remise en état ou le remplacement.

Si la privation de jouissance entraine un préjudice pour l'acheteur, celui-ci peut
exiger une solution de remplacement aux frais du titulaire. Le délai de garantie est
prolongé du délai de privation de jouissance.

Le titulaire dispose d'une semaine pour effectuer les mises au point et réparations
demandées. Si, a I'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé aux
remises en état prescrites, ce délai est prolongé jusqu'a I'exécution compléte des
remises en état.

11.2 Documents fournis aprés exécution

Aprés I'exécution des travaux, I'entreprise devra produire un dossier des ouvrages
exécutés (DOE) et un dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO).

11.3 Repliement du chantier et remise en état des lieux

Conformément aux dispositions de l'article 37 du CCAG Travaux, au fur et a
mesure de l'avancement des travaux, le titulaire procéde au dégagement, au
nettoiement et a la remise en état des emplacements mis a sa disposition par le
maitre de I'ouvrage pour I'exécution des travaux.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés ordre de service
resté sans effet et mise en demeure par le pouvoir adjudicateur, les matériels,
installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, a I'expiration
d'un délai de trente jours aprés la mise en demeure, étre transportés d'office,
suivant leur nature, soit en dép6t, soit dans des sites susceptibles de les recevoir
en fonction de leur classe, aux frais et risques du titulaire, ou étre vendus aux
encheéres publiques.

12 Résiliation

Conformément a l'article 49 du CCAG travaux, le maitre d'ouvrage peut mettre fin a
I'exécution des prestations faisant I'objet du marché avant I'achévement de celles-ci,
soit de son fait ou de celui de son mandataire dans les conditions prévues a l'article
50.2 du CCAG travaux, soit pour faute du titulaire dans les conditions prévues a
I'article 50.3, soit dans le cas des circonstances particulieres mentionnées a l'article
50.1 du CCAG travaux.

Le maitre d'ouvrage peut également mettre fin, a tout moment, a I'exécution des
prestations pour un motif d'intérét général (article 50.4 du CCAG travaux).

Dans ce cas, l'indemnisation est fixée a 3 % du montant HT du contrat diminué du
montant des prestations déja réalisées.

Le titulaire peut également étre indemnisé des investissements et frais engagés
pour I'exécution du contrat et non pris en compte dans le montant des prestations
réglées. A cette fin, le titulaire fournit tous les justificatifs utiles pour apprécier
l'indemnité.

Le CCTP détermine les modalités particuliéres relatives aux installations de chantier
Des locaux et emplacements seront mis a disposition.
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13 Droit et langue

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
compétents.

Tous les documents et correspondances doivent étre entierement rédigés en langue
frangaise ou accompagnés d'une traduction en frangais.

14 Dérogations au CCAG TRAVAUX

L’article 1.5 du CCAP relatif a la déclaration de sous-traitance en cours d'exécution
du marché déroge a I'article 3.6.1.2 du CCAG-Travaux.

L’article 9.3 du CCAP relatif aux dégradations causées aux voies publiques déroge a
l'article 34.1 du CCAG-Travaux.

L’article 10.1.1 du CCAP relatif aux observations préalables a I'application des pénalités
déroge a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux.

L’article 10.1.1 du CCAP relatif aux observations préalables a I'application des pénalités
déroge a l'article 19.2.2 du CCAG-Travaux.

L’article 10.1.2 du CCAP relatif aux pénalités déroge a l'article 19.2.3 du CCAG-Travaux
déroge a l'article 19.2.3 du CCAG-Travaux.
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