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OBJET : Travaux d’exécution liés au remplacement d’'un systéme de Volume a Réfrigérant Variable
(VRV) pour la partie salles de réunion de I'Aile Sud (lot 2).

Ainsi que le remplacement de la chaudiére au fioul par un systéme de production et de distribution de
chaleur par chaudiére gaz pour 'ensemble des batiments de la Barre du bas, de l'aile nord et des
batiments 2, 3 de la cour Royale de la Bergerie nationale (lot 3).

1. GENERALITES
1.1 OBJECTIF DE LA PRESENTE ETUDE

Le présent dossier a pour but de définir les prescriptions de travaux du dossier de consultation aux
entreprises (DCE) pour la réalisation des travaux de remplacement de la production de chauffage de
plusieurs batiments de la Bergerie Nationale, situé sur la commune de Rambouillet (78).

Les travaux se rapportent a des ouvrages dont la composition, la disposition et les dimensions sont
définies dans le présent descriptif et les plans joints. Le soumissionnaire se doit de vérifier ces valeurs
et, éventuellement, de les annoter.

Le soumissionnaire ne peut faire état d’'une omission ou d’'une mauvaise interprétation du présent
dossier pour refuser de fournir ou de monter un dispositif quelconque dont 'absence mettrait en cause
le fonctionnement de l'installation dans son intégrité. 1l lui appartient de veiller, en cours d’étude et de
réalisation, aux adaptations pouvant survenir.

Les valeurs indiquées dans le présent document : quantités, débits, marques, sont données a titre
indicatif. Les marques de références commerciales et le type d’appareils, explicitement notifiés dans le
CCTP, constituent la référence de base de la qualité minimale exigée.

Ce CCTP constitue le descriptif des ouvrages a réaliser et précise le niveau de qualité et de prestations
souhaité par le Maitre d’Ouvrage, il n'est pas limitatif. En conséquence, le soumissionnaire doit prévoir
dans son offre tous les travaux indispensables permettant d'assurer le parfait et complet achévement
des ouvrages qui concernent son lot.

Le présent CCTP constitue un élément faisant partie de 'ensemble du dossier et ne devra pas étre
séparé de cet ensemble.

1.2 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE

Le site se trouve sur la commune de Rambouillet a la Bergerie nationale de Rambouillet
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principale

1.3 INTERVENANTS

Maitre d'ouvrage de I'opération :

Bergerie Nationale
Parc du Chéateau
78514 Rambouillet Cédex

Assistant au maitre d’ceuvre :

Agence de gestion de 'immobilier de I’Etat
27, rue de la Ville 'Evéque
75008 Paris

1.4 TYPOLOGIE DE L'OPERATION

Le projet s’étend :
- Lot 1 Travaux d'urgences liées a la vétusté du matériel. Le lot 1 ne fait pas partie de cette
consultation.
- Lot 2 Pour le remplacement de la VRV réversible d’'une partie de I'Aile Sud
Surface concernée : 500 m? (bureaux/services)



- Lot 3 Pour le remplacement de la chaudiére fioul, sur 8 batiments allant du R+1, R+4 jusqu’au
R-2 comprenant des locaux type bureaux, salles de cours, 5 logements, des hébergements et
un amphithéatre

Surface concernée : 814 m? (logements) — 3182 m? (hébergement) — 1897 m? (bureaux/services) — 500
m? (amphithéatre) — 600 m? (restauration).

1.5 DEROULEMENT DES TRAVAUX

Pour ce chantier, deux lots sont prévus.

Chaque lot pourra étre attribué séparément.

Pour la mise en ceuvre de la chaudiére et des nouveaux équipements, le soumissionnaire adjudicataire
interviendra au niveau des prestations de chauffage / tuyauterie / électricité y compris toutes les taches
qui en découleront.

Pour la mise en ceuvre de la VRV, le soumissionnaire devra prendre en compte le maintien des unités
intérieures.

1.5.1 AU MOMENT DE L'APPEL D'OFFRES

Les entreprises répondant au présent dossier d’appel d’offre devront avoir exécuté :

e La visite et I'état des lieux sont indispensables s’agissant d’'une opération de rénovation.

e Demander au Maitre d’ceuvre toutes précisions ou éclaircissements sur les points du dossier
qu’elle n’estime pas assez précis voir incomplets pour pouvoir établir son offre.

e CCTP signé sans modification avec liste matérielle complétée

o Décomposition des Prix Global et Forfaitaire (compléte, chiffrée et signée), suivant le cadre joint
au dossier d'appel d'offres avec les détails et prix unitaires de chaque paragraphe.

o Meémoire technique décrivant les moyens et effectifs mis en ceuvre sur cette affaire ainsi que la
documentation technique, détaillant toutes les caractéristiques des matériels présentés par le
soumissionnaire, y compris marque et type (cf. fiche en annexe), les délais de réalisation et de
mise en fonctionnement.

Les prix unitaires sont des prix complets (fourniture, pose et mise en ceuvre) ; ils seront utilisés pour
I'établissement des situations mensuelles.

1.5.2 AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX (ETUDES D'EXECUTION)

Outre les piéces demandées par les documents généraux d'appel d'offres, le soumissionnaire retenu
devra remettre au Maitre d'Ouvrage, en deux exemplaires, les études d'exécution et les documents
suivants, avant le début des travaux :

e Lanomenclature compléte du matériel utilisé.

e Le schéma de principe général renseigné, avec instrumentation, capteurs, actionneurs et

performances nominales des principaux équipements (puissances, débits, etc.)

e Les notes de calcul des installations.
Les plans et schémas d'exécution comportant vues en plans et coupes, échelle 1/50 et schémas
d'exécution.
Les plans d'ateliers et de détails de mise en ceuvre, échelle 1/10 ou 1/20.
Les plans de réservations.
Les schémas d'électricité.
La nomenclature du matériel.
Les PV des matériels installés

o L’obtention des accords écrits du bureau de contréle.
Tous les plans, schémas et notes de calculs devront étre soumis au Maitre d'ceuvre pour approbation.
Aucune exécution ne devra étre engagée sans approbation de ces pieces.
Toutes les pieces composant le dossier d’exécution seront référencées sur une liste de document
permettant le suivi des dates, des indices et des approbations durant toute la durée du chantier.



1.5.3 AU COURS DES TRAVAUX : AUTO-CONTROLE DU
SOUMISSIONNAIRE - RECEPTION

Le soumissionnaire doit procéder aux vérifications techniques qui lui incombent, vérifications citées a
I'Article R. 1211.40 du décret 78.1146 du 7 décembre 1978.
Ces vérifications techniques comportent :
e Une procédure de diffusion interne et externe des régles, spécifications, plans a jour, etc.
e Une organisation hiérarchisée des vérifications par les exécutants eux-mémes.
e Une procédure d’identification des fournitures et sous-produits approvisionnés et de
certifications de leur provenance.
e Un programme de vérification concernant les études, les approvisionnements, le stockage, la
manutention, I'exécution et la réception. Ce programme doit en particulier préciser les divers
essais prévus a ces différents stades.

L’établissement de fiches de vérifications attestant la réalité de ces vérifications : fiches de vérification,
des études, fiches de vérifications de I'exécution fiches ou PV d’essais (ces essais ayant été exécutés
conformément aux régles professionnelles).

Le soumissionnaire du lot devra réaliser les essais et vérifications prescrits selon les indications du
contréle technique type A, établi par TAQC(ex-COPREC).

1.5.3.1 AUTOCONTROLE DU TITULAIRE

Quinze jours avant le début des opérations de réception, le titulaire du lot fournira les fiches
d’autocontrdle des installations réalisées.

Toutes les fiches d’autocontrdle seront soumises a validation au Maitre d'ceuvre.

Elles seront classées ensuite dans les documents DOE.

Quinze jours avant les opérations de réception, les essais et vérifications de fonctionnement des
installations, ainsi que les procés-verbaux s'y rapportant, seront réalisés par le soumissionnaire
adjudicataire, conformément aux documents d’attestation des essais de fonctionnement cités ci-
avant.

Les essais et vérifications, dans le cadre de la sécurité des personnes, seront effectués en présence
du Maitre d’Ouvrage.

Tous les essais et mesures prévus par la réglementation, les documents contractuels et les présentes
spécifications seront exécutés a la charge et sur l'initiative du titulaire du lot, avec fiches de résultats.
Avant réception de l'installation, celui-ci devra adresser les résultats, certificats et procés-verbaux ou
rapports écrits au Maitre d'ouvrage. La réception des travaux ne pourra étre requise par le
soumissionnaire qu’aprés approbation des résultats.

Tous les résultats seront consignés sur des fiches qui seront placées dans les DOE.

Dans le cas de non-conformité, les frais de nouvelles vérifications, ainsi que les frais de mise en
conformité, seront a la charge du soumissionnaire adjudicataire.

Un procés-verbal de ces essais est remis avant la visite préalable a la réception des ouvrages au Maitre
d’ouvrage.

Il est rappelé que la remise de ce procés-verbal est une condition impérative a I'obtention de la réception
des ouvrages.

1.5.3.2 OPERATIONS DE RECEPTION

La réception des ouvrages ne pourra étre demandée avant exécution des repérages, essais et
contréles, et la remise par écrit au Maitre d'Ouvrage, des fiches d’autocontréle, des fiches des résultats
des essais et mesures, procés-verbaux, attestations ou rapports correspondants, et les plans de
recollement, notices de conduite et d’entretien de l'installation. La réception sera exécutée sur demande
expresse du soumissionnaire.

Elle sera prononcée par le maitre d'ouvrage assisté du maitre d’ceuvre

Le Maitre d’oeuvre procédera dans un premier temps a un contréle visuel des installations en regard
des CCTP, des plans d’exécution, de la réglementation et des régles de I'art.

Le Maitre d'ceuvre établira une liste de réserves. Il procédera ensuite a une réception par
échantillonnage sur la base des fiches d’autocontréle et d’essais transmises par le titulaire. Le



soumissionnaire mettra a disposition les équipements de mesure nécessaire a la réalisation des
vérifications.

Si certains équipements le nécessitent, le soumissionnaire procédera, a ses frais, a une réception
matérielle en usine, en présence du Maitre d’Ouvrage. Un PV de réception spécifique pour cette
réception sera établi.

Le soumissionnaire devra lever 'ensemble des réserves dans le délai imparti. Elle devra transmettre
par courrier au maitre d’ouvrage une attestation de levée de toutes les réserves.

Le Maitre d’CEuvre assurera par sondage la bonne exécution des levées de réserves.

La réception suivra un protocole d’un contréleur tiers indépendant en plus de 'autocontrdle avec affiche
obligatoire des résultats (réglages d’équilibrages, des brileurs, de la régulation, de la production ECS,
de I'expansion, de la qualité de I'eau, vérification des VCI).

15.4. A L'ISSUE DE TRAVAUX : DOSSIER DES OUVRAGES
EXECUTES

A la réception des travaux prononcés avec le Maitre d'Ouvrage, le titulaire du présent lot devra la remise
de ses dossiers des ouvrages exécutés. Avant transmission définitive de ce document, un exemplaire
& prototype > sera transmis au maitre d’ceuvre pour validation.

Aprés validation, ces derniers seront réalisés en 3 exemplaires sur papier relié (fournis en classeur avec
répertoire) et 1 exemplaire sur support informatique.

Le Dossier des Ouvrages Exécutés sera composé, a minima, des éléments suivants :

e Un jeu de plans avec les implantations des équipements "tel qu'exécuté" ainsi que les
canalisations,

e Les plans et schémas "tels qu'exécutés”

e Pour chaque équipement, une notice détaillée de mise en service et de maintenance établie
par le constructeur avec copie des certificats de garantie voire certificats d'épreuves et essais
réglementaires.

o Laliste détaillée des piéces de rechange nécessaires a la maintenance courante.

e Laliste des fournisseurs avec adresse, numéro de téléphone et nom des personnes a contacter

e Instructions de marche simplifiée sur la conduite et I'entretien des installations (notice
d'exploitation).

e Les schémas électriques conformes a I'exécution.

e Les fiches autocontroles, les fiches essais.

¢ Une nomenclature du matériel installé donnant :

o La désignation du matériel
o Provenance, marque, type, adresse du service aprés-vente
o Hypothéses ayant permis la détermination
e Les procés-verbaux d'agrément des équipements liés a la sécurité.
&« Plomberie — Réseaux d’eaux intérieurs aux batiments >
e Les procés-verbaux des organismes de contrdle
Les procés-verbaux des matériels mis en ceuvre,
Les certificats de conformité aux normes (fournis par les constructeurs),
Les notices techniques de I'ensemble des appareils et matériels établis par les constructeurs,
Les notices de fonctionnement et d'entretien de tous les équipements,

Le DOE en support informatique doit contenir un sommaire interactif et un classement des documents
en répertoires et sous-répertoires. |l doit contenir une liste des documents contenus. Le classement est
réalisé de la maniére suivante :
e 1/piéces graphiques
o Plans au format automatique modifiable type Autocad
o Schémas
o Plans PDF
e 2/piéces non graphiques
o Notices techniques matérielles
o Fiches d’autocontréle
o PV des matériaux



Si dans un délai maximum d'un mois, a compter de la réception des travaux, le soumissionnaire n'a pas
fait parvenir les DOE,ils seront effectués par une autre entreprise au frais de du titulaire attributaire du
lot.

1.6 REGLEMENTATION

Les travaux du présent lot devront étre en tous points conformes aux textes réglementaires en vigueur
les régissant, et notamment tous les textes mentionnent ci-aprés :
e LesD.T.U. (DTU 60.5 Canalisations, DTU 65.16 Installations de pompes a chaleur)
Les regles de calcul
Les normes francaises
Les avis techniques
Les prescriptions des fabricants
Les réglementations incendie
Les régles APSAD (Assemblée Pléniére des Sociétés d'Assurances Dommages).
Les cahiers de spécifications
Les lois, décrets et réglements
Les regles professionnelles de 'UNM
L’ensemble des Normes EUROPEENNES
o Accessibilité des personnes handicapées a mobilité réduite aux établissements
recevant du public
o Arrété du 31 janvier 1986 relatif a la protection des batiments d’habitation contre
l'incendie
o Code du Travail (Titre 3 : hygiéne, sécurité et conditions de travail)
o Le code de la construction et de I'habitation.

1.7. CLAUSES ADMINISTRATIVES

D’une fagon générale, le soumissionnaire se conforme aux CCAG et CCAP, les éléments qui suivent
sont des compléments.

1.8. RESPONSABILITE

Le soumissionnaire propose une installation « clé en main >. Elle doit donc s’assurer que sa fourniture
est suffisante et adaptée au bon fonctionnement envisagé. Elle doit compléter ou corriger si nécessaire
le dossier d’appel d’offres pour assurer cette fonction.

Le soumissionnaire est entierement responsable de la conception et de la réalisation de tous les
ouvrages dont elle établit le projet, méme au cas ou certaines dispositions de ce projet découleraient
directement des prescriptions du maitre d’ceuvre.

L’approbation par le maitre d’'ouvrage ou le maitre d’ceuvre des installations, des matériels, des
documents et procédés d’exécution laissent subsister I'entiére responsabilité du titulaire du lot en ce qui
concerne la conception de I'ouvrage, I'exécution des travaux ainsi que les accidents ou dommages
pouvant survenir au cours des dits travaux.

1.9. VARIANTES

Les dispositions techniques prévues dans ce document ont fait 'objet d’'un choix, il est donc impératif
de répondre suivant la description faite dans le présent document.

En aucun cas, il ne pourra étre accepté un autre matériel, sans I'approbation préalable du maitre
d’ceuvre et du maitre d’ouvrage.
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1.10. OBLIGATIONS DU TITULAIRE

L’ensemble des prestations mentionnées dans ce marché doit étre réalisé selon un calendrier fixant les
phases clés et remis lors de la soumission par un planning détaillé des opérations, en tout état de cause,
'ensemble des installations devront étre opérationnelles pour le 1¢" octobre 2025.

Les fournitures, installations, recette et mise en exploitation des systémes et de tous les accessoires
s’y rapportant (méme s’ils ne sont pas expressément décrits dans ces documents) sont a la charge du
titulaire du marché, la réalisation devant étre effectuée dans les régles de I'art.

Le titulaire du marché prend en charge tout ce qui concerne les moyens de transport, de levage, des
matériels et matériaux, et de toutes les sujétions normalement prévisibles liées au chantier (passage
de cables, enlévement et évacuation de gravats, rebouchages et reprises, nettoyage, etc.) a l'intérieur
et a I'extérieur des locaux. Le titulaire s’engage a respecter la législation en vigueur notamment pour le
transport et le traitement des déchets.

1.11. RESPONSABILITE D'EXPLOITATION

Le titulaire reste responsable durant toute la durée du chantier en ce qui concerne I'emballage, le
transport, la réception, le stockage ou la manutention des matériels, matériaux et outillages.

En cas d’accident lors de I'exécution de ces travaux sur la nouvelle installation ou sur les installations
existantes, toutes les réparations sont a la charge du titulaire du lot et doivent étre réalisées sans délai.

1.12. QUALITE DES PRESTATIONS DUES PAR LE TITUALIRE

Le soumissionnaire sélectionné sera considéré comme ayant pris connaissance de I'ensemble des
documents composant le dossier et ne pourra demander aucune plus-value pour travail supplémentaire
provenant des limites de prestations entre lots de travaux.

Les titulaires des présents lots devront assurer la fourniture de tous les matériaux et le matériel
nécessaire a leur mise en ceuvre ainsi que tous les transports, entretien et manutentions diverses. Le
soumissionnaire devra en outre se rendre compte sur place de I'état des lieux et des difficultés
éventuelles d’exécution des travaux.

Au cours de la période de préparation, les titulaires des lots devron soumettre a I'approbation du maitre
d’ceuvre, les plans de fabrication, et de réservations des différents ouvrages du présent lot.

1.13. HYGIENE ET SECURITE

Le soumissionnaire prendra toutes les dispositions nécessaires pour satisfaire aux exigences des
réglements en vigueur et du bon sens visant a assurer la sécurité des personnes sur le chantier.

Si un coordonnateur de sécurité est désigné, il sera rémunéré par le Maitre d'Ouvrage.

Les obligations de du soumissionnaire liées a l'application des prescriptions imposées par le
coordonnateur de sécurité seront incluses dans les prix du marché.

Le soumissionnaire assurera constamment une signalisation satisfaisante de son chantier et prendra
toutes mesures nécessaires pour éviter les accidents sur celui-ci, ses abords et les trajets extérieurs
empruntés par ses véhicules, et ce jusqu'a la réception de son marché.

Le titulaire du lot restera seul responsable des accidents de quelque nature que ce soit et en subira les
conséquences.

Le Maitre de I'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre ne peuvent étre recherché en aucune maniére pour de tels
accidents et sont couverts par la responsabilité du titulaire du lot, de toute indemnité mise a leur charge
a la suite d'instances intentées par des Tiers, en raison des préjudices subis par eux sur le chantier ou
ses abords.

En particulier, le soumissionnaire devra apposer d'une maniere trés apparente aux différents acces des
ouvrages dont la réalisation lui est confiée, des panonceaux portant les mentions "chantier interdit au
public".

Le titulaire du lot est en outre responsable du nettoyage permanent du chantier et des voiries le
desservant. Les véhicules quittant le chantier seront nettoyés systématiquement afin de n'entrainer
aucune boue ou terre sur les voiries extérieures.

Le titulaire devra permettre 'accés a la chaufferie a I'entreprise en charge de la maintenance a savoir
la société CALDYA et a ses techniciens.
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1.14. GARANTIES

Le soumissionnaire doit préciser dans son offre la durée de garantie applicable et les dates de
péremption envisageable pour :

e Les matériels

e Le systéme de cablage

e Les installations
Le point de départ de la période de garantie est la date de réception définitive du présent marché.
La garantie biennale et décennale due au présent lot prend son effet a compter de la date de réception
des travaux.
Le soumissionnaire fournira lors de la signature de son marché, une police d’assurance suivant les
prescriptions du CCAG (NORMES P03.001.) et CPS.

Pendant la période de garantie, toutes les défectuosités qui viendraient a se révéler a 'usage seront
réparées aux frais du soumissionnaire du présent lot, y compris tous les dommages pouvant en résulter
envers les tiers.

1.15. QUALIFICATIONS ET HABILITATIONS

Le soumissionnaire sera titulaire d’'un signe de qualité répondant aux exigences de I'opération par la
possession de la qualification RGE QualiPAC.

Dés lors qu'il travaille a proximité d'installations sous tension, le personnel intervenant doit étre habilité
conformément a la publication UTE C 18-510. Tout exécutant doit avoir son titre d'habilitation sur lui en
permanence ; notamment les éventuels sous-traitants non-électriciens.

Le maitre d'ouvrage et le maitre d’ceuvre se réservent le droit de demander son titre d'habilitation a tout
moment et a toute personne.

1.16. DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE

Il est demandé une participation du titulaire au développement durable et a I'effort a la valorisation des
déchets et du tri (méthodologie, systeme de tri, valorisation filiere.) et d’'une participation a I'effort
environnemental selon le Grenelle de [I'environnement. Le titulaire respectera la législation
environnementale (construction durable sur les batiments, pérennité des performances du produit du
batiment, les économies d’énergie, gestion de chantier a faible nuisance, qualité d'air.)

Le titulaire prouve de son effort de participation au développement durable et/ou appartenance a une
charte de qualité environnementale.

1.17. TRANSPORT ET STOCKAGE

Le transport, le stockage puis l'installation des appareils doivent impérativement conserver leur fiabilité.

1.18. LISTE DE PLANS TECHNIQUES

Liste des piéces graphiques

N° Désignation Niveau Echelle Date Paragraphe et

Page

01 Schéma de principe chaufferie - - XXXXXXXX - P.

02 Plan d’implantation chaufferie Sous-sol - YYYYYYY - P.

1.19. RAPPORT AMIANTE ET PLOMB

Aucune présence d’amiante et /ou plomb ne sont a signaler.
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1.20. ACOUSTIQUE

Toutes les précautions devront étre prises, notamment par ['utilisation de colliers isophoniques,
Silentblocs, fourreaux en matériau résilient et respect des diamétres des réseaux aérauliques.
Le niveau de pression acoustique ne devra pas dépasser la valeur de 30 db(A).
La tolérance, sur les mesures de vérification des niveaux sonores, sera conforme a la N.R.A.
Le soumissionnaire titulaire du présent lot a une obligation de résultat.
Concernant le voisinage, les équipements extérieurs devront étre conformes au décret n°® 2006-1099
du 31 aout 2006 relatif a la lutte contre les bruits de voisinage (par exemple le caisson d'extraction vers
les habitations riveraines). Le décret précise les émergences a respecter :

e + 3 dB(A) en période de nuit

e +5dB(A) en période de jour

Afin de respecter la réglementation acoustique (NRA), il sera tenu compte notamment de prescriptions
suivantes :
e Les matériels techniques pouvant engendrer et transmettre des vibrations seront fixes sur
massifs flottants, reposant sur des dispositifs anti-vibratiles.
e Les tuyauteries seront désolidarisées des structures, principalement aux traversées de murs et
planchers (fourreaux).
e Les colliers de fixation seront du type anti-vibratile de performance AL=18 dB.
e Les supports doivent étre fixes sur les dalles flottantes, s’il en existe, a défaut sur des éléments
eux-mémes isolés, ou en sous-sol sur les parois verticales.
e Lessupports de toutes les tuyauteries d’alimentation doivent comporter des bagues en matériau
résilient.
e Tous les contacts d’appareils avec la structure du batiment ou leurs supports doivent étre
assurés par plots ou tétons en matériau souple.
e Les vitesses des fluides sont conformes aux spécifications courantes.
e Le soumissionnaire du présent lot est directement responsable des bruits engendres de fagon
directe ou indirecte.
En vue de I'obtention de ces exigences, les entreprises s’engagent a exécuter les réglages nécessaires
au fonctionnement silencieux de I'équipement.
Le contact du PVC sur les cloisons béton ou alvéolaires est a proscrire pour des risques de résonnance.

1.21. REGLES DE SECURITE

Les entrepreneurs veilleront scrupuleusement au respect des régles de sécurité concernant le travail
des ouvriers, la protection de personnes. Chaque entrepreneur fournira au minimum 10 jours avant le
début de son intervention et 30 jours a partir de la notification de son marché, le P.P.S.P.S. (Plan
Particulier de Protection de la Sante) réglementaire pour examen et approbation.

Le présent lot veillera a I'utilisation d'escabeaux réglementaires avec garde-corps pour les taches
situées a + de 2.50 m.

2. PROCEDURE ET ORGANISATION DU
CHANTIER

2.1. INSTALLATION PROVISOIRE DE CHANTIER

Le présent lot prendra les dispositions nécessaires afin de limiter les installations de chantier.

Il mettra en ceuvre de préférence des équipements électroportatifs et avec des batteries chargées et en
nombre nécessaire. |l évitera, sauf en cas de force majeure, de recharger ses équipements via
l'installation électrique de la chaufferie ou des logements.
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2.2. PROCEDURES
2.2.1. VISITE DES LOCAUX

Une visite préalable obligatoire des batiments sera a prévoir, afin de permettre la meilleure organisation
de chantier possible.
Elle donnera lieu a la remise d’un bordereau de visite signé par le maitre d’ouvrage.

2.2.2. PREPARATION DU CHANTIER

La phase de préparation du chantier répond a un objectif : la préparation des actions a destination des
habitants.
Préparation des actions a destination des habitants
Le chantier se déroulant en milieu habité, des dispositions particulieres devront étre étudiées dés la
phase de préparation du chantier.
Il s’agit :
e D’organiser I'information du gestionnaire du MOA.
e D’organiser I'information des occupants :
o Mise en place des panneaux d’affichage ;
o Préparation de notes informatives sur le déroulement des travaux, leurs durées, les
nuisances ;
e D’organiser les modalités spécifiques relatives :
o Au nettoyage du chantier,
o Au maintien permanent des services que les habitants sont en droit d’attendre,
o A la sécurité des habitants, tant celle qui concerne leur personne, que celle qui
concerne leurs biens,
o Aux horaires de travail.

2.2.3. HORAIRES DE TRAVAIL

Les locataires devront subir le moins possible de géne, du fait des travaux.

En conséquence, le soumissionnaire sera tenu de les réaliser pendant les heures normales de travail
qui sont les suivantes :

- 8h00 — 12h00 et 13h00 — 18h00

2.2.4. TRAVAUX EN SITE OCCUPE

Les travaux devant étre effectués sur un site potentiellement occupé, la réparation des dégradations
provoquées est a la charge du soumissionnaire.

2.2.5. PERSONNEL INTERVENANT SUR LE CHANTIER

Le personnel composant les équipes de chantier devra avoir les aptitudes nécessaires a effectuer des
travaux en présence d’habitants et de mineurs :

e Tenue vestimentaire soignée, badge d'identification ...

e Courtoisie.

e Respect des interdictions concernant le tabac et I'alcool.
La présence d’un chef d’équipe sera obligatoire pendant toute la durée des travaux le soumissionnaire.

2.2.6. CONDITIONS D’EXECUTION
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2.2.6.1. PROLONGATION DE DELAI

A partir du moment ou le calendrier d’exécution a été mis au point, le soumissionnaire est tenu de
signaler au Maitre d’Ouvrage, par lettre recommandée, dans un délai de cing jours, toute circonstance
ou évenement susceptible de motiver une prolongation du délai d’exécution.

Toutes justifications nécessaires permettant au Maitre d’Ouvrage de reconnaitre le bien-fondé des
difficultés signalées doivent étre fournies. Le délai ne pourra en aucun cas courir aprés le 1°" octobre
2025.

2.2.6.2. SUSPENSION - INTERRUPTION DE CHANTIER

La suspension ou l'interruption du chantier peut étre décidée par le MOA.

Elle doit se faire alors par ordre de service signe par lui. Cet ordre de service doit indiquer la date a
laquelle sera effectuée une constatation contradictoire de 'avancement des travaux et de I'état du
chantier, date qui ne peut étre éloignée de la date prescrite d’arrét de chantier de plus de trois jours
francs.

Il est dressé par le MOA un constat qui doit étre signé par le soumissionnaire.

2.2.6.3. NETTOYAGE — PROTECTION

Le soumissionnaire devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer, lors
de I'exécution de ses travaux, aucune détérioration, si minime soit-elle, aux existants. Il sera seul juge
des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place.

Les travaux seront a réaliser sur batiments occupés, toutes dispositions devront étre prises pour
permettre le fonctionnement des installations existantes.

2.2.6.4. MAINTIEN DES SERVICES AUX HABITANTS

Le soumissionnaire est tenu de prendre, en accord avec le MOA, toutes dispositions et mesures de
nature a rendre possible I'exécution des travaux dont il est chargé en maintenant I'occupation normale
et habituelle des locaux existants.

2.2.7. GESTION DES DECHETS

Réglementation
Guide et recommandation T-2000 relatives a la gestion des déchets de chantier

Le titulaire exécutera sa gestion de déchets conformément a son SHOD (schéma d’organisation et de
gestion des déchets), remis dans le mémoire technique, de son offre.
Les objectifs fixes de la bonne gestion des déchets sont les suivants :
e Préserver 'environnement avec le recyclage, limitant la pollution.
Réaliser des économies pour le chantier.
Réduire les nuisances du chantier
Améliorer les conditions de travail sur le chantier.
Le tri des déchets par catégorie et leur type d’élimination par filiére agréée
La valorisation des déchets non dangereux.
La prise en compte de I'économie circulaire avec réemploi des matériaux de travaux, ou des
matiéres premiéres recyclées.

Dématérialisation de la tracabilité des déchets sur la plateforme TRACKDECHETS

Par décret n° 2021-321, Plateforme numérique, TRACKDECHETS est un service public numérique
gratuit, du Ministere de la Transition écologique, qui interconnecte tous les acteurs de la chaine déchets
pour dématérialiser la tracgabilité de bout en bout. Du Ministére de la Transition écologique, obligatoire
par les acteurs concernés par la tragabilité des déchets dangereux (producteurs et professionnels)
depuis le 1er janvier 2022. Le site internet de la plateforme TRACKDECHETS est disponible a I'url
suivante : https://trackdechets.beta.gouv.fr .

Le titulaire doit disposer d’'un compte ou a défaut en faire la création.

La BERGERIE NATIONALE est authentifiée et inscrite sous le nom

siret : 197 833 601 00010 - NAF : 85.32Z- en tant que producteur de déchets.

Le titulaire veillera au nettoyage des lieux et de ses ouvrages réalisés sur le chantier. Il doit tenir compte
des recommandations des fournisseurs quant aux produits a employer afin d’éviter toute détérioration.
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Tout titulaire d'un corps d’état a la responsabilité du nettoyage et de la protection des ouvrages réalisés
par ses soins jusqu'a la réception de I'ensemble.

Le soumissionnaire titulaire doit toujours maintenir le chantier dans un état de propreté impeccable. Il
prendra toutes précautions nécessaires pour protéger les ouvrages mis en place. Au cas ou il n'aurait
pas procédé au nettoyage du chantier et a I'évacuation des gravats, ces prestations seraient confiées
a une entreprise aux frais du corps du titulaire, ne respectant pas son obligation. Tous les bris et dégats
occasionnés par des tiers non identifiés et constatés avant la réception des travaux seront imputés aux
frais du titulaire du marché.

Il conviendra de se référer aux plans départementaux de traitement et de stockage des déchets pour
les déchets courants (inertes ou DIB) et aux plans régionaux pour les déchets dangereux (DIS).

Les bordereaux d’élimination des déchets sont dématérialisés sur la plateforme numérique obligatoire
TRACKDECHETS.

Le titulaire du présent marche a I'obligation contractuelle de recycler 'ensemble des déchets produits.
Le titulaire s’engage a saisir a chaque élimination, par type de déchets, les bsd réglementaires
dématérialisés.

Pendant le chantier, le soumissionnaire évitera de mélanger les déchets dangereux, non dangereux et
non inertes (les déchets industriels banals), emballages et déchets inertes.

Le soumissionnaire aura la propriété des produits venant de ses propres démolitions. Elle prendra
toutes les dispositions pour éliminer ses déchets en respectant la nouvelle réglementation concernant
I'élimination des déchets, en vigueur depuis le 1er juillet 2002 (loi n°® 92-646). Tous les déchets doivent
étre dans la mesure du possible recyclée ou retraites, seuls les déchets ultimes pourront étre envoyés
dans une décharge.

2.3. INSTALLATION DE CHANTIER

2.3.1. INSTALLATION DE CHANTIER - REPLIEMENT DES
INSTALLATIONS APRES TRAVAUX

Le soumissionnaire titulaire du présent lot sera responsable des installations de chantier propres a ses
besoins ainsi que de I'ensemble des autres corps d'état pendant la durée du chantier, ainsi il sera prévu

Hygiéne et sécurité de chantier,

Nettoyage du chantier

La remise en état des surfaces au droit des zones de l'installation de chantier,

Repliements des installations aprés travaux et remise en état des abords,

Plans des installations de chantier envisagées par le soumissionnaire a joindre a la soumission.
Gestion du compte prorata.

NOTA : le présent lot aura linstallation du coffret de chantier ainsi que les démarches ENEDIS qui
restent a charge du présent lot gestionnaire du compte prorata.

3. HYPOTHESES ET BASE DE CALCUL

3.1. DONNEES — HYPOTHESES DE CALCUL
3.1.1. CONDITIONS EXTERIEURES DE BASE

Conditions climatiques de base :
e Département : YVELINES
e Altitude (NGF): ~160 m
e Température extérieure de base hiver : 1°C (janvier)
e Zone de référence climatique : H1

3.1.1.2. CONDITIONS INTERIEURES
En hiver, les locaux sont maintenus a 19°C, le jour et 17°C la nuit.
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3.1.2. ACOUSTIQUE

Les équipements collectifs seront choisis et réalisés afin que LnAT (pp) < 30 dBA et LnAT (cuis) <35dBA.

3.2 DIMENSIONNEMENT DES TUYAUTERIES

Chaufferie — Local de climatisation — Réseaux — Raccordements :

Les diameétres seront choisis en tenant compte d’'une perte de charge linéaire J = 15 mm CE/ml
maximum.

Les diameétres des canalisations seront déterminés a I'aide des tables couramment utilisées
(RIETSCHEL, MISSENARD, ...):

Diamétres jusqu'au 50/60 : la perte de charge linéaire ne dépassera pas 15mm de CE/ml

Diameétres de 50/60 a 108 x 3,6 : la vitesse de I'eau sera comprise entre 1 et 1,10 m/s

Diamétres supérieurs a 108 x 3,6 : la vitesse de I'eau sera comprise entre 1,10 a 1,50 m/s.

3.3. CALCULS DES ELEMENTS CHAUFFANT ET
RAFRAICHISSANT

lls sont calculés pour fournir 120 % des déperditions et 120 % des apports.

4. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

4.1. ACOUSTIQUE

Canalisations d'alimentation
e Limitation de la pression
Limite de la vitesse de circulation
Désolidarisation de la structure et des parois
Suspension et accrochage par systéme souple
Traversée des parois par les canalisations sous fourreaux avec bourrage en matériau souple,
les tuyauteries devant, en tout cas, étre totalement sans point de contact avec les fourreaux
o Pose des canalisations sur colliers avec bague isolante
e Calorifugeage
e Pose d'antibéliers hydropneumatiques en téte de colonnes (EF)
Canalisations d'évacuation
e Deésolidarisation de la structure et des parois dans les traversées et les fixations
e Raccordement par joints a levres et tampons prépercés
Robinetterie sanitaire
e Le Ds devra étre > a 30 dB(A) - groupe acoustique 1 sous une pression de 3 Bar.
p.m. : Le Ds est égal a la différence entre le niveau de bruit d'un générateur étalon de bruit et celui
du robinet test. Plus la différence est grande, plus la robinetterie est silencieuse.
e Le corps du robinet doit comporter la mention du groupe acoustique et la classe de débit de
I'aérateur ou éventuellement de l'accessoire tel qu'une douchette.
e Les aérateurs ou accessoires seront marques de leur classe de débit A ou B correspondant
respectivement a : 0,20 I/s < CLASSE A< 0,251/s-0,251/s < CLASSE B <0,42 /s
e Le niveau de pression acoustique du bruit engendre par les équipements du lot plomberie ne
devra pas dépasser les objectifs fixés par la notice acoustique jointe au dossier.
o Lesdispositifs de désolidarisation des appareils sanitaires par rapport a leur support sont décrits
dans la notice acoustique jointe au dossier. Les points fixes rigides métalliques ou magonnés
sont proscrits.

Le soumissionnaire devra se référer a la notice acoustique du projet.

17



4.2. CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION
4.2.1. TUYAUTERIE

4.2.1.1. TUBE INOX A SERTIR

Les tuyauteries apparentes des réseaux sont en tube inox 316L.
Les tuyauteries en inox sont assemblées par sertissage.
Les raccordements de tubes de diameétres différents se feront a I'aide de réductions concentriques.
Espacement maximum entre les supports :

e DN<26:1,5m-26<DN<50:25m-DN>50:4m.
Les colliers de supportage seront en deux parties démontables.
lls seront équipés d'un dispositif d'isolation phonique. Les fixations devront permettre la libre dilatation
des canalisations.
Les tuyauteries seront suffisamment écartées pour permettre une isolation thermique indépendante.
L'écartement aprés isolation sera de 25 mm minimum.
Les tuyauteries seront dimensionnées pour une perte de charge linéaire maximum de 15 mm CE/m
dans les locaux techniques et de 15 mm CE/m pour la distribution et le raccordement.

4.2.1.2. DILATATION

L'usage de compensateurs de dilatation est a éviter dans tous les cas ou il est possible de réaliser une
lyre de dilatation. Chaque lyre et/ou compensateur de dilatation fera I'objet d'une note de calcul
transmise en méme temps que le plan concerne.

4.2.1.3. PURGES

Tous les points hauts de l'installation devront pouvoir étre purges.
Il sera fait usage de purgeurs automatiques avec clapet d'isolement.
Toutefois, des purges manuelles avec dispositif d'écoulement dans une tuyauterie d'évacuation seront
demandées dans les cas suivants :
o Purge automatique inaccessible,
e Purge principale de tout ou partie de l'installation.
e Dans ce cas, les deux types de purge seront mis en place.

4.2.1.4. VIDANGES

L'installation devra pouvoir étre vidangée dans sa totalité.

Les vannes de vidange seront équipées de bouchon a chainette a chaque point de vidange et devront
pouvoir étre raccordées facilement a une canalisation d'évacuation. L’ensemble des points bas des
réseaux seront pourvus de vanne de vidange.

4.2.2. ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES

DN < 50 : Raccordements filetés,
Tous les organes devront pouvoir étre démontés (raccord union),
DN > 50 : Raccordements par brides soudées.

4.2.2.1. VANNE D'ARRET

DN < 50 : Robinet a boisseau sphérique 1/4 de tour, passage intégral. Corps laiton,

DN > 50 : Vanne papillon a oreilles de démontage,

Corps et papillon fonte, bague EPDM, levier de blocage, commande par réducteur pour O > 200 mm.
Les vannes d’isolement seront disposées a chaque pied de colonne, a chaque dérivation.

4.2.2.2. ROBINET D'EQUILIBRAGE STATIQUE

DN < 200 : Robinet a réglage micrométrique avec diagramme de réglage,
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DN > 200 : Robinet "pied de colonne" avec indicateur de position et prise de pression différentielle.

4.2.2.3. ROBINET D'EQUILIBRAGE DYNAMIQUE

Vanne d'équilibrage ne nécessitant pas I'usage lors de la mise en route d'un mesureur de débit
Débit préréglé en usine

Débit fixe quelles que soient les variations de pression amont et aval

Equipé d'une vanne d'isolement et d'un robinet de purge.

4.2.2.4. FILTRE A TAMIS

Tamis inox,

Couvercle de démontage avec robinet de vidange,

Installation en amont de chaque pompe et sur remplissage de l'installation :
DN < 50 : Corps bronze,

DN > 50 : Corps fonte.

4.2.2.5. THERMOMETRE

A colonne liquide ou a cadran choisi dans la gamme industrie.

La plage de mesure sera adaptée a lI'amplitude des températures mesurées, Installation sur départ et
retour de chaque circuit, ainsi qu'en amont et en aval de chaque appareil entrainant une variation de la
température.

4.2.2.6. CLAPETS

lls seront utilisés au refoulement des pompes dans le cas de pompes en paralléle, ainsi que sur les
circuits, au titre de retenue :

- DN <50 : Corps laiton Clapet a battant laiton

- DN >50: Type extra plat
Montage entre brides
Clapet a battant acier
Corps acier
Joint encastre EPDM
Toutes les précautions seront prises quant au positionnement de ces matériels afin d'éviter tout
dysfonctionnement

4.2.2.7. COMPTEUR D'EAU FROIDE

Fluide : eau froide.
Equipement : émetteur a impulsion télérelevable avec interface MODBUS et sondes PT500,
communicant en protocole ouvert compatible avec le protocole de communication de la GTB.

4.2.2.8. COMPTEUR D'ENERGIE D’EAU CHAUDE

Le soumissionnaire prévoira la pose de compteurs d’énergie thermique dans son chiffrage.
Le Maitre d’ouvrage s’est engagé dans une démarche de mise en place de compteurs d’énergie qui fait
'objet d’'un marché en cours, dans le cadre de I'obligation de I'individualisation des frais de chauffage.

Les compteurs a mettre en ceuvre seront fournis par le prestataire du marché en question.
Le titulaire du présent lot ne devra que la pose du compteur et son raccordement.

4.2.2.9. SOUPAPES DE SURETE

Elles seront installées sur les réseaux expansion.
Les conduites d'échappement seront calculées de telle maniére qu'il n'y ait pas de contre-pression qui
puisse influencer le fonctionnement de la soupape.
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Leur montage est tel qu'il permettra I'évacuation de I'eau, la protection contre le gel et le nettoyage des
impuretés. Les échappements seront recueillis dans un entonnoir et canalisent vers la tuyauterie
d'évacuation la plus proche.

L'implantation du débouché a I'atmosphére sera réalisée de telle sorte qu'il n'y ait aucun danger.

Le nombre minimal de soupapes par appareil sera au nombre de 2.

Le fournisseur devra donner la note de calcul de la section de passage de la soupape, en fonction du
débit et de la pression du tarage. Par ailleurs, il fixera la surpression pour le débit maximum, ainsi que
la pression de fermeture. |l sera également transmis le certificat de tarage des soupapes.

4.2.2.10. DISCONNECTEUR HYDRAULIQUE

Cela concerne le remplissage des circuits.

Les installations concernées ne doivent pas permettre un quelconque retour vers le réseau d'eau
potable, d'eau des circuits ou des produits introduits dans ces circuits.

A cet effet, on installera un dispositif de déconnexion a zone de pression réduite contrlable agrée par
le C.S.T.B.

Les disconnecteurs assureront la déconnexion au moyen de trois sécurités indépendantes
réglementaires, c'est-a-dire deux clapets de non-retour et une soupape d'évacuation a l'air libre.

Le disconnecteur sera protégé par un filtre a tamis.

L'évacuation de la soupape sera canalisée.

4.2.2.11. MANOMETRE

Equipé d'un robinet d'isolement et de purge.

Boitier en inox ou laiton.

Classe d’exactitude : 1,6 au minimum.

La plage de mesure sera adaptée a I'amplitude des pressions mesurées.
Installation en amont et aval des pompes, échangeurs, filtres.

Les systémes de mesure différentielle sont acceptés.

4.2.2.12. MANCHON ANTI-VIBRATILE

Tous les appareils susceptibles d'émettre des vibrations seront équipés de manchons anti-vibratiles. lls
seront sélectionnés en tenant compte de la nature du fluide, de sa température et de sa pression.
Corps en caoutchouc arme.

DN < 50 : Raccordements filetés, DN > 50 : Raccordements par brides.

Les déplacements axiaux (compression et extension) et latéraux maximums des manchons seront de
15mm.

4.2.2.13. VASE EXPANSION SOUS PRESSION D'AZOTE

lls seront réalisés en tdle d'acier soude avec protection intérieure phosphate. Une membrane sera sertie
a l'intérieur.
Le vase sera muni :
e D’une valve de remplissage et de contrdle de pression,
e D’une canalisation d'expansion DN 25 avec vanne d'isolement et robinet de vidange. La
poignée de la vanne sera démontable, démontée et attachée a la vanne par une chainette.

4.2.3. FILTRES D'EAU

Les filtres sont du type a tamis en acier inoxydable. lls sont équipés d'une tubulure de vidange munie
d'un robinet a boisseau sphérique, bouchonnent.
Les corps et couvercles sont en acier. Des fleches indiquent le sens de circulation du fluide.

4.2.4. CALORIFUGE TUYAUTERIE EC

Les matériaux mis en ceuvre pour l'isolation thermique des réseaux et tuyauteries seront classes M3
ailleurs.

Les parties a isoler seront propres, dégraissées, séches et auront regu un traitement anticorrosion
compatible avec le matériau isolant et le matériau utilisé pour réaliser les joints.
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Les traversées de paroi ne comporteront pas de rupture du calorifuge et la tuyauterie calorifugée sera
sous fourreau PVC classe M1.

Toutes les portions de circuit sujettes a intervention de maintenance seront pourvues de calorifuges
démontables par demi-coquille (exemple : filtre, vannes...).

Les isolants devront étre protégés des agressions extérieures, a savoir de I'humidité et du ruissellement,
des chocs mécaniques.

4.2.4.1. EAU CHAUDE

L'ensemble des tuyauteries et des organes de distribution et de réglage sera calorifuge.

Les tuyauteries seront isolées INDIVIDUELLEMENT.

Le calorifuge ne sera interrompu a aucun endroit.

Des manchettes d'arrét seront mises en place partout ou apparaitra I'épaisseur d'une coquille.
Isolation des canalisations de chauffage sur tout leur parcours répondant a la classe 6 de la RT.

4.2.5. FOURREAUX

Les traversées de planchers, murs, etc. seront exécutées sous fourreaux. Ceux-ci devront dépasser de
part et d'autre de la paroi ou du plancher de 20 mm. lls permettront la libre dilatation des canalisations.

4.2.6. POMPE ET CIRCULATEUR

4.2.6.1. CIRCULATEUR SIMPLE

Conception monobloc.
Montage direct sur tuyauterie.
Vitesse de rotation maximum : 1450 Tr/mn.
Pompe a vitesse variable de classe A : IEE < 0,23.
Pour réseaux secondaires Eau Glacée :
e CTA —rendement >IE4
e Ul -Rendement >IE4
Pour réseaux secondaires Eau Chaude :
e CTA/UI —rendement >IE4
Circulateur électronique a débit variable avec optimisation du point de fonctionnement (marche/arrét,
mode de pilotage AP constant, AP variable, ralenti automatique, et réglage de la vitesse).
Le niveau de performance devra étre en adéquation avec la derniére version de la directive européenne
ERP.

4.2.6.2. CIRCULATEUR DOUBLE

Conception monobloc.

Un moteur en secours de 'autre (permutation automatique sur défaut et sur durée de fonctionnement).
Deux pompes centrifuges montées dans un corps unique.

Vitesse de rotation maximum : 1450 Tr/mn.

Pompe a vitesse variable de classe A : IEE < 0,23.

Circulateur électronique a débit variable avec optimisation du point de fonctionnement (marche/arrét,
mode de pilotage AP constant, AP variable, ralenti automatique, et réglage de la vitesse).

Plaque d'obturation permettant le fonctionnement aprés enlévement d'une des deux pompes.

Le niveau de performance devra étre en adéquation avec la derniére version de la directive européenne
ERP.
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5. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE
CHAUFFAGE

5.1. SYSTEMES EXISTANTS

La production de chauffage et d’eau chaude sanitaire de I'ensemble du site était réalisée par un
ensemble de quatre chaudiéres fioul associées a un ballon ECS. Actuellement, trois de ces quatre
chaudiéres ne sont plus fonctionnelles, deux ont déja été sorties de la chaufferie.

La chaufferie est située au sous-sol du batiment dit « Aile Nord » et accessible uniquement par
I'extérieur du batiment.

L’émission de chauffage dans I'ensemble du batiment est assurée par des radiateurs hydrauliques.
L’ensemble des PAC est composé de deux unités assurant le chauffage et la climatisation de I’ « Aile
Sud »

5.2. PRINCIPE

Le systéeme de production de chauffage fonctionnant au fioul et la production d’ECS, ainsi que la
distribution hydraulique, seront remplacés par une chaudiére.

L'ensemble des prestations doivent étre prévues pour limiter les coupures d'ECS pour les occupants.
Le braleur existant sera repris et mis en service sur la chaudiére. Celui aura faire 'objet d’une révision
compléte de la part de la société Wieschaupt. Le brlleur aura été passé au banc et calibré pour une
puissance de 850 kW. Cette opération sera en cours lors du lancement du marché, un remplacement
du brdleur devra étre chiffré, mais cette prestation restera optionnelle. Elle pourra étre supprimée de
l'attribution du marché.

Le remplacement de la PAC de l'aile sud. Le matériel installé devra étre compatible avec les unités de
production de chaleur/climatisation des salles.

5.3. DEPOSE / EVACUATION / STOCKAGE

Le soumissionnaire devra :
e L’isolement et vidange des réseaux chauffage et ECS existants
e Ladépose et I'enlévement de la chaudiére fioul.
e Ladépose et I'enlévement de la PAC.

5.4. PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE CHALEUR
COLLECTIVE

5.4.1. LOT 2 POMPE A CHALEUR VRV

Les besoins en chaud pour I'ensemble des batiments « Aile Sud » batiment s’élévent a 56 kW avec une
température extérieure de -13°C. le systéme actuel est composé de deux Daikin VRV Il RXYQ18P.
L’'un des blocs est a remplacer.

Une des deux VRV n’est aujourd’hui plus opérationnelle.

5.4.1.1. UNITE INTERIEURE

Les unités intérieures des salles de réunion devront étre maintenues, aucun remplacement de ces
éléments n’est prévu dans ce marché.

GROUPE DAIKIN VRV llI réf: RXYQ18P voir annexe VRV
Puissance frigorifique : 49kW
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Puissance calorifique : 56 KW

COP/ 3.89

POIDS : 314 kW

Dimensions Unité Hx L x P 1 365x1 240x765
Réfrigérant Type R-410A

5.4.1.2. RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Le raccordement électrique des équipements sera réalisé par le soumissionnaire depuis le réseau
existant et tiendra compte des spécificités du réseau de I'établissement.

5.4.1.3. REGULATION

La pompe a chaleur sera asservie au régulateur existant, auquel elle est reliée par un bus.

5.4.2. LOT 3 CHAUDIERES PRINCIPALES

5.4.2.1. CHAUDIERE

La chaudiére devra étre de type pressurisé a haut rendement de combustion.

Cette chaudiére devra pouvoir étre équipée d’'un brdleur fioul ou gaz selon le besoin de pouvoir
adjudicateur.

Le type de chaudiére doit correspondre ou étre équivalent aux spécifications suivantes avec une marge
d’erreur de 5 %.

Puissance utile déterminée a Qnom (Pn_gen) 986 kW
Puissance utile intermédiaire a 30 % Qnom (Pint) | 295,8 kW
Rendement a 100% Pn a 70°C (RPn) 90,2 kW
Rendement a 40% Pn a 40°C (RP 94,3 %
Débit nominal d’'eau a Pn, At =20 K 42,43 m3/h
Pertes a I'arrét a At = 30 K (Qpo30) 520 W
Puissance électrique des auxiliaires a Pn_gen 6w
(Qaux) (hors circulateur)

Puissance électrique des auxiliaires en veille 6w
(Qveille)

Plage de puissance utile 928-986 kW
Contenance en eau 769 L
Perte de charge cbté eau At: 15K 13,5 mbar
Débit massique des fumées avec du Fioul 1370 kg/h
Débit massique des fumées avec du gaz 1440 kg/h

Le matériel proposé doit pouvoir fonctionner en cascade avec le matériel existant dans I'établissement.
Le matériel proposé devra avoir une puissance nominale de 900 kW.

Elle devra pouvoir étre équipée du brileur existant.

La chaudiére devra pouvoir étre installée sur 'emplacement désigné par le pouvoir adjudicateur.

Les réseaux de distribution existants en chaufferie seront remaniés et seront raccordés a la distribution
existante vers les bureaux et logements de I'ensemble des batiments, les modifications nécessaires
doivent étre comprises dans le prix du marché.

Les réseaux seront réalisés en inox, compris support, matériau résilient et toutes sujétions.

5.4.2.2. Expansion sécurité

La dilatation de I'eau contenue dans le circuit sera compensée par un vase d’expansion existant sous
pression d’azote a membrane déformable interchangeable.

L’équipement existant devra faire 'objet d’'un contrble avant sa remise en fonction.

Le montage sera conforme au DTU 65.11, compris vannes de purge de gaz, de vidange et manomeétre
de contréle.
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Le vase d’expansion sera raccordé au circuit sur le retour du circuit primaire par l'intermédiaire d’'un
groupe de raccordement DN25 réalisant les fonctions de robinet d’arrét, manomeétre 0-8 bars, robinet
de remplissage.

L’ensemble de cet équipement fera I'objet d’un contrdle lors de sa remise en fonctionnement.

5.4.2.3. SECURITE MANQUE D’EAU

Un pressostat manque d’eau sera installé sur le collecteur retour ; celui-ci coupera les pompes en cas
de manque de pression dans le réseau
Le tarage de I'équipement sera de I'ordre de 1 bar.

5.4.2.4. DESEMBOUEUR (optionnel)

L’installation de chauffage sera équipée d’'un module de traitement de I'eau du circuit de chauffage ayant
pour but de protéger ce réseau contre 'embouage par élimination continue des matiéres en suspension,
sans adjonction de produits chimiques.
Il sera installé en débit total sur le retour du collecteur principal.
Marque : ATLANTIC GUILLOT ou techniquement équivalent
Type : MAG'NET EVO 02
Module prémontré comprenant :
e Corps en acier traité
Filtre a poche finesse de filtration 25 microns
1 barreau magnétique
Circulateur
2 vannes d’isolement
2 manomeétres inox a bain de glycérine
Vanne de vidange
Purgeur d’air automatique
Coque calorifuge en polypropyléne expansé

5.4.2.5. REMPLISSAGE DE L’INSTALLATION

Sur le réseau existant eau froide de la chaufferie, fourniture et pose d'une vanne d'arrét 1/4 de tour
raccordé au réseau existant et d’un disconnecteur.

Circuit ECS

Aucune intervention n’est prévue sur ce circuit ECS.

Producteur ECS.

En aval de la nourrice, remplacement de deux pompes de type

5.4.2.6. PANOPLIES DE DISTRIBUTION SECONDAIRES

5.4.2.6.1. Réseaux de distribution

La pompe chaudiere sera raccordée au volume tampon et 3 départs spécifiques seront créés :
e Un circuit alimentant les radiateurs installés dans I'ensemble des batiments composant la
« Barre du bas »
e Un circuit alimentant les logements de « I'Aile Nord » et les bureaux de la division « Agriculture
et Transition »
e Un circuit alimentant les internats de « I'Aile Nord ».
Ces trois circuits sont équipés d’'une régulation agissant sur des vannes trois voies de modeéle d’'un
circulateur double électronique a débit variable avec optimisation du systéme.

5.4.2.6.2. Compteurs d’énergie

Le titulaire en charge des travaux de ce lot devra assurer seulement la pose et le raccordement des
compteurs d’énergie présents sur les installations.

Le titulaire du présent lot réalisera I'alimentation électrique des intégrateurs depuis I'armoire électrique
située dans le local technique. Il raccordera également le cable BUS.

24



5.4.3. CALORIFUGEAGE

Calorifugeage de la totalité des réseaux en local technique en mousse de calorifuge en caoutchouc
synthétique, de classe 4 avec accessoires de montage y compris supports et fixations et toutes
sujétions. Le calorifuge sera M1.

La finition sera isolable en PVC pour les passages en local technique.

5.4.6. EQUILIBRAGE

Le titulaire du marché devra toutes les prestations de mise en eau et d’équilibrage de I'ensemble des
installations hydrauliques et plomberie.
Le titulaire du marché aura en charge les calculs et la réalisation des équilibrages.

5.4.7. MISE EN SERVICE

Les opérations de mise en service seront assurées de la maniére suivante :

Les mises en service de la PAC et de la chaudiére Gaz/fioul par les fabricants.

La mise en service des équipements hydrauliques, les essais de bon fonctionnement de la PAC et de
la chaudiére, de leur cascade et de la gestion ECS, le contrdle du bon fonctionnement, les réglages des
débits, la fourniture au maitre d'ouvrage des notices de fonctionnement et d'entretien seront compris
dans les prestations liées a ce marché.

5.5. TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DIVERS
5.5.1. PERCEMENTS / CAROTTAGES / REBOUCHAGES

Le présent lot devra tous les travaux de percements / carottages de murs, cloisons et dalles pour le
passage des réseaux hydrauliques, et prévoira tous les rebouchages nécessaires.

5.5.2. EQUIPEMENTS DE LA CHAUFFERIE

Les équipements suivants de la chaufferie seront conservés tels qu’a I'existant :
e Evacuation par puisard

Ventilation haute et basse

Raccord « Pompier >

Extincteur et détection incendie

5.5.3. FONCTIONNEMENT DE LA CHAUFFERIE DURANT LES
TRAVAUX

Pour assurer une production d'eau chaude sanitaire durant la durée des travaux, la chaudiére dédiée
avec production ECS devra étre maintenue en fonctionnement.

Le titulaire du lot chaudiére Gaz/fioul assurera, le remplacement des vannes.

La coupure pour assurer les remplacements des vannes devra étre en moins de quatre heures, afin de
ne pas géner le fonctionnement normal de I'établissement.

La production d’eau chaude devra étre optimale pendant toute la durée du remplacement de la
chaudiére gaz/fioul.

5.5.4. EVACUATION DE LA CHAUDIERE TUBE

La chaufferie « accueille » encore une chaudiere de type TUBE, elle a été séparée du réseau sur sa
partie arriére.

En partie avant, la vanne de coupure est en position fermée. Les accessoires sont encore raccordés.
lIs n’ont pas été déposés afin d’éviter une dégradation du réseau principal.

Celle-ci se trouve a I'entrée de la chaufferie,

Elle ne présente aucune piéce ni élément constitué d’amiante.
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La chaudiére devra étre démontée en morceau afin de pouvoir étre évacuée par la seule porte d’acceés.
L’intervention devra permettre I'accés a la chaufferie et ne pas bloquer son fonctionnement.

6. ETUDES, RECEPTION, MISE EN SERVICE ET
ESSAIS

6.1. ETUDE D'EXECUTION

Les plans d'exécution seront réalisés par la MOE avec le plan des installations techniques en local
technique et le schéma de principe de celles-ci.

6.2. DOCUMENTS A FOURNIR

Le titulaire du présent marché présentera a l'approbation du maitre d'ceuvre et du bureau de contréle
les documents d'étude qu'il aura établis ainsi que la sélection des matériaux et matériels qu'il aura
retenue pour ses ouvrages.

Avant approbation de ceux-ci, le Maitre d'ceuvre ou le bureau de contréle pourra demander au titulaire
d'organiser, aux frais de ce dernier, des visites d'usine afin de vérifier les qualités de fabrication des
matériaux et matériels proposés.

Aprés exécution des travaux et avant réception :
Le titulaire remettra au Maitre d'ouvrage sous forme d'un exemplaire reproductible.
e Tous les plans d'exécution et note de calcul mis a jour en fonction de la réalisation.
e Le plan d’équilibrage, note de sélection ainsi que l'étiquetage de I'ensemble des vannes
d’équilibrages.
e La liste des matériels mis en place avec les coordonnées précises des fabricants et des
revendeurs.
e Les notices d'entretien et de maintenance conseillée.
o Les vues éclatées et listes des piéces détachées des matériels mécaniques et électriques.

6.3. RECEPTION

Les modalités de réception des ouvrages sont décrites dans les piéces administratives jointes au
présent dossier.

En ce qui concerne les équipements techniques, il est précisé que la réception se limite généralement
au constat quantitatif de terminaison des ouvrages et qualitatif de leur exécution, sans préjuger de leur
bon fonctionnement qui reste soumis aux essais a effectuer pendant la période de garantie, et a l'usage
d'une saison d'exploitation.

6.4. AUTOCONTROLE ET MISE EN SERVICE

Avant la mise en service des installations, le titulaire devra la vérification des points suivants :
e Température des locaux
Température des fluides

e Débits volumétriques des fluides
o Débits volumétriques d'extraction
¢ Reléve des niveaux sonores.

Ce niveau de diagnostic débouche sur :

Une fiche récapitulative des défauts éventuellement rencontre
Des observations générales
Des propositions éventuelles de voies d’améliorations
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o Des propositions éventuelles d’investigations complémentaires.

6.5. ESSAIS

Les essais devront étre réalisés conformément aux modes opératoires définis dans les documents
techniques de 'AQC et consignes dans un procés-verbal rédigé suivant le modéle défini par TAQC «
Attestation essais de fonctionnement >

Ces opérations permettront de vérifier que la réalisation est conforme au projet, qu'elle répond aux
exigences du programme et qu'elle comporte toutes les sécurités prescrites par les normes et
réglements en vigueur.

Ces essais seront effectués en présence d'un représentant du Maitre d'ceuvre et/ou du bureau de
contréle par le titulaire de chaque lot sous sa seule responsabilité et a ses frais. Il fournira la main-
d'ceuvre, les matériels et les instruments de mesure nécessaires.

Seront également a sa charge les frais de consommation d'eau et d'électricité correspondantes.

Dans le cas ou les essais ne seraient pas satisfaisants pour le Maitre d'ceuvre et/ou le Bureau de
contréle, le titulaire sera tenu d'effectuer a ses frais et dans les délais qui lui seront impartis, toutes les
modifications, réparations, remplacements ou adjonctions nécessaires.

Toutes les dégradations qui seraient dues aux essais et/ou remplacements d'éléments, ainsi que toutes
Les indemnités en découlant seront a la charge du titulaire du lot.

Jusqu'a la réception et pendant le délai de garantie, le titulaire restera responsable de son installation.

6.6. DOE

Les DOE devront étre fournis en fin de travaux (contenu selon détail en spécifications
générales).
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