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ARTICLE 1. DEFINITION DES TRAVAUX

Le présent marché fait I’objet de travaux de terrassements et de création d’une voie d’accés au nord de la BFX de la
DGAEM a Biscarrosse.

1.1. Description sommaire des travaux
Les travaux concernent :

VRD Terrassement :
e Lamise en place des installations de chantier.
La mise en place d’une cloture grillagée (provisoire) de chantier.
La réalisation du marquage-piquetage.
Les terrassements.
La création d’une structure de chaussée.
L’application d’enrobé pour la couche de roulement.
La création d’une antenne de réseau incendie

Barriéres et panneaux
e Lapose de 2 barri¢res pivotantes manuelles.
e Lapose de 2 panneaux « interdits au Poids-Lourds ».

1.2. Prestations incluses

Les prestations comprennent :

Les études d’exécution EXE.

Les notes de calculs.

Les plans d'exécution et de détail.

Les documentations, avis techniques et certificats relatifs aux matériaux et matériels mis en ceuvre.
La réalisation des ouvrages.

Le nettoyage, la remise en état du site et le repli des installations.

Les plans de récolement.

Le DOE.
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ARTICLE 2. DOCUMENTS

2.1. Documents techniques applicables au marché

e Le présent CCTP.
e Les Eurocodes.
e Les DTU et les normes en vigueur.

2.2. Plans joints au marché

Dossier plans DCE comprenant :
1. Plan de situation.
2. Levé topographique de I’existant.
3. Plan des réseaux (plan du DOE lors de la création de la zone en 2020)

2.3. Documents a fournir par le titulaire du marché

a) Pendant la période de préparation :

Les notes de calcul.

Les ¢études et plans d’exécution aux formats PDF et DWG.

Le planning d’intervention.

Les décompositions et sous détails de prix.

Les fiches techniques des produits a installer.

Les renseignements permettant la délivrance des habilitations a pénétrer sur le site des travaux : Le chantier
¢tant situé sur ’emprise de la direction générale de I’armement Essai Missile (DGAEM), son acces est
réglementé. Les titulaires doivent certifier que les personnels qu’ils emploient sont en régle vis-a-vis des
dispositions légales relatives aux conditions d’emploi de la main d’ceuvre. Ils fourniront, dans le premier mois
suivant la notification du marché, la liste du personnel affecté au chantier, date et lieu de naissance, numéro de
portable, copie des pieces d’identité et formulaires de contrdle primaire (CPR), sous-traitants compris. Ils doivent
supporter toutes les conséquences qu’entrainerait tout refus de laissez-passer que les services de sécurité auront
jugé utile, sans que ces derniers n’aient a en faire connaitre le motif. Chaque personnel, sous-traitant compris,
portera en évidence un badge comportant son nom, prénom et nom de 1’entreprise afin de 1’identifier rapidement.

Le titulaire est chargé de I’établissement des divers dessins d’exécution et notes de calculs relatifs a ses prestations.
Les fiches produits ainsi que tous les documents d’exécution devront €tre soumis au visa préalable du représentant du
maitre d’ceuvre.

b) Aprés achévement des travaux
A la réception des travaux, les entreprises devront remettre a I'équipe de maitrise d'ceuvre les plans et les documents
des ouvrages exécutés (D.O.E) en 2 exemplaires sur support informatique DWG (clé USB), composés de :
e Les plans de recollement des ouvrages exécutés,
e La remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et I'entretien des
installations et équipements, ainsi que les différents fabricants ou fournisseurs,
e Les avis techniques, les essais etc...
Un exemplaire sera remis au coordonnateur S.P.S. pour joindre au Dossier d'Intervention Ultérieur sur I'Ouvrage
(D.I.LU.O.).

Tous les calques devront étre superposables aux plans du gros ceuvre, ces derniers seront donc fournis aux autres
sections, apres validation du MOE, au format DWG et/ou DGN et conformes a la charte graphique du SID. Le défaut
de fourniture des documents précisés ci — avant, dans les délais demandés, fera 1’objet de pénalités conformément au
CCAP.
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2.4. Schéma d’Organisation et de Suivi de ’Evacuation des Déchets (SOSED)

A T’appui de son offre, I’entrepreneur devra remettre une notice technique préparatoire au SOSED (pré-SOSED),
explicitant les dispositions d’organisation et de suivi qu’il prévoit pour assurer le tri, le suivi et la tracabilité des
déchets du chantier.
Le SOSED sera soumis au VISA du maitre d’ceuvre pendant la période de préparation.
Il comprendra & minima :
L’étude de production des déchets par classe de produits (Inertes, DIB, DIS) ainsi que la quantité.
Le mode de traitement des déchets.
Le mode d’évacuation.
Le lieu d’évacuation, les bordereaux de suivi.
e Les mesures d’accompagnement (manutention, gestes et postures...).
Les dispositions seront détaillées dans le mémoire technique remis avec 1’ offre.

ARTICLE 3. INTERVENANTS

3.1. Maitrise d’ouvrage

La maitrise d’ouvrage est assurée par 1’Etat - Ministeére des armées représenté par :
Monsieur le directeur de 1’établissement du service d’infrastructure de la défense Sud-Ouest
CS 21152 — 33068 Bordeaux cedex - Tél. : 05.57.85.16.22

3.2. Maitrise d’ccuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par I’Unité du Service d’Infrastructure de la Défense de Cazaux représentée par :
Monsieur le chef de la section travaux de I’unité de soutien de I’infrastructure de la défense de Cazaux - Base aérienne
120 — 33164 La Teste-de-Buch - T¢€l. : 05.40 51 03 94 qui est chargé d'une mission sur projet (sans études d'exécution)
comprenant la direction de l'exécution du contrat des travaux, la mission examen de la conformité des pieces
entreprises (VISA) et 'assistance au maitre de I'ouvrage pour les opérations de réception et pendant la période de
garantie de parfait achévement.

Dans le cadre de sa mission, l'€quipe de Maitrise d’ceuvre apporte son concept et sa vision du projet ainsi que la
définition des techniques imposées en termes d’objectifs et de performances a obtenir.

Aucuns travaux ne pourront étre entrepris sans que [’ensemble des documents correspondants n’aient été visés et
validés par le maitre d’ceuvre par ordre de service (fiches techniques des différents matériaux et produits, plans
d’exécution etc.).

3.3. Le titulaire

Compte tenu de la mission d’étude du Maitre d’ceuvre, les prestations suivantes sont a la charge de ’entreprise
titulaire :

Réalisation des plans d’exécution comprenant (liste non exhaustive) :
e Les plans et notes de calculs.

e Le plan de piquetage général.
e Le dossier d’exploitation avec plans de phasage.

e Les carnets des marques et types des appareils, matériels et matériaux sélectionnés, avec la justification des
performances.

e Les plans de détails de I’installation de chantier.

e L’adaptation des coupes et détails, caractéristiques matériels et types d’ouvrages retenus par les entreprises et
agréés par I'équipe de Maitrise d'ceuvre et le Maitre d’ouvrage.

e Les plans identifiant et localisant les besoins énergétiques.
e Le planning général d’exécution avec enchainement des phases.

Réalisation des dossiers des plans conformes a I’exécution.
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3.4. Mission de coordonnateur sécurité et protection de la santé

Conformément a I’article R.4532.1 du Code du Travail la présente opération est classée en 2éme catégorie : opération
soumise a I’obligation d’établir un plan général de coordination en mati¢re de sécurité et de protection de la santé
(PGC SPYS).

La mission est confiée a :

DEKRA Industrial SAS
34/36 rue Alphonse Pluchet
CS 60002
92227 BAGNEUX CEDEX
3.5. Mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination

La mission de I’OPC sera assurée par le maitre d’ceuvre.

ARTICLE 4. ORGANISATION DU CCTP

4.1. Ouvrages non explicitement décrits

Le C.C.T.P. définit I’essentiel des ouvrages dus par ’entreprise. Méme s’il ne décrit pas dans le détail certains
travaux, ceux-ci sont compris dans le marché au méme titre que les autres, ainsi que tous ceux nécessaires a la bonne
finition des ouvrages. Par conséquent I’entrepreneur est invité a inclure toutes les imprécisions dans son offre.
L’entrepreneur est chargé de toutes les démarches nécessaires et en tout état de cause, il ne peut arguer de difficultés a
ce sujet pour justifier un retard sur les travaux.

4.2. Relevés a effectuer

Avant le début des travaux et pendant la période des travaux, le titulaire doit effectuer tous les relevés nécessaires a la
bonne exécution de ses prestations.
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ARTICLE S. ETUDES D’EXECUTION

5.1. Données du site

Situation de I'ouvrage :

- Site : Site des Landes DGAEM Biscarrosse, zone de travail : plateforme météo
- Neige : zone A1B

- Vent : zone 1

- sismicité : [

5.2. Etude de sol

Une étude de sol de type G2 PRO a été effectuée sur le site lors de création de la zone en 2020. Les conclusions du
rapport de cette étude, annexé au DCE, pourront étre utilisées pour les calculs de dimensionnement de la structure de
chaussée.

5.3. Notes de calcul

Le titulaire a la responsabilité des études d’exécution EXE pour les ouvrages.

Le titulaire devra prendre a sa charge la vérification des données d’entrées en effectuant un relevé sur site avant
d’établir ses notes de calcul. Il prendra en compte tous les besoins de renforcement de la structure existante dans le
cadre de cette opération.

Les notes de calcul présentées au maitre d'ceuvre seront conformes aux prescriptions de la réglementation en vigueur.

5.4. Controles

L’entreprise a la charge de réaliser des controles (interne et externe) pour toutes les exigences du présent CCTP. Elle
doit donc étre en mesure de justifier la conformité de tout travail.
Les changements de phases sont assimilés a des points d’arrét, lesquels nécessitent un visa du maitre d’ceuvre.

5.5. Plans d’exécution

Le titulaire a la responsabilité des plans d’exécution pour 1’ensemble des ouvrages qu’il doit réaliser.

Ils devront présenter toutes les informations nécessaires a leur bonne compréhension : dimensions, niveaux,
matériaux, indications particuliéres.

Ils seront fournis en format informatique DWG ou DGN et PDF au maitre d’ceuvre, en respectant la charte graphique
du SID fournie lors de la consultation.

ARTICLE 6. ETAT DES LIEUX

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter les dommages et inconvénients que
pourrait engendrer son intervention sur les ouvrages situés dans la zone de travaux et sa périphérie. Pour ce faire, il
devra:

- Effectuer, contradictoirement avec le maitre d'ouvrage, un état des lieux sur les ouvrages du site qui pourraient étre
affectés par les travaux.

- Prendre toutes dispositions pour limiter les génes et nuisances : empiétement sur la zone de travail des occupants,
bruits, poussiére, boue...
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ARTICLE 7. INSTALLATIONS DE CHANTIER

7.1. Installations de chantier

Dans le cadre de I’exécution des travaux, 1’entreprise titulaire devra mettre en place une signalisation interdisant
I’accés a toute personne étrangére au chantier, une cloture périphérique de la zone de cantonnement et des zones de
stockage ainsi qu’une cloture de délimitation de la zone de chantier. Il devra la mise en place des installations de
chantier communes a tous les intervenants, le repli de ces installations, la remise en état du terrain et la propreté des
abords. Il prévoira des vestiaires, sanitaires et réfectoire pour le personnel affecté a I’ensemble du chantier pour toute
la durée des travaux.

Dans les quinze premiers jours qui suivent l'ordre de service n°1 notifiant le démarrage de la période de préparation,
l'entrepreneur remet au Maitre d'ceuvre un plan d'occupation du terrain ainsi que la disposition des zones de stockage
pour I'ensemble de la durée des travaux suivant les directives du planning des travaux.

Le plan comporte tous les renseignements propres a chaque entrepreneur et est authentifié par ceux-ci. Sur ce plan
figurent obligatoirement :
e ['emplacement du stockage d'agrégats et matériaux.
e Le tracé de la cloture du chantier.
e Les zones d'acces interdit.
e Tous détails non énumérés ci-dessus mais que l'entrepreneur juge bon d'ajouter pour la facilit¢ de son
installation.

Le titulaire est responsable de la protection des ouvrages jusqu’a la réception des travaux. A cet effet, il prend toutes les
mesures nécessaires pour éviter toutes dégradations. Au cas ou il en serait constaté, il remet en état les ouvrages détériorés,
entiérement a ses frais et sans pouvoir prétendre a aucune indemnité.

Les voies doivent étre maintenues en parfait état de propreté et tout particuliérement pendant la phase de terrassement ou
d’application d’enrobés. Le titulaire prendra en charge le passage d’une balayeuse a ses frais et sans délais en cas de
salissures occasionnées sur les voies adjacentes pendant les travaux et a la fin du chantier.

7.2. Clotures de chantier

L’entrepreneur prévoira des clotures grillagées de type HERAS, de 2,00 m de hauteur fixes, les montants supports
étant solidarisés avec des colliers boulonnés.

Le titulaire devra la fourniture et la pose de pancartes interdisant 1’acceés aux personnes non habilitées et signifiant
I’obligation du port des EPI.

7.3. Panneau de chantier

Le titulaire du marché doit la fourniture et la mise en place d’un panneau de chantier de dimension 2.80 x 2.50 m
maximum. Ce panneau sera validé par le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre et comportera les indications
suivantes :

- Le nom de I’opération, du maitre de I’ouvrage, ses coordonnées et le logo du service infrastructure de la

défense ;

- Le maitre d’ceuvre et ses coordonnées ;

- Le nom du chargé d’affaires et ses coordonnées ;

- Le nom du coordonnateur SPS et ses coordonnées ;

- Lenom de I’entreprise titulaire, ainsi que ses sous-traitants.

Le visuel du panneau de chantier sera soumis a validation du MOE avant réalisation et mise en place.
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7.4. Alimentation en fluides pour les besoins propres du chantier

Le titulaire prend a sa charge toutes les mesures utiles pour assurer, en fonction des besoins du chantier, les
alimentations en eau, assainissement et ¢électricité (coffret de chantier), leur raccordement et vérifications
réglementaires.

7.5. Piquetage général
Les implantations des nouvelles infrastructures seront exécutées contradictoirement entre le maitre d’ceuvre et

I’entrepreneur. L’entrepreneur sera tenu tout au long du chantier de respecter ces implantations. A cet effet, un plan de
ce piquetage avec ses reperes sera établi.

ARTICLE 8. TERRASSEMENTS - STRUCTURE DE CHAUSSEE

8.1. Etude de sol

Une étude de sol a été effectuée sur le site lors de la création de la base fusée sonde expérimentale. Elle correspond a
une mission géotechnique de type G2 phase PRO et est fournie a l'entrepreneur a titre indicatif. L'entrepreneur étant
responsable de la stabilité de 1'ouvrage, il peut a l'ouverture des fouilles :

- accepter et se satisfaire des conclusions de cette étude. L’acceptation sera considérée comme acquise des lors

que l'entrepreneur aura établi les plans les plans d’exécution a partir de celle-ci.

- faire exécuter a ses frais une nouvelle étude.
Le bureau d'étude géotechnique devra étre qualifié et accepté par le maitre d'ceuvre. Les méthodes d'investigation
devront étre agréées par le maitre d'ceuvre qui sera prévenu suffisamment a l'avance des périodes d'exécution des
opérations de sondage (essais in situ ou en laboratoire). Les résultats de cette étude géotechnique complémentaire
devront étre acceptés par le maitre d'ceuvre avant 1'établissement des plans d’exécution.

8.2. Matériaux de structure de chaussée / remblaiement,

Pour pouvoir étre mis en ceuvre sur le chantier, tout produit ou fourniture doit étre soumis a 1’agrément du maitre
d’ceuvre, a I’appui d’une fiche technique produit en bonne et due forme, avec avis d’un contréle externe.

Les matériaux de remblaiement devront étre de type GNT, ou GR, leur provenance devra pouvoir étre justifiée par la
fourniture d’une fiche technique de matériau et d’un bon de livraison de la carriére.

Les matériaux recyclés seront acceptés apres accord préalable du Maitre d’ceuvre et sous réserve des dispositions
décrites ci-apres :
- Ils proviendront de chantiers de démolition réalisés par des professionnels s’assurant d’un pré-tri a la source
- 1ls seront de type déchets inertes valorisables tels que : gravats, bétons, enrobés, tuiles, briques, carrelage,
gres, marbre, paveé, etc
- Toutes les maticres non inertes tels que le platres, bois, plastique, terre (végétale ou sols organiques), métaux
ne seront pas acceptées.

L’utilisation de matériaux recyclés est autorisée aussi bien pour les couches de structure que pour la couche de
roulement. Le pourcentage de matériaux recyclés devra étre indiqué dans le mémoire technique et 1’entreprise
justifiera le respect des performances techniques attendues et décrites dans le CCTP.

8.3. Présence de réseaux

L'entrepreneur est averti de la présence de réseaux dans I’emprise des travaux. Le plan de récolement des réseaux
créés lors de la création de la zone BFX est joint a ce dossier.

L’entrepreneur aura la charge du marquage-piquetage avant travaux et a son entretien pendant la durée du chantier.

Les travaux seront conduits de manic¢re a ne pas détériorer les canalisations, branchements, protections, ouvrages
divers et I’entreprencur devra supporter toutes les conséquences de détériorations causées aux réseaux et les
dommages qui pourraient en résulter.
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8.4. Structure de chaussée

L’entrepreneur doit :
- Régler et compacter le fond de forme de maniére a assurer un bon écoulement des eaux superficielles et a
réorganiser le sol foisonné a la suite des opérations de déboisage, décapage, taillage des redans etc
- Purger et remplacer par un matériau de meilleure qualité les zones localisées de portance insuffisante mises en
¢vidence, notamment au cours de I’opération de réglage et de compactage.

La structure de chaussée sera déterminée a partir d’une plateforme fixée PF2. Le trafic attendu sur cette voie est limité
aux véhicules 1égers. On prendra comme hypothése le passage de 50 VL par jour. La durée de service a prendre en
compte pour le dimensionnement de la chaussée sera de 20 ans. Des essais a la plaque seront demandés pour valider la
plateforme.

La structure de chaussée sera du type :

4m

A
4

6 cm de BBSG

25 cmde GNT 0/31.5

40 cm de GNT 0/80

A
A4

Sm
L’entreprise validera cette structure par une note de calcul, et s’engagera sur le dimensionnement. Si la structure
proposée n’est pas suffisante pour répondre au besoin, le titulaire prévoira une solution technique en conséquence,
sans prétendre a des indemnités supplémentaires. En aucun cas la structure ne pourra présenter des dimensions
inférieures a celles indiquées dans le CCTP. Le structure ne pourra qu’étre supérieur si nécessaire.

La partie circulable de la chaussée devra faire au minimum 4 m de large mais la structure de chaussée aura une largeur
plus importante afin de garantir la stabilit¢ des bords de voies.

Un levé topographique est joint a ce dossier, le nivellement de la chaussée sera a adapter en fonction des émergences
présentes, de la cloture ceinturant le site, et prendra en compte un nivellement conforme quitte a écréter la dune afin
d’adoucir la pente.

Le profil en travers de la voie sera réalis¢é de maniére a ce que les eaux pluviales s’écoulent naturellement vers les
espaces verts.

8.5. Terrassement et risques pyrotechniques

L’entrepreneur est averti que la zone est classée en « danger pyrotechnique probable » quant a la découverte d’engins
pyrotechniques.

La commission d’évaluation des risques pyrotechniques a conclu que toute découverte d’éléments de munitions ou
d’engins pyrotechniques lors des travaux serait considérée comme fortuite.
Les mesures suivantes seront néanmoins a prendre en compte :

- Reconnaissance visuelle de la zone avant intervention avec 1’entreprise ;

- Sensibilisation pyrotechnique aupres des intervenants avant et pendant les travaux ;
- Terrassement soigné par passes successives et surveillance visuelle de la zone en cours de tache.
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8.6. Réglages des bords de chaussée et paillage
L’entrepreneur prendra en charge le réglage des accotements, les eaux pluviales devront s’écouler naturellement vers

les espaces verts.
Un paillage sera également réalisé afin de réduire 1’érosion et I’ensablement de la future voie d’acces.

ARTICLE 9. GEOTEXTILE

Le géotextile utilisé devra étre conforme a la norme NF EN 13249/A1 et ses caractéristiques respecteront les
recommandations établies par le Comité Frangais des Géotextiles et Géomembranes.

En application de la directive européenne n°89/106/CEE « Produits de construction », les géotextiles et produits
apparentés sont désormais soumis au marquage CE.

Le choix du Géotextile entre renforcement ou de séparation sera soumis a validation du MOE, a I’appui d’une fiche
technique produit en bonne et due forme, et en fonction de la note de calcul et du dimensionnement présentée par

I’entreprise.

Le géotextile sera posé en fond de forme, le recouvrement des bandes sera au moins égal a 50 cm dans le sens
transversal et a 1m dans le sens longitudinal.

ARTICLE 10. COUCHE DE ROULEMENT

10.1. L’imprégnation
La fixation du support en matériau GNT (ou GR) sera obtenue par une imprégnation a 1’émulsion de bitume
cationique a 65% a raison de 2kg/m? de bitume résiduel et de 10l/m? de gravillons issus de roches dures 6/10.

10.2. Couche de roulement
La couche de roulement sera réalisée en Béton Bitumineux Semi Grenu pour une épaisseur de 6¢cm. Cela comprendra

la fourniture et le transport depuis la centrale, sa mise en ceuvre mécanique au finisseur et son compactage et toutes les
sujétions nécessaires a la bonne application de 1I’enrobé.

ARTICLE 11. ANTENNE RESEAU INCENDIE

L’entrepreneur aura la charge de créer une antenne du réseau incendie d’environ 150 ml depuis la conduite existante.
Cela comprend le terrassement en tranchée et toutes les sujétions nécessaires liées a 1’embarras de réseaux, le
détournement éventuel d’eaux de toutes natures, le maintien des parois, le réglage du fond de fouille, la fourniture et
pose du réseau @125, la fourniture et mise en ceuvre du remblai ainsi que la fourniture et pose d’une borne incendie.

Le réseau existant est un réseau acier en 150, une borne incendie et une bouche a clé sont également présentes. (cf
extrait plan réseau AEP joint)

ARTICLE 12. PANNEAUX ET BARRIERES

12.1. Pose de panneaux

L’entrepreneur devra prendre en charge la pose de 2 panneaux B8 «interdits au poids-lourds » en aluminium (ils
seront prévus pour résister a 1’air salin du site) et cela comprend la fourniture des panneaux, la fourniture des supports
et brides de fixation, la réalisation des socles, I’amenée a pied d’ceuvre et la mise en place.

L’emplacement sera a déterminer avec le maitre d’ceuvre sur site.
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12.2. Pose de barriéres

Il est demandé la fourniture et pose de 2 barriéres (modéle identique a ce qui est déja posé sur site) : barriéres
pivotantes manuelles composées chacune d’une lisse en aluminium, d’un poteau de pivotement et de deux potelets de
repose de lisse, un pour la position ouverte, et 1’autre pour la position fermée.

La longueur de la lisse sera déterminée de fagon a garantir la fermeture de la chaussée de 4ml de largeur. Un systéme
de blocage par goupille avec poignée est requis sur les 2 potelets de repos. Un verrouillage par cadenas est nécessaire
en position ouverte ou fermée sur le systéme de blocage (compatible avec les cadenas demandés ci-aprés) et fourniture
de 2 cadenas de type « DENY » série 99602 (3 clés chacun) avec corps monobloc en bronze et traitement
anticorrosion.

Un traitement anticorrosion sera a prévoir sur les poteaux et potelets.

Cela comprend la fourniture des barriéres, potelets, cadenas, etc, la réalisation des socles, I’amenée a pied d’ceuvre et
la mise en place.

L’implantation de ses 2 barriéres sera a déterminer sur site avec le maitre d’ceuvre.
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ARTICLE 13. NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

La prestation devra comprendre notamment :
e L’enlévement de toutes traces de laitance sur I’ensemble des ouvrages.
e Le ramassage de tous les détritus du chantier et de ses abords, compris la zone extérieure de stockage et le

passage d’une balayeuse sur I’ensemble de la nouvelle voirie, et sur les voiries souillées par le passage des
engins de chantier.

A ,le

Le représentant du pouvoir adjudicateur
L’Ingénieur Général de 2°™ classe Martine HUAU
Directrice du service d’infrastructure

de la défense Sud-Ouest

Mention manuscrite « lu et approuvé »

CACHET ET SIGNATURE DE L'ENTREPRENEUR
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