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BATIMENT 66 CANTELEU Lot Unique Etanchéité
Ministére de la Justice - DPJJ DCE - V3

1 PRESENTATION DE L'OPERATION

Le présent projet s'inscrit dans le cadre de la restructuration des locaux du béatiment 66 sur le site
IDEFHI @ CANTELEU pour I'hébergement des mineurs.

Avec un réaménagement du RDC en espace de bureaux et une restructuration du R+1 en des locaux
a sommeil pour I'hébergement de 7 mineurs.

Désignation des intervenants

¢ Maitre d’ouvrage
Direction Interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
6, place des Colombes.
35108 Rennes Cedex 3
¢ Bureau d’études économiste de la construction, fluides et thermique
INFRATEC Ingénierie
2 Rue Jacques MORIN
76240 BONSECOURS

1.2 Controle et securité
¢ Bureau de contréle
Bureau Veritas Construction
¢ CSPS
Bureau Veritas Construction

- Lot Unique : Etanchéité
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2 GENERALITES

2.1 Intervention a proximité des matériaux ou produits contenant de I’amiante

\ Y

Le titulaire du marché sera peut-étre amené a intervenir a proximité des matériaux ou produits
contenant de I'amiante (MPCA) et pouvant provoquer I'émission de fibres d’amiante (voir rapport
amiante).

Les interventions devront alors suivre les dispositions réglementaires et Iégales de la sous-section 4
du code du travail.

Les prestations suivantes seront a la charge du titulaire du lot sans qu'il puisse prétendre a une plus-
value.

Il est demandé au titulaire du lot de lire attentivement le rapport amiante avant travaux joint a la
consultation :

-  RAAT 262438 _31.03.2016

Avant la remise de son offre, I'établissement des plans d'exécution et la mise en ceuvre de ses ouvrages,
le titulaire du lot devra prendre connaissance de tous les lots.

La rédaction d’'un mode opératoire, a transmettre au CSPS pour validation, décrivant la nature de
lintervention, les matériaux concernés, la fréquence et les modalités de contréle du niveau
d’empoussiérement, les descriptifs des méthodes de travail et moyens techniques mis en ceuvre, les
notices de postes, les EPI, les procédures de décontamination, la gestion des déchets.

Ce mode opératoire devra étre validé avant le début des travaux en accord avec le CSPS de 'opération.

2.1.2 Formation

Le titulaire du marché devra obligatoirement justifier que ses employés intervenant a proximité des
MPCA I'amiante aient suivi les formations réglementaires (formation préalable, formation recyclage,
formation de mise a niveau, ...) par la forme d’une attestation de compétence individuelle.

Les notices de postes devront étre transmises a la médecine du travalil.

Le titulaire du marché devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour réduire le niveau
d’empoussiérement des matériaux contenant de 'amiante.

Exemple de procédé permettant de réduire le niveau d’empoussiérement :

L’utilisation d’agents mouillants.

Mise en place de protection collective.
Aspiration des poussieres avec filtres THE.
Moyens de décontaminations performants...

Le seuil 1égal étant de 5 fibres par litres, tout dépassement de ce seuil Iégal aura pour conséquence
I'arrét des travaux et la mise en place de mesures correctives approprié pour redescendre en dessous
de ce seuil.
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Le non-respect éventuel des exigences du marché devra étre étudié et visé préalablement a toute
exécution par le MOE, CSPS, le CT puis par le MOA pour la partie esthétique et chiffrage

Le titulaire du marché sera responsable de la régulation du trafic des véhicules sur site pendant toute
la durée de ce dernier. Le titulaire du marché sera responsable de la régulation du trafic de ses
véhicules dans les rues desservant le chantier, pendant toute sa durée.

Le passage / voie pompier entre I'entrée principale du site et I'entrée vers le batiment voisin de gauche,
doit étre libre et dégageé en tout temps (pas de véhicules stationnés, pas de déchets entreposés ... sur
cette voie).

Le titulaire du marché prendra 'ensemble des dispositions nécessaires avec les concessionnaires et
autres organismes concernés par les travaux (services de sécurité, laboratoires d'essais, ...). Un
nettoyage journalier de chantier sera prévu pour le présent lot.

Le titulaire du marché assurera respectivement les aménagements nécessaires au respect des regles
de sécurité et d'hygiene des ouvriers ainsi que les occupants pendant toute la durée des travaux (en
vertu du code du travail) et conformément au PGC du CSPS.

Les travaux seront conduits de fagcon a ne pas perturber les occupants et les riverains.

Le personnel de chantier devra respecter sérieusement les régles essentielles de sécurité (emploi de
matériels appropriés, alcool proscrit, etc.)

Un capotage des matériels de chantier pourra étre exigé par le MOE ou MOA si 'émission sonore des
matériels géne I'exploitation des différents sites.

2.4 Police de chantier

Le titulaire du lot 01 Curage — Dépose devra le nettoyage et le maintien du chantier en état constant
de propreté.

Chaque entreprise sera responsable de l'acces et de la sécurité des lieux contre le vandalisme, vol,
etc.

Dans le prix unitaire des ouvrages et dans le prix global de son marché ; l'entrepreneur comprendra
tous les ouvrages nécessaires a la réalisation de sa mission, en particulier les frais occasionnés par
les livraisons, transports et mise en ceuvre des matériaux.

2.6 Percements - scellements.

Sans Objet

Travaux de reprises des supports

Une réception des travaux de curage et dépose sera réalisée avec 'ensemble des lots concernés par
le présent marché (lot Magonnerie — Carrelage, lot Plomberie — Chauffage — Ventilation, lot Electricité
CFO - CFA etc.) et le MOE.
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Le titulaire du présent marché devra noter que les équipements non déposeés signalés par I'ensemble
des lots fluides et le lot Gros ceuvre nécessaires d’étre déposés et évacuer seront faits méme apres la
phase curage du batiment.

Le titulaire est totalement responsable des installations qu'il réalisera, des méthodes d'exécution, de la
stabilité et de la sécurité de ses opérations de chantiers et de ses installations.

Le présent descriptif n'a pas un caractére limitatif et I'entrepreneur devra par ses connaissances
personnelles suppléer a toutes erreurs, imprécisions ou omissions dans les documents et a a sa charge,
dans le cadre des travaux prévus, I'exécution des ouvrages suivant les regles de I'Art et sans qu'il
puisse sous aucun prétexte ou causes diverses, effectuer des réclamations sur les prix établis et
convenus lors de la signature des marchés.

Par conséquent, I'entrepreneur doit vérifier que les stipulations des pieces de son marché sont
conformes a l'art de bétir et aux régles de sa profession. Il doit attirer I'attention du maitre d'ceuvre sur
les inconvénients qui résulteraient des ordres regus pour ses travaux.

Les travaux seront exécutés conformément aux normes en vigueur et aux cahiers des charges et régles
de calcul retenu par le groupe de coordination des textes techniques comme documents unifiés D.T.U.
et en leur absence, conformément aux prescriptions des documents du C.S.T.B.

Pendant le cours des travaux, I'entrepreneur devra se conformer a toutes les lois et réglements
concernant la sécurité des chantiers.

Toutes modifications apportées par I'entrepreneur au présent CCTP seront soumises a I'approbation
du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d’CEuvre.

Le titulaire nommera un responsable pour la direction des travaux, ce dernier possédant les
compétences et qualifications nécessaires et étant habilité a prendre sur place les décisions
immédiates nécessaires a la bonne marche du chantier.

2.6.2 Garantie
Jusqu'a la date de réception définitive des installations, l'entrepreneur devra assurer a ses frais
I'entretien de ses installations et les maintenir en parfait état de fonctionnement.

Pendant le délai de garantie, pour toute réparation incombant a l'entrepreneur, un procés-verbal
circonstancié sera établi et lui sera adressé. S'il n'effectuait pas les travaux dans le délai fixé par le
Maitre d'ceuvre, celui-ci ferait exécuter les travaux de réparations aux frais de I'entrepreneur.

La garantie sera reconduite d’'un an pour tous les matériels ou organes remplacés pendant la premiere
année.

2.6.3 Remise des offres

Lors de la remise de son offre, chaque entreprise soumissionnaire aura réputé avoir :

- Reconnu les lieux des futurs travaux.

- Analyser les ouvrages existants notamment les états de supports, ainsi que toutes les études
et sondages nécessaires a la réalisation des travaux qui seront a la charge de chaque corps
d’état.

- Analyser toutes les prestations faisant I'objet du présent CCTP ainsi que tous les travaux
annexes nécessaires a leurs exécutions et a leur parfaite finition.
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- Vérifier les dimensions des ouvrages (ces dernieres sont données exclusivement a titre indicatif),
l'entrepreneur devra s’assurer que ses ouvrages commandés s’adaptent aux configurations
existantes.

- Reconnu les difficultés de réalisation des prestations demandées.

- Reconnu les difficultés d’accessibilité a la zone chantier et aux zones de stockage éventuelles,
'aménagement des zones de stockage adaptées en vue d’éviter la dégradation des lieux.

- Prévu toutes les protections nécessaires (baches, film polyane, ...) sur les ouvrages conservés
Ou non concernés par les travaux.

- Prévu la mise en place des éléments de sécurité réglementaires et obligatoires suivant
les prestations a sa charge et, la ou les remises en état des lieux dégradés par I'intervention
de I'entreprise (végétations, etc....).

- Programmé et mise a disposition le nombre d’équipe nécessaire afin de respecter les délais
du planning,

- Prévu la présence d’un conducteur de travaux a chaque réunion de chantier pendant la durée
des travaux.

Nota :

Les titulaires des différents lots ne pourront demander, apres remise de son offre, un
supplément de prix suite a une mauvaise évaluation des lieux et des prestations du marché.

Les titulaires des différents lots étant soumis a toutes les obligations résultant des décrets, lois,
arrétés ministériels, préfectoraux ou municipaux en vigueur et applicables a I'ensemble des
chantiers publics et privés, ils devront demander toutes les autorisations éventuelles nécessaires
aux autorités compétentes pour I'exécution des travaux pour lesquelles il supportera la charge
financiere s'il y a lieu.

La période de préparation, a partir de la délivrance des Ordres de Services (OS) sera selon les
indications du CCAP et de I'’Acte d’Engagement.

3 PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES

L’entrepreneur aura a exécuter tous les ouvrages précisés au CCTP, mais il est bien spécifié que le
CCTP n’a pas un caractére limitatif, et que, méme dans le cas d’omission, I'entrepreneur aura a sa
charge dans le cadre des travaux prévus, I'exécution de tous les ouvrages faisant partie nettement de
sa spécialité.

Il ne sera donc admis, sous aucun prétexte ou cause que ce soit, de réclamation sur les prix convenus,
I'entrepreneur ayant pris connaissance des différents documents avant signature de son marché.

Les travaux seront exécutés conformément aux normes en vigueur et aux cahiers des charges et regles
de calculs retenus par le groupe de coordination des textes technigues comme documents unifiés DTU
et, en leur absence, conformément aux prescriptions des documents du CSTB, regles professionnelles,
efc...

Pendant le cours des travaux, I'entrepreneur devra se conformer a toutes les lois et réeglements en
vigueur.

Toutes modifications apportées par I'entrepreneur d’une spécialité seront soumises a I'approbation de
la maitrise d’ceuvre.
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Le chantier devra étre maintenu en état constant de propreté, chaque entreprise étant tenue d’évacuer
ses déchets (gravois, emballages, bidons, etc.) au fur et a mesure de 'avancement des travaux.

Au cas ou ces prescriptions ne seraient pas respectées, le nettoyage et I'enlévement desdits déchets
seraient effectués par I'entreprise de Gros Oeuvre et la dépense en résultant facturée a ou aux
entreprises responsables.

Le nettoyage définitif sera effectué avant la date de la réception indiquée au planning d’exécution, afin
gue les abords extérieurs et locaux intérieurs soient totalement débarrassés.

Tout retard apporté par la faute des entrepreneurs, sera pénalisé au méme titre et par le méme moyen
gue celui apporté a la livraison du batiment.

Tout sera porté a la connaissance du Maitre d’ceuvre qui sera seul juge, et dont la décision sera
irrévocable.

Les spécifications complémentaires sont définies au CCAP.

Le titulaire a sa charge toutes les études d’exécution. Il devra la réalisera de toutes les études
techniques et spécifiques au projet pour 'ensemble de son corps d’état.

Les études du titulaire comprendront sans que cela soit limitatif, les notes de calculs, plans d’exécution,
plans de détails etc. le titulaire devra transmettre les fiches techniques, certificats de conformité,
procés-verbaux, échantillons si demandés, éventuellement les prototypes, etc.

Le titulaire devra la fournir des documents d’exécution, plans définitifs, note de dimensionnement des
EP au Bureau de contrdle et au MOE pour avis avant travaux.

Durant la période de préparation sous quinzaine production des documents a partir de la demande
initiale et finalisation des études sous 2 mois au maximum y compris réponses aux Bureau de contrble
et Coordinateur SPS.

La liste ci-dessus n’est pas exhaustive. Le titulaire devra communiquer les documents d’exécution dans
le délai imparti pour validation au Maitre d’ceuvre, et recevoir I'accord de ceux-ci avant de commencer
le chantier.

Le titulaire devra transmettre un dossier d’ouvrages exécutés (DOE) en 3 exemplaires papiers + 1
exemplaire dématérialisé sous formats DWG et PDF, en fin de chantier.

3.3 Documents de références contractuels

Les travaux de réfection des revétements d'étanchéité des toitures-terrasses devront répondre aux
regles énoncées dans le document suivant :

e — DTU N° 43-1: Travaux d’étanchéité des toitures-terrasses avec éléments porteurs en
maconnerie.
e — « Regles professionnelles pour la réfection complete des revétements d'étanchéité de

toitures-terrasses ou inclinées » 2¢ édition — septembre 1987 — CSNE et son additif concernant
les étanchéités.

Les Avis Techniques et Cahiers des prescriptions de pose des fabricants des systemes d'étanchéité
spécifiqgues aux travaux de rénovation de toitures-terrasses existantes.
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A titre strictement indicatif et sans aucun caractére contractuel :
CATED-CEBTP :

- Réfection des toitures-terrasses du batiment 16 : référence au DTU n°20.12.

Selon les arrétés et décrets et plus particulierement :

- du 13.12.63 modifié le 01.09.2004 relatif aux mesures de sécurité concernant les échafaudages

- 65.48 du 08.01.65 portant reglement d'administration publique concernant la sécurité des
travailleurs et notamment dans le batiment et les Travaux Publics.

La liste ci avant n'est pas exhaustive et tous les documents concernant les normes, régles de calcul ou
DTU en vigueur sont applicables.

En conséquence, les entreprises ne pourront se prévaloir au cours de I'exécution des travaux de leur
ignorance ou de la mauvaise interprétation des textes concernant la réglementation de la construction
des batiments d'habitation pour présenter des travaux supplémentaires visant a se mettre en conformité
avec ces textes.

3.4  Connaissance des lieux

Lavisite est obligatoire avec une attestation de visite du site ajoindre au dossier de consultation,
une date sera proposée a l'entrepreneur, ceci afin d'appréhender la configuration des locaux et d'en
apprécier toutes les contraintes et de prendre connaissance sur site des attentes de différents lots
concernés par les travaux de curage et de dépose
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4 DESCRIPTION DES OUVRAGES

Chaque entreprise aura en charge la descente de ses propres gravats, déchets et 'ensemble de leurs
propres matériaux et la revalorisation des matériaux recyclable en centre de traitement.

Le titulaire du présent lot nommera un responsable pour la direction des travaux, ce dernier possédant
les habilitations, compétences et qualifications nécessaires pour prendre sur place les décisions
immeédiates indispensables a la bonne marche du chantier.

Le conducteur de chantier devra étre présent chaque fois qu’il sera convoqué par le Maitre d’ceuvre
lors des travaux sous peine d’application des pénalités de chantier pour non présence aux réunions de
chantier.

NB : Le titulaire transmettra le dossier technique avec référence de I’avis technique employé.
Une note de dimensionnement des EP sera transmise au Bureau de controle en cas de
modification des évacuations EP.

4.1 Terrasse inaccessible - support béton — avec isolant Etanchéité multicouche autoprotégée

Terrasse inaccessible avec étanchéité multicouche sur élément porteur en béton, isolant et protection
par complexe auto protégé, comprenant les éléments suivants :

Support béton :

Classement F.I.T : F5-15-T3. Etanchéité bicouche bitume SBS soudée

L'étanchéité n'est pas pourvue d’'un dispositif de retenue d'eaux pluviales.

Mise en ceuvre suivant Avis Technique des produits, a valider auprés du Bureau de Contrdle.
L'Entrepreneur du présent lot, devra inclure dans son offre les dispositions nécessaires a la
récupération des eaux pluviales sur étanchéité (forme de pente, décaissé, ...)

Localisation : sous complexe d'étanchéité des toitures terrasses inaccessibles haute, basses et
terrassons a I'étage inférieur.

L’entreprise devra prévoir dans son offre la dépose et I'évacuation des gardes corps au droit des
balcons a I'aplomb du porche de I'entrée.

Localisation : concerne la dépose des gardes corps existants

Ce poste prévoit :

- Ladépose, l'arrachage des relevés existants sur toute la périphérie de la toiture.
- Toutes sujétions en pied du bardage acier sera a prendre en compte.

Localisation : concerne la périphérie compléte des relevés d’acrotéere en périphérie de la terrasse
jusqu’au pare-vapeur.

L’entrepreneur aura a sa charge la dépose compléte du complexe d’étanchéité existant comprenant :
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- La dépose compléte de I'ancien complexe d’étanchéité et son évacuation (toutes les couches
confondues y compris grattage de I'ancien pare vapeur et la dépose de l'isolant.

- La dépose et I'enlevement de I'ensemble des accessoires de finition nécessaires (couvertines,
crapaudines, bande solin etc.).

- La protection contre les intempéries par la mise en place de baches sur les zones découvertes
d’étanchéité.

- La dépose totale du systéme d’étanchéité.

- Ladépose et I'évacuation du pare vapeur.

Localisation : concerne la superficie totale de la toiture terrasse de I'entrée du batiment de I'IDHEFI

Application d'un enduit d’imprégnation a froid sur I'ensemble de la surface et pose d'une chape de
bitume élastomére SBS d’épaisseur 3 mm, armé, rainurée en sous face, soudée sur I'enduit
d'imprégnation a froid (E.I.F.), y compris remontée du pare vapeur avec feuille de bitume élastomére
SBS, épaisseur minimale 3,5 mm, avec équerre composé d'une armature en non-tissé de polyester
donnant une résistance au poingonnement statique > 20 kg, soudée sur E.I.F. du relevé.

Référence équerre de continuité : parrequerre.

Localisation : sous complexe d'étanchéité des toitures terrasses inaccessibles.

Mise en ceuvre d’'une étanchéité bicouche par application en premiére couche feuille d’étanchéité en
bitume élastomére SBS avec armature polyester (120 g/m2), soudée en plein, épaisseur minimale de
la feuille : 2.5 mm.

Deuxieme couche soudee en plein sur premiere feuille d'étanchéite, feuille de bitume €elastomére SBS,
d épaisseur minimale 2,5 mm, avec armature VV (50 g/m2) et surface avec auto protection (finition
coloris en gris Chagall de chez Soprema ou techniquement équivalent).

Sujétion particuliére :

Toutes sujétions de mise en ceuvre au droit des fonds des relevés des rehausses des acrotéres au
droit de I'étanchéité de renfort pour fond de facades au droit des relevés.

Localisation : complexe d'étanchéité de la terrasse a I'aplomb de I'entrée de I'DHEFI

4.1.6 Relevé d'étanchéité sans_isolant

Application d'un enduit d'imprégnation a froid (E.I.F.) sur I'ensemble de la surface a étancher, pose
d'une équerre composé d'une armature en non-tissé de polyester donnant une résistance au
poingconnement statique > 20 kg, soudée sur E.l.LF. du relevé et entre les deux lits du complexe
d'étanchéité.

Couche de finition, soudée en plein par feuille de bitume élastomére SBS, épaisseur minimale 3,5 mm,
auto protégée par feuille d aluminium thermo compensée, avec armature composite.

L'entrepreneur devra I'arase du releve jusqu'au sous couvertine avec fixation mécanique a 0.03 m de
I'arase haute pour les acrotéres hauts sauf pour partie contre €lévation et édicule, la protection sera
assurée par une bande solin.

1/ Enduit d'imprégnation a froid
2/ Equerre de renfort.
3/ Couche de finition.

INFRATEC Ingénierie 27/03/2025 Page n°9



BATIMENT 66 CANTELEU Lot Unique Etanchéité
Ministére de la Justice - DPJJ DCE - V3

Localisation : concerne les relevés d’étanchéité de la terrasse a I'aplomb de I'entrée de I'IDHEFI

4.1.7 Tropplein
Mise en ceuvre d'un trop plein dans I'acrotére a créer pour évacuation des eaux de pluie y compris tous
percements et étanchéité au pourtour.

Entrée verticale composée d'une platine et moignon, horizontal dans 'acrotére du balcon.
La section des moignons tronconiques devra étre conforme a la norme NF P40-202.

Une barbacane ou pissette en sortie a I'extérieur en sailli du balcon doit étre mise en ceuvre par le
présent lot afin que 'eau de pluie s’écoule naturellement du balcon.

» Busette inox biseauté @70mm, trop plein en traversée d’acroteres, compris toutes sujétions de
percement et débordement en fagade.

Localisation : concerne le trop plein a mettre en ceuvre pour I'évacuation de I'eau de pluie du balcon.

-de développement nécessaire suivant développé des murs suivant épaisseur rencontrée et au droit
des joints de dilatation.

- en téle d’aluminium pliée et prélaquée de teinte au choix du Maitre d’Ouvrage dans la gamme RAL et
de qualité P.V.D.F. 25/10 microns épaisseur minimale 20/10éme piece spéciale pour angles et
traitement des abouts libres. a 1 ou 2 rives débordantes avec retombées et plis en accord avec le
Maitre d’CEuvre et le Maitre d’Ouvrage.

- fixation sur rehausse d’acrotéres en bois, pose clipée sur supports et cavaliers standards avec
coulisseau récupérateur d’eau aux assemblages espacement maxi des supports 50 cm.

- relevés contre ouvrages passants y compris bande soline en aluminium prélaqué dito couvertine et
joint d’étanchéité supérieur en élastomeére classé 1ére catégorie SNJF.

Bandes porte-solins aluminium, fixées sur magonnerie par vis et chevilles adaptées au support.
Fonds de joints et joint d'étanchéité.

Tous accessoires de finition (raccord, angles, protecteurs, etc.)

- Toutes fournitures et sujétions d'exécution. Ou tout autre procédé équivalent avec avis technique.

Localisation : au droit du mur enduit aux avoisinnants

Fourniture et pose de descentes d'eau pluviale en zinc :

- Descente en zinc d'épaisseur 0,65mm.

- Diametre 100mm.

- Diametre suivant calcul des volumes a évacuer.

- Naissances largement dimensionnées pour permettre I'écoulement des eaux a remplacer

- Deux bagues et un collier galvanisé tous les deux métres maximums pour la descente d’eau.
Mise en ceuvre d’'un dauphin en fonte prét peint sur 1.00ml a raccorder dans regard existant.

- Toutes piéces de raccordement, coudes, culottes, etc.

Localisation : concerne le remplacement de la descente d’eau pluviale, du dauphin et de la naissance
au droit du porche d’entrée du batiment 66.
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Le titulaire devra prévoir dans son offre la fourniture et la pose de garde-corps a fixer sur acrotére béton.
Les gardes corps seront en acier laqué RAL 9016 blanc.

Les gardes corps devront étre sous avis technigue et conforme au test du sac. Les gardes corps seront
de 1.10 ml barreaudé tous les 5 cm section des barreaudages = 3x3cm.

Le titulaire transmettra la note de calculs des fixations pour les garde-corps.

Localisation : concerne le gardes corps au droit du porche d’entrée suite a la réfection de la toiture
terrasse.
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SIGNATURES VALABLES
POUR LE

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

LE PRESTATAIRE LE MAITRE D'OUVRAGE

Faita:..........ooooeiinie Faita:......o.ooooeiinnn.

Le Le
Signature & Cachet Signature & Cachet
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