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Article 1. PRESTATIONS A LA CHARGE DU TITULAIRE

Le titulaire demande au Maitre d’Ouvrage tous les renseignements qui lui semblent nécessaires a 1’exécution
des travaux. En conséquence, le titulaire ne peut jamais arguer que des erreurs ou omissions le dispensent
d’exécuter tous les travaux concernant son corps d’état et I’obligent & demander un supplément de prix.

Par ailleurs, tous les travaux s’entendent complétement exécutés et parfaitement finis ; en conséquence le
titulaire doit tous les travaux et fournitures nécessaires a la finition des ouvrages, comme faisant partie
intégrante de son forfait, qu’ils soient ou non mentionnés au présent CCP.

Le titulaire doit prendre en compte 1’ensemble des contraintes liées au site (conditions d’acces et des sorties,
zones de travail, zone de manutention et de stockage...)

Les ¢études techniques et plans d’exécution sont a la charge du titulaire.

Les déchets de chantier sont gérés et enlevés par le titulaire d’une maniere strictement conforme a la
réglementation en vigueur.

Article 2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Toutes les fournitures, matériels, appareillages, etc... sont neufs et de bonne qualité. lls devront étre
conformes a la réglementation en vigueur au moment de 1’exécution des travaux.

Il appartient au titulaire, qui demeure seul responsable des travaux, de vérifier et de controler 1’origine des
matériels et appareillages, selon les caractéristiques et les principes de fonctionnement. L’acceptation d’un
matériel par le Maitre de I’Ouvrage ne peut avoir pour effet de dégager la responsabilité du titulaire.

La mise en service intervient apres I’installation et la réception. Le titulaire assure la passation avec
I’entreprise assurant la maintenance pour I’EdA, ainsi que tous les documents nécessaires a cette
maintenance. Il appartient au titulaire de se renseigner en amont sur les exigences du mainteneur pour éviter
tout litige lors de la passation.

Les certifications CE, quand elles sont obligatoires, sont a prévoir par le titulaire. Tous les équipements
nécessaires a cette certification sont a la charge du titulaire sauf expression clairement indiquées lors de la
consultation.

Le titulaire assure en outre les garanties selon la loi en vigueur.

Article 3. DOCUMENTS A FOURNIR

Les études d’exécution, notes de calcul éventuelles et plans de repérage / calepinage sont a la charge du
titulaire.

Le titulaire doit également la transmission des fiches techniques des produits, ainsi que les certificats et Avis
Techniques s’y rapportant le cas échéant et tous les éléments pour assurer la maintenance des équipements.
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Article 4. TRAVAUX
4.1. DEPOSE DES INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES EXISTANTES

Caractéristiques générales :

o Dépose de la centrale de production de froid positif existante et son condenseur ;
o Dépose des anciennes liaisons frigorifiques et évaporateurs ;
e Récupération et retraitement des fluides frigorigenes ;

e Evacuation des déchets.

4.2. EQUIPEMENT FRIGORIFIQUES CHAMBRES FROIDES POSITIVES, LOCAUX DE
PREPARATIONS FROIDES, LOCAL DECHETS

La prestation comprend toutes sujétions concernant la production de froid pour le bon fonctionnement des
chambres froides, du SAS, des couloirs réfrigérés et locaux de préparations positifs, y compris :

e Groupe frigorifique tropicalisé individualisé par local ;

e Evaporateur dédié par local ;

o Dégivrage ;

e Coffret de régulation ;

e Le raccordement électrique individualisé sur I’armoire terrasse au R+1 ;

e Les groupes des chambres froides et local déchets sont positionnés sur le pignon nord-ouest coté
chambres froides RDC ;

e Les groupes des locaux de préparations froides sont positionnés sur le toit terrasse technigque au
R+1;

e Mises en service et controles d’étanchéités.

4.3. ELECTRICITE

La prestation comprend toute sujétions pour assurer le bon fonctionnement des chambres froides positives, le
sas, les locaux de préparations froides et local déchet y compris :

e La conservation de I’armoire électrique en terrasse technique au R+1 et dépollution des anciennes
protections et alimentations électriques, chemins de cables et socles ;

e La dépose de I’ancienne alimentation électrique de 1’armoire électrique du R+1 depuis le TGBT1
(local HT) y compris sa protection électrique, pose d’un plastron ;

e Pose de la nouvelle alimentation électrique générale vers le TGBT2 au RDC y compris sa protection
électrique depuis I’armoire en terrasse technique R+1via le vide sanitaire ;

e Mise en place d’un repérage des circuits ;

e Evacuation des déchets.

4.4. PLOMBERIE

La prestation comprend toutes sujétions pour assurer le bon fonctionnement des chambres froides, y
compris :

e Leraccordement des nouveaux évaporateurs aux réseaux d’évacuation des condensats existants ;
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Article 5. PLANS

PLAN DE MASSE ET ACCES MESS ELEVES BA 701
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PLAN EXISTANT RDC
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PLAN DE POSITIONNEMENT DES FUTURS GROUPES
CHAMBRES FROIDES ET LOCAL DECHET RDC PIGNON NORD
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PLAN DE POSITIONNEMENT DES FUTURS GROUPES LOCAUX
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Article 6. OBLIGATIONS

6.1. ENGAGEMENT DU TITULAIRE

Les prestations a fournir sont placées sous la responsabilité unique du titulaire.
6.2. ENGAGEMENT DE L’EDA

L’EdA s'engage a faciliter 1'accés du titulaire a toutes les sources d'information et aux documents dont la
connaissance est indispensable a I'accomplissement de sa tache.
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