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1. Présentation de I'Ifremer et de I'IPEV

1..1. LIFREMER

L'Institut francais de recherche pour ’exploitation de la mer contribue, par ses travaux et expertises,
a la connaissance des océans et de leurs ressources, a la surveillance du milieu marin et du littoral et
au développement durable des activités maritimes.

A ces fins, il concoit et met en ceuvre des outils d'observation, d'expérimentation et de surveillance,
et gére des bases de données océanographiques.

Ses missions sont :

e Connaitre, évaluer et mettre en valeur les ressources des océans et permettre leur
exploitation durable ;

e Améliorer les méthodes de surveillance, de prévision d'évolution de protection et de mise en
valeur du milieu marin et cotier ;

e Favoriser le développement économique du monde maritime.

Pour atteindre ces objectifs, I'IFREMER concentre son action dans les domaines suivants :

e Larecherche;

e L’expertise d'intérét public (surveillance de l'environnement littoral et controle de la qualité
des produits de la mer) ;

e La mise a disposition de moyens (flotte océanographique et développement technologique) ;

e Le transfert vers les entreprises et la valorisation de ses activités.

Ses domaines d’activités sont :

e Surveillance, usage et mise en valeur des mers cotiéres ;

e Surveillance et optimisation des productions aquacoles ;
Ressources halieutiques, exploitation durable et valorisation ;
Exploration et exploitation des fonds océaniques ;

Circulation et écosystémes marins, évolution et prévision ;
Grands équipements pour l'océanographie.

L’IFREMER en quelques chiffres :

e 1500 personnes, 2000 en incluant les filiales et laboratoires associés
e Budget annuel d’environ 213 M€ (hors opérations internes)
e 30 sites géographiques en métropole et DOM-TOM, répartis en 5 centres géographiques.

L’Institut est particulierement concerné par les questions de développement durable, et réalise un
bilan carbone a U’échelle de l’institut annuellement. C’est pourquoi il développe une stratégie
Responsabilité Sociétale et Environnementale, dont le marché d’entretien des espaces verts constitue
un élément important.
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1..2. L'IPEV

L’Institut polaire francais est un organisme public chargé de la mise en ceuvre de la recherche
francaise dans les régions polaires. Il poursuit la mission lancée en 1947 par Paul-Emile Victor avec
les Expéditions polaires francaises.

L’Institut polaire francais est un Groupement d’intérét public (GIP) administré par une assemblée
générale, composée de membres du Ministére de la Recherche et de I’Enseignement Supérieur, du
Ministere des affaires étrangeres, du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), de lInstitut
francais de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER), du Centre national d'études spatiales
(CNES), de Météo-France, des Terres australes et antarctiques francaises (TAAF). Son siége, objet du
présent marché, se situe a Plouzané, dans l’enceinte de U'IFREMER.

1..3. Sites concernés par la prestation

Le marché concerne le Centre Bretagne (1 000 personnes dont 800 IFREMER sur site) :

Le Centre Bretagne gére et anime les équipes de UIFREMER basées en Bretagne (Plouzané,

Concarneau, Dinard, Lorient). Il méne ses programmes de recherche en partenariat avec des
organismes nationaux, européens et internationaux. Au niveau régional, il contribue activement a la
coopération avec les industriels et les organismes de recherche.

Le site de Plouzané est un campus fermé de 25ha.

Il est composé :

De 45 000 m2 de laboratoires, halls techniques et bureaux

D’un ensemble de moyens d’élevage aquacole et d’expérimentation

D’un ensemble de moyens d’essais technologiques (bassin a houle, caissons hyperbares, ...)

Des moyens informatiques (centre de calcul) et des centres de données marines (SISMER, PREVIMER,

CORIOLIS, ...)

D’un centre de documentation commun IFREMER-UBO-IRD : La Bibliothéque La Pérouse

e D’organismes de recherche présents sur le site :

o Direction de UIPEV (Institut Polaire Francais Paul-Emile Victor),

o Centre de Bretagne de UIRD (Institut de Recherche pour le développement),

o Laboratoire de Pathologies des poissons de ’ANSES (Agence Nationale de Sécurité
Sanitaire des aliments),

o Une unité de INSU-CNRS (Institut National des Sciences de l’Univers du Centre
National de la Recherche Scientifique)

e D’une filiale, Genavir, armateur des navires océanographiques de la Flotte Océanographique
Francaise opérée par IFREMER.

e D’un restaurant d’entreprise et d’une trentaine de batiments dans un parc arboré et clos
possédant des réseaux de voiries, parkings, réseaux de caniveaux techniques et cheminements
piétonniers

e Un mole d’essais en mer et une station de pompage d’eau de riviére situés sur la commune

de Saint Anne du Portzic sous la responsabilité de U’Institut

Le site de Plouzané de type ERT (Etablissement Recevant des Travailleurs), accueille environ 1000
personnes dans un cadre « code du travail ».

IFREMER - Centre Bretagne
Site de Plouzané

1625 Route de Saint Anne
Z! de la Pointe du Diable
29280 PLOUZANE

02 98 22 40 40
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Le Centre Bretagne est également composé de 4 autres implantations dont une est concernée par les
prestations sur la gestion des espaces verts.

e Les stations de Dinard et de Concarneau ou les équipes scientifiques sont hébergées dans des
implantations du MNHN

e La station de Lorient : 8 rue Frangois Toullec 56100 Lorient
e Le site expérimental d’Argenton a ’adresse suivante : Landunvez 29840 Porspoder

2. Contexte et objet du marché

2..1. Contexte

Face aux enjeux environnementaux et de santé publique, la réglementation en matiere de gestion des
espaces verts et de protection de la biodiversité s’est beaucoup renforcé depuis une quinzaine
d’année.

Elle s’est traduite, au niveau national, par les Loi Grenelle 1 (3 ao(t 2009) et Loi Grenelle 2 (12 juillet
2010) qui prévoient des mesures dans six chantiers majeurs dont la Préservation de la biodiversité. Par
la suite la Loi Labbé du 06/02/2014, complétée par I'arrété du 15 janvier 2021, interdisant I'utilisation
des produits phytosanitaires de synthese. Le 22 juillet 2015, la loi de transition énergétique pour la
croissance verte a interdit 'usage des produits phytosanitaires depuis ler janvier 2017 par I'Etat, les
collectivités locales et établissements publics pour I'entretien des espaces verts, promenades, foréts
et les voiries. Enfin, la « loi pour la reconquéte de la biodiversité, de la nature et des paysages » a été
votée le 20 juillet 2016. La loi crée I’Agence francaise pour la biodiversité (AFB).

La finalité de cette réglementation est claire et correspond aux objectifs de la prestation souhaitée
: conserver la qualité paysagére des espaces verts sans produits phytosanitaires, tout en accueillant
la biodiversité et en réduisant la production de déchets verts.

2..2. Objet du marché

Le présent Cahier des charges a pour objet la détermination des clauses techniques applicables a
I’entretien écologique et différencié des pelouses, des haies, des massifs, des cheminements
stabilisées, voiries..., a réaliser dans divers espaces appartenant a / ou étant gérées par IFREMER et
I'IPEV a Plouzané et Argenton.

Afin de limiter les nuisances environnementales apportées par la gestion des espaces verts, les
opérations a mener au titre du contrat d’entretien seront effectuées selon des principes de génie
écologique. Il s’agit de mener un entretien qui permette de limiter les interventions et le recours a des
produits phytosanitaires, tout en maitrisant I'aspect visuel.

D’une maniére générale, le TITULAIRE s’engage a effectuer toutes les prestations nécessaires dans le
but d’assurer un entretien des espaces verts ; cela dans le respect du fascicule 35 Aménagements
paysagers, aires de sports et de loisirs de plein air - du CCTG travaux, révisé et publié en 2021 (ANNEXE)
et des regles de I'art.

Ces prestations seront confiées a des professionnels, ci-aprés dénommés : le TITULAIRE.
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3. Conditions générales

3..1. PRESCRIPTIONS A OBSERVER POUR REPONDRE A
L'APPEL D'OFFRES

Le TITULAIRE doit répondre en tout point a ce descriptif.
Toute réponse présentée qui ne correspondrait pas strictement a la demande serait rejetée.

Le présent cahier des charges, ainsi que les pieéces annexes, ont pour but de renseigner le TITULAIRE
sur la nature des travaux a effectuer, sur leur nombre et leur emplacement.

Le TITULAIRE reconnait s'étre rendu sur place (visite obligatoire), avoir sollicité tous renseignements
supplémentaires et avoir apprécié les spécificités des travaux, et éventuellement de I'acces, décrits
dans le présent document. En conséquence, il renonce a faire ultérieurement état de difficultés liées
aux sites et autres parametres visibles préalablement.

3..2. ERREURS, CONTRADICTIONS, OMISSIONS

Le TITULAIRE doit signaler au Maitre d’ouvrage les erreurs, omissions ou imprécisions qu'il peut
constater, ainsi que les dispositions qui lui paraissent contraires a I'exécution de ces travaux.

Si, lors de la lecture des documents, il apparait au TITULAIRE une divergence d'interprétation, et si
celle-ci n'a pas fait I'objet d'une demande d'explication ou réserve dans la soumission, la décision
d'exécution est toujours conforme aux intéréts du Maitre d'ouvrage, sans que le TITULAIRE qui
s'estime |ésé, puisse prétendre a un rétablissement d'écriture.

Les détails quantitatifs en annexes ne sont fournis qu'a titre indicatif et devront donc faire I'objet d'une
vérification par le TITULAIRE.

3..3. CONDITIONS D'‘EXECUTION DES TRAVAUX

Le TITULAIRE doit tenir compte des points suivants et inclure dans son offre la fourniture et les
équipements de sécurité nécessaires aux techniciens et tout autre intervenant mandaté par le
TITULAIRE.

Le prix des prestations integre la main d’ceuvre, les déplacements, le matériel, I'outillage, les
fournitures, les consommables et toutes sujétions nécessaires a I'exécution du présent marché.

Afin de prévenir tout risque d’incident, le TITULAIRE s’engage a mettre en place les mesures de sécurité
nécessaires pour prévenir tout accident, notamment ceux liés au trafic routier (triangle de
signalisation, gilet fluo, etc.), et a prendre toutes les mesures collectives et individuelles pour géner le
moins possible les usagers et les riverains. Le nettoyage des parkings et la tonte des bandes
périphériques doivent impérativement se faire sur programmation sur zone fermée par du matériel de
signalisation a fournir par le TITULAIRE, soit la veille au soir aprés 18h, soit le matin avant 08h. Les
utilisateurs doivent étre avisés par la personne gestionnaire du contrat de chez Ifremer au minima le
jour précédent I'intervention.

Les produits et matériels employés sont conformes aux régles d’hygiéenes et de sécurité et adaptés aux
besoins locaux.
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Chaque intervention se fait a une heure raisonnable de la journée (entre 8h au plus tot le matin et 19h
au plus tard le soir, ces horaires doivent étre cohérentes avec les reglements internes pouvant exister).
Comme vu précédemment, le blocage de parkings peut intervenir avant 08h.

Dans la mesure du possible, des matériels électroportatifs peu bruyants seront utilisés.

Le TITULAIRE est tenu de réaliser un travail soigné et fini a chaque intervention, dans le respect des
équipements, des sols ainsi que des végétaux. Toute prestation qui n’est pas conforme aux regles de
qualité spécifiées est purement refusée et le TITULAIRE mis en demeure de refaire sa prestation.

3..4. Personnel affecté

Le TITULAIRE prévoit le personnel qualifié, le matériel et toutes les fournitures nécessaires au bon
déroulement des prestations du présent marché.

3..4.1. Conditions d’accés

Pour accéder aux sites de Plouzané et d’Argenton, LE TITULAIRE devra soumettre, pour agrément, a
I'IFREMER au plus tard la veille de l'intervention, la liste nominative du personnel susceptible
d'intervenir sur le site.

Le personnel du TITULAIRE doit étre en possession des certificats d’habilitations nécessaires (permis
de conduire, CACES ..) des personnes susceptibles d’intervenir sur les sites et de tout autres
documents conformes a la législation en vigueur au moment des travaux.

En cas de changement de personnel ou en I'absence d'agent, LE TITULAIRE préviendra dans les plus
brefs délais, le responsable du site. L'identité du remplagant devra étre communiquée au responsable
du site, et obtenir préalablement I'agrément de I'l[FREMER.

En aucun cas le remplacement du personnel ne pourra justifier une augmentation du montant du
contrat.

L'IFREMER pourra a tout moment refuser |'acces des lieux et demander le remplacement immédiat du
personnel.

LE TITULAIRE précisera le nombre d’agents par prestations ainsi que leur qualification.

Le port des équipements de protections individuelles est obligatoire pour tout le personnel circulant
dans I'emprise du chantier. Le Maitre d’ouvrage exclura du chantier tout agent refusant ces
obligations.

3..4.2. Chef d’équipe

LE TITULAIRE mettra en place un chef d’Equipe. Il sera sur le site responsable de I’encadrement, de
la discipline du personnel et de I'exécution des prestations. Le chef d’Equipe assurera le
management de I'équipe, le contrdle du travail et le suivi de la qualité. Pour cela, le chef d’Equipe
devra étre sur place au démarrage et a la fin des prestations chaque jour d’intervention sur le site
afin de donner les directives a son équipe et de faire le point avec le correspondant IFREMER en
charge des espaces verts relevant de 'IFREMER et le correspondant IPEV pour les espaces verts
relevant de I'IPEV. Il restera joignable de son équipe et des correspondants IFREMER et IPEV tout au
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long des interventions et devra étre capable d’apporter des actions correctives au plan
d’intervention au cours de la journée.

Pour assurer la continuité de cette mission d’encadrement, le TITULAIRE s’engage a assurer le
remplacement du chef d’Equipe en cas d’absence de celui-ci. Les absences du chef d’Equipe titulaire
seront signalées aux représentants de I'lFREMER et de I'IPEV.

3..4.3. Sécurité

LE TITULAIRE devra mettre en place toutes les mesures nécessaires au bon déroulement des
opérations. Elle procédera a ses frais et conformément aux réglements de police, a la signalisation des
différents chantiers ainsi qu'a I'établissement des barriéres de garde-corps.

LE TITULAIRE est averti qu’il est interdit de rouler avec des engins mécanisés sur les caniveaux en
béton armé protégeant les différents réseaux (électrique, air comprimé, eau de mer...).

LE TITULAIRE sera responsable de tous dommages provoqués par l'insuffisance de mesures de sécurité.

LE TITULAIRE a obligation de signaler immédiatement a I'IFREMER et a I'IPEV toute dégradation
provoquée lors de son intervention sur le site: bris de pare-brise, vitres, barriéres, potelets
d’éclairage extérieurs, groupe extérieur d’extraction d’air le long des fagades...

Le personnel du TITULAIRE devra veiller a minimiser la géne occasionnée par ses interventions a |'égard
de toute personne présente sur le site.

Responsabilité-Assurance

LE TITULAIRE répondra suivant les regles du droit commun des dommages matériels et corporels qui
pourraient atteindre des tiers a I'occasion de I'exécution des travaux.

LE TITULAIRE sera responsable dans les mémes conditions des dommages qui pourraient étre causés
de son fait, celui de son personnel, de ses matériels et véhicules, au personnel et aux installations de
I''FREMER et de I'IPEV.

LE TITULAIRE devra justifier sur demande de I'IFREMER et de I'IPEV de la souscription auprés de
compagnies notoirement solvables de polices d'assurance couvrant les différents risques mis a sa
charge au titre des travaux qu’elle exécutera.

Sécurité-Confidentialité

Le personnel du TITULAIRE sera tenu de respecter les reglements en vigueur dans le Centre IFREMER
de Bretagne, notamment en ce qui concerne l'acces, la discipline, les régles d'hygiéne et de sécurité.

De plus, le personnel du TITULAIRE affecté aux travaux d'entretien, devra s'engager a considérer
comme confidentiels les renseignements qu'il pourrait recueillir a I'occasion de I'exécution de son
travail.

La durée des interventions du TITULAIRE sur le site étant supérieures a 400 heures par an, il sera établi
par écrit, avant tout commencement d'exécution des prestations, un plan de prévention annuel
conformément aux dispositions du décret n® 92-158 du 20 février 1992, codifié aux articles R4512-6 et
suivants du Code du Travail.
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3..4.4. Signalisation et police de chantier

Le TITULAIRE devra prendre et assumer financierement toutes les dispositions nécessaires pour,
préalablement aux travaux, mettre en place une signalisation conforme aux reglements en vigueur.

Il mettra en ceuvre toutes les dispositions nécessaires visant a garantir la sécurité du site vis a vis des
personnes étrangeres au chantier pendant et en dehors des heures de travail sur le chantier. Cette
protection permettra que le stockage des matériaux et matériels se fasse dans des conditions
optimales.

En plus des obligations réglementaires de signalisation du chantier, il est indiqué que la fourniture, la
pose, I'entretien et le remplacement éventuel de toute la signalisation de chantier seront a la charge
de I'Entrepreneur. Ces obligations sont comprises dans I'élaboration des prix du BPU.

Les panneaux mobiles pouvant étre déplacés, toutes les dispositions seront prises pour que la
signalisation reste en place et soit opposable aux tiers.

Les défauts de signalisation de chantier auront pour conséquences immédiates I'arrét des travaux aux
frais du TITULAIRE et pourront étre sanctionnés de pénalité.

Les coupes a proximité des unités de ventilations des groupes froids (batiments 203, 209 et 226)
devront étre réalisées en coordination avec les services techniques du centre pour éviter les
dégradations sur ces matériels hautement sensibles.

Le matériel est homologué, en bon état de fonctionnement, sans fuites et satisfaisants aux contréles
requis.

3..5. Matériels

Les moyens mis en ceuvre (machines, équipements, ...) devront étre aux normes, pour éviter toutes
nuisances (sonores, sécurité...).

LE TITULAIRE s'engage a fournir tout le petit matériel, le matériel motorisé (tondeuse, débroussailleuse
ou autre...), le carburant nécessaire a son fonctionnement, et a assurer l'entretien dudit matériel, afin
que le personnel affecté a I'exécution des prestations travaille dans les meilleures conditions possibles.

RSE : LE TITULAIRE favorisera 'utilisation de matériel électrique sur batteries dans la mesure du
possible afin de limiter les nuisances sonores, et de décarboner au maximum I’activité. ce point pourra
faire I'objet d’un plan de progrés sur la durée du marché.

De maniére générale les candidats pourront proposer des actions RSE en matiére de neutralité carbone
de la prestation.

LE TITULAIRE devra obligatoirement utiliser le matériel défini dans le plan de gestion établi par
IFREMER fourni en annexe.

Le matériel fourni par LE TITULAIRE ne sera pas entreposé a I'lFREMER.

L'IFREMER se réserve le droit d'interdire tout matériel dont |'utilisation serait susceptible de provoquer
des dégradations aux batiments et aux installations. Tout dommage causé aux installations et
équipements sera a la charge du TITULAIRE et devra faire I'objet d’'un remplacement a neuf apres
validations du service Infrastructures et Moyens Associés.
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LE TITULAIRE mettra a la disposition de son personnel, pendant la durée de son intervention sur le site,
un local « vestiaire » de chantier en un lieu désigné par I'lFREMER. L'IFREMER fournira gratuitement
I'eau et I'électricité nécessaire.

LE TITULAIRE fournira le type de matériel utilisé la réalisation des différentes prestations.

3..6. Mode d’exécution des travaux

Pour chacune des interventions du TITULAIRE, le chef d’équipe aura pouvoir de décision pour toutes
les questions concernant la marche des travaux.

lIs seront dans tous les cas effectués suivant les directives qui seront données au TITULAIRE par le
représentant qualifié de I'lFREMER.

Les dates de début et de fin d'interventions, ainsi que la nature de celles-ci, seront communiquées au
représentants qualifiés de I'IFREMER et de I'lPEV en début de mois et feront I'objet d’une mise a jour
sur le planning d’intervention qui sera communiqué par email a IFREMER et a I'IPEV.

LE TITULAIRE ne pourra porter de réclamations basées sur la présence d'autres entreprises travaillant
a proximité des espaces a entretenir.

Les personnels concernés resteront sous la dépendance juridique du TITULAIRE assurant a leur égard
toutes les obligations civiles sociales et fiscales de I'employeur selon les dispositions légales et
réglementaires en vigueur au moment de la signature du contrat.

3..7. Planification des prestations

L’organisation et la planification des prestations est un point clé attendu par I'lFREMER et I'lIPEV afin
de pouvoir :

- Assurer la disponibilité des zones prévues pour le titulaire et ainsi ne pas impacter les missions
de I'lFREMER et de I'IPEV

- Communiquer vers les usagers du site pour garantir un bon déroulement des prestations tant
pour le titulaire que pour les usagers des sites

- ldentifier toute potentielle co-activité avec une prestation de I'IFREMER ou d’un autre
prestataire

- Réaliser les prérequis nécessaires a la réalisation des prestations du titulaire (arrét de groupe
froid, dégagement de matériels,...)

3..7.1. Planning annuel

Aprés notification du marché, le TITULAIRE fournit dans un délai d’'un mois un planning annuel
d'exécution prévisionnel établi par site (un pour Plouzané et un pour Argenton). Ce calendrier est remis
a 'lFREMER et a I'lPEV avant le démarrage des prestations. Celui-ci devient opérationnel apres avoir
été validé par le Maitre d’ouvrage.
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Ce planning tiendra compte des impératifs fournis par I'IlFREMER et I'IPEV (périodes de fermetures,
activités particuliéres). Il pourra étre amener a évoluer en cours d’année en fonction de I'évolutions
de nouvelles données d’entrées issues soit du titulaire, soit de I'lFREMER, soit de I'IPEV.

Ce planning, dont le modéle sera défini en préparation de I'exécution du marché, permettra de définir
les plages prévisionnelles de réalisation des prestations au sein des sites. Ce planning aura un niveau
de détail au niveau semaine.

3..7.2. Planning mensuel

Chaque premiére quinzaine de mois, le titulaire remettra a I'lFREMER et a I'lPEV le planning du mois
suivant.

Ce planning mensuel, dont le modele sera défini en préparation de I'exécution du marché, sera du
niveau de détail de la journée et précisera :

- Letype de prestation prévue par jour et par zone ;
L’effectif prévisionnel par jour ;
- Le type de matériel prévus pour les prestations.

Il sera recalé autant que de besoin en cours d’exécution des prestations.

3..8. Controle des prestations

Un contrdle de qualité sera établi par les personnes compétentes employées de I'IFREMER et de I'IPEV.
L'lfremer peut également mandater un bureau de controle externe. Ces controles sont effectués de
maniere aléatoire, en présence ou non du TITULAIRE.

En cas de défauts d’entretien notoires, ces documents sont adressés au TITULAIRE. Ils peuvent servir
de référence en cas de reglement de litiges ou de mesures contentieuses.

3..9. Réunions de bilans trimestriel et annuel, réunions
techniques

3..9.1. Réunion de bilan trimestriel

Un bilan trimestriel sera réalisé le mois suivant chaque trimestre avec un responsable du service en
charge du suivi du marché uniquement pour I'lFREMER. Ce bilan, réalisé lors d’'une réunion sur le site
de Plouzané, a pour objectifs de :

- Faire le bilan des prestations réalisées au cours du trimestre passé par le titulaire

- Faire le point sur les difficultés identifiées par I'lFREMER dans la réalisation des prestations

- Faire le point sur les difficultés rencontrées par le titulaire dans la réalisation des prestations
- ldentifier si besoin des pistes d’amélioration

Ce bilan fera I'objet d’'un compte-rendu réalisé par le titulaire qui sera transmis sous 2 semaines.

Selon I'évolution de la réalisation du marché, ce bilan trimestriel pourra devenir semestriel sur décision
de I'lFREMER.
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3..9.2. Réunion de bilan annuel

Un bilan annuel, commun a I'lFREMER et a I'IPEV, sera réalisé le mois suivant la fin de la premiére
année de contrat. Ce bilan, réalisé lors d’une réunion sur le site de Plouzané, a pour objectifs de :

- Faire le bilan des prestations réalisées au cours de I'année passée par le titulaire

- Faire une synthése des difficultés identifiées par I'IFREMER et I'lPEV dans la réalisation des
prestations

- Faire une synthése des difficultés rencontrées par le titulaire

- ldentifier des pistes d’amélioration pour la réalisation de I'année suivante du contrat

Ce bilan fera I'objet d’'un compte-rendu réalisé par le titulaire qui sera transmis sous 2 semaines.
3..9.3. Réunion technique

Des réunions techniques sur site peuvent étre effectuées aussi souvent que nécessaire.

3..10. Etat mensuel des prestations réalisées

Le TITULAIRE remettra dans la premiére quinzaine du mois a I'lFREMER et a I'lPEV I'état mensuel
détaillé des prestations réalisées le mois précédent. Le modele de cet état sera défini en préparation
de I'exécution du marché. Il comprendra les éléments suivants :

- Le temps homme x heures par jour réalisé sur site
- Lanature des prestations réalisées
- Les remarques ou observations diverses.

Ces informations doivent étre remises sous format informatique exploitable par le Maitre d’ouvrage
(ex : Excel ou World et PDF).

Dans le cadre d’un plan de progrés des actions complémentaires en lien avec la stratégie RSE de
I'Institut pourront étre demandée s au TITULAIRE, ou proposées par celui-ci annuellement afin de faire
évoluer positivement les pratiques du plan de gestion différentié et améliorer le bon état écologique
du site et sa biodiversité.

3..11. Obligations du titulaire
3..11.1. Obligation de résultat

LE TITULAIRE sera tenu de garantir la pérennité de I'espace vert. De plus, la préservation de la qualité
de I'environnement doit étre une préoccupation constante dans les opérations d'entretien des espaces
verts.

LE TITULAIRE devra adopter les techniques et les produits qui participent a la qualité écologique de ces
espaces.

LE TITULAIRE sera tenu de veiller a I'entretien de tout I'espace vert et a chaque ensemble ou, essence
le constituant. A charge pour LE TITULAIRE de s'organiser afin d'atteindre les objectifs fixés dans le
présent cahier des charges.
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4. Responsabilité sociétale et environnementale

4..1. Protection de I'environnement

Conformément a la politique RSE ambitieuse de UInstitut, le TITULAIRE devra donc intégrer dans la

réalisati

on de ses prestations une démarche de progres pour la Protection de U’Environnement. Il

s’engage, a mettre en ceuvre, tout au long du marché, les évolutions réglementaires liées a la

protecti

Dans ce
adaptée

on de l’environnement.

cadre, le TITULAIRE mettra en ceuvre des procédures respectueuses de l’environnement
s a ses activités et en particulier :

Interdiction des produits phytosanitaires : Le mode de désherbage requis pour I'ensemble des
opérations courantes d’entretien des espaces verts doit donc étre des techniques de désherbage

manuell

Moyens

es, mécaniques ou thermiques.

Dans LUutilisation de produits consommables (limitation du volume, choix de produits
biodégradables par exemple pour éviter le plastique, faibles emballages ou réutilisables...),
Choix des matériels utilisés (outils de coupe plutot que de broyage, le cas échéant outils
électriques plutot qu’utilisant du combustible fossile...).

Gestion des déchets de chantier. Les déchets verts produits doivent impérativement étre
réutilisés sur le site ou valorisés en tant que ressource. Il est strictement interdit de briler des
déchets sur le site (article 84 du réglement sanitaire départemental valable pour tous les
départements bretons). D’'une fagon générale, le TITULAIRE s’engage et garantit a IFREMER et
a I'IPEV une gestion des déchets parfaitement conforme a la réglementation et au plan
départemental de gestion des déchets. IFREMER effectuera des contréles afin de s’assurer que
le TITULAIRE respecte ces engagements.

4..2. Transport décarbonés

mis en ceuvre par le TITULAIRE pour limiter au maximum les couts carbones lié au transport

de matériels et de déchets : par lutilisation de véhicule décarbonés, ’organisation du travail, la
gestion des déchets sur site ou tout autre proposition innovante.

5. Sensibilisation et communication :

IFREMER et IPEV assurent la communication nécessaire au bon fonctionnement des activités sur son

campus
campus,

: communication auprés des salariés, des organismes et des entreprises présentes sur le
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6. Définition des prestations relatives au site de Plouzané

Aucun produit phytosanitaire de synthese ou engrais chimique ne peut étre appliqué.

En début de saison, le TITULAIRE devra proposer un plan d'intervention a I'lFREMER s’appuyant sur le
plan de gestion différencié et les plans annexés ; expliquant, pour chaque espace, la méthode et le
type d'entretien proposé : gazon, espace laissé en prairie, taille, désherbage...Les interventions seront
adaptables en fonction des conditions météorologiques, les mises a jour devront étre communiquées
au fur et a mesure a I'lFREMER.

6..1. Entretien des pelouses
6..1.1. Tonte
Pour I'lFREMER, le nombre moyen annuel de passages est actuellement estimé a une quinzaine :

e 9 passages entre mars et juin,
e 5 passages entre juillet et octobre,
e 1 passage entre novembre et février.

Pour I'lPEV, le nombre moyen annuel de passages est actuellement estimé a 6 :

e 3 passages entre mars et juin
e 2 passages entre juillet et octobre
e 1 passage entre novembre et février

Les zones concernées (voir annexe) sont principalement :

e Des espaces engazonnés autour du batiment 208, et IPEV

e Des espaces a entretenir pour le confort ou la sécurité des usagers sur environ 1m de large
(bordures de voiries, pistes cyclables, parkings et caniveaux techniques, cheminements
piétonniers aménagés ou en terrain naturel et les escaliers, les aires de pique-nique, les bancs
et leurs acces,

e Des pieds de batiments (un débroussaillage complémentaire sur une largeur d’'un metre sera
effectué contre le mur et les lierres grimpants sur les facades et gouttieres seront retirés
manuellement),

e Des bords de toutes les surfaces gérées en fauche qui n’auraient pas été coupées lors des
interventions ci-dessus pour marquer les zones fauchées,

e Certaines zones situées sur le mole de Sainte Anne du Portzic, notamment I'entrée, la digue,
et la station de pompage d’eau de riviere située au fond de I'aire de stationnement des bateaux
de I’Association des Plaisanciers de Sainte-Anne du Portzic.

Un calendrier est proposé mais devra étre pondéré suivant les conditions météorologiques, et la
fréquence sera réduite a la baisse en cas de déficit hydrique (sécheresse et/ou canicule).

La tonte est effectuée régulierement de maniére a maintenir une hauteur uniforme sur toute la
surface. La coupe doit étre réguliere et franche.
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La hauteur de tonte et la fréquence correspond a un Gazon a entretien rustique :

o Hauteur de coupe minimale : 10 cm pour limiter 'impact sur la faune.

6..1.2. Finitions :
Les pieds d’arbres pourront étre tondus a une fréquence plus faible ou gérés en prairie.

Une attention particuliere devra étre apportée aux installations techniques pouvant étre installées au
pied des batiments et pouvant étre installées dans les espaces verts (bornes lumineuses, caissons
d’extraction...). Toute dégradation ou casse de matériel devra faire I'objet d’une déclaration
circonstanciée et immédiate par le TITULAIRE aupres d’IFREMER. Le remplacement a I'identique par
un professionnel (voir la réparation) devra faire I'objet d’un accord de I'IFREMER et sera a la charge
compléte du TITULAIRE.

Dans le cadre des tontes, il est attendu un débroussaillage de finition des hauts de bordures béton
longeant les voiries, trottoirs et caniveaux techniques.

En aucun cas, les tontes et détourages a proximité des parkings ne devront étre réalisés en présence
de véhicules stationnés (prévenance, signalisation).

Les zones inaccessibles a la tonte sont coupées manuellement ou avec tout matériel adapté pour
obtenir la méme hauteur uniforme de coupe.

6..1.3. Déchets de tonte :

Les tontes sont laissées sur place. Le matériel de tonte sera adapté de fagon a broyer finement les
résidus de tonte et a les répartir uniformément. Les produits de coupe seront donc paillés directement
sur la pelouse (mulching) permettant un enrichissement favorisant les graminées.

De maniere exceptionnelle, lorsque les déchets de tonte sont de nature a géner la repousse du gazon,
leur évacuation est alors nécessaire. L’évacuation des produits de tonte est comprise dans le prix de la
tonte. Le TITULAIRE peut proposer des solutions de gestion alternative a I'lfremer (paillage...) afin de
limiter au maximum |’exportation des déchets.

6..1.4. Découpe des bordures
Les limites des parties engazonnées sont découpées manuellement ou mécaniquement.
La découpe des bordures doit respecter le tracé initial de la pelouse.

Cette opération devra étre réalisée 3 fois par an afin de stopper tout envahissement.

6..1.5. Déchets divers

Les travaux comprennent, avant chaque passage, I'enléevement des divers déchets (plastique, papiers,
branchage, pierres...) sur les surfaces concernées et I'enlevement des déchets projetés.
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6..1.6. Regarnissage des pelouses

Toutes les parties a réensemencer doivent étre prises en charge par le TITULAIRE au titre du présent
marché. Un réensemencement aux endroits dénudés est réalisé dans une proportion de 5% de la
surface engazonnée.

Le gazon réensemencé doit étre une variété rustique résistante au piétinement, et adaptée a la
localisation : sécheresse, humidité, ombre (le cas échéant).

6..1.7. Intervention contre les adventices

Dans les zones de forte fréquentation du public (zone de passage ou de restauration), les plantes
indésirables pouvant blesser les usagers de la pelouse (coupantes ou piquantes) devront étre extraites
manuellement

6..2. Entretien des prairies et des réserves foncieres

La gestion des prairies doit permettre le développement de la biodiversité. Cependant, un contréle
ciblé de certaines plantes indésirables (chardons, rumex...) et des especes exotiques envahissantes
sera réalisé.

Les prairies seront fauchées (broyage interdit), avec du matériel adapté aux caractéristiques du terrain
et les interventions programmeées en fonction des conditions météorologiques.

6..2.1. Fauche

Cette pratique détaillée dans le plan de gestion différentié du site de Plouzané vise a maintenir des
prairies fleuries propices au développement de I'entomofaune et de I'écosystéme liée, en particulier
les oiseaux granivores et insectivores. Les zones de prairies sont décrites dans le plan en annexe.

Les prairies seront fauchées, une a deux fois par an, en privilégiant une fauche réalisée entre novembre
et février. Une seconde fauche optionnelle pourra étre réalisée et est donc a chiffrer en option en
juillet, sur décision de I'lFREMER

La coupe de juillet permet une repousse de la végétation floristique. Ce regain offre un nouveau bol
alimentaire aux insectes dans une période ou la premiére génération laissée sur pied est
essentiellement constituée de plantes desséchées sans fleurs.

Les fauches devront étre obligatoirement réalisées au tracteur avec barre de coupe et a la
motofaucheuse pour les petits espaces.

Une hauteur minimale de 10 cm sera exigée. Cette hauteur permet d’épargner une partie de la faune
installée au sol ou au bas des herbes sous forme d’ceufs, de larves, de nymphes ou d’adultes.

6..2.2. Produits de fauche

Les produits de fauche des prairies riches, seront exportés, aprés andainage, afin de limiter la
prolifération de plantes nitrophiles (orties, ronces...) et favoriser les plantes a fleurs.



IFREMER ET IPEV - CCTP - Entretien des espaces verts des sites de Plouzané et Argenton
18

Le TITULAIRE devra proposer une ou plusieurs solutions de gestion sur place, ou des solutions de génie
écologique (constitution de meules de foin sur des chevalets apres quelques jours de séchage, ces
meules constituant de nouveaux refuges pour la petite faune), et ce afin de limiter le plus possible
I’évacuation des déchets a I'extérieur du site.

6..2.3. Zones refuge
Des zones de refuge sous forme de bandes enherbées seront créées soit :

e Au centre des zones fauchées, la fauche sera alors réalisée de I'extérieur vers l'intérieur pour
favoriser la fuite des animaux (notamment les orthoptéres) vers la zone refuge
e Enlisiere des zones fauchées. La fauche sera alors réalisée de I'intérieur vers I'extérieur.

Chaque refuge sera conservé jusqu’a la coupe de I'hiver suivant. Il sera remplacé par un refuge de
préférence immédiatement contigu. Cette mobilité des zones refuges évitera la transformation en
friche.

Les zones de prairies pourront aussi faire I'objet de maniére tournante d’une gestion en éco-paturage,
projet a travailler avec le représentant d’IFREMER.

Attention, pour les talus présents dans les zones de fauche (voir annexe légende en jaune hachuré), ils
devront étre traité obligatoirement avec du matériel coupant et non broyant.

Une intervention manuelle ponctuelle est a prévoir sur ces talus pour enlever les ronces, les fougeres
ou especes invasives pouvant s’y développer. Ces zones peuvent aussi faire 'objet de mesures
d’écopaturage dédiées lorsque c’est techniquement possible, a travailler avec le représentant
d’IFREMER.

6..2.4. Gestion des friches
Les friches, les accotements, les talus et les fossés seront broyés a raison d’une a trois fois par an.

Le matériel sera adapté de fagon a broyer finement la végétation herbacée et ligneuse et a la répartir
uniformément.

Les zones de friche, accotements, talus et fossés a traiter sont identifiées sur le plan.

Le détourage correspondant a une bande 1 meétre de large, est réalisé sur les longueurs jouxtant les
voiries, caniveaux techniques, clétures et batiments lors de chaque tonte.

Le matériel recommandé doit couper et non broyer. Les finitions par débroussaillage seront autorisées
dans les zones peu ou pas accessibles comme certains abords des batiments, escaliers, certains talus
et fossés.

Les produits de coupes doivent pouvoir étre découpés finement pour étre répartis sur place. Les
produits de coupe seront donc paillés directement sur la pelouse (mulching) permettant un
enrichissement favorisant les graminées.

De maniere exceptionnelle, lorsque les déchets de tonte sont de nature a géner la repousse du gazon,
leur évacuation est alors nécessaire. L’évacuation des produits de tonte est comprise dans le prix de la
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tonte. Le TITULAIRE peut proposer des solutions de gestion alternative a I'lfremer (paillage...) afin de
limiter au maximum |’exportation des déchets.

ATTENTION, sont également compris la station de pompage eau douce et le mdle situés sur la
commune de Sainte-Anne du Portzic.

Pour le moéle, un débroussaillage devra étre réalisé autour et sous les tuyauteries de l'installation de
pompage, au pied des falaises permettant la visite des infrastructures, et au pied des batiments.

Les tuyauteries de l'installation de pompage devront étre accessibles toute I'année pour la partie
visible sur la digue, mais aussi derriére le muret longeant la falaise jusqu’en haut des escaliers menant
au sentier de randonnée situé en haut de falaise. Le mode opératoire utilisé par le TITULAIRE devra
étre validé par IFREMER.

6..3. Entretien des végétaux d’ornement (uniquement pour
IFREMER)

6..3.1. Les haies & massifs

Pour I'entretien des haies et massifs, deux interventions annuelles maximum sont a planifier pour
maintenir la forme voulue et extraire la végétation concurrente s’y installant. La fréquence pourra étre
plus réduite en fonction des plantes (jusqu’a un passage seulement sur la durée du contrat).

La taille des haies libres sera effectuée en fonction de I'architecture des arbustes (acrotonie,
mésotonie, basitonie...) et de leurs cycles de floraison. Elle sera effectuée au sécateur ou a la scie
d’élagage de fagon a respecter le port naturel de I'arbuste.

Une intervention manuelle ponctuelle est a prévoir pour enlever les ronces, fougéres et especes
invasives pouvant s’y développer.

Il faudra également extraire les espéces éventuellement indésirables qui s’installent en concurrence :
érable, ronce et fougére principalement. Un plan de remise a niveau sera proposé par le TITULAIRE sur
ce point.

La taille structurée sera réservée aux plantes adaptées a ce type de contrainte (persistante, port
boule...). Celle-ci sera réalisée avec un taille-haie ou une cisaille.

Les genéts situés derriere le batiment 208 feront I'objet d’une taille par an en veillant a ne pas couper
plus d’1/3 de la partie supérieure des plans. Un entretien manuel devra étre réalisé une fois par an au
pied des genéts. Le désherbage sera réalisé manuellement ou avec des outils a main (griffes, binettes
ergonomiques).

Les interventions en période de nidification de début mars a fin juillet sont interdites.

Le TITULAIRE du marché doit s'assurer du bon état sanitaire de tous les végétaux. Il est tenu
responsable financierement des végétaux qui viennent a mourir ou dépérir du fait de négligence. Les
branches d’arbustes malades devront étre éliminées.

Les plantes vivaces seront rabattues chaque année, en automne ou a la sortie de I'hiver pour certaines
graminées. Une division des vivaces touffes sera réalisée tous les 4 a 5 ans.

Le TITULAIRE procédera a une fertilisation uniqguement en cas de besoin avéré avec un engrais ou un
amendement organique. Aucun engrais minéral de synthése ne peut étre appliqué.
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Cas particulier des zones de genéts a proximité du batiment 208 :

Concernant les zones de genéts situées de part et d’autre du batiment 208, une prestation de taille 3
fois par an sera réalisées de maniére a éviter un développement trop important. Une attention
particuliére sera réalisée afin de maintenir un passage sur les chemins piétonniers transitant en
bordure de ces zones.

6..3.2. Arbres & arbustes ornementaux

Suite aux tempétes de I’hiver 2023-2024, de nombreux arbres ont été abattus sur le site et d’autres
semblent avoir souffert.

Le TITULAIRE du marché doit s'assurer du bon état sanitaire de tous les arbres. Un bilan complet devra
étre réalisé dans les 6 premiers mois du contrat, aboutissant a une restitution spécifique aupres de
IFREMER.

Le cas échéant un plan d’action sera proposé et soumis a la décision d’IFREMER.

Pour les arbres et arbustes en bordure de voirie, pistes cyclables, allées piétonnes et batiments, des
interventions de mise au gabarit sont a prévoir pour maintenir les acces dégagés et limiter les risques
de dégats sur les batiments.

Ces interventions devront avoir lieu en période hivernale et hors période de montée de seve. LE
TITULAIRE devra respecter les régles de I'art pour la taille des arbres, en particulier pour la coupe des
branches sans arrachage et dans le respect du bourrelet cicatriciel. Elle prendra en considération les
caractéristiques de port et de ramification propres a chaque genre et espece.

Matériel : scie a main, tronconneuse pour les arbres, sécateurs pour les arbustes.

Eviter les interventions au lamier ou a I'épareuse dont le résultat est souvent préjudiciable et le bilan
technique et économique défavorable (repousse anarchique et vigoureuse nécessitant un
renouvellement fréquent de I'opération).

L'entretien des pieds d’arbres et arbustes isolés et non situés dans une zone fauchée sera de
préférence réalisé par arrachage manuel de la végétation pour éviter les blessures provoquées par les
tondeuses autoportées ou débroussailleuse.

Du paillage pourra étre mis en place dans le cadre du recyclage des produits de coupe, en lien avec le
fauchage.

Taille de formation

La taille de formation sera effectuée sur de jeunes arbres, elle permettra de :

¢ Maintenir une fleche principale suivant le port naturel de I’arbre,

e Assurer I'équilibre des banches charpentieres

e Controéler les fourches

e Dégager les branches basses afin d'élever progressivement les couronnes a la hauteur désirée.
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Taille d'entretien

La taille d’entretien sera effectuée sur les arbres établis, elle permettra de :

¢ Maintenir la forme de I'arbre

e Eliminer le bois mort et les chicots

e Supprimer les branches dangereuses

e Supprimer les gourmands sur les troncs et les charpentiéres.

Entretien

Les arbres sur pelouse seront détourés avec vigilance, afin de ne pas donner de coups susceptibles
d’endommager I'écorce.

Les pieds d’arbres paillés ou végétalisés seront désherbés avec des outils a main (griffes, binettes
ergonomiques...).

Un controle systématique des tuteurs et des liens sera effectué a chaque passage. Les tuteurs
manquants ou cassés seront remplacés et les liens seront vérifiés et desserrés afin qu’ils
n’endommagent pas I'écorce.

6..3.3. Gestion des Déchets

Du broyage et une réutilisation sur place en paillage sur les massifs arbustifs pourra également étre
proposé par le TITULAIRE Le TITULAIRE devra privilégier les solutions de gestion sur le site pour éviter
les exportations, ou par des propositions alternatives en lien avec I'l[FREMER.

6..3.4. Gestion des urgences

Le TITULAIRE devra pouvoir assister IFREMER et I'IPEV dans les situations de chute d’arbres de tous
types ou de casse de branches présentant un danger pour la sécurité des personnes, des
infrastructures ou un trouble de circulation (opération d’abattage, sciage, évacuation...). Il doit donc
disposer du matériel adapté pour traiter ce type d’opérations qui feront I'objet d’'une commande sur
devis.

6..4. Remplacement des végétaux

En cas de plantation, les végétaux seront de préférence des especes locales, labellisées « Végétal local
» (Massif Armoricain) ou "Vraies messicoles".

Ces végétaux proviendront de pépiniéres produisant ces végétaux, dont la liste actualisée est
disponible sur le site : https://www.vegetal-local.fr/vegetaux-producteurs/recherche.

Le fournisseur s’engage a fournir dans sa réponse technique, sur les documents de vente et sur les
étiquettes, les informations obligatoires de I'étiquetage "Végétal local" ou "Vraies messicoles".
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Un proces-verbal de réception des végétaux sur site sera établi pour chaque livraison par le maitre
d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre.

Lors de ce proces-verbal, I'origine des végétaux sera vérifiée en prenant comme référence le numéro
du lot "Végétal local" ou "Vraies messicoles".

Ces prestations se feront sur devis.

A défaut, les végétaux plantés devront avoir un intérét avéré pour la biodiversité, selon les criteres tels
que les intéréts pour les insectes, pour les pollinisateurs, pour les oiseaux, pour les chiroptéres, pour
les |épidopteres ou encore pour les lichens.

A ce titre, la documentation produite par la LPO ou le CEREMA pourra faire référence, (ex guide
SESAME du CEREMA).

Le choix des végétaux devra étre le plus diversifié possible et se référer a la regle de Santamour c’est-
a-dire comporter au maximum 10% des individus qui appartiennent a la méme espéece, 20% du méme
genre, et 30% des especes de la méme famille.

Le choix des végétaux devra étre favorable a la réduction des déchets verts. Cela signifie planter des
arbres et arbustes adaptés a I'espace disponible, a croissance modérée, ne nécessitant pas de taille
annuelle.

La plantation se fera sur la base de commande hors forfait annuel sur la base d’un devis fournis par le
prestataire.

6..5. Mise en ccuvre de paillage, fertilisation
6..5.1. Paillage

Préalablement a la mise en place du paillage, le TITULAIRE devra procéder au nettoyage, au désherbage
et au nivellement fin des surfaces.

Le TITULAIRE devra mettre en ceuvre un paillage en bois déchiqueté de feuillus ou du BRF sur les
surfaces plantées sur une épaisseur de 10 cm a partir des déchets produits sur le site. Un plan de mise
en ceuvre du paillage sera réalisé avec I'lFREMER.

Le bois ne pourra pas provenir d’arbres morts.

Le paillage devra étre arrosé pour favoriser un bon contact avec le sol.

6..6. Les especes végétales exotiques envahissantes

Le TITULAIRE proposera un diagnostic en la matiére au démarrage de la prestation, et le cas échéant
une cartographie et un plan d’action dédiées s’il existe des zones infestées.

Il est demandé au TITULAIRE d’intervenir d’abord sur toutes les zones non infestées.

Dans le cadre éventuel d’une intervention sur une zone infestée :
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Tous les opérateurs intervenant sur le chantier seront réunis le premier jour des travaux, aux frais du
TITULAIRE, pour une présentation par le maitre d’ceuvre des especes invasives cibles et des mesures
préventives pour ne pas les disperser.

Les outils de coupes feront I'objet, avant et aprés l'intervention, d’un nettoyage manuel ou a air
comprimé. lls devront étre indemnes de tout fragment de végétaux (contréle des organes de coupe).
Les outils de travail du sol arrivant et quittant le chantier seront inspectés et nettoyés au jet haute
pression afin d'étre exempts de toutes terres ou de débris végétaux.

Le brllage des déchets est formellement interdit.

6..7. Ramassage des feuilles et produits végétaux

L'entrepreneur doit effectuer le ramassage des feuilles mortes sur I'ensemble des espaces dont il a
I'entretien.

Les feuilles mortes et les résidus de taille (apres broyage) doivent étre utilisés en paillage au sein des
massifs ou au pied des haies (sauf s’ils sont enherbés ou plantés), ou valorisés en compostage ou en
méthanisation en exportation du site.

6..8. Ramassage des détritus divers

Le ramassage des déchets sera effectué lors de chaque intervention sur I'ensemble de I'espace
entretenu.

Les déchets recyclables (métaux carton, bois) seront triés puis dirigés vers des installations de
recyclage et valorisés. Les autres déchets non recyclables (platre, plastiques non valorisables, ...) seront
évacués vers un centre de stockage de classe Il. L’utilisation de la déchetterie du site de Plouzané sera
autorisée pour ces déchets.

6..9. Entretiens des surfaces artificialisées & chemins

6..9.1. Entretien des caniveaux routiers, parkingset grilles
d’évacuation des Eaux Pluviales

L’entretien des caniveaux routiers, parkings et grilles d’évacuation des eaux pluviales fera I'objet d’un
nettoyage environ quatre fois par an, en méme temps que certaines tontes et détourages engazonnés
longeant les voiries, caniveaux, etc. Un débroussaillage de finition devra avoir lieu en partie haute des
bordures de trottoirs.

Le mode de traitement est a proposer en solution écoresponsable et le mode opératoire a décrire.

Les grilles d’évacuation des eaux pluviales sont a nettoyer (évacuation des feuilles mortes et autres
encombrants). LE TITULAIRE devra signaler a IFREMER toute canalisation d’évacuation obstruée ou
bouchée.

L’entretien des bordures périphériques des parkings devra étre réalisé avec prévenance des usagers
et mise en place de la signalisation adaptée. L'intervention devra étre communiquée a minima 24h a
I"avance.

Les espaces devront étre laissés propres sans déchets.
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6..9.2. Entretien des tampons situés au sein des espaces verts

Le centre dispose d’un certain nombre de tampons (réseau EU, EP, AEP,...) situés au
sein des espaces verts du ventre. Leur emplacement figure au plan en piéce jointe N°4.

Leur maintien en accessibilité revét un caractére important pour garantir des intervention
rapides et aisées selon le besoin.

Il est demandé au prestataire de procéder a leur accessibilité a hauteur de minimum 2
fois par an en procédant a leur dégagement (retrait de terre ou de plantes).

6..9.3. Entretien des dalles de caniveaux techniques :

Le centre IFREMER de Plouzané est équipé de 3 704 metres linéaires de caniveaux techniques
recouverts de dalles en béton.

Les caniveaux techniques du site de Plouzané constituent une infrastructure essentielle pour la bonne
tenue des activités du site, et doivent étre particulierement bien entretenus. Cet entretien devra avoir
lieu au minimum 2 fois par an.

Aucun caniveau ne devra étre laissé sans entretien.

lls devront étre débarrassés de toute végétation et mousse en voie d’installation et notamment des
érables sycomores.

Pour étre efficace et non renouvelée a échéance réguliere, il sera nécessaire de procéder a la
destruction des petites souches, voire a leur retrait lorsqu’il sera possible sans porter atteinte aux
ouvrages. Le TITULAIRE signalera a IFREMER toute végétation poussant sous les caniveaux techniques,
et nécessitant leur soulevement pour éradication.

Un diagnostic complet des interventions d’extractions sera proposé par le TITULAIRE et un plan
d’action dédié sera mis en place en début de prestation.

S’agissant des caniveaux techniques en dévers, une solution d’entretien sera proposée par le
TITULAIRE.

LE TITULAIRE repérera les dalles dangereuses et les signalera a IFREMER.

6..9.4. Entretien des chemins de ronde et des clotures de I’éco-
pdturage :

Le chemin de ronde longeant la cloture du site devra faire I'objet de 3 nettoyages et entretien
environ/an. La largeur de passage approximative devra étre de 2,5 métres.

Entretien général des surfaces, des bas-cotés et des pieds de cloture :

e Débroussaillage,
e Ré-empierrage.
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Le matériel recommandé est le tracteur avec barre de coupe.
Les bords de cloture des enclos a moutons seront entretenus a la débroussailleuse deux fois par an.

Le foin ainsi produit sera abandonné sur place. LE TITULAIRE proposera des solutions écoresponsables
adaptées (voir le paragraphe sur les Friches.

6..9.5. Entretien des allées piétonnes et des escaliers :

Le TITULAIRE doit prendre ses dispositions pour maintenir les allées, les escaliers et les aires
gravillonnées dans un parfait état de propreté et de conservation. Ces allées et escalier figurent au
plan en piéce jointe.

Un nettoyage et entretien global sera réalisé 2 fois/an environ.

L'entretien général des surfaces passe par des actions de débroussaillage, désherbage, soufflage,
balayage.

Le TITULAIRE sera libre de choisir les moyens a mettre en ceuvre pour I’entretien de ces surfaces. Dans
le cas d’une gestion mécanique, le nivellement et le roulage des surfaces seront compris.

L’évacuation des déchets doit étre réalisée immédiatement aprés chaque intervention.

Une intervention manuelle ponctuelle est a prévoir pour enlever les ronces et les fougéres pouvant s’y
développer.

L’acces aux escaliers situés au moéle de Sainte Anne du Portzic le long des tuyauteries de I'installation
de pompage devra étre maintenu a I'année pour des raisons techniques. Ce passage est également un
acces au chemin cotier accessible au public.

6..10. Entretiens des toitures végétalisées (uniquement IPEV)

Le batiment de I'IPEV dispose de deux toiture végétalisées, constituées de pelouses. Une photo de ces
espaces est présentée en piéce jointe.

Le nombre moyen annuel de passages d’entretien est actuellement estimé a 6 passages :

e 3 passages entre mars et juin,
e 2 passages entre juillet et octobre,
e 1 passage entre novembre et février.

L'acces a la toiture se fait par un escalier extérieur pour la plus petite surface et en traversant
le batiment pour la plus grande.

7. Entretien d'Argenton

Deux interventions annuelles doivent étre planifiées a I'année. Le plan du site est fourni en annexe.



IFREMER ET IPEV - CCTP - Entretien des espaces verts des sites de Plouzané et Argenton
26

7..1. Entretien surface stabilisée :
2 interventions environ/an

e Débroussaillage, désherbage manuel,
e Entretien de la surface stabilisée par binage, coupe-fil...

LE TITULAIRE évacuera ses déchets.
7..2. Nettoyage Divers :
2 interventions environ/an.

e Entrée du site poste EDF

e Détourage manuel ou mécanique autour du poste EDF et entrée du site
e Talus,

¢ Nettoyage de la végétation sur le talus

e Avaloirs (2)

e Dégager les feuilles, détritus, etc.

LE TITULAIRE évacuera ses déchets.
7..3. Entretien du mur en moellons autour du vivier :
2 interventions environ/an
Entretien par binette ou entretien manuel.
LE TITULAIRE évacuera ses déchets.

LE TITULAIRE chiffrera le colt pour une intervention (évacuation des déchets comprise).
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Annexes
1 — Fascicule 35 Aménagements paysagers, aires de sports et de loisirs de plein air
2 — Plan site IFREMER Plouzané
3 — Plan site IPEV Plouzané
4 — Plan de situation des tampons a maintenir accessibles
5 — Photographies toiture végétalisée IPEV

6 — Plan de gestion différentié du site de Plouzané
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