Réaménagement des
Niveaux1a3
Batiment D

Cité administrative d’Angers

1 bis, Rue Dupetit Thouars
49000 ANGERS

LOT N°7
ELECTRICITE
COURANTS FAIBLES

C.D.P.F.

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX FORFAITAIRE

Maitre d'Ouvrage
DDFIP 49

1 rue Talot - BP 84112
49041 ANGERS cedex 1

Maitre d'Guvre

Atelier Vignault X Faure
isabelle faure 23 rue Louis Lumiere
vignault x faure 44000 NANTES
Architectes x philosophe associés Téléphone : 02 51 25 02 49

architectes@vxf.fr

: Bureau d'Etudes Fluides
e f ISOCRATE
6 rue des Sassafras
—— 44300 NANTES

isocrate Téléphone : 02.51.89.77.50

infos@isocrate.com

Dossier n° 24.0326 DCE — MARS 2025

Réf. JSB.CS.CM



REAMENAGEMENT DES NIVEAUX 1 A 3 - BATIMENT D - CITE ADMINISTRATIVE D’ANGERS
LOT N°7 - ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES - STADE DCE - MARS 2025 Page 2

Désignation U Qté P.U. P.T.

0 - GENERALITES

- Prise en compte des généralités du chapitre 0 avec intégration dans les M
prix unitaires des chapitres 1, 2 et 3
0.01 - Définition de I'opération
0.02 - Clauses administratives
0.03 - Documents officiels de référence
0.04 - Limite de prestations (par rapport au présent lot)
0.05 - Bases de calculs Eléctricité
0.06 - Valeurs liées a I'éclairage artificiel
0.07 - Equivalence des matériels et des matériaux
0.08 - Locaux a risques
0.09 - Protection contre les bralures
0.10 - Locaux accessibles au public
0.11 - Divers
0.12 - Distribution de chantier - Plan général de coordination

1 - ELECTRICITE

1.01 - Phasages, Consignations, Déposes, Reposes, Continuités de service
- Travaux de dépose - reposes — Continuité de service dans les niveaux R+1

/ R+2 et R+3 suivant CCTP ens | 1
- Travaux de consignations - dépose —reposes - continuité de service dans
les niveaux du RDC et du sous-sol suivant CCTP ens 1
Total article 1.01 0.00
1.02 - Origine de I'alimentation électrique
- Liaison R2v pour I'alimentation des futurs tableaux divisionnaires y
compris accessoires et raccordements ens 3
- Adaptation des Tableaux divisionnaires existant suivant CCTP ens 3
Total article 1.02 0.00
1.03 - Circuit de terre
- Interconnexion des barettes de terre existantes ens 1

. le conducteur principal de protection

. les canalisations eau chaude et siphons si ces derniers sont métalliques
. les éléments métalliques accessibles de la construction

. les canalisations métalliques de ventilation et d'extraction

. toutes les masses susceptibles d'étre mises accidentellement sous tension ens 1
. les masses métalliques des tableaux électriques

. les chemins de cables

. tous les appareils d'éclairage, prises de courant, boites métalliques éventuelles
. I'ossature des faux plafonds

Total article 1.03 0.00

1.04 - Distribution principale - Armoire de protection

Fourniture, mise en ceuvre de raccordement des armoires électriques
suivantes compris toutes sujétions de fixation et de mise en oeuvre :

- Tableau Divisionnaire (TD-R1) ens 1
- Tableau Divisionnaire (TD-R2) ens 1
- Tableau Divisionnaire (TD-R3) ens 1
- Accessoires & divers ens 1

Total article 1.04 0.00
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1.05 - Réseau de distribution basse tension
- Cablage d'alimentation des circuits éclairage ens 1
- Cablage d'alimentation des circuits prises de courant ens 1
- Compléments de chemins de cables de distribution dans les circulations | 480
. . m
et les bureaux, y compris accessoires :
- Remplacement de I'ensemble des goulottes de distribution en ml 405
périphéries dans les bureaux, y compris accessoires :
- Prix forfaitaire pour la réutilisation et I'alimentation d'une colonne de ens 1
distribution électrique existante, y compris accessoires :
Total article 1.05 0.00
1.06 - Appareillage
- HAGER ESSENSYA encastré (compris boite d'encastrement et
. bouton poussoir, interrupteurs, interrupteurs a clés, va et vient, etc. U 60
. prise de courant 240 V + T standard u 360
. prise de courant 240 V + T de couleur verte U 12
- HAGER CUBYCO étanche encastré ou saillie (suivant localisation):
. bouton poussoir, intérrupteurs, va et vient, etc. U 5
. prise de courant 240V + T U 25
- PAM
PAM 4-1 U 210
PAM 1-1 U 12
Total article 1.06 0.00
1.07 - Lustrerie
Fourniture, pose et raccordement de I'ensemble des luminaires suivants
avec source, driver et accessoires + toutes les sujétions de mise en ceuvre
(suivant CCTP et plans technique) :
Plafonnier pour compléter les luminaires manquants LED S - Luminaire linéaire LED
pour montage soit en encastré, soit en saillie UGR 19, 1200x300, , IP 20 ; IK 02 avec
A capteur de luminosité et de présence intégré. U 1
Spot encastré LED 7W START SPOT SYLVANIA. Flux lumineux : jusqu'a 525Im.
B Disponible en 3000K - IRC>80. Version IP65 heures 7W u 90
Plafonnier étanche LED START WATERPROOF LED IP65, puissances adaptées aux
C  locaux u 3
D Plafonnier SYLVANIA type OPTICLIP 600 3300Im 400K 27W LED pour montage en U 1
encastré,
. Détecteur de mouvement 360° U 30
. Détecteur de mouvement sailli étanche U 1
- Accessoires et divers ens 1
Total article 1.07 0.00
1.08 - Eclairage de sécurité SATI auto contrdlable
- Blocs autonomes d'éclairage de sécurité "BAES 1" (suivant CCTP) U 30
- Télécommande de mise au repos PM
- Bloc autonome d'éclairage portatif (suivant CCTP) u 3
- Cablage d'alimentation et de télécommande du type U1000 R2V 5G 1,5 1
ens
mm?
- accessoires de pose, d'encastrement, de mise en drapeau et de mise en ens 1
ceuvre (suivant CCTP)
Total article 1.08 0.00
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1.09 - Attentes spécifiques depuis les tableaux électriques
IMPORTANT : Dés le démarrage du chantier, il devra étre effectué avec les
entreprises, le maitre d'ouvrage et les utilisateurs, une synthese des
alimentations entre les différents lots (suivant les différentes attentes, leurs
quantités et puissances, leurs tension et implantations exactes sur site).
Depuis le TGBT
- TD-R1
" Liaison en cable de la série U1000 R2V section 5 G 6 aboutissant sur le TD. ens 1
- ID-R2
" Liaison en cable de la série U1000 R2V section 5 G 6 aboutissant sur le TD. ens 1
- TD-R3
" Liaison en cable de la série U1000 R2V section 5 G 6 aboutissant sur le TD. ens 1
- Divers
- Liaison en cable de la série U1000 R2V section 3 G 2,5 aboutissant sur ens 6
prise de courant
- BEC sanitaires
- Liaison en cable de la série U1000 R2V section 3 G 2,5 aboutissant sur
prise de courant ens 6
- Centrale de Traitement d'Air en combles
_ Liaison en cable de la série U1000 R2V section 5 G 4 aboutissant a
proximité (Dispositif d'isolement hors lot).
Le départ sera a prévoir en aval du dispositif de coupure générale
ventilation du batiment. (Prévoir étiquetage spécifique).
L'extracteur sera associé a une horloge digitale dans le TGBT afin de gérer ens 1
des plages de fonctionnement.
Un contacteur y sera aussi associé pour permettre également un pilotage
depuis le GTB du site.
- Extracteur ventilation permanente sanitaires
- Liaison en cable de la série CR1 section 5 G 2,5 aboutissant a proximité
(Dispositif d'isolement hors lot).
Le départ sera a prévoir en dehors du dispositif de coupure ventilation
(Prévoir étiquetage spécifique). ens 1
L'extracteur sera associé a une horloge digitale dans le TGBT afin de gérer
des plages de fonctionnement
Un contacteur y sera aussi associé pour permettre également un pilotage
depuis le GTB du site.
- Unité extérieure local informatique R1
- proximité (Dispositif d'isolement hors lot).
Le départ sera a prévoir en dehors du dispositif de coupure ventilation
(Prévoir étiquetage spécifique). ens 1
L'entreprise se rapprochera du lot concerné pour finaliser les modalités et
valeurs définitives des alimentations.
- Unité intérieure local informatigue R1
- Liaison en cable de la série U1000 R2V section 3 G 2.5 aboutissant a
proximité (Dispositif d'isolement hors lot).
Le départ sera a prévoir en dehors du dispositif de coupure ventilation ens .
(Prévoir étiquetage spécifique).
- Unité extérieure local informatigue R2
- proximité (Dispositif d'isolement hors lot).
Le départ sera a prévoir en dehors du dispositif de coupure ventilation
(Prévoir étiquetage spécifique). ens 1

L'entreprise se rapprochera du lot concerné pour finaliser les modalités et
valeurs définitives des alimentations.
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- Unité intérieure local informatigue R2

- Liaison en cable de la série U1000 R2V section 3 G 2.5 aboutissant a
proximité (Dispositif d'isolement hors lot).
Le départ sera a prévoir en dehors du dispositif de coupure ventilation
(Prévoir étiquetage spécifique).

- Unité extérieure local informatique R3

- proximité (Dispositif d'isolement hors lot).
Le départ sera a prévoir en dehors du dispositif de coupure ventilation
(Prévoir étiquetage spécifique).
L'entreprise se rapprochera du lot concerné pour finaliser les modalités et
valeurs définitives des alimentations.

- Unité intérieure local informatique R3

- Liaison en cable de la série U1000 R2V section 3 G 2.5 aboutissant a
proximité (Dispositif d'isolement hors lot).
Le départ sera a prévoir en dehors du dispositif de coupure ventilation
(Prévoir étiquetage spécifique).

Total article 1.09

ens

ens

ens

0.00
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2 - COURANTS FAIBLES

2.01 - Précablage VDI
- concertation avec le service informatique de I'exploitant PM
- Baie informatique 19" 42U suivant CCTP, y compris tiroir optique,

bandeaux PC, panneaux de brassage, passe-cables, etc. ens 1
- Rl45 isolée u 6
- RJ45 PAM U 222
- Cablage (suivant CCTP)

. cable catégorie 6a ens 1

. 4 Fibres optique multimode OM3 50/125 10G base SX y compris

connecteurs par nouvelle baie vers la baie principale au sous-sol. ens 12

. 4 rocades cuivre 6a F/FTP 500 Mhz par nouvelle baie vers la baie

principale au sous-sol. ens 12
- Accessoires de pose du cablage y compris toutes sujétions inter-

batiments ens !
- Procédure de contréle et de recette (suivant CCTP) ens 1

Total article 2.01 0.00

2.02 - Systeme de Sécurité Incendie
- I'entreprise sera vigilante quant a la protection et aux reprises des
cheminements des cables et équipements Contrdle d'accés / Sureté / PM
Vidéo-surveillance dans I'emprise de son chantier.

Total article 2.02 0.00

2.03 - Contrdle d'accés / Sureté / Vidéo-surveillance
- Néanmoins, l'entreprise sera vigilante quant a la protection et aux
reprises des cheminements des cables et équipements Contrdle d'acces / PM
Sureté / Vidéo-surveillance dans I'emprise de son chantier.
Total article 2.03 0.00
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3 - DIVERS

3.01 - Travaux divers
- scellements, rebouchages, saignées ens 1

- mise en route, essais, réglages ens 1
Total article 3.01 0.00

3.02 - Essais et vérifications
- essais et fiches COPREC ens 1

- vérifications ens 1
Total article 3.02 0.00

3.03 - Autocontrole de I'entreprise
- contrdle interne suivant CCTP ens 1
Total article 3.03 0.00

3.04 - Dossier d'exploitation et de maintenance (D.1.U.O)
- dossier D.I.U.O suivant CCTP ens 1
Total article 3.04 0.00

TOTAL CHAPITRE 3 0.00
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4 - REPARTITION DES DEPENSES COMMUNES — INSTALLATIONS DE CHANTIER
4A.1.Prestations extérieures au batiment proprement dit
A.1.1. Charges temporaires de voirie et de police résultant des installations de
chantier ens 1
A.1.2. Constat d’huissier ens 1
A.1.3. Panneau de chantier ens 1
A.1.4. Affichage ens 1
A.1.5. Clotures ens 1
A.1.6. Signalisation du chantier ens 1
A.1.7. Avoisinants ens 1
A.1.8. Branchement provisoire d’égout ens 1
A.1.9. Branchement provisoire électrique ens 1
A.1.10. Branchement provisoire eau ens 1
A.1.11.  Branchement provisoire téléphone ens 1
A.1.12.  Bureaux de chantier ens 1
A.1.13. Installations communes d’hygienes (Sanitaires) ens 1
A.1.14. Installation de vie collective ens 1
A.1.15.  Eclairage extérieurs ens 1
A.1.16. Moyens de levage et d’approvisionnement extérieur ens 1
A.1.17. Moyens de levage et d’approvisionnement intérieur ens 1
Total article 4A.1 0.00
4A.2.Bquipement des batiments proprement dit
A.2.1. Acceés / sécurisation provisoire de chantier ens 1
A.2.2. Electricité ens 1
A.2.3. Eclairage des circulations ens 1
A.2.4. Eclairage de sécurité ens 1
A.2.5. Eau (réseau intérieur y compris son évacuation) ens 1
A.2.6. Dispositif commun de sécurité de chantier ens 1
Total article 4A.2 0.00
4B.1.Dépenses de consommation
B.1.Bépenses de consommation ens 1
Total article 4B.1 0.00
4B.2.Dépenses d’exploitation
B.2.1. Maintenance ens 1
B.2.2. Déchets2 ens 1
B.2.3. Nettoyage de chantier ens 1
B.2.4. Fermeture de chantier ens 1
B.2.5. Gardiennage ens 1
B.2.6. Vidéo surveillance ens 1
B.2.7. Protocole sanitaire ens 1
Total article 4B.2 0.00
4C.1.Prestations diverses
C.1.1.Bépenses de préchauffage et ventilation ens 1
Total article 4C.1 0.00

TOTAL CHAPITRE 04
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RECAPITULATIF GENERAL

1 - ELECTRICITE

1.01 - Phasages, Consignations, Déposes, Reposes, Continuités de service 0.00
1.02 - Origine de l'alimentation électrique 0.00
1.03 - Circuit de terre 0.00
1.04 - Distribution principale - Armoire de protection 0.00
1.05 - Réseau de distribution basse tension 0.00
1.06 - Appareillage 0.00
1.07 - Lustrerie 0.00
1.08 - Eclairage de sécurité SATI auto controlable 0.00
1.09 - Attentes spécifiques depuis les tableaux électriques 0.00

TOTAL CHAPITRE 1 0.00

2 - COURANTS FAIBLES

2.01 - Précablage VDI 0.00
2.02 - Systéme de Sécurité Incendie 0.00
2.03 - Contréle d'acces / Sureté / Vidéo-surveillance 0.00
TOTAL CHAPITRE 2 0.00
3 - DIVERS
3.01 - Travaux divers 0.00
3.02 - Essais et vérifications 0.00
3.03 - Autocontréle de I'entreprise 0.00
3.04 - Dossier d'exploitation et de maintenance (D.I.U.O) 0.00
TOTAL CHAPITRE 3 0.00

4 - REPARTITION DES DEPENSES COMMUNES — INSTALLATIONS DE CHANTIER

4A.1.Prestations extérieures au batiment proprement dit 0.00
4A.2 BEquipement des batiments proprement dit 0.00
4B.1.Pépenses de consommation 0.00
4B.2.Dépenses d’exploitation 0.00
4C.1.Prestations diverses 0.00
TOTAL CHAPITRE 04 0.00

TOTAL GENERAL en € H.T. 0.00

T.V.A. 20 % 0.00

TOTAL GENERAL en € T.T.C. 0.00

CACHET DE L'ENTREPRISE
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5 - PSE 03 : PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES

5.01 - Précablage VDI ACCUEIL IMPOTS RDC
- 4-1.01- Cablages de 30 prises RJ45 de |'accueil impots vers la baie

. . ens 1
informatique du sous-sol.
- 4-1.02 - Cablages de 30 prises RJ45 supplémentaires de I'accueil impots
vers la baie informatique du sous-sol. ens 1
- percements, rebouchages, chemins de cables, goulottes, etc. ens 1
- Procédure de controéle et de recette (suivant CCTP) ens 1
Total article 5.01 0.00

TOTAL PSE 03

6 - PSE 04 : PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES

6.01 - Luminaires Downlights LED dans les circulations

Fourniture, pose et raccordement de I'ensemble des luminaires suivants
avec source, driver et accessoires + toutes les sujétions de mise en ceuvre
(suivant CCTP et plans technique) :

Downlight encastré de marque SYLVANIA 21W Flux lumineux : jusqu'a 2025Im.

E Disponible en 3000K —IRC 80. Version IP44 y compris toutes sujétions d'intégration
dans les plafonds.

- Accessoires et divers ens 1

Total article 6.01 0.00

TOTAL PSE 04




