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Désignation U Qté P.U. P.T.

0 - GENERALITES
- Prise en compte des généralités du chapitre 0 avec intégration dans les 

prix unitaires des chapitres 1, 2 et 3
PM

1 - ÉLECTRICITÉ

- Travaux de dépose - reposes – Continuité de service dans les niveaux R+1 

/ R+2 et R+3 suivant CCTP
ens 1

- Travaux de consignations - dépose –reposes - continuité de service dans 

les niveaux du RDC et du sous-sol suivant CCTP
ens 1

Total article 1.01 0.00

- Liaison R2v pour l'alimentation des futurs tableaux divisionnaires y 

compris accessoires et raccordements
ens 3

- Adaptation des Tableaux divisionnaires existant suivant CCTP ens 3

Total article 1.02 0.00

- Interconnexion des barettes de terre existantes ens 1

. le conducteur principal de protection

. les canalisations eau chaude et siphons si ces derniers sont métalliques

. les éléments métalliques accessibles de la construction

. les canalisations métalliques de ventilation et d'extraction

. toutes les masses susceptibles d'être mises accidentellement sous tension

. les masses métalliques des tableaux électriques

. les chemins de câbles 

. tous les appareils d'éclairage, prises de courant, boîtes métalliques éventuelles

. l'ossature des faux plafonds

ens 1

Total article 1.03 0.00

Fourniture, mise en œuvre de raccordement des armoires électriques 

suivantes compris toutes sujétions de fixation et de mise en oeuvre :

- Tableau Divisionnaire (TD-R1) ens 1

- Tableau Divisionnaire (TD-R2) ens 1

- Tableau Divisionnaire (TD-R3) ens 1

- Accessoires & divers ens 1

Total article 1.04 0.00

0.01 - Définition de l'opération

0.02 - Clauses administratives

0.03 - Documents officiels de référence

0.04 - Limite de prestations (par rapport au présent lot)

0.05 - Bases de calculs Eléctricité

0.06 -  Valeurs liées à l'éclairage artificiel

0.07 - Equivalence des matériels et des matériaux

0.08 - Locaux à risques

0.09 - Protection contre les brûlures

0.10 - Locaux accessibles au public

1.04 - Distribution principale - Armoire de protection

1.02 - Origine de l'alimentation électrique

1.03 - Circuit de terre

1.01 - Phasages, Consignations, Déposes, Reposes, Continuités de service

0.11 - Divers

0.12 - Distribution de chantier - Plan général de coordination
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- Câblage d'alimentation des circuits éclairage ens 1

- Câblage d'alimentation des circuits prises de courant ens 1

- Compléments de chemins de câbles de distribution dans les circulations 

et les bureaux, y compris accessoires :
ml 480

- Remplacement de l'ensemble des goulottes de distribution  en 

périphéries dans les bureaux, y compris accessoires :
ml 405

- Prix forfaitaire pour la réutilisation et l'alimentation d'une colonne de 

distribution électrique existante, y compris accessoires :
ens 1

Total article 1.05 0.00

- HAGER ESSENSYA  encastré (compris boite d'encastrement et 

. bouton poussoir, interrupteurs, interrupteurs à clés, va et vient, etc. U 60

. prise de courant 240 V + T standard U 360

. prise de courant 240 V + T de couleur verte U 12

- HAGER CUBYCO étanche  encastré ou saillie (suivant localisation):

. bouton poussoir, intérrupteurs, va et vient, etc. U 5

. prise de courant 240 V + T U 25

- PAM

PAM 4-1 U 210

PAM 1-1 U 12

Total article 1.06 0.00

Fourniture, pose et raccordement de l'ensemble des luminaires suivants 

avec source, driver et accessoires + toutes les sujétions de mise en œuvre 

(suivant CCTP et plans technique) :

A

Plafonnier pour compléter les luminaires manquants LED S - Luminaire linéaire LED 

pour montage soit en encastré, soit en saillie UGR 19, 1200x300, , IP 20 ; IK 02 avec 

capteur de luminosité et de présence intégré. U 1

B
Spot encastré LED 7W START SPOT SYLVANIA. Flux lumineux : jusqu'à 525lm. 

Disponible en 3000K - IRC>80. Version IP65 heures 7W U 90

C
Plafonnier étanche LED START WATERPROOF LED IP65, puissances adaptées aux 

locaux U 3

D Plafonnier SYLVANIA type OPTICLIP 600 3300lm 400K 27W LED pour montage en 

encastré,
U 1

. Détecteur de mouvement 360° U 30

. Détecteur de mouvement sailli étanche U 1

- Accessoires et divers ens 1

Total article 1.07 0.00

- Blocs autonomes d'éclairage de sécurité "BAES 1" (suivant CCTP) U 30

- Télécommande de mise au repos PM

- Bloc autonome d'éclairage portatif  (suivant CCTP) U 3

- Câblage d'alimentation et de télécommande du type U1000 R2V 5G 1,5 

mm²
ens 1

- accessoires de pose, d'encastrement, de mise en drapeau et de mise en 

œuvre (suivant CCTP)
ens 1

Total article 1.08 0.00

1.08 - Éclairage de sécurité SATI auto contrôlable

1.05 - Réseau de distribution basse tension

1.06 - Appareillage

1.07 - Lustrerie
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Depuis le TGBT

- TD-R1

-
Liaison en câble de la série U1000 R2V section 5 G 6 aboutissant sur le TD. ens 1

- TD-R2

-
Liaison en câble de la série U1000 R2V section 5 G 6 aboutissant sur le TD. ens 1

- TD-R3

-
Liaison en câble de la série U1000 R2V section 5 G 6 aboutissant sur le TD. ens 1

- Divers

- Liaison en câble de la série U1000 R2V section 3 G 2,5 aboutissant sur

prise de courant
ens 6

- BEC sanitaires

- Liaison en câble de la série U1000 R2V section 3 G 2,5 aboutissant sur

prise de courant
ens 6

- Centrale de Traitement d'Air en combles

- Liaison en câble de la série U1000 R2V section 5 G 4 aboutissant à 

proximité (Dispositif d'isolement hors lot).

Le départ sera à prévoir en aval du dispositif de coupure générale 

ventilation du bâtiment. (Prévoir étiquetage spécifique).

L'extracteur sera associé à une horloge digitale dans le TGBT afin de gérer 

des plages de fonctionnement.

Un contacteur y sera aussi associé pour permettre également un pilotage 

depuis le GTB du site.

ens 1

- Extracteur ventilation permanente sanitaires

- Liaison en câble de la série CR1 section 5 G 2,5 aboutissant à proximité 

(Dispositif d'isolement hors lot).

Le départ sera à prévoir en dehors du dispositif de coupure ventilation 

(Prévoir étiquetage spécifique).

L'extracteur sera associé à une horloge digitale dans le TGBT afin de gérer 

des plages de fonctionnement

Un contacteur y sera aussi associé pour permettre également un pilotage 

depuis le GTB du site.

ens 1

- Unité extérieure local informatique R1

-
Liaison en câble de la série U1000 R2V section 5 G 4 aboutissant à 

proximité (Dispositif d'isolement hors lot).

Le départ sera à prévoir en dehors du dispositif de coupure ventilation 

(Prévoir étiquetage spécifique).

L'entreprise se rapprochera du lot concerné pour finaliser les modalités et 

valeurs définitives des alimentations.

ens 1

- Unité intérieure local informatique R1

- Liaison en câble de la série U1000 R2V section 3 G 2.5 aboutissant à 

proximité (Dispositif d'isolement hors lot).

Le départ sera à prévoir en dehors du dispositif de coupure ventilation 

(Prévoir étiquetage spécifique).

ens 1

- Unité extérieure local informatique R2

-
Liaison en câble de la série U1000 R2V section 5 G 4 aboutissant à 

proximité (Dispositif d'isolement hors lot).

Le départ sera à prévoir en dehors du dispositif de coupure ventilation 

(Prévoir étiquetage spécifique).

L'entreprise se rapprochera du lot concerné pour finaliser les modalités et 

valeurs définitives des alimentations.

ens 1

IMPORTANT : Dès le démarrage du chantier, il devra être effectué avec les 

entreprises, le maître d'ouvrage et les utilisateurs, une synthèse des 

alimentations entre les différents lots (suivant les différentes attentes, leurs 

quantités et puissances, leurs tension et implantations exactes sur site).

1.09 - Attentes spécifiques depuis les tableaux électriques
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- Unité intérieure local informatique R2

- Liaison en câble de la série U1000 R2V section 3 G 2.5 aboutissant à 

proximité (Dispositif d'isolement hors lot).

Le départ sera à prévoir en dehors du dispositif de coupure ventilation 

(Prévoir étiquetage spécifique).

ens 1

- Unité extérieure local informatique R3

-
Liaison en câble de la série U1000 R2V section 5 G 4 aboutissant à 

proximité (Dispositif d'isolement hors lot).

Le départ sera à prévoir en dehors du dispositif de coupure ventilation 

(Prévoir étiquetage spécifique).

L'entreprise se rapprochera du lot concerné pour finaliser les modalités et 

valeurs définitives des alimentations.

ens 1

- Unité intérieure local informatique R3

- Liaison en câble de la série U1000 R2V section 3 G 2.5 aboutissant à 

proximité (Dispositif d'isolement hors lot).

Le départ sera à prévoir en dehors du dispositif de coupure ventilation 

(Prévoir étiquetage spécifique).

ens 1

Total article 1.09 0.00

TOTAL CHAPITRE 1 #REF!
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2 - COURANTS FAIBLES

- concertation avec le service informatique de l'exploitant PM

- Baie informatique 19" 42U suivant CCTP, y compris tiroir optique, 

bandeaux PC, panneaux de brassage, passe-câbles, etc.
ens 1

- RJ45 isolée U 6

- RJ45 PAM U 222

- Câblage (suivant CCTP)

. câble catégorie 6a ens 1

. 4 Fibres optique multimode OM3 50/125 10G base SX y compris 

connecteurs par nouvelle baie vers la baie principale au sous-sol.
ens 12

. 4 rocades cuivre 6a F/FTP 500 Mhz par nouvelle baie vers la baie 

principale au sous-sol.
ens 12

- Accessoires de pose du câblage y compris toutes sujétions inter-

bâtiments
ens 1

- Procédure de contrôle et de recette (suivant CCTP) ens 1

Total article 2.01 0.00

- l'entreprise sera vigilante quant à la protection et aux reprises des 

cheminements des câbles et équipements Contrôle d'accès / Sureté / 

Vidéo-surveillance dans l'emprise de son chantier.

PM

Total article 2.02 0.00

- Néanmoins, l'entreprise sera vigilante quant à la protection et aux 

reprises des cheminements des câbles et équipements Contrôle d'accès / 

Sureté / Vidéo-surveillance dans l'emprise de son chantier.

PM

Total article 2.03 0.00

TOTAL CHAPITRE 2 0.00

2.03 - Contrôle d'accès / Sureté / Vidéo-surveillance

2.02 - Système de Sécurité Incendie

2.01 - Précâblage VDI
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3 - DIVERS

- scellements, rebouchages, saignées ens 1

- mise en route, essais, réglages ens 1

Total article 3.01 0.00

- essais et fiches COPREC ens 1

- vérifications ens 1

Total article 3.02 0.00

- contrôle interne suivant CCTP ens 1

Total article 3.03 0.00

- dossier D.I.U.O suivant CCTP ens 1

Total article 3.04 0.00

TOTAL CHAPITRE 3 0.00

3.04 - Dossier d'exploitation et de maintenance (D.I.U.O)

3.02 - Essais et vérifications

3.03 - Autocontrôle de l'entreprise

3.01 - Travaux divers
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4 - REPARTITION DES DEPENSES COMMUNES – INSTALLATIONS DE CHANTIER

A.1.1.   Charges temporaires de voirie et de police résultant des installations de 

chantier ens 1

A.1.2.   Constat d’huissier ens 1
A.1.3.   Panneau de chantier ens 1

A.1.4.   Affichage ens 1
A.1.5.   Clôtures ens 1

A.1.6.   Signalisation du chantier ens 1
A.1.7.   Avoisinants ens 1

A.1.8.   Branchement provisoire d’égout ens 1
A.1.9.   Branchement provisoire électrique ens 1

A.1.10.      Branchement provisoire eau ens 1
A.1.11.      Branchement provisoire téléphone ens 1

A.1.12.      Bureaux de chantier ens 1
A.1.13.      Installations communes d’hygiènes (Sanitaires) ens 1

A.1.14.      Installation de vie collective ens 1
A.1.15.      Eclairage extérieurs ens 1

A.1.16.      Moyens de levage et d’approvisionnement extérieur ens 1

A.1.17.      Moyens de levage et d’approvisionnement intérieur ens 1

Total article 4A.1 0.00

A.2.1.   Accès / sécurisation provisoire de chantier ens 1
A.2.2.   Electricité ens 1

A.2.3.   Eclairage des circulations ens 1
A.2.4.   Eclairage de sécurité ens 1

A.2.5.   Eau (réseau intérieur y compris son évacuation) ens 1
A.2.6.   Dispositif commun de sécurité de chantier ens 1

Total article 4A.2 0.00

B.1.	Dépenses de consommation ens 1

Total article 4B.1 0.00

B.2.1.   Maintenance ens 1

B.2.2.   Déchets2 ens 1
B.2.3.   Nettoyage de chantier ens 1
B.2.4.   Fermeture de chantier ens 1

B.2.5.   Gardiennage ens 1
B.2.6.   Vidéo surveillance ens 1
B.2.7.   Protocole sanitaire ens 1

Total article 4B.2 0.00

C.1.1.	Dépenses de préchauffage et ventilation ens 1

Total article 4C.1 0.00

TOTAL CHAPITRE 04

4A.1.	Prestations extérieures au bâtiment proprement dit

4A.2.	Equipement des bâtiments proprement dit

4B.1.	Dépenses de consommation

4B.2.	Dépenses d’exploitation

4C.1.	Prestations diverses
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1.01 - Phasages, Consignations, Déposes, Reposes, Continuités de service 0.00

1.02 - Origine de l'alimentation électrique 0.00

1.03 - Circuit de terre 0.00

1.04 - Distribution principale - Armoire de protection 0.00

1.05 - Réseau de distribution basse tension 0.00

1.06 - Appareillage 0.00

1.07 - Lustrerie 0.00

1.08 - Éclairage de sécurité SATI auto contrôlable 0.00

1.09 - Attentes spécifiques depuis les tableaux électriques 0.00

TOTAL CHAPITRE 1 0.00

2.01 - Précâblage VDI 0.00

2.02 - Système de Sécurité Incendie 0.00

2.03 - Contrôle d'accès / Sureté / Vidéo-surveillance 0.00

TOTAL CHAPITRE 2 0.00

3.01 - Travaux divers 0.00

3.02 - Essais et vérifications 0.00

3.03 - Autocontrôle de l'entreprise 0.00

3.04 - Dossier d'exploitation et de maintenance (D.I.U.O) 0.00

TOTAL CHAPITRE 3 0.00

4A.1.	Prestations extérieures au bâtiment proprement dit 0.00

4A.2.	Equipement des bâtiments proprement dit 0.00

4B.1.	Dépenses de consommation 0.00

4B.2.	Dépenses d’exploitation 0.00

4C.1.	Prestations diverses 0.00

TOTAL CHAPITRE 04 0.00

TOTAL GENERAL en € H.T. 0.00

T.V.A. 20 % 0.00

TOTAL GENERAL en € T.T.C. 0.00

CACHET DE L'ENTREPRISE

2 - COURANTS FAIBLES

RECAPITULATIF GENERAL 

4 - REPARTITION DES DEPENSES COMMUNES – INSTALLATIONS DE CHANTIER

3 - DIVERS

1 - ÉLECTRICITÉ
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5 - PSE 03 : PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES

- 4 - 1.01 - Câblages de 30 prises RJ45 de l'accueil impots vers la baie 

informatique du sous-sol.
ens 1

- 4 - 1.02 - Câblages de 30 prises RJ45 supplémentaires de l'accueil impots 

vers la baie informatique du sous-sol.
ens 1

- percements, rebouchages, chemins de câbles, goulottes, etc. ens 1

- Procédure de contrôle et de recette (suivant CCTP) ens 1

Total article 5.01 0.00

TOTAL PSE 03 0.00

6 - PSE 04 : PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES

Fourniture, pose et raccordement de l'ensemble des luminaires suivants 

avec source, driver et accessoires + toutes les sujétions de mise en œuvre 

(suivant CCTP et plans technique) :

E

Downlight encastré de marque SYLVANIA 21W Flux lumineux : jusqu'à 2025lm. 

Disponible en 3000K –IRC 80. Version IP44 y compris toutes sujétions d'intégration 

dans les plafonds. 
U 98

- Accessoires et divers ens 1

Total article 6.01 0.00

TOTAL PSE 04

5.01 - Précâblage VDI ACCUEIL IMPOTS RDC

6.01 - Luminaires Downlights LED dans les circulations


