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Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I'abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Les prestations, objet du présent marché, concernent :

les travaux de signalisation horizontale sur le réseau routier Etat de la Direction
Interdépartementale des Routes Massif-Central

Le ou les lieux d’exécution des prestations sont les suivants :

A 711 (63) du PR 1+000 4 6+410

A 712 (63) du PR 0+000 4 0+1336

RN 89 (63) du PR 55+000 a 56+030

A 75 (63-43-15-48-12-34) du PR 10+360 & 330+475
A 750 (34) du PR 10+000 4 32+217

RN 109 (34) du PR 4+000 a 10+700

RN 2009 (34) du PR 66+000 & 81+257

RN 106 (48) du PR 23+000 & 78+246

RN 1088 (48) du PR 0+000 a 2+532

RN 88 (48) PR 0+000  83+793

Les prestations font 1’objet d’un accord-cadre a bons de commande conformément aux
dispositions des articles L.2125-1 1° et R.2162-1 a R.2162-6 et R.2162-13 a R.2162-14 du CCP.

Les commandes successives sont adressées sous forme de bons de commandes signés par :
Les bureaux techniques de chaque district ou les référents de domaine

Elles sont passées dans les conditions suivantes :

Les bons de commande pourront €tre adressés pendant les jours et heures ouvrables, du lundi
8 h. au vendredi 16 h, selon les modalités définies ci-dessus

Chaque bon de commande précise :
» La période de préparation le cas échéant
* La désignation et la catégorie des produits ;
* La quantité commandée par catégorie ;
* Les prix unitaires ;
* Le montant par catégorie de produits ;
* Le montant de la commande hors taxe, le montant de la TVA et le montant TTC ;
* Le lieu d’exécution et la zone géographique concernée ;
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e Laréférence du marché ;

Le maitre d’ouvrage confie au titulaire, pendant toute la durée du marché précisée a 1’article 3-1
de I’acte d’engagement, I’exécution de la totalit¢ des prestations ci-dessus définies, suivant
commandes faites au fur et a mesure des besoins.

Dans le cas ou la durée de la période de préparation fixée dans un bon de commande n’est pas de
deux mois, il est dérogé a I’article 28.1 du CCAG.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire,
de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a 1’égard du maitre
d’ouvrage.

1-2. Décomposition en tranches et en lots
Il n’est pas prévu de décomposition en tranches, 1’opération de travaux n’est pas allotie.

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Mandataire du maitre d’ouvrage

Sans objet.
1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d’acceptation des sous-traitants et d’agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d’acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par [’article R.2193-1 du CCP,
I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1-6.3. ci-apres.

1-3.3. Conduite d’opération

Sans objet.

1-3.4. Maitrise d’ceuvre

La fonction de maitrise d’ceuvre comprenant :

Les études de projet (PRO) ;

L’examen de la conformité au projet et le visa des études d’exécution, réalisées par les
entrepreneurs (VISA) ;

La direction de I’exécution des contrats de travaux (DET) ;

I’assistance au maitre de I’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la « Garantie
de Parfait Achévement » (AOR) ;

est assurée par :

le bureau technique ou le chef de centre, et référents de domaine

1-3.5. Contrdle technique

Sans objet.

1-3.6. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)

Au cas par cas un SPS pourra étre spécifié¢ au sein du bon de commande.
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1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

Sans objet.

1-3.8. Autres intervenants

Sans objet.

1-3.9. Représentation du maitre d’ouvrage

Pour I’exécution du marché, le maitre d’ouvrage est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par :

Le chef de service ou son représentant pour assumer les fonctions suivantes :

La réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu’il en fait la
demande.(CCAG art. 3.6.1.5)

La réception d’une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a I’article
L.2193-14 du CCP. (CCAG art. 3.6.2.4)

La réception de 1’acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects.
(CCAG art. 3.6.2.6)

La réception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de carences
du maitre d’ceuvre et la fixation de la date des constatations. (CCAG art. 11.6)
I’information par le titulaire de 1’absence de transmission de 1’état d’acompte par le
maitre d’ceuvre. (CCAG art. 12.2.2)

La réception de la mise en demeure par le titulaire d’établir le décompte général. (CCAG
art. 12.4.2)

La réception du décompte général. (CCAG art. 12.4.4)

La communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial. (CCAG art.
27.3.1)

La réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de I’article L4532-9 du
code du travail. (CCAG art. 28.3)

La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la
réception en cas de carence du maitre d’ceuvre. (CCAG art. 41.1.2)

La réalisation des opérations préalables a la réception en cas d’absence du maitre
d’ceuvre. (CCAG art. 41.1.2)

1-3.10. Formes des notifications

Conformément a ’article 3.1.1 du CCAG, I’adresse postale ou électronique du titulaire ( ou du
mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées
dans les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siége social, sauf si ces documents
lui font obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de I’article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations , les parties
veilleront tout au long de I’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Tout au long de I’exécution des prestations du marché, le maitre d’ouvrage et/ ou le maitre
d’ceuvre procéderont a la notification de toutes les informations par voie électronique, via la
messagerie de la plate-forme de dématérialisation PLACE, au titulaire, ou le cas échéant au
mandataire du groupement(destinataire).
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La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tragabilité, la sécurité, la confidentialité¢ et
I’horodatage de tous les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le destinataire. .
Ces accusés de réception seront générés par PLACE, et permettront de déterminer de fagon
certaine la date et I’heure de sa réception de I’information.

En application de I’article 3.1.2 du CCAG, c'est la date et I’heure de réception de la premicre
consultation du document qui a été adressé, mentionnées sur le récépissé générés par PLACE,
qui sont considérées comme celles de la notification.

Conformément a ’article 3.1.2 du CCAG, a défaut de consultation de 1’information sur PLACE
par le destinataire, dans les huit jours a compter de I’envoi de I’information (ou de la mise a
disposition des documents), les documents seront réputés avoir été notifi€s a 1’issue de ce délai.
En application de I’article 3.2.1 du CCAG, si I’information transmise au destinataire, ne
mentionne pas de délai (s) celui-ci ( ceux-ci) commencent a courir a 0 heure le lendemain de
’accusé de réception par le destinataire dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir & compter de 1’heure
suivant celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

Lors de la transmission de I’information via PLACE par le maitre d’ouvrage et/ou le maitre
d’ceuvre, ceux-ci veilleront a utiliser la modalité technique d’envoi, qui permettra au destinataire
de lui adresser une réponse en retour via PLACE, le cas échéant.

Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir dans les
mémes conditions que celles décrites pour la notification par le maitre d’ouvrage et / ou le maitre
d’ceuvre.

1-4. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données
a caractere personnel

1-4-1 Obligation de confidentialité

En application de I’article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion
concernant les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d’ouvrage et
s’interdit de les porter a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.
La méconnaissance de cette obligation entraine ’application de la pénalité définie a I’article 4.4
du présent CCAP

1-4-2 Sites sensibles
Sans objet.

1-4-3 RGPD (Reglement général sur la protection des données)

En application de ’article 5-2 du CCAG, et d’une fagon générale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu’il réalise pour son propre compte et le Maitre d’ouvrage
est responsable du traitement des données personnelles qu’il communique au titulaire qui doit en
assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particuliéres définies dans le contrat.

I’exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire I’acces a des données
personnelles détenues par le maitre d’ouvrage ni le traitement de telles données, il n’est donc pas
prévu de dispositions particuliéres a cet effet.

Toutefois, si en cours d’exécution du marché, le titulaire devait avoir acces a de telles données ou
en assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d’ouvrage afin de convenir ensemble des
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mesures particuliéres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des exigences du
réglement de 1’Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d’alerte, il sera fait application de la pénalité
prévue a I’article 4.4 du présent CCAP.]

1-5. Controle des coits de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a
la fin de I’exécution de celui-ci, les pieces et attestations sur I’honneur notamment prévues a
I’article D8222-5 ou D8222-7 du code du travail.

Les picces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme
en ligne mise a disposition, gratuitement, par les ministéres chargés de 1’environnement et du
logement, a I’adresse suivante : https://www.e-attestations.com.

1-6.1. Mesures d’ordre social — Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de
la main d’ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RMO, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I’Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RMO, communiquer les documents justificatifs et permettre I’accés a
I’ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d’infraction constatée, le marché pourra étre résili¢ dans les conditions définies a ’article
50.3.1 du CCAG.

En application de ’article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu’a la fin de I’exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité¢ du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d’ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu’il emploie
et soumis a I’autorisation de travail mentionnée aux articles L1.5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste précise, pour chaque salari¢, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de I’exécution du marché.

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour 1’exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers ou de travailleurs
détachés

1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux francgais sont seuls
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compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n’a pas d’établissement en France, il facture ses prestations hors
TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s’il est établi ou
domicilié a I’étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu’a la fin de 1’exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d’ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu’il emploie
et soumis a ’autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste précise, pour chaque salari¢, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de I’exécution du marché.

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour 1’exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I’euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d’un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pieces prévues a ’article R.2193-1 du CCP, une déclaration
du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

« J’accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux frangais
seuls compétents pour I’exécution en sous-traitance du marché N°............ du
......... ayant pour objet ...l

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de larticle 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais. »
En application de I’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant

procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée aupres de I’inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour 1’exécution du présent marché
public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur
le territoire francais un représentant, unique interlocuteur de I’inspection du travail pendant toute
la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

® Une copie de la déclaration de détachement transmise a 1’unité départementale
mentionnée a I’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de 1’article R. 1263-
6-1 du code du travail, concernant :

O les salariés détachés par ses soins,

9/28



Signalisation horizontale 2025 — DCE SH2025 : CCAP

O les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance,

O ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses
sous-traitants quel que soit leur rang.

® Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre
en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux
torts du titulaire dans les conditions définies a I’article 50.3 du CCAG.

¢/ Obligation d’affichage

Dés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des
salariés détachés, par voie d’affichage dans le local vestiaire prévu par 1’article R. 4534-139 du
code du travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par 1’article D. 1263-21
du code du travail.

Laffichage doit étre traduit dans I’une des langues officielles parlées dans chacun des Ftats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera ’objet d’une pénalité dans les conditions définies a I’article 4-
4.6.

1-6.3. Responsabilités et Assurances

1-6.3.1 Responsabilité

D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des
lois réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des
responsabilités et garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2,
1792-3 et 1792-4-1 du code civil.

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants €éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le
maitre d’ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des
travaux, qu’ils soient en cours d’exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés
aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d’assurance doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de
garantie suivants, adaptés au risque de I’opération objet du marché :
— dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
— dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

Sans objet.
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1-6.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a I’article 8.1.3 du CCAG, pour justifier ’ensemble de ces garanties, le(s)
attributaire(s) du(es) marché(s) aura(ont) fourni une attestation avant la notification du marché,
¢manant de sa(leur) compagnie d’assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants
répondant aux mémes conditions de garantie. Pendant toute la durée de 1’exécution de son(leur)
marché, le(s) titulaire(s) adresse(nt) ces attestations au maitre d’ouvrage dans le mois qui suit la
date d’expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour
ses(leurs) éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d’assurances et que les
garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait ’objet d’aucune
suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d’assurances (activités garanties, nature et montants des
garanties et des franchises, assureurs, etc ...) est notifiée au Maitre d’Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de
son(leur) assureur de responsabilité décennale I’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d’absence de couverture d’un titulaire (ou de 1’'un de
ses sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d’exiger de sa part la souscription
d’une assurance complémentaire dont le colit sera a sa charge.

Le non respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maitre d’ouvrage.

1-6.4. Réalisation de prestations similaires
Sans objet.

1-6.5. Clauses sociales et environnementales

1-6.5.1. Clauses sociales

Sans objet.

1-6.5.2. Clauses environnementales

Conformément a DParticle n © 20.2 du CCAG, les pieces particulieres du marché fixent des
prescriptions environnementales notamment la gestion des déchets, et la qualité
environnementale des matériaux.

Ces conditions sont les suivantes :

-Utilisation de modes de déplacement peu €émetteurs en polluants : pour les véhicules 1égers, il
est demandé que celui-ci soit au minimum respectueux de la classe 2 de la vignette Crit’Air, a
savoir des véhicules et utilitaire légers diesel mis en service a partir du ler janvier 2011, et des
véhicules et utilitaires 1égers essence mis en service a partir du ler janvier 2006 ; pour les
véhicules lourds, ces derniers doivent étre conformes au minimum a la norme EURO 5 a savoir
des véhicules mis en service a partir du 01 janvier 2011

-utilisation de sachets thermofusibles lorsque c’est le mode d’emballage propre au type de

produits
-utilisation exclusive des produits labellisés NF environnement ou équivalent
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1-6.6. Autres dispositions générales

En complément de I’article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués
sur ses chantiers par un phénoméne naturel qui n’était pas normalement prévisible ou en cas de
force majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les
sommes réclamées n’ont fait 1’objet, et ne pouvaient faire 1’objet, d’aucun réglement au titulaire
par son ou ses assureurs.

1-7. Clauses de réexamen du marché public

Sans objet

1-8 Ordres de service

L’ ordre de service est la décision du maitre d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage qui précise les
modalités d’exécution de tout ou partie des prestations qui constituent 1’objet du marché.

Les modalités de coopérations entre le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre seront formalisées
au plus tard durant la période de préparation.

1-9. Propriété intellectuelle

Pour les prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle, les stipulations du
chapitre 6 du CCAG s’appliquent.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a I’article 4,1 du CCAG travaux, les piéces constitutives du marché sont, par
ordre de priorité, les suivantes :

® [’acte d’engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de
sous-traitance, dont 1I’exemplaire original conservé dans les archives du RMO fait seul
foi (daté et signé par les représentants habilités des parties) ;

® Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont 1I’exemplaire original conservé dans
les archives du RMO fait seul foi ;

® Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30 mars
2021 et I’ensemble des textes qui 1’ont modifié ;

® Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) dont 1’exemplaire original
conservé dans les archives du RMO fait seul foi ;

® Le bordereau des prix ;

Le mémoire technique et environnemental
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ARTICLE 3. PRIX ET MODE d’EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION
DANS LES PRIX —- REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.

3-2. Contenu des prix — Mode d’évaluation des ouvrages et de réglement des
comptes

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de ’ensemble des
prescriptions définies dans les pieces du marché.

3-2.2. Outre les facilités dont pourrait bénéficier I’entreprise pour I’installation de ses chantiers, en
application du 8-4.1 ci-apres, le maitre d’ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant ’objet du marché sont réglés par application des prix
unitaires et/ou forfaitaires dont le libell¢ est donné dans le bordereau des prix.

Tout prix nouveau fait I’objet d’un OS signé du RMO ou d’un avenant dans les conditions fixées
a l’article 13 du CCAG.

En I’absence de la décision prévue a Darticle 14.4.2 et par dérogation a D’article 14.4.3 du
CCAQG, le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un
avenant ou un OS signé par le RMO dans les conditions de I’article 13 du CCAG.

3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix

Sans objet.

3-2.5. Le calcul des décomptes et des acomptes est effectué par le systtme de gestion et
d’exécution des marchés du ministere (GEMME) sur lequel le titulaire du marché peut obtenir
toute information souhaitée aupres du maitre d’ceuvre.

Pour la bonne utilisation de ce systéme, il est dérogé aux 1.1, 1.7 et 3.1 de I’article 12 du CCAG
travaux dans les conditions suivantes :

A. Décomptes et acomptes mensuels

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet uniquement au maitre d’ceuvre un projet de
décompte mensuel assorti du calcul des quantités prises en compte faisant ressortir les quantités
ou pourcentages arrétés a la fin du mois précédent, des prestations réalisées depuis le début du
marché. Il contient pour les travaux a I’entreprise, une référence a tous les prix du marché
provisoires ou définitifs. Si le marché est passé avec un groupement qui ne dispose pas d’un
compte unique, le projet de décompte indiquera la répartition des sommes dues a chacun des
co-traitants. La remise de cet état implique les mémes effets que celle du projet de décompte
notamment pour ce qui est du délai global de paiement.

Le projet de décompte mensuel, établi par le titulaire est accepté ou rectifié¢ par le maitre
d’ceuvre qui le transmet au systtme GEMME. Le systéme édite en application des clauses du
marché, le décompte et 1’état de réglement.

Le maitre d’ceuvre notifie au titulaire, par ordre de service, I’état de réglement, 1’état de
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prestations et le projet de prestation mensuel a utiliser le mois suivant. La remise de cet état
implique les mémes effets que celle de 1’état d’acompte mensuel tel que défini a I’article 12.2.1
du CCAG travaux.

B. Décompte final

Le titulaire valide et adresse simultanément au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre, sous 30
jours a compter de la notification de la décision de réception des travaux, le projet de décompte
final établi par GEMME indiquant les quantités totales des prestations réellement exécutées. Ce
projet de décompte final prend en compte les prestations afférentes au dernier mois
d’exécution. Si le marché est passé avec un groupement qui ne dispose pas d’un compte
unique, le projet de décompte indiquera la répartition des sommes dues a chacun des co-
traitants.

Ce projet de décompte final tient lieu de projet de décompte final mentionné au CCAG travaux.

Le titulaire est li¢ pour les indications figurant sur le projet de décompte final, sauf sur les
points ayant fait I’objet de réserves et/ou réclamations antérieures de sa part.

Le projet de décompte final établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre d’ceuvre,
qui le transmet au systtme GEMME. Le systeme édite alors le décompte final, I’état du solde
et la récapitulation des acomptes et du solde formant le décompte général.

Ce décompte général est établi avec les derniers index de référence connus.

Sous 10 jours a compter de la connaissance des index définitifs, un calcul du solde des
révisions est effectué et notifi¢ au titulaire. Le paiement de ce montant intervient dans le délai
défini a I’article 3-2.6 du présent CCAP.

Si le RMO n’a pas notifié le décompte général dans les délais stipulés a Particle 12.4.2 du
CCAG, par dérogation au 12.4.4 du CCAG, le titulaire met en demeure le RMO d’y procéder
avec copie au maitre d’ceuvre. L’absence de notification au titulaire du décompte général, signé
par le RMO dans un délai de 15 jours a compter de la réception de cette mise en demeure,
autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d’ouvrage de lui régler directement
certaines sommes qu’il estime lui étre di par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance, en
application des dispositions des articles L.2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16 du
CCP, le représentant du maitre d’ouvrage peut retenir les sommes réclamées sur celles qui
restent a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maitre d’ouvrage paie le
sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

3-2.6. Modalités de transmission et de paiement

3-2-6-1 Modalité de transmission des piéces de paiement

Le terme « facture » désigne dans le présent marché « le projet de décompte »
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L..2192-7 du CCP, I’obligation de transmettre les projets
de décompte sous forme é€lectronique s’impose a tous les titulaires de marchés conclus avec
I’Etat.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s’effectue apres inscription sur le portail
« Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr
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Les modalités d’utilisation du portail « Chorus Pro » sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant :

https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a [article
D.2192-2 du CCP ainsi que :

- Le numéro de marché
- Le numéro de SIRET du maitre d’ccuvre

- Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service
ordonnateur suite a la notification du marché »

- Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché ».

3-2-6.2 Modalités de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payé€s directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de I’année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré¢ de huit points de pourcentage.

Le montant de I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

3-2.7. Approvisionnements

Par dérogation a I’article 9.4 du CCAG, il n’est pas prévu de prise en compte des
approvisionnements dans le versement des acomptes.

3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier
Les stipulations du CCAG sont applicables.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-3.1. Les prix sont révisables par application d’une formule représentative de 1’évolution du cofit
des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4.

3-3.2. Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en
page 1 de I’acte d’engagement. Ce mois est réputé correspondre a celui de la date a laquelle le
candidat a fix¢é son prix remis dans son offre finale.

Ce mois est appelé « mois zéro » (my).
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3-3.3. Choix de I’index de référence
I’index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des travaux faisant 1’objet
du marché est :

TSH — Travaux de signalisation horizontale

Il est publié :

— au Bulletin officiel du Ministere en charge du calcul des index BTP
— sur le site internet de 'INSEE

3-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, est donné par la formule :

Cn :In-3 / Io-3

La révision des prix du bordereau de prix unitaire est effectuée semestriellement avec :

I3 = Valeur de I’index de référence I prise au mois d’établissement des prix moins 3 mois

I.; = Par dérogation au 9.4.4 du CCAG, valeur de I’index de référence I prise au mois de
la date fixée par la périodicité de mise en ceuvre de la clause de révision moins 3
mois

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d’ouvrage du fait
du retard pris par le titulaire dans 1’exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées
hors du champ d’application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de 1’Union Européenne n’ayant pas d’établissement
en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le
maitre d’ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des impots (article 283-1)
justifiant que la taxe n’est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d’acquitter la TVA dans les conditions de ’article 289A du Code Général des Imp0dts.

Le maitre d’ouvrage régle le sous-traitant sur la base d’une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procede a son autoliquidation. Dans le cas particulier
de I’avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également autoliquider la
TVA correspondante.

3-4. Modalités particulieres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer,
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compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a l’annexe de 1’acte
d’engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations
relevant de son périmétre (cadre de facturation A10). Le titulaire du marché dispose d’un délai
de 15 jours pour la traiter.

— Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a 1’article 12.5.1 du CCAG Marchés
de travaux, la maitrise d’ceuvre recoit la demande de paiement du sous-traitant.

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire I’émission d’une demande de paiement d’un sous-
traitant.

— Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le
délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la MOE. ;

— Le maitre d’ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant ;

— Le maitre d’ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement
fix¢ a I’article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d’ouvrage de
I’accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I’expiration du délai
mentionné au deuxieme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifi¢ aucun accord ni
aucun refus, ou encore de la réception par le maitre de 1’ouvrage de I’avis postal mentionné au
troisiéme alinéa ;

— Le maitre d’ouvrage informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant ;

— De¢s lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d’établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé
dans le marché, I’avenant ou ’acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d’ouvrage
une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu’il a réalisées dans
le cadre du marché sont payées en totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d’établissement des prix du présent
marché, empiéte sur le montant sous-traité.

3-5. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou
modificatives

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas prévu de prix
fait ’objet d’un ordre de service fixant provisoirement un prix nouveau. Cet OS fait suite a une
consultation du titulaire par le Maitre d’(Euvre et a un accord du Maitre d’Ouvrage.

Dans le silence du titulaire dans un délai de 30 jours, a compter de la notification de I’OS, ces
prix provisoires deviennent définitifs et ne font pas 1’objet d’un avenant.

3-6. Augmentation du montant des travaux

En I’absence de la décision prévue a Darticle 14.4.2 et par dérogation a D’article 14.4.3 du
CCAQG, le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-deld du montant du marché sans
notification d’un OS préalable du Maitre d’ceuvre pris avec accord du Maitre d’Ouvrage.
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Cet OS précise a minima le nouveau montant contractuel global autorisé.

En application de [Darticle 14.5 le Maitre d’ceuvre fait part au titulaire de I’estimation
prévisionnelle qu'il fait de ce nouveau montant et des conséquences éventuelles sur le délai
d’exécution du marché.

Les travaux qui seront exécutés au-dela de ce nouveau montant contractuel ne seront pas payés.

ARTICLE 4. DUREE DU MARCHE ET DELAIS d’EXECUTION -—
PENALITES, PRIMES ET RETENUES

Par dérogation a I’article 19.2.1 du CCAG, le titulaire n’est exonéré d’aucune pénalité.

4-1. Durée du marché et délais d’exécution

Les stipulations correspondantes figurent dans 1’acte d’engagement.

4-2. Prolongation des délais d’exécution

Plafond des pénalités pour retard d’exécution :
Par dérogation a I’article 19.2.2 du CCAG, le montant total des pénalités de retard appliquées au
titulaire ne peut excéder 30 % du montant total hors taxes du bon de commande.

4-3. Pénalités pour retard d’exécution — Primes d’avance
Les pénalités pour retard d’exécution sont encourues suite a procédure contradictoire
conformément a I’article 19.2.4 du CCAG.

4-3.1. Pénalités pour retard d’exécution
Par dérogation a ’article 19.2.3 du CCAG, la pénalité journali¢re pour les travaux est fixée de

la maniére suivante :

P=V *R /1000

dans lequel :
P = le montant de la pénalité en € HT

R =nombre de jours de retard & compter de la date contractuelle de fin de la prestation.
V = valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité.

4-3.2. Pénalités pour retard d’exécution des délais distincts

Sans objet.

4-3.3. Primes d’avance

Sans objet.

4-4. Autres pénalités

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
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4-4.2. Documents fournis aprés exécution

En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu’elle est prévue a I’article 9-5, le
titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 100 €.

Ces stipulations ne s’appliquent qu’au plan de recollement aprés travaux de réfection de la
couche de roulement

4-4.3. Documents nécessaires a 1I’exécution du marché

En cas de non-respect des délais fixés a I’article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité
journaliere fixée a 1 000 €.
4-4.4. Rendez-vous de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d’oeuvre.
En cas d’absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 500 €.

4-4.5. Clauses sociales
Sans objet.

4-4.6. Pénalités pour carence dans ’obligation d’affichage des informations concernant les
travailleurs détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies & Iarticle infra, il sera fait application
d’une pénalité d’un montant de 1 000 € pour chaque travailleur détaché pour lequel le défaut
d’affichage est constaté. Cette pénalité a un caractere définitif.

4-4.7. Respect des clauses de confidentialité

En cas de non-respect des obligations de confidentialité fixées a l’article 1-4 du CCAP, le
titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 1 000 €

4-4.8. Pénalité pour non respect de la réglementation RGPD

En cas de non-respect du devoir d’alerte défini a I’article 1.4.3 du CCAP, le titulaire encourt une
pénalité forfaitaire de 1 000 €

4-4.9. Autres pénalités diverses

— En cas de signalisation de chantier non conforme, le titulaire se voit appliquer une pénalité
journaliere, par infraction constatée, de 300 €

— Retard de transmission des fiches journaliéres de travaux : pénalité de 50 € par jour de retard a
compter du second jour ouvrable de la semaine pour des travaux réalisés la semaine précédente

— Retard de transmission des fiches de controle d’exécution : pénalité de 50 € par jour de retard a
compter du second jour ouvrable du mois pour les travaux réalisés le mois précédent

— Dépassement de 5 a 10 % en moyenne arithmétique de la valeur prescrite pour la largeur :
pénalité de 5 % du montant total de la commande

— Dépassement de 5 a 10 % en moyenne arithmétique de la valeur prescrite pour la longueur :
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pénalité de 5 % du montant total de la commande

— Ecart de 15 a 25 % du dosage prescrit en produit sec répandu : pénalité de 10 % du montant
total de la commande;

— Ecart de 15 4 25 % du dosage prescrit en billes de verre : pénalité de 5 % du montant total de la
commande

— Présence de moustaches lors de 1’application en roulabilité immédiate : pénalité de 10 % du
montant total de la commande

Dans I’hypothese ou I’écart aux caractéristiques est supérieur aux tolérances ci-dessus, le
titulaire a pour obligation d’assurer la réfection de la section a ses frais.

Les frais de réalisation des contrdles mettant en avant des non-conformités seront décomptés des
sommes dues a 1’entreprise.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Sans objet.

5-2. Avances

Les avances sont régies par I’option A de I’article 10.1 du CCAG.

Sauf indication contraire dans 1’acte d’engagement, une avance est accordée au titulaire. Elle
n’est due que sur la base du montant des bons de commande diminué du montant des prestations
confiées a des sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3
a R.2191-12 du CCP, a 30 % du montant initial TTC du bon de commande si sa durée, exprimée
en mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a 30 % de 12
fois ce montant TTC divisé par cette durée.

Le paiement de I’avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a I’article
3-2.6 ci-dessus compté a partir de la date d’effet de 1’acte qui emporte commencement
d’exécution du bon de commande.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 4 R.2191-12 du CCP, le remboursement
de I’avance, effectué¢ par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du bon de commande atteint
65 % du montant initial TTC du bon de commande. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage
atteint 80 %. Si le taux de I’avance appliqué est supérieur ou €gal a 30 %, le remboursement de
I’avance intervient des la premiére demande de paiement.

Si le marché est pass¢ avec un groupement conjoint, les dispositions qui précedent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants.
Les modalités de détermination et de remboursement du montant de 1’avance s’appliquent alors
au montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, dé¢s lors que
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant & une
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avance est ouvert des la notification du marché ou de I’acte spécial par le RMO. Le montant de
cette avance est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de
cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que
I’avance accordée au titulaire.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions des dites pices.

La norme francaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit
étre respectée par les produits.

Lorsqu’une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose
respectent de maniére équivalente cette spécification.

Lorsqu’une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen appropri€, que son offre est conforme
a des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d’ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant
tout acte qui pourrait constituer un début d’approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d’emprunt

Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

6-3.1. Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG et du
CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et
épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d’ceuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualité sont assurées par :

le maitre d’ceuvre sur des sites choisis par les représentants des Districts
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6-3.2. Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font 1’objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres du titulaire
ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux
et produits fournis par le maitre de I’ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX
ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Sans objet.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR

Sans objet.

7-3. Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Sans objet.

7-4. Piquetage général

S’il y a lieu et avant le commencement des travaux, le piquetage général est effectué par le
titulaire contradictoirement avec le maitre d’ceuvre.

7-5. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

S’il y a lieu, le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés tels que canalisations ou
cables situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est effectué, par le titulaire
contradictoirement avec le maitre d’ceuvre qui a convoqué les exploitants des ouvrages.

Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le code de
I’environnement, articles R.554-19 a 554-38 et dans l’arrété du 15 février 2012 pris en
application du chapitre IV du titre V du livre V du code de I’environnement, relatifs a I’exécution
des travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport
ou de distribution.

En cas de rencontre d’ouvrages non repérés, I’entrepreneur titulaire du marché prendra toutes
dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne leur soit causé. Il préviendra le maitre d’ouvrage
et le maitre d’ceuvre et se mettra en contact, dans les plus brefs délais, avec le concessionnaire
intéressé pour étudier avec celui-ci les mesures techniques qu'il compte prendre pour assurer le
maintien en service de ce réseau. Le maitre d’ouvrage pourra ajourner les travaux et indemnisera
le titulaire en cas de préjudice diiment prouvé par ce dernier.

En cas de retard de réponses des exploitants de réseaux en cours de chantier, Le maitre d’ouvrage
pourra ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en cas de préjudice diment prouvé par ce
dernier.
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ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d’exécution des travaux

Par dérogation aux articles 28.1 et 28.2 du CCAG, les conditions particulieres relatives a la
période de préparation et au programme d’exécution des travaux seront précisées, s’il y a lieu, a
I’occasion de chaque commande.

8-2. Etudes d’exécution des ouvrages

Les conditions d’établissement des études d’exécution des ouvrages seront, s'il y a lieu, précisées
a I’occasion de chaque commande.

8-3. Echantillons — Notices techniques — Proces verbal d’agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces
verbaux d’agrément, demandés par le maitre d’ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique sera réalisée,
mise en place, entretenue et controlée par les services de la Direction Interdépartementale des
Routes Massif Central.

Elle doit étre conforme a I’Instruction Interministérielle sur la signalisation routiere, définie par
I’arrété du 24 novembre 1967 et I’ensemble des textes qui I’ont modifié. Le personnel du
titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit étre doté d’un vétement de
haute visibilit¢ norme NF EN ISO 20 471.

Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée a
I’intérieur du chantier sont marquées de bandes rouges et blanches rétro-réfléchissantes. Les
véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la
chaussée doivent étre pourvus de feux spéciaux prévus a I’article 122 paragraphe C : matériels
mobiles alinéa 2 « feux spéciaux » de I’Instruction Interministérielle sur la signalisation routiere,
8¢ partie : signalisation temporaire du 6 novembre 1992.
8-4.1. Installation des chantiers de I’entreprise
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
8-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-4.3. Sécurité et hygiéne des chantiers

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
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8-4.4. Signalisation des chantiers a I’égard de la circulation publique

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique sera réalisée,
mise en place, entretenue et controlée par les services de la Direction Interdépartementale des
Routes Massif Central pour les lots district Nord et Sud et pour les zones 2 x 2 voies du district
Centre.

Concernant le District Centre, sur le réseau routier bidirectionnel, la signalisation de chantier est
a la charge de I’entrepreneur qui devra présenter pour accord au maitre d’oeuvre les schémas de
signalisation temporaire adaptés a chaque situation. I’entreprise devra se conformer aux
directives du gestionnaire.

Elle doit étre conforme a I’Instruction Interministérielle sur la signalisation routicre, définie par
I’arrété du 24 novembre 1967 et I’ensemble des textes qui I’ont modifié.

Le titulaire doit soumettre a I’agrément du maitre d’ceuvre les moyens en personnel, véhicules et
matériels de signalisation qu’il compte utiliser.

Le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit étre doté¢ d’un
vétement de haute visibilit¢ norme NF EN ISO 20471. Dans le cas contraire il pourra étre
appliqué la pénalité prévue a I’article 4-4.11 du présent CCAP.

Les véhicules opérant habituellement sur la chaussée a I’intérieur du chantier doivent é&tre
équipés de :

1. — feux spéciaux (normalement 1 ou 2 feux tournants ou a décharge),

2. —bandes de signalisation rouges et blanches (avant, arricre, cotés).

Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la
chaussée doivent étre pourvus de feux spéciaux prévus a I’article 122 paragraphe ¢ : matériels
mobiles alinéa 2 « feux spéciaux » de I’Instruction Interministérielle sur la signalisation routiere,
livre I-8eéme partie : signalisation temporaire du 6 novembre 1992.

Avant le début des travaux, et pendant tout le déroulement de ceux-ci, le titulaire doit faire
connaitre nominativement au maitre d’ceuvre le responsable de I’exploitation du ou des
chantiers.

Ce responsable qui doit pouvoir étre contacté de jour comme de nuit.
Prescriptions dans le cas de chantiers de nuit :

Les projecteurs éventuellement utilisés par le titulaire pour 1’éclairage du chantier seront orientés
afin de ne pas éblouir les usagers des voies publiques a proximité.

8-4.5. Maintien des communications et de I’écoulement des eaux

Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.6. Démolition de constructions

Les stipulations du CCAG sont applicables.
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8-4.7. Emploi d’explosifs — Engins explosifs de guerre — Matériaux dangereux
I’emploi des explosifs est interdit.
8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-5. Sujétions résultant de I’exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

8-6. Registre de chantier

Par dérogation a I’article 28.5 du CCAG, il n’est pas prévu de registre de chantier.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits — Essais et controles des ouvrages en
cours de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées, les
fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le CCTP
a la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et épreuves de matériaux et produits non prévus au CCTP et demandés par le maitre
d’ceuvre sont a la charge du maitre d’ouvrage. Par dérogation a I’article 24.7 du CCAG, en cas
de résultats non conformes aux exigences du CCTP, leur colit est supporté par le titulaire.

9-1.2. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contréles d’ouvrage ou parties d’ouvrages prévus par les normes homologuées, les
fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le CCTP
a la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et controles non prévus au CCTP et demandés par le maitre d’ceuvre sont a la charge
du maitre d’ouvrage. Par dérogation a I’article 38 du CCAG, en cas de résultats non conformes
aux exigences du CCTP, leur cofit est supporté par le titulaire.

9-2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants :
— Une réception est effectuée a I’issue de chaque commande.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d’ceuvre ou le
maitre d’ouvrage n’ont pas fixé la date des opérations préalables a la réception, la réception ne

25/28



Signalisation horizontale 2025 — DCE SH2025 : CCAP
sera pas acquise.
9-2.2. Réceptions partielles
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d’ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-5. Documents fournis apres exécution

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-7. Garanties particulieres

Sans objet.

ARTICLE 10. RESILIATION

Dans I’hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de 1’avenant de transfert est subordonnée
a la réception immédiate par le RMO des documents énumérés a I’article 3.4.2 du CCAG
complétés par I’acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la
justification de son enregistrement 1égal.

A défaut, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de 1’article
50.3.1.h du CCAG.

Par dérogation a ’article 50.3.1 du CCAG :

* D’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du
marché pour faute du titulaire, par décision du RMO, aux frais et risques du déclarant.

* Dans I’hypothese ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5
ou D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10
du CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d’ouvrage peut, apres
mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse
prétendre a indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et
risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de 1’exécution du marché, placé dans 1’'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de 1’exclure d’un
marché, le maitre d’ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles
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L.2195-1aL.2195-6 du CCP et dans les conditions de ’article 51.1.2 du CCAG.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en
liquidation judiciaire conformément a I’article L.2195-4 du CCP, le maitre d’ouvrage peut
résilier le marché dans les conditions de I’article 50.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette dernicre
doit étre notifiée par écrit et assortie d’un délai; a défaut d’indication de délai, le titulaire
dispose d’un mois & compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux
obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d’un autre marché, aprés résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d’insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au
maitre d’ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage résilie pour motif d’intérét général, le pourcentage
d’indemnisation prévu au premier alinéa de 1’article 50.4 du CCAG est fixé a 5 %.

Dans le cadre d’une résiliation nécessitant 1’inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
I’inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a I’article 1-3.10 ci-
dessus.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de I’article
L.8222-6 du Code du travail le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en
cas de non-respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Sans objet.

ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP, de I’AE et du CCTP
sont apportées aux articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-
apres :

a) CCAG:

CCAP 1-1 déroge a I’article  28.1 du CCAG

CCAP 1-6.3.4 déroge a l’article  8.1.3 du CCAG

CCAP2 déroge a I’article 4.1 du CCAG

CCAP 3-2.3  déroge a l’article  14.4.3 du CCAG

CCAP3-2.5  déroge aux articles 12.1.1, 12.1.7 et 12.3.1 du CCAG
CCAP 3-2.5  déroge a l’article  12.4.4 du CCAG

CCAP 3-2.7  déroge a I’article 9.4 du CCAG

CCAP 3-3.4  déroge a l’article  9.4.4 du CCAG

CCAP 3-6 déroge a I’article  14.4.3 du CCAG

CCAP 4 déroge a I’article  19.2.1, 19.2.2 et 19.2.3 du CCAG
CCAP 8-1 déroge aux articles 28.1 et 28.2 du CCAG

CCAP 8-6 déroge a I’article  28.5 du CCAG
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CCAP9-1.1  déroge a I’article  24.7 du CCAG
CCAPO9-1.2  déroge a I’article 38 du CCAG

CCAP9-2.1  déroge aux articles 41.1.2 et41.1.3 du CCAG
CCAP 10 déroge a I’article  50.3.1 du CCAG

b) CCTG et CPC travaux publics

¢) Normes francaises homologuées

d) Autres normes
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