


L’entrepreneur est tenu de remettre son offre à partir du bordereau ci-dessous. S’il utilise un traitement 

informatique différent de celui proposé, le bordereau doit être repris dans son intégralité et dans le même 

ordre avec les mêmes références. 

Les prix devront comprendre la fourniture, la pose et les raccordements des différents matériels compris 

la main d’œuvre et toutes sujétions de mise en œuvre (approvisionnement, manutentions, percements ou 

engravements, fourreaux, scellements, rebouchages, enlèvements des gravats, etc.).

Les quantités indiquées ci-dessous n’exemptent pas l’entrepreneur de procéder à ses propres calculs et 

vérifications, mais aussi de nous signaler tout éventuelle erreur. En aucun cas, il ne pourra se prévaloir 

d’omissions ou d’erreurs éventuelles figurant aux descriptifs et au présent devis.

Les marques et types des matériels sélectionnés figurant à titre indicatif dans le présent document ont 

servi de base aux études techniques [obtention de résultats (températures, débits, niveaux d’éclairement, 

etc.), encombrements, réservations, incidences vis-à-vis des autres corps d’état, etc.]. Ces contraintes 

doivent impérativement être respectées.

L’entrepreneur ne pourra proposer des matériels de marque et type différents de ceux prescrits qu’à 

condition qu’ils soient d’une part aux caractéristiques techniques à minima identiques et ne modifiant en 

rien les prestations des autres corps d’état, et d’autre part acceptés par le maître d’œuvre et le Maître 

d’Ouvrage.

Lorsque les marques et types ne figurent pas dans le présent document, l’entrepreneur devra les préciser 

au niveau de son devis soit en complétant le présent document, soit par un document joint en annexe.

Il doit également insérer soit dans ses prix unitaires, soit en complément à la décomposition ci-dessous, 

les tâches qu'il estime nécessaire pour le parfait achèvement de ses ouvrages suivant les règles de l'Art.
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1      PREPARATION DE TRAVAUX

Relevés sur site

Relevés de l’emplacement et de types des :

q DI et DM dans l’ensemble du projet pour le déclenchement de l’alarme 1 ens.

q AGS, DS et DL dans l’ensemble du projet pour la diffusion de l’alarme 1 ens.

q modules déportés pour le centre hospitalier et la clinique 1 ens.

q DAS du SSR Long et Moyen séjour pour leur reprise depuis les nouveaux

modules déportés
1 ens.

q des chemins de câbles existants pour le tirage des câbles de bus

d’alimentation et de communication
1 ens.

q des coffrets de relayage du désenfumage et leur remise en plan compris

câblage depuis les modules déportés :

   Dans le local TGS pour le centre hospitalier 1 ens.

   En terrasse du bâtiment clinique 1 ens.

   En terrasse du centre de soins de suite 1 ens.

q Tout relevés complémentaires que l’entreprise juge nécessaire 1 ens.

Essais de fonctionnement des DAS

Test des DAS pour le centre hospitalier comprenant :

q Le constat de bonne position de sécurité des PCF entre 2 Zones de

Compartimentage (test à prévoir pour chaque ZC) 
1 ens.

q Le constat de bonne position de sécurité des CCF en limite de ZC (test à

prévoir pour chaque ZC) 
1 ens.

q Le fonctionnement du désenfumage (test à prévoir pour chaque ZF) 1 ens.

q tests complémentaires des DAS existants 1 ens.

q rapport d’état de fonctionnement avant travaux 1 ens.

Tests et rapport idem pour les DAS pour le SSR 1 ens.

Tests et rapport idem pour les DAS pour la clinique 1 ens.

Etudes d’exécution 

Les études d’exécution comprenant :

q Les calculs de charge des bus SDI 1 ens.

q Le bilan de puissance CMSI 1 ens.

q Mise à jour du tableau de corrélation 1 ens.

q Les plans d’exécution de câblage SDI avec bus rebouclé et adressage DI 1 ens.

q Les plans d’exécution de câblage CMSI avec bus rebouclé et adressage

des modules déportés 
1 ens.

q Les synoptiques SDI 3 ens.

q Les synoptiques CMSI 3 ens.

q Toutes les études complémentaires à celles fournies au présent dossier

pour mener à bien l’intégralité des travaux 
1 ens.

q Les propositions techniques particulières selon le constructeur 1 ens.

TOTAL HT 1      PREPARATION DE TRAVAUX

2      MAINTIEN EN EXPLOITATION

Pendant la phase 1 Centre Hospitalier, maintien en fonctionnement de : 

q La Détection Automatique d’Incendie dans l'ensemble des locaux et dans

les circulations 
1 ens.

q Le Déclenchement Manuel 1 ens.
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q L’ensemble des Dispositifs Actionnés de Sécurité (PCF, CCF, etc.) 1 ens.

q Le désenfumage mécanique (moteur + volets d’arrivés d’air frais + volets

d’extraction d’air y compris l’interverrouillage entre niveau) 
1 ens.

q Les divers arrêts techniques (Ascenseurs, CTA, etc.) 1 ens.

q Les tableaux de report 1 ens.

q Sous-total 

Pendant la phase 2 SSR, maintien en fonctionnement de :

q  idem phase 1 1 ens.

Pendant la phase 3 Clinique, maintien en fonctionnement de :

q idem phase 1 1 ens.

TOTAL HT 2      MAINTIEN EN EXPLOITATION

3      EQUIPEMENTS CENTRAUX DE SECURITE

Fourniture, pose et raccordement de nouveau nouveaux équipements

centraux de de sécurité : 

q tableau Système de Détection Incendie (SDI) 1 ens.

q tableau SDI complémentaire 1 ens.

q tableau Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) 1 ens.

q tableau CMSI complémentaire 1 ens.

q Alimentations Electriques de Sécurité (AES) 1 ens.

q transmetteur téléphonique 1 ens.

q  Unité d’Aide à l’Exploitation (UAE) avec :

   L’unité centrale de l’UAE 1 ens.

   Pack licences 1 ens.

   Modules de gestion et communication, switch avec alim redondante 1 ens.

   EAE spécifique compris batteries 1 ens.

q Ingénierie spécifique comprenant :

   L’importation des plans et la saisie des DI selon adressage et libellé 1 ens.

   L’intégration de photos 1 ens.

   La création de l’imagerie SDI et CMSI 1 ens.

   La préparation et paramétrage du PC 1 ens.

   La mise en service sur site 1 ens.

q Formation spécifique pour maitriser l’ensemble des fonctionnalités de

l’UAE (voir chapitre 3.14).
1 ens.

Fourniture, pose et raccordement nouvelles alimentations équipements

centraux depuis le TGS :

q disjoncteur différentiel pour chaque ECS 2 ens.

q disjoncteur différentiel pour chaque CMSI 2 ens.

q parafoudre en tête des alimentations dans le TGS 1 ens.

q canalisations en câble CR1_C1 entre les protections et les équipements

centraux
4 ens.

TOTAL HT 3      EQUIPEMENTS CENTRAUX DE SECURITE

4      TABLEAUX DE REPORT D’ALARME INCENDIE

Fourniture, pose et raccordement de nouveaux TRAI pour :

q Phase 1 : le Centre Hospitalier 31 U.

q Phase 2 : le SSR 5 U.

q Phase 3 : la Clinique 7 U.
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Câble CR1 d’alimentation et d’un câble CR1 de communication BUS pour :

q Phase 1 : le Centre Hospitalier 31 U.

q Phase 2 : le SSR 5 U.

q Phase 3 : la Clinique 7 U.

q Repérage de chaque TRAI (sur place + sur plan + répertoire dossier SSI) 1 ens.

TOTAL HT 4      TABLEAUX DE REPORT D’ALARME INCENDIE

5      MODULES DEPORTES DU CMSI

Fourniture, pose et raccordement de nouveaux modules déportés pour :

Phase 1 : le Centre Hospitalier

q Module déporté 192 U.

q Elément terminal de contrôle du DAS 500 U.

q Test de chaque DAS du centre hospitalier compris rapport 192 ens.

q Repérage de chaque MD (sur place + sur plan + répertoire dossier SSI) 1 ens.

Phase 2 : le SSR

q Module déporté 27 U.

q Elément terminal de contrôle du DAS 200 U.

q Test de chaque DAS du SSR compris rapport 27 ens.

q Repérage de chaque MD (sur place + sur plan + répertoire dossier SSI) 1 ens.

Phase 3 : la Clinique

q Module déporté 55 U.

q Elément terminal de contrôle du DAS 300 U.

q Test de chaque DAS de la clinique compris rapport 55 ens.

q Repérage de chaque MD (sur place + sur plan + répertoire dossier SSI) 1 ens.

TOTAL HT 5      MODULES DEPORTES DU CMSI

6      DECLENCHEURS MANUELS D’ALARME INCENDIE

Fourniture, pose et le raccordement de nouveaux DM pour :

q Phase 1 : le Centre Hospitalier 80 U.

q Phase 2 : le SSR 20 U.

q Phase 3 : la Clinique 18 U.

Reprise du « BUS » d’adressage en même temps que la Détection

Automatique :

q Phase 1 : le Centre Hospitalier 80 U.

q Phase 2 : le SSR 20 U.

q Phase 3 : la Clinique 18 U.

TOTAL HT 6      DECLENCHEURS MANUELS D’ALARME INCENDIE

7      DETECTION AUTOMATIQUE D’INCENDIE

Fourniture, pose et le raccordement de nouveaux Détecteurs d’Alarme

Incendie pour :

q Phase 1 : le Centre Hospitalier 790 U.

q Phase 2 : le SSR 325 U.

q Phase 3 : la Clinique 270 U.
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Fourniture, pose et le raccordement de nouveaux détecteurs automatiques

d'incendie thermovélocimétrique pour :

q Phase 1 : le Centre Hospitalier 15 U.

q Phase 2 : le SSR 2 U.

q Phase 3 : la Clinique 16 U.

Fourniture, pose et le raccordement de nouveaux Indicateurs d’Action pour :

q Phase 1 : le Centre Hospitalier 460 U.

q Phase 2 : le SSR 135 U.

q Phase 3 : la Clinique 180 U.

TOTAL HT 7      DETECTION AUTOMATIQUE D’INCENDIE

8     REPRISE ET COMPLÉMENT DE LA DIFFUSION D’ALARME INCENDIE

(AGS+DS+DL)

Fourniture, pose et le raccordement de nouveaux AGS pour :

q Phase 1 : le Centre Hospitalier 47 U.

q Phase 2 : le SSR 18 U.

q Phase 3 : la Clinique 17 U.

Fourniture, pose et le raccordement de nouveaux DS pour :

q Phase 1 : le Centre Hospitalier 35 U.

q Phase 2 : le SSR 7 U.

q Phase 3 : la Clinique 14 U.

Fourniture, pose et le raccordement de nouveaux DL pour :

q Phase 1 : le Centre Hospitalier 100 U.

q Phase 2 : le SSR 36 U.

q Phase 3 : la Clinique 25 U.

TOTAL HT 8      REPRISE ET COMPLÉMENT DE LA DIFFUSION D’ALARME INCENDIE (AGS+DS+DL)

9      CLAPETS COUPE-FEU sur réseau de ventilation

Réalimentation en l’état à partir des nouveaux modules de commande

déportés du CMSI de CCF (déclenchement et positions) pour :

q Phase 1 : le Centre Hospitalier 1 ens.

q Phase 2 : le SSR 1 ens.

q Phase 3 : la Clinique 1 ens.

TOTAL HT 9      CLAPETS COUPE-FEU sur réseau de ventilation

10  PORTES COUPE FEU DE RECOUPEMENT OU EN LIMITE DE

COMPARTIMENTAGE 
Réalimentation en l’état à partir des nouveaux modules de commande

déportés du CMSI des PCF (alimentation et position pour les portes en limite

de compartimentage) pour :

q Phase 1 : le Centre Hospitalier 1 ens.

q Phase 2 : le SSR 1 ens.

q Phase 3 : la Clinique 1 ens.

TOTAL HT 10   PORTES COUPE FEU DE RECOUPEMENT OU EN LIMITE DE COMPARTIMENTAGE 

11   VOLETS DE DESENFUMAGE

Réalimentation en l’état à partir des nouveaux modules de commande

déportés du CMSI des volets (alimentation et position d'attente ou de

sécurité) pour :

q Phase 1 : le Centre Hospitalier 1 ens.

q Phase 2 : le SSR 1 ens.

q Phase 3 : la Clinique 1 ens,
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TOTAL HT 11   VOLETS DE DESENFUMAGE

12   DIVERS EQUIPEMENTS A REALIMENTER

Réalimentation en l’état à partir des nouveaux modules de commande

déportés du CMSI des équipements divers (alimentation et position

d'attente ou de sécurité) pour :

q Phase 1 : le Centre Hospitalier 1 ens.

q Phase 2 : le SSR 1 ens.

q Phase 3 : la Clinique 1 ens.

TOTAL HT 12   DIVERS EQUIPEMENTS A REALIMENTER

13   CABLAGE SSI DE PUISSANCE, DE COMMANDE ET DE SIGNALISATION

CÂBLAGE Système de Détection Incendie :

q Câblage bus SDI pour détection et déclencheurs manuels adressable :

   Phase 1 : le Centre Hospitalier 1 ens.

   Phase 2 : le SSR 1 ens.

   Phase 3 : la Clinique 1 ens.

q Câblage pour indicateurs d’action 1 ens.

CÂBLAGE Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) :

q Câblage bus CMSI entre Modules Électroniques déportés  et depuis ECS :

   Phase 1 : le Centre Hospitalier 1 ens.

   Phase 2 : le SSR 1 ens.

   Phase 3 : la Clinique 1 ens.

q Câblage CR1 pour AGS + DS + DL : 

   Phase 1 : le Centre Hospitalier 1 ens.

   Phase 2 : le SSR 1 ens.

   Phase 3 : la Clinique 1 ens.

q Câblage CR1 pour TRAI : 

   Phase 1 : le Centre Hospitalier 1 ens.

   Phase 2 : le SSR 1 ens.

   Phase 3 : la Clinique 1 ens.

TOTAL HT 13   CABLAGE SSI DE PUISSANCE, DE COMMANDE ET DE SIGNALISATION

14   PROGRAMMATION ET MISE EN SERVICE 

Programmation et mise en service de la phase 1 : Centre Hospitalier :

   tests de chaque constituant du SSI 1 ens.

   programmation SDI 1 ens.

   repérage de chaque éléments SDI (DAI, DM, etc.) 1 ens.

  programmation CMSI compris reconnaissance de chaque DAS par le

rajout des éléments terminaux
1 ens.

  intervention sur terminaux déportés (commande des modules déportés)

pour UGA
1 ens.

   mise en service et délivrance d’un PV 1 ens.

   autocontrôles avec l’entrepreneur 1 ens.

   contrôles avec le coordinateur SSI et contrôleur technique 1 ens.

Programmation et mise en service de la phase 1 : le SSR :

   tests de chaque constituant du SSI 1 ens.

   programmation SDI 1 ens.
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  programmation CMSI compris reconnaissance de chaque DAS par le

rajout des éléments terminaux
1 ens.

  intervention sur terminaux déportés (commande des modules déportés)

pour UGA
1 ens.

   mise en service et délivrance d’un PV 1 ens.

   autocontrôles avec l’entrepreneur 1 ens.

   contrôles avec le coordinateur SSI et contrôleur technique 1 ens.

Programmation et mise en service de la phase 1 : Clinique :

   tests de chaque constituant du SSI 1 ens.

   programmation SDI 1 ens.

  programmation CMSI compris reconnaissance de chaque DAS par le

rajout des éléments terminaux
1 ens.

  intervention sur terminaux déportés (commande des modules déportés)

pour UGA
1 ens.

   mise en service et délivrance d’un PV 1 ens.

   autocontrôles avec l’entrepreneur 1 ens.

   contrôles avec le coordinateur SSI et contrôleur technique 1 ens.

TOTAL HT 14   PROGRAMMATION ET MISE EN SERVICE 

15   DEPOSE 

q Dépose des équipements et câblages obsolètes phase 1 : le Centre

Hospitalier :

 les équipements centraux (ECS, AES, coffret dans le local SSI),

 les modules de commande déportés,

 les Déclencheurs Manuels, 

 les Détecteurs Automatiques d’alarme Incendie,

 les Diffuseurs Sonores d’alarme incendie,

 L’ensemble des canalisations ne pouvant resservir,

 L’évacuation de la dépose en respectant le tri sélectif

Total dépose phase 1 1 ens.

q Dépose des équipements et câblages obsolètes Phase 2 : le SSR

(modalités identiques à la phase 1)
1 ens.

q Dépose des équipements et câblages obsolètes Phase 3 : la Clinique

(modalités identiques à la phase 1)
1 ens.

TOTAL HT 15   DEPOSE 

16   ESSAIS – FORMATION – RECEPTION

ESSAIS SDI ET CMSI

Essais à l’issue de l’installation phase 1 du Centre Hospitalier :

q fonctionnels pour le bon fonctionnement de chaque matériel constituant

le SSI
1 ens.

q de corrélation entre SDI et SMSI à partir de chaque Zone de Détection, la

mise en œuvre des équipements (compartimentage, désenfumage, arrêt

technique, non-stop ascenseur, etc.), 

1 ens.

q d’efficacité du SDI à partir de Foyer de Contrôle d’Efficacité

(dégagements, locaux à risques, etc.) 
1 ens.

Essais à l’issue de l’installation Phase 2 du SSR :

q fonctionnels pour le bon fonctionnement de chaque matériel constituant

le SSI
1 ens.
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q de corrélation entre SDI et SMSI à partir de chaque Zone de Détection, la

mise en œuvre des équipements (compartimentage, désenfumage, arrêt

technique, non-stop ascenseur, etc.), 

1 ens.

q d’efficacité du SDI à partir de Foyer de Contrôle d’Efficacité

(dégagements, locaux à risques, etc.) 
1 ens.

Essais à l’issue de l’installation Phase 2 De la Clinique :

q fonctionnels pour le bon fonctionnement de chaque matériel constituant

le SSI
1 ens.

q de corrélation entre SDI et SMSI à partir de chaque Zone de Détection, la

mise en œuvre des équipements (compartimentage, désenfumage, arrêt

technique, non-stop ascenseur, etc.), 

1 ens.

q d’efficacité du SDI à partir de Foyer de Contrôle d’Efficacité

(dégagements, locaux à risques, etc.) 
1 ens.

FORMATION DU PERSONNEL

q Formation sur site, du personnel (PC de sécurité et société de

maintenance) phase 1 du Centre Hospitalier
1 ens.

q Formation sur site, du personnel (PC de sécurité et société de

maintenance) phase 2 du SSR
1 ens.

q Formation sur site, du personnel (PC de sécurité et société de

maintenance) phase 3 de la Clinique
1 ens.

q 2eme session pour les équipements centraux après 3 mois d’exploitation 1 ens.

q Formation initiale pour l’UAE 1 ens.

q 2iem session de formation pour l’UAE après 3 mois d’exploitation 1 ens.

RECEPTION

Réception, avant la réception définitive :

q 1 pour le centre hospitalier 1 ens.

q 1 pour le SSR 1 ens.

q 1 pour la clinique 1 ens.

q Réception définitive 1 ens.

q Accompagnement lors du passage de la commission de sécurité 1 ens.

TOTAL HT 16   ESSAIS – FORMATION – RECEPTION

17   DOSSIER D’IDENTITE SSI

Fourniture de l’ensemble des documents pour la composition du dossier

d’identité SSI (1 exemplaire en format papier et 1 exemplaire en format

informatique) :

q plans de câblage CMSI, 1 ens,

q plans de câblage SDI, 1 ens,

q tableau de corrélation, 1 ens,

q synoptique d’adressage, 1 ens,

q listing de programmation, 1 ens,

q etc. 1 ens,

TOTAL HT 17   DOSSIER D’IDENTITE SSI

TOTAL GENERAL HT 

T.V.A. 20.00 % :

TOTAL TTC 
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