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1 GENERALITES

Les généralités ci-dessous, concernant le présent lot, ne se substituent pas aux pieces administratives fournies
par le Maitre d’Ouvrage (CCAP, Reglement de Consultation, etc.).

Lorsque dans le présent Descriptif — Quantitatif, il est fait mention d'une marque et/ou d'un type de matériel ou
de matériau, il reste entendu que cette désignation n'est donnée, sauf spécification contraire, qu'a titre
d'archétype et pour préciser les choix du concepteur. Les entrepreneurs pourront éventuellement proposer des
articles similaires et correspondant a I'archétype, mais dans ce cas tous les documents démontrant la similitude
et la correspondance devront étre produits par I'entreprise pour avis au maitre d’ceuvre et au Maitre d’Ouvrage.
En cas de refus sur le ou les matériel(s) ou matériau(x) proposé(s) par I'entreprise, les prescriptions du présent
document pourront étre exigées.

1.1 ETENDUE DU LOT

La consultation a pour objet la réalisation des travaux de migration (remplacement du matériel obsolete) du
Systéme de Sécurité Incendie au POLE SANTE CHOISEL de CHATEAUBRIANT.

En ce qui concerne la réalisation des travaux, la mise en ceuvre et le choix des matériaux, I'entrepreneur
devra respecter les regles de sécurité des personnes suivant le classement de :

a TypeU,
Q 2°%me Catégorie.

SPECIFICATION DU PROJET

Le site du POLE SANTE CHOISEL de CHATEAUBRIANT comporte :
Q un centre hospitalier,
Q un centre de Soins de Suite et de Réadaptation + Long séjour,
Q une Clinique.

Les travaux consistent au remplacement du matériel de sécurité incendie qui arrive en fin de vie. Le constructeur
SIEMENS ne pouvant plus assurer le remplacement a I'identique (matériel obsoléte plus conformes aux normes
actuelles).

Le Maitre d’ouvrage n’impose pas de marque dans le cadre de la consultation. Il s’agit d’un appel d’offres a
constructeurs.

L'opération comprend principalement le remplacement des équipements centraux de sécurité et les
équipements de commande déportés, mais pas le remplacement des Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS).

L'opération a réaliser durant I'année 2025 comprend le remplacement du SSI existant par un équipement
conforme a la réglementation en vigueur pour un établissement ERP, de type U de 2°™ catégorie.

Les nouveaux équipements centraux pourront permettre au POLE SANTE DE CHOISEL de reprendre de nouveaux
équipements dans les années a venir. |l est notamment prévu une construction de 10 000 m? (pole des urgences)
et une restructuration de 8000 m? (hébergement) a I'horizon de 2027.

1.2  MISSION DE L'INGENIEUR CONSEIL

La mission de I'ingénieur conseil est une mission de base sans exécution comprenant le Cahier des Clauses
Techniques Particulieres, les plans de définition des installations (les différentes vues en plans), ainsi que les
coupes et schémas de principe éventuels et la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire, mais sans quantités
ou avec quantités globales (les quantités sont données a titre indicatif, le présent lot est chargé de refaire les
métrés).

Toutes autres prestations [quantités pour la remise de l'offre, études d’exécution compléte (calculs et
dimensionnements des installations), calculs de charge des bus SDI, bilan de puissance CMSI, plans de
réservation, mise a jour du tableau de corrélation, etc.] complémentaires a celles fournies au présent dossier
sont a la charge de I'entrepreneur du présent lot.
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1.3 DOCUMENTS

Les documents traitant du présent lot comprennent les pieces suivantes :

Q Pieces écrites :
v/ CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particuliéres,

v' DPGF : Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
O Piéces graphiques (Echelle : 1/100%™) :
e Plans du CH Choisel

v/ CH.SSI.01 : Plan SDI — Niveau -1
v/ CH.SSL.02 : Plan CMSI — Niveau -1
v CH.SSI.03 : Plan SDI — Niveau 0
v CH.SSI1.04 : Plan CMSI —Niveau 0
v CH.SSI.05 : Plan SDI — Niveau 1
v CH.SSI.06 : Plan CMSI —Niveau 1
v’ CH.SSL.07 : Plan SDI — Niveau 2
v/ CH.SSI.08 : Plan CMSI — Niveau 2
v' CH.SSI.09 : Plan SDI — Niveau 3/Terrasse
v' CH.SSI.10 : Plan CMSI — Niveau 3/Terrasse.
e Plans du Long et Moyen Séjour +SSR
v LMS.SS1.01 : Plan SDI — Niveau -1
v LMS.SS1.02 : Plan CMSI — Niveau -1
v LMS.SS1.03 : Plan SDI —Niveau 0
v/ LMS.SS1.04 : Plan CMSI — Niveau 0
v/ LMS.SS1.05 : Plan SDI —Niveau 1
v/ LMS.SS1.06 : Plan CMSI —Niveau 1
v/ LMS.SSI1.07 : Plan SDI — Niveau 2/Terrasse
v' LMS.SSI1.08 : Plan CMSI — Niveau 2/Terrasse
e Plans de la Clinique Ste Marie
v’ CL.SS1.01: Plan SDI — Niveau -1
v/ CL.SS1.02 : Plan CMSI — Niveau -1
v’ CL.SS1.03 : Plan SDI — Niveau 0
v’ CL.SS1.04 : Plan CMSI — Niveau 0
v/ CL.SSI.05 : Plan SDI — Niveau 1
v/ CL.SSI.06 : Plan CMSI —Niveau 1
v/ CL.SS1.07 : Plan SDI — Niveau 2
v/ CL.SSI.08 : Plan CMSI — Niveau 2
v' CL.SS1.09 : Plan SDI — Niveau 3/Terrasse

e 3 Carnets de plans (A3) des modes opératoires d’interventions sur les 3 sites :

v CH Choisel

v’ Long et Moyen Séjour + SSR,
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v’ Clinique Ste Marie.

Les ouvrages a réaliser sont définis dans le présent document et sur les différentes vues en plan, coupes et
schéma de principe des installations.

Cependant, afin d'éviter tout oubli, I'entrepreneur du présent lot sera censé avoir pris connaissance des
documents complets intéressants les autres corps d'état, ainsi que les différentes pieces administratives du
Dossier de Consultation des Entreprises (Acte d’Engagement, Reglement de Consultation, Cahier des Charges
Administratives Particulieres, etc.).

Les plans d'architecte ou les plans fournis par le Maitre d'Ouvrage sans surcharge sont les seuls documents
graphiques de référence.

Les plans portant en surcharge les renseignements techniques du lot SYSTEME DE SECURITE INCENDIE ne doivent
servir qu'a I'exploitation de ceux-ci.

Les documents constituant le DCE n’ont pas un caractére limitatif et I'attributaire du présent marché devra
comprendre, dans son prix sans réserve, tous les travaux nécessaires a I'achevement des installations qui doivent
étre livrées complétes et en ordre de marche.

Avant toute exécution, I'entrepreneur du présent lot a I'obligation de vérifier que les documents ne contiennent
pas d'erreurs, omissions ou contradictions, normalement décelables par un homme de I'art. Il doit, s'il y a lieu,
les signaler immédiatement au maitre d'ceuvre, par écrit.

L’entrepreneur du présent lot ne pourra jamais prétexter que les erreurs ou omissions aux descriptifs et plans,
qui ne sont d’ailleurs que des plans de principe (ayant pu étre modifiés au cours de la réalisation), puissent le
dispenser d’exécuter les travaux nécessaires ou qu’ils fassent I'objet de supplément de prix.

Il devra, en conséquence, compléter les documents du dossier de consultation des entreprises par tous controles
et par tous renseignements qu’il jugera nécessaires. Il établira son offre en toute connaissance de cause.

1.4 ENUMERATION SUCCINCTE DES OUVRAGES

Les travaux, objet du présent lot seront réalisés en 3 phases principales :

1. Le centre hospitalier,
2. Le centre de Soins de Suite et de Réadaptation + Long séjour,
3. Laclinique Sainte-Marie.

Ils comprennent :

1. La préparation de travaux :

% Relevés complémentaires du constructeur et de son sous-traitant pour le cablage,
% Essais de fonctionnement des DAS,
% Etudes d’exécution.

2. le maintien en exploitation pendant toutes la durée des travaux,
3. leremplacement de I’équipement central de sécurité :

% dépose équipement actuel,

% fourniture, pose et raccordement :
» d’un ECS SDI adressable point par point,
» d’un ECS CMSI en associativité avec le SDI,
> des Alimentations Electrique de Sécurité,

% reprogrammation générale du SSI avec les derniéres versions des logiciels, selon la configuration
projetée.

4. le remplacement des tableaux de report d’alarme :

% dépose des tableaux actuels,

% fourniture, pose et raccordement de tableaux répétiteurs d’exploitation avec affichage
alphanumérique,

5. le remplacement des modules déportés du CMSI pour la commande des DAS,
6. le remplacement de la Détection Automatigue d’Incendie (dés que I’associativité n’est plus garantie):

% dépose de la détection non compatible,
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% fourniture, pose et raccordement de détecteurs adressables en lieu et place des existants (dans les
locaux a risque particulier d’incendie),

7. le remplacement des Déclencheurs Manuels (dés gue I'associativité n’est plus garantie):

% dépose des déclencheurs actuels,

% fourniture, pose et raccordement de déclencheurs adressables ramenés a une hauteur
réglementaire pour se conformer a I'accessibilité PMR.

8. lareprise et le complément de la diffusion de I'alarme incendie :

%  remplacement des Alarme Générale Sélective existantes (dés que I'associativité n’est plus garantie),

% rajout de Diffuseurs Lumineux dans tous les sanitaires ou des personnes sourdes ou malentendantes
peuvent se trouver en situation d’isolement.

9. l'asservissement des portes (recoupement des circulations) :

% réalimentation des portes existantes asservies (déja équipées de ventouses électromagnétiques)
avec remplacement des modules de commande si plus d’associativité avec les équipements
centraux.

10. La commande des volets de désenfumage (Arrivée d’air frais et extraction des circulations) :

% réalimentation des volets existants asservis (déja équipées de ventouses électromagnétiques) avec
remplacement des modules de commande si plus d’associativité avec les équipements centraux.

11.le ciblage SSI de puissance, de commande et de signalisation,

12.la programmation et la mise en service,
13.]la dépose des existants :

% équipements non récupérés a l'issue des travaux.

14. |es essais, la formation, la réception,
15. la composition du dossier d’identité incendie,
16.la maintenance.

‘ 1.5 LIMITES DE PRESTATIONS

‘ 1.5.1 TRAVAUX OU PRESTATIONS A LA CHARGE DU MAITRE D’OUVRAGE

Sont a la charge du Maitre d’Ouvrage :
Q les frais d’organisme de contréle pour le suivi des travaux et la délivrance des rapports,

Q la préparation du local “PC de sécurité” pour pouvoir accueillir les nouveaux équipements centraux
(enlevement de mobilier et de placards par exemple),

QO la mise a disposition d’un local pour la logistique du chantier pourvu d’une table, 6 chaises et un espace
libre de 15 m? minimum pour I'entreposage du matériel,

O le Bionettoyage apres intervention de I'entrepreneur,

O

la fourniture et la pose d’extincteurs compris signalétique, ainsi que la réalisation d’un plan d’évacuation,

Q les démarches éventuelles aupreés des diverses administrations dans le cadre de I'opération (déclaration
de travaux, lancement de I'appel d'offres, service départemental de prévention incendie, etc.).

1.5.2 TRAVAUX NON PREVUS DANS LE PRESENT PROJET

Sont exclus du présent projet :

O le diagnostic, la remise aux normes ou la refonte des Dispositifs Actionnés de Sécurité. Le présent projet
prévois leur réalimentation en I'état a partir des modules déportés,

0 le diagnostic, la remise aux normes ou la refonte des installations fluides qui équipent les différents locaux
contigus non impactés par cette opération,

O tous travaux de modification et de mise en sécurité éventuelles dans les locaux existants non concernés
par les travaux,

QO tous travaux hors de la zone d’intervention autres que ceux décrits.

1.6  OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

La lecture parallele du CCTP, des plans et du bordereau cadre est impérative.
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L'entrepreneur du présent lot :

QO s'engage a réaliser ces installations compléetes en ordre de marche, conformes aux données du présent
programme, pieces écrites, plans et schémas.

Q devra prévoir a sa charge I'étude d’exécution comprenant les calculs et dimensionnements des
installations, (calculs des canalisations et de protections des circuits selon NFC 15-100, les schémas
unifilaires des tableaux de commande, de protections des circuits, etc.), la réalisation des Plans d’Atelier
et de Chantier, ainsi que les études d'adaptation de détails complémentaires, tels que les plans de
réservations, la liste détaillée des matériels et matériaux pour commande aux fournisseurs, etc.,

O devra réaliser et transmettre dés le début de chantier :
v les notes de calculs diverses (Alimentations Electriques de Sécurité CMSI, AES SDI, etc.),

v’ les Plans d’Atelier et de Chantier indiquant I'emplacement des différents matériels et appareillages
avec marque, type et caractéristiques s’ils ne correspondent pas a la prescription, ainsi que le
cheminement des canalisations avec leurs dimensionnements,

v les plans de réservations,

v’ le calepin et carnet de documentations sur les différents matériels et appareillages proposés
(marques, types et références) et des échantillons éventuels de certains appareils et appareillages que
le Maitre d’Ouvrage souhaiterait voir.

Remarques : Les Plans d’Atelier et de Chantier devront avoir recu le visa du maitre d’ceuvre et du bureau de
contréle avant le commencement de leur exécution suivant le schéma de diffusion et de validation
qui sera établi au début du chantier.

L’entrepreneur du présent lot assurera a sa charge, apres avoir eu I'accord du BET structure, les
percements puis rebouchages des réservations oubliées et de celles mal positionnées.

Il devra, au démarrage du chantier, se faire confirmer les besoins fluides des matériels réellement
installés dans les locaux. En cas de besoins supérieurs aux attentes prévues dans le présent
document, il sera tenu d’en informer, par écrit, le Maitre d’Ouvrage et le maitre d’ceuvre.

Le dossier de détails d'exécution ainsi constitué sera transmis au maitre d'ceuvre et au contréleur technique
avant le démarrage des travaux.

La commande des fournitures ne sera possible qu'apres I'acceptation du maitre d'ceuvre aux vues du calepin et
carnet des documentations.

Dans les restructurations, au cas ou I’entrepreneur du présent lot serait le seul a intervenir dans un quelconque
local ou niveau (passage de cables, etc. ou pour une traversée d’étage) alors qu’aucune intervention n’est
prévue par les autres corps d’état, celui-ci travaillera sous son entiére responsabilité. Il assurera a sa charge :

QO la dépose soigneuse des faux-plafonds (plaques et porteurs si nécessaire, isolant, etc.) nécessaire a son
intervention afin de travailler dans de bonnes conditions et leur repose en fin d’intervention,

QO les divers percements compris toutes sujétions (percements, rebouchages, fourniture et pose
d’éventuelles goulottes ou coffres, etc.)

0O les protections des locaux (polyane a minima, OSB si nécessaire, etc.), puis leur nettoyage au fur et a
mesure de I'avancement des travaux,

Q lorsque les locaux restent en service, le balisage.
Avant d’intervenir, il devra impérativement faire un état des lieux (passage d’un huissier ou reportage

photographique détaillé). Si des dégradations étaient constatées aprés travaux dans ces locaux, il assurera
financierement leur remise en état.

Par ailleurs, I'entrepreneur du présent lot fournira aux diverses Administrations et Services Techniques les
documents nécessaires en vue des branchements, contréles techniques et réceptions.

L'énumération des fournitures et travaux décrits dans ces piéces n'est cependant pas limitative. L’entrepreneur
doit prévoir dans son forfait la fourniture et la pose de I'ensemble de I'appareillage nécessaire au parfait
fonctionnement de ses installations, sans qu'il puisse se prévaloir d'une omission quelconque.

L’entrepreneur du présent lot devra :
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Q signaler en temps utile au maftre d'ceuvre les dispositions susceptibles, a son avis, de créer une géne dans
les installations ou leurs exploitations ultérieures,

Q justifier au minimum d'une qualification QUALIFELEC,

Les ouvrages seront réalisés suivant les régles de I'art, les D.T.U., les indications de la Commission de Sécurité, la
réglementation en vigueur et les impératifs des services publics (services techniques, etc.).

Pendant le chantier, I'entrepreneur est tenu de se rendre aux réunions de chantier auxquelles il est convoqué.
Le CCAP du dossier marché définit précisément les devoirs du présent lot a ce sujet.

COORDINATION SSI

L'entrepreneur devra assister aux réunions de coordination SSI et fournir toutes les documentations techniques,
Proces-Verbaux d'essais, notices et plans d'implantation des matériels installés en relation avec le Systeme de
Sécurité Incendie.

Les essais seront réalisés par |'entrepreneur du présent lot, le constructeur du SSI, le coordinateur SSI et les
autres corps d’état concernés. Un Proces-Verbal attestera du résultat de ces essais. Ce PV d’essai sera remis au
coordinateur SSI.

Les essais par foyer type (générateur de fumées ou autres) sont définis a I'annexe Il du fascicule du cahier des
clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux relatifs aux installations de détection
incendie regle R7 de I’APSAD.

La fourniture des documents techniques et PV des matériels SSI est demandée en 2 exemplaires papier et un
support informatique.

Le co(t de ces essais compris PV et documents techniques est implicitement compris dans I'offre de I'entreprise
(Cf. Quantitatif transmis dans le DCE). Aucune plus-value ne pourra étre demandée par |'entrepreneur du présent
lot pour ces essais.

A la fin de chaque phase de travaux, il sera réalisé des essais par foyer type, comme décrit ci-dessus.

1.7 ECHANTILLONNAGE

Avant tout achat et mise en ceuvre, un carnet d’échantillons des matériels sera soumis a I'agrément du Maitre
d'Ouvrage, du maitre d'ceuvre ou de leur représentant.

Pour tout matériel ne pouvant pas étre présenté physiquement, un carnet le représentant (sous forme de
documentation technique couleur) sera remis au Maitre d’Ouvrage et au maitre d’ceuvre.

Ce carnet d’échantillons respectera I'ordre chronologique du CCTP pour une meilleure lisibilité. Il sera transmis
au BET sous format papier et informatique. Il servira de base au DOE qui sera fourni a la fin du chantier.

Le matériel mis en ceuvre devra répondre aux normes et aux regles de construction.
Tout matériel ne répondant pas a ces exigences sera refusé.

L’ensemble des matériels et fournitures mis en ceuvre sont neufs et de premiére qualité. Avant montage, ils
doivent étre entreposés a I’abri de la pluie et de la poussiére.

Par ailleurs, si le Maitre d'Ouvrage ou le maitre d’ceuvre juge la qualité des matériels présentés insuffisante, ils
pourront imposer les marques et types de matériels correspondants aux spécificités techniques du projet
ECHANTILLONNAGE MINIMUM (sous forme de documentation technique couleur compléte) :

Q Equipement Central de Sécurité,

O Les détecteurs d’alarme incendie,

Q Les déclencheurs manuels,

QO Les modules déportés,

a etc.

Chaque documentation technique sera accompagné d’un certificat de conformité.

1.8 REGLEMENTATION

Les installations devront étre conformes a toutes les réglementations en vigueur et Notamment :
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Q les regles de I'Art,
O les normes AFNOR,
Q les réglementations des DTU et REEF,
Q les agréments du CSTB et avis techniques,
QO les cahiers des charges spéciales régissant la Profession,
Q les instructions et prescriptions des concessionnaires (gaz, eaux, électricité et téléphone),
QO les impératifs des Services Publics et Commission de Sécurité,
QO les normes NFS 61-930 a 61-940 relatives aux Systémes de Mise en Sécurité Incendie, dont la norme NFS
61-936 de mai 2002 définissant le principe de I'indépendance fonctionnelle du SSlI,
O les normes NFS 61-950 et NFS 61-962 relatives aux équipements de controle/signalisation incendie et aux
équipements du Systéme de Détection Incendie,
O la norme NFS 32-001 sur la nature du son modulé d‘évacuation,
QO les normes EN 54-2 et EN 54-4 relatives au Systeme de Détection Incendie,
0 les normes EN 54-7, EN 54-9 et EN 54-5 (AIR, AIS, A2R, A2S, BR, BS) relatives aux détecteurs de fumées
Q l'arrété du 10 décembre 2004 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le réglement
de sécurité contre les risques d ‘incendie et de panique dans les établissements recevant du public,
O du fascicule FDS 61-949, guide d’utilisation des normes NFS 61-930 et suivantes,
Q des articles Moyens de Secours et en particulier :
v/ N°58 sur les obligations de linstallateur et de I'exploitant, dont celles d’utiliser des matériels de
détection incendie certifiés NF et estampillés,
v/ N° 59 sur le Systéme de Mise en Sécurité Incendie et sur I'obligation d’utiliser un Centralisateur de
Mise en Sécurité Incendie de type A ou B, certifié NF et estampillé,
v/ N° 66 et N° 69 sur les obligations d’entretien et de vérification.
O les exigences de la qualification APSAD |7-F7 de I’entreprise réalisant les travaux,
Q larégle APSAD R7 relative aux installations de détection automatique d’incendie,
O du code du travail,
O du descriptif.

Ce rappel des textes réglementaires et des normes n'est pas limitatif.

1.9

PRESCRIPTIONS GENERALES

19.1

TRAVAUX INCLUS

Les ouvrages seront réalisés suivant les régles de I'art, les D.T.U., les indications de la Commission de Sécurité, la
réglementation en vigueur, les avis du contréleur technique, les impératifs des services publics (services
techniques, etc.).

Les ouvrages et fournitures seront livrés en parfait état de propreté, d’achévement et de fonctionnement,
prestations incluant les protections des appareils aprés pose durant le chantier, leurs démontages et leurs
remontages pour assurer les travaux de finition des autres lots (peinture, tapisserie, faience, etc.) et leur
nettoyage avant réception des installations.

Outre la fourniture et la pose des matériels, l'installation complete laissée en parfait état de finition et
d'achévement par I'entrepreneur du présent lot comprendra :

a

a
a
a

O

le grutage des équipements,
tous les fourreaux extérieurs et intérieurs sous dallage jusqu’aux gaines techniques,

les réservations dans les dalles, murs et poutres béton,

tous les percements, saignées et rebouchages dans les murs, cloisons et planchers (coupe-feu si

nécessaire),

les raccords, les scellements et les bouchages de trous et saignées dans le matériau de la paroi en ayant

soin d'enrober les canalisations d'un fourreau plastique, ainsi que I'enlevement des gravats,
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Q le traitement contre |'oxydation (peinture antirouille, galvanisation, etc.) des divers éléments métalliques
de ses installations,

Q les raccords divers dus a la fixation des matériels cités dans le présent document,

Q la dépose et repose des faux-plafonds dans les parties du batiment ou I’entrepreneur du présent lot est
le seul a réaliser des interventions,

QO les essais et réglages de I'ensemble de ses installations,

QO le nettoyage des installations et appareillages.
Pendant le chantier, I'entreprise est tenue de se rendre aux réunions de chantier auxquelles elle est convoquée.

L'entrepreneur restera responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la solidité des
constructions, des traces ou des fissures qui apparaitraient, ainsi que des défauts d’étanchéité résultant de ses
travaux.

1.9.2 COORDINATION

Tous les travaux seront exécutés dans le cadre du planning général et en parfaite coordination avec les éventuels
autres corps d'état (plans de réservations, renseignements techniques divers, etc.), mais aussi les utilisateurs.
L’entrepreneur du présent lot devra :

Q préciser, en temps utile, toutes les limites de prestation des travaux aux autres corps d'état.

Q intervenir sur le chantier en liaison avec les entrepreneurs des autres corps d'état sans porter atteinte au
programme d'avancement de ces autres corps d'état.

1.9.3 SECURITE

L’entrepreneur du présent lot devra :

Q prévoirimplicitement dans son offre, tous les dispositifs de sécurité "collective et individuelle" nécessaires
au montage et au levage de ses ouvrages,

Q reconnaitre les emplacements qu'il devra réserver a ses installations de chantier et il devra en prévoir les
moyens d'acces,

Q poser tous les panneaux de signalisation nécessaires et devra prendre toutes les mesures utiles en vue de
prévenir les usagers du danger qu'ils peuvent encourir aux abords du chantier,

Q fournir a son personnel, I'équipement de sécurité nécessaire, ainsi que la mise en place des sécurités
collectives :
v’ balisage des zones d'action des engins de chantier,

v platelage provisoire,

v filets ou garde-corps pour protection.

O supporter toutes les conséquences des reglements administratifs, notamment celles qui résultent des
reglements de police en vigueur, qui se rapportent plus particulierement a la cloture du chantier,
au gardiennage du chantier et a la sécurité de la circulation,

QO procéder, a ses frais, au nettoyage et au balayage des chaussées, trottoirs et abords.
Q fournir, avant tous travaux de dépose, un certificat de consignation des réseaux fluides dont il a la charge
(courants forts, courants faibles, etc.).

Tous les reglements d'hygiene et de sécurité propres a la région doivent étre strictement appliqués. En aucun
cas le chantier ne devra étre interrompu pour défaut de dispositif de sécurité de I'entrepreneur du présent lot.

Il devra se conformer aux recommandations et aux demandes des Organismes Officiels (Inspection du Travail,
CARSAT, OPPBTP) et du coordonnateur d'Hygiéne et de sécurité (SPS). NETTOYAGE CHANTIER / EVACUATION /
TRI SELECTIF.

1.9.4 CONDITIONS D’INTERVENTION EN MILIEU HOSPITALIER

L'attention de I’entrepreneur du présent lot est particulierement attirée par le fait qu’il doit prévoir un personnel
déclaré et détaché pendant toute la durée du chantier. Si un employé est touché par de maladie contagieuse
celui-ci devra prendre toutes les précautions appropriées pour éviter la propagation de la contagion (isolement
sanitaire, port du masque, remplacement par un suppléent, etc.).
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Dans les zones aseptisées, le personnel devra obligatoirement porter des tenues a usages uniques.

Les horaires d’intervention dans les lieux aseptisés devront impérativement étre respectées sous penne de
sanction a I’égard du titulaire du présent lot.

1.9.5 NETTOYAGE CHANTIER / EVACUATION / TRI SELECTIF

L'attention de I’entrepreneur du présent lot est particulierement attirée par le fait qu’il doit le nettoyage du
chantier pour chaque poste de travail et I'acheminement de ses détritus, chaque jour pendant le déroulement
des travaux.
L’entrepreneur du présent lot devra :

Q le nettoyage complet de I'ensemble des ouvrages concernés par son lot.

O Au cas ou ces nettoyages ne seraient pas exécutés, les travaux seront effectués par un tiers a la demande
du Maitre d’Ouvrage aux préjudices et frais de |'entrepreneur concerné, par décision au rapport de
chantier, sans mise en demeure préalable.

QO impérativement respecter le tri sélectif des déchets et a entreposer dans le local réservé par le Maitre
d’Ouvrage a cet effet.

Q les frais de recyclage des matériels déposés dans les filaires spécialisés.

1.10 RECONNAISSANCE DES LIEUX

L’entrepreneur soumissionnaire est réputé, par le fait de son acte d'engagement, avoir pris connaissance de la
nature et de I'emplacement de |'opération, des conditions générales ou locales, des possibilités d'accés et de
stockage de matériaux, des disponibilités en énergie électrique.

Il sera censé avoir pris connaissance des lieux et s’étre rendu compte de la consistance des travaux a effectuer
et de toutes les difficultés et sujétions de mise en ceuvre pouvant résulter de leur exécution.

Il devra réaliser une visite sur site suivant la date fixée par la Maitrise d'Ouvrage et devra impérativement fournir
avec son offre un certificat de visite signé par un représentant de I'établissement pour justifier de sa visite sur
site.

Aucune plus-value ne pourra étre demandée a la suite de la signature du marché.

1.11 PRESENTATION DE L'OFFRE

A l'appui de sa soumission, I'entrepreneur fournira en deux exemplaires son offre suivant la D.P.G.F. fournie sans
quantités (les quantités sont données a titre indicatif, le présent lot est chargé de refaire les métrés), avec
précisions apportées sur les marques de matériels proposées (lorsque celles-ci ne sont pas mentionnées), ainsi
que sur leurs caractéristiques techniques, dans le respect impératif des données stipulées au présent C.C.T.P.

La Décomposition de Prix Globale et Forfaitaire sera renseignée par I'entrepreneur, sans modification de la
présentation. Il devra insérer dans ses prix unitaires, les taches qu'il estime nécessaire pour le parfait
achévement de ses ouvrages suivant les régles de I'Art.

S’il constatait dans le DCE une ou des anomalie(s), (erreur(s), omission(s) ou contradiction(s) normalement
décelable(s) par un homme de I'art, il devra :
O avant la remise de son offre, la ou les signaler au maitre d’ceuvre,
Q enintégrer le ou leur(s) colt(s) dans son offre,
QO laoulessignaler distinctement dans son offre afin d’attirer I’attention de la personne chargée de |'analyse
(rajout d’une ligne par exemple).
La DPGF mentionnera tous les prix unitaires nécessaires a I'analyse de chaque article.

Aucune option ou variante ne sera admise s'il n'a pas été répondu au projet de base.

Les marques de matériels deviendront contractuelles a la signature du marché. Toute modification souhaitée par
I'installateur devra étre agréée par le Maitre d'Ouvrage et le maitre d’ceuvre.

D'autre part, le montant de l'offre ne pourra pas étre modifié ultérieurement sous prétexte d'une
méconnaissance des lieux et des travaux a réaliser par les autres corps d'état.
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1.12 REGLES GENERALES D’INTERVENTIONS

Dans le cadre de son intervention en site occupé, il est demandé a I'attributaire du présent lot d'informer leur
personnel et de respecter a minima les regles de sécurité suivantes qui leur sont imposées :

Q étre vigilant sur la fermeture des locaux verrouillés par clés,

Q aucun matériel et outillage ne devra faire obstacle dans les circulations (échelles, escabeaux, bobines de
cables, caisse a outils, etc.),

QO le nettoyage de chantier devra étre fait tres régulierement.

‘ 1.13 DOCUMENTS A FOURNIR ET OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR A LA RECEPTION DES TRAVAUX

1.13.1 PROCES VERBAUX ‘

L’entrepreneur du présent lot doit effectuer les essais et vérifications de fonctionnement de ses installations tels
que prévus dans les documents de I’AQC.

Il rédigera les Proces-Verbaux correspondants, suivant modele des documents de I’AQC et les transmettra au
bureau de contréle et a I'ingénieur conseils. Les différents appareils et les sujétions de main-d’ceuvre nécessaires
a ces essais sont a la charge de I'entrepreneur du présent lot.
L’entrepreneur du présent lot devra fournir :

QO les proces-verbaux de tous les équipements soumis a agrément,

Q une fiche récapitulative avec données techniques (marque, type et caractéristiques) et accessibilité pour
I'exploitation de tous les matériels installés.

Q en trois exemplaires ses certificats de conformité :
v’ 1 exemplaire pour le Contréleur Technique,
v’ 1 exemplaire pour le Maitre d'Ouvrage,

v 1 exemplaire pour le maitre d'ceuvre.

1.13.2 D.O.E. ET D.L.U.O.

A l'issue de I'exécution des travaux, I'entrepreneur du présent lot élaborera un Dossier complet des Ouvrages
réellement Exécutés et rédigera un Dossier d’Interventions Ultérieures sur I’'Ouvrage.

Ce DOE comprendra :

Q les plans de récolement (format dwg et pdf) avec données techniques des installations réellement mises
en ceuvre :

v/ marque, type et caractéristiques des déclencheurs manuels, des détecteurs incendie, appareillages
divers, etc.,

v dimensionnement des réseaux courants faibles,

les plans de cablage des installations,

le listing de programmation du SSI mis a jour selon configuration définitive,

les synoptiques,

les notices techniques pour chaque matériel installé,

les notices d’utilisation et d’entretien pour chaque matériel installé,

les bons de garanties éventuels,

les adresses des fabricants ou négociants des produits industriels utilisés,

00000 D0CO0~Do

les résultats des essais effectués sur chantier tels que prévus au descriptif ou demandés en cours de
chantier,

O les certificats de conformité éventuels (matériel SSI, électricité, etc.).
Les notices, bons de garantie et adresses des fabricants ou négociants, résultats des essais, attestations de mise

en services, certificats de garantie, plans, schémas, etc. seront regroupés dans un classeur comprenant une
table des matiéres et des intercalaires entre les différents documents et fiches techniques.
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Les plans, mis a jour suivant les installations réellement réalisées, seront de plus disposés dans des pochettes
plastiques translucides.
Ce DIUO comprendra pour I'entretien des différents matériels mis en ceuvre :

O les entretiens a effectuer,

Q la périodicité des interventions,

Q la personne habilitée a intervenir (Maitre d’Ouvrage, entreprise qualifiée, etc.),

Q les risques éventuels et moyens d’y remédier,

a etc.

L'entrepreneur du présent lot devra :
Q fournir lors de la réception au BET AXENERGIE pour visa, un exemplaire papier complet du DOE et du
DIUO, plus I'exemplaire informatique avec plans sous format dwg,

QO apres modification suite au visa du BET, établir le nombre de dossier suivant le nombre d’exemplaires
défini au CCAP + un exemplaire complémentaire pour le BET (papier et informatique).

1.14 ETAT DES LIEUX ET GARANTIE

Avant le démarrage des travaux, 'entrepreneur du présent lot devra effectuer un état des lieux des installations
qui seront touchées par son intervention. Cet état des lieux comprend :

O Un constat de fonctionnement de chaque DAS avant le décablage et la reprise depuis chague module
déporté,
Q L’établissement d’un rapport d’essais suffisamment détaillé pour une reprise par la maintenance.

Tout défaut ou désordre constaté devra étre signalé. La responsabilité de I’entreprise sera engagée, si un défaut
apparait, lors de son intervention.

Avant réception, I'entrepreneur du présent lot doit procéder a la réparation de tous les dommages que peuvent
subir ses ouvrages ou causés par eux.
Aprés réception, il est tenu a :
QO la garantie de parfait achévement de ses travaux pendant un délaide 1 an,
Q la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement,
QO laresponsabilité décennale sur les éléments incorporés a la structure, aux ouvrages clos et couverts, etc.,
ou pouvant étre la cause d’inaptitude a la fonction du Batiment.

L'installateur sera garant de son installation pendant une durée de 1 an a compter de la réception et pendant ce
temps, il devra effectuer, a ses frais, le remplacement des piéces défectueuses compris toutes sujétions (main
d'ceuvre, déplacements, etc.).

Durant cette période d’un an, les ouvrages et fournitures reconnus défectueux seront remplacés aux frais
exclusifs de I'entrepreneur du présent lot.

Toutes détériorations qui se produiraient pendant la période de garantie et qui seraient la conséquence d’une
imprudence des utilisateurs, sont exclues de la garantie.
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| 2 PROGRAMME A SATISFAIRE

‘ 2.0  INSTALLATIONS EXISTANTES

L’établissement posséde un Systéme de Sécurité Incendie :
Q de catégorie A tel que défini a I'article MS 53, (Réglementairement pour ce type d’établissement, le SSI
pourrait étre de catégorie E),
Q de marque SIEMENS,
Q équipé d’une Alarme Générale Sélective (AGS) de type 1.

Equipement Centrale de Sécurité

La centrale située au Rez-de-Chaussée, dans le PC de sécurité et comprend :

Q Deux Equipement de Contrdle et de Signalisation (ECS) de référence CC1140 (HOPITAL + LONG ET MOYEN
SEJOURS + CLINIQUE).

v I’ECS N°1 est équipé de :
» 862 points Algologique Adress+ répartis sur 11 x Bus
» 10 points SINTESO sur 1 x Bus
» 27 tableaux de reports B3Q5xx
v I’ECS N°2 est équipé de :
» 285 points Algologique Adress+ répartis sur 4 x Bus
» 224 points SINTESO répartis sur 4 x Bus
» 10 tableaux de reports B3Q5xx
O Deux Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) de référence STT11 avec des modules déportés
MEA11 de 2eme génération (HOPITAL + CLINIQUE).

v Le CMSI N°1 est équipé de :
» 157 modules MEA11-2 répartis sur 10 x Bus
» 231 fonctions
v Le CMSI N°2 est équipé de :
» 48 modules MEA11-2 répartis sur 4 x Bus
» 97 fonctions
O Un Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) de référence STT2410N (LONG ET MOYEN
SEJOURS) est équipé de :
» 48 fonctions
Le Systeme de Détection Incendie (SDI) avec Détection Automatique d’Incendie (DAI) et Déclencheurs Manuels
(DM) sur boucles adressables,

L’état de vétusté de la centrale, STT 10 SDI et STT 20 CMSI, ne permet plus de maintenance. En cas de panne de
la carte mere par exemple, la centrale devra étre remplacée.

Commentaire :  En cas de remplacement de I'équipement central de sécurité, les équipements commandés
électriquement doivent obligatoirement étre associés.

Tableaux de reports d’alarme

Des tableaux de report d’alarme sont répartis dans le batiment. Ils sont associés a la centrale. En cas de
dérangement ol de déclenchement de I'alarme, ils informent de I'état du systeme de maniere synthétique.

Dispositifs de Déclenchement de I'alarme

Le déclenchement de lI'alarme incendie est réalisé a partir de Détecteurs Automatiques d’Incendie et de
Déclencheurs Manuels.

Les Déclencheurs Manuels sont a membranes déformables (de couleur rouge) et placés au droit des issues de
secours.
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La détection automatique d’alarme incendie est implantée dans I'ensemble des locaux et assurée par des
Détecteurs ponctuels de type OPTIQUE de fumée.

Compartimentage

Le compartimentage est assuré par des Portes Coupe-Feu ainsi que des Clapets Coupe-Feu sur les réseaux de
ventilation. Les PCF et les CCF sont asservies au SSI.

Les PCF en limite de compartimentage sont équipées de contacts (un par ventail) pour le report de position.
Les CCF ne sont pas motorisés, leur réarmement est manuel. Les travaux ne prévoient pas motorisation.

Désenfumage

Du désenfumage est installé dans I'ensemble des circulations accessibles au public. Il est asservi a la détection
automatique d'incendie.

Diffusion de 'alarme

Des Diffuseurs Sonores sont installés dans les circulations. Selon le Maitre d’Ouvrage, leur son est audible depuis
tous points du batiment.

Les sanitaires ne comportent pas de Diffuseurs Lumineux (flashs) pour se conformer a I'accessibilité PMR.

Tension d’alimentation

La tension d’alimentation de I'ensemble des constituants du SSI est de 48 Volts.

Cette tension ne sera pas remise en cause dans le cadre de I'opération.

2.1 TRAVAUX A REALISER

Les travaux consistent au remplacement de I'ensembles des équipements vétustes dont I'obsolescence ne
permet plus leur garantie de fonctionnement.

Le matériel pourra étre de marque :
Q SIEMENS,
a DEF,
Q CHUBB,
Q ou équivalent.

Le présent lot pourra répondre avec la marque de son choix a condition qu’elle répondent a toute les exigences
des normes en vigueur pour ce type d’établissement et du présent cahier des charges.

Le SSI a installer sera de catégorie A, tel que défini a I'article MS.53, et équipé d’une alarme de type 1 avec une
Unité de Gestion d’Alarme (UGA) principalement pour les Diffuseurs Sonores (DS) et les Diffuseurs Lumineux
(DL).

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge I'ensemble complet des prestations (fourniture, pose,
raccordement et les essais) des installations du SSI, en remplacement partiel des installations existantes
(Dispositifs Actionnés de Sécurités (DAS) conservées.

Conformément a I'article MS 58, I'installation du SSI doit étre réalisée » par une entreprise spécialisée et diment
qualifiée. Les commentaires officiels du reglement de sécurité dans les ERP précisent que I'entreprise agrée dans
le cadre de I’APSAD répond a cette définition (certification de type APSAD 17/F7). Elle doit dans ce cas joindre,
I’attestation du constructeur avec une lettre d’engagement conjointe d’assistance. Cette assistance engagera la
responsabilité de I'installateur et du constructeur sur les phases d’études d’exécution, de programmation, de
mise en service et de formation des utilisateurs. Tous les plans, schémas et notes de calcul seront dans ce cas
visés et approuvés par le constructeur avant leur diffusion (tampon et signature).

Le niveau de sécurité par rapport a I’'actuel ne doit pas étre altéré. Ce qui implique le maintien en exploitation
du SSI pour assurer la fonction évacuation pendant toute la durée des travaux.
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Toutes les démarches d’intervention sur le SSI seront menées selon I'exploitation des locaux en coordination
avec le Maitre d’Ouvrage et le coordinateur SSI.

Le présent lot intégrera dans son offre :

]

]

0o

00 0o

Une présentation technique de la solution retenue pour la réalisation des travaux comprenant la
projection vidéo du fonctionnement d’'une UAE,

L'ensemble des études d’exécution (note de calcul, bilan de puissance CMSI et SDI, carnet de détail de
cablage, plans de cablage a partir des plans DCE fournis, etc.),

L'ensemble de la prestation de nouveaux cablage dans le cadre de la migration y compris la déclaration
de sous-traitance de I'entreprise exécutant les travauy, il ne sera toléré qu’un seul sous-traitant. Celui-ci
devra étre titulaire des qualifications requise pour ce type de travaux,

le suivi par un bind6me référent pendant toute la durée de I'opération (conception et réalisation).
L’absence d’un des 2 référents pouvant étre substitué par I'autre a chaque étape du projet, sans aucune
latence,

La participation a toutes les réunions de chantier avec le coordinateur SSI, le maitre d’ceuvre et le
Maitre d’Ouvrage,

La production et duplication des documents pour la bonne réalisation du chantier,

La participation a la composition du dossier d’identité SSI comprenant notamment la fourniture de :
% plans de cablage Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI),

% plans de cablage Systéme de Détection Incendie (SDI),

% mise a jour du tableau de corrélation,

% synoptique d’adressage SDI et CMSI,

% documentation matériel, Procés-Verbaux, etc.

les interventions ponctuelles de maintien en sécurité pendant les travaux,

les démarches aux autres corps d’états en contrat de maintenance pour la commande des équipements
DAS en rapport avec le SSI (communication des types de commandes, la tension, puissance, etc.),

la programmation et les essais d’autocontréle,
les participations aux essais SSI a chaque réception de phases et la levée des réserves,
la participation au passage de la commission de sécurité a la fin des travaux,

etc.
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| 3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

‘ 3.1 PREPARATION DE TRAVAUX

Relevés sur site

Pendant la période de préparation de travaux (selon le planning établi), le titulaire du marché (avec son sous-
traitant chargé du cablage des équipements) devra réaliser les relevés complémentaires nécessaire a la bonne
réalistaion des travaux. Ces relevés seront réalisés en présence du Maitre d’Ouvrage et aprées autorisation pour
I'accés aux locaux sensibles.
Les relevés de I'emplacement et de types des :

Q Dl et DM dans I'ensemble du projet pour le déclenchement de I'alarme,
AGS, DS et DL dans I'ensemble du projet pour la diffusion de I'alarme,
modules déportés pour le centre hospitalier et la clinique,
DAS du SSR Long et Moyen séjour pour leur reprise depuis les nouveaux modules déportés,

chemins de cables existants pour le tirage des cables de bus d’alimentation et de communication,

000 0DOo

coffrets de relayage du désenfumage et leur remise en plan compris cablage depuis les modules
déportés :

% Dans le local TGS pour le centre hospitalier,

% En terrasse du batiment clinique,

% En terrasse du centre de soins de suite.

Q relevés complémentaires que I'entreprise juge nécessaire.

Essais de fonctionnement des DAS

Le présent programme de travaux (migration des équipements obsolétes) ne remet pas en cause le
fonctionnement des DAS. Cependant le signalement de tout défaut de fonctionnement en période de
préparation permettra d’éviter tout amalgame avec les travaux.

Ces essais permettront également de prendre connaissance du fonctionnement et de se recouper avec le
tableau de corrélation.

Aprés avoir pris connaissance du rapport triennal de maintenance et repérage de point particulier, les DAS
seront testés pour vérifier leur fonctionnement. Le présent lot assurera le test des DAS qui comprend au
minimum :

O Le constat de bonne position de sécurité des PCF entre 2 Zones de Compartimentage (test a prévoir

pour chaque ZC),

O Le constat de bonne position de sécurité des CCF en limite de ZC (test a prévoir pour chaque ZC),

O Le fonctionnement du désenfumage (test a prévoir pour chaque ZF).
Le titulaire du présent lot peut compléter les tests qu’il juge nécessaire pour écarter toute embiguités dans le
cadre du remplacement a neuf des éléments de commandes des DAS existants.
Un rapport d’essais est a transmettre pour chaque phase principale de I'opération :

Q Phase 1 : Centre hospitalier,
Q Phase 2 : SSR,
Q Phase 3 : Clinique.

Etudes d’exécution

Pour la réalisation des études d’exécution, en période de préparation des travauy, il sera fourni a I'attributaire
du marché :

Q par le Maitre d’Ouvrage :
% e listing de programmation SIEMENS de I'ECS,
le bilan de puissance actuel de I'’ensemble des DAS,

&
% etc.
&
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]

par AXENERGIE :

% les plans SDI et CMSI d’études en format informatique modifiable,
% les plans de zones (ZA+ZC+ZF+ZD)

% le tableau de corrélation d’origine,

% le cahier des charges fonctionnel.

Les études d’exécution fournies impérativement avant le démarrage des travaux a la charge du présent lot

comprennent :
Q les calculs de charge des bus SDI,
Q le bilan de puissance CMSI,
Q la mise a jour du tableau de corrélation,
Q les plans d’exécution de cablage SDI avec bus rebouclé et adressage de la DI,
Q les plans d’exécution de cablage CMSI avec bus rebouclé et adressage des modules déportés,
Q les synoptique SDI,
Q les synoptique CMSI,
QO toutes les études complémentaires a celles fournies au présent dossier pour mener a bien l'intégralité
des travaux,
Q les propositions techniques particuliéres selon le constructeur.

La totalité des études d’exécution devront étre réalisées pendant la période de préparation de travaux.

3.2

MAINTIEN EN EXPLOITATION

La continuité de fonctionnement du SSI devra étre assuré pendant toutes les phases de travaux afin d'éviter au
maximum toute mesure compensatoire (surveillance par SSIAP : personne formé au premier secours et a
I’évacuation en milieu hospitalier). Pour ce faire le titulaire du marché de travaux devra obligatoirement présenter
I'organisation de maintien en exploitation dés le démarrage de la période de préparation de travaux. Cette
organisation devra étre convenu avec le Maitre d’Ouvrage en priorité ainsi qu’au maitre d’ceuvre avant.

L'organisation de chantier pour la migration des équipements SSI (remplacement des équipements obsoléte)
tout en maintenant la sécurité devra étre assurée conjointement avec :

a
a
a
a
a

u]

le service de sécurité de I'hopital,

le coordinateur SSI et Maitre d’CEuvre,
SIEMENS (le constructeur actuel),

le constructeur retenu pour I'opération,
I'entreprise de maintenance,

I'entreprise devant réaliser les travaux.

L’entrepreneur étant le seul a intervenir dans les locaux du batiment, celui-ci prévoira a sa charge et sous son
entiere responsabilité, toutes les sujétions nécessaires au maintien des installations SSI en site occupé :

a
a

les relevés précis des canalisations SSI pouvant étre conservées,

le maintien en fonctionnement des installations SSI actuelles pendant les travaux,

ATTENTION : Le niveau de sécurité ne devra pas étre altéré pendant toute la durée des travaux. Le

fonctionnement du SSI devra donc étre maintenu pour permettre I’évacuation pendant I'occupation
du public.

En aucun cas, le bdtiment ne devra étre privé de SSI a l'exception des coupures nécessaires au
raccordement des installations futures. Les coupures et basculement ne devront pas avoir lieu
pendant les horaires avec effectif réduit du personnel de sécurité (éviter la nuit et les veilles de
week-end) et dans tous les cas étre programmées a I'avance avec le service de sécurité de I’hépital
et des services concernés (coordination a voir avec le Maitre d'Ouvrage).

Pendant toute la durée des travaux, le maintien en fonctionnement de la sécurité incendie comprend :

QO La Détection Automatique d’Incendie dans I'ensemble des locaux et dans les circulations (compris

indicateurs d’action au-dessus des portes dans la mesure du possible),
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Q Le Déclenchement Manuel. Un protocole devra étre établi pour le remplacement des Déclencheurs Manuels
aux issues de secours par des neufs de derniére technologie (tolérance de 2 déclencheurs superposés de
maniére temporaire),

QO L'ensemble des Dispositifs Actionnés de Sécurité (PCF, CCF, etc.),

QO Le désenfumage mécanique (moteur + volets d’arrivés d’air frais + volets d’extraction d’air y compris
I'interverrouillage entre niveau),

Q Les divers arréts techniques (Ascenseurs, CTA, etc.),

Q Les tableaux de reports.

Ce maintien est a assurer pour chaque phase principale de I'opération :
Q Phase 1 : Centre hospitalier,
Q Phase 2 : SSR,
Q Phase 3 : Clinique.

En cas de changement de marque (non compatibilité avec I'existant) le titulaire du marché devra prendre toute
ces dispositions de déploiement paralléle (cablage et équipements) pour permettre un basculement sans
coupure.

En cas de conservation de la marque existante (SIEMENS), la migration de la détection vers une nouvelle
technologie sera du type MULTI PROTOCOLE pour pouvoir étre installée sur la boucle de DAI existante (ALGOREX
ou SINTESO). Le remplacement de la DAl s'accompagnera d'une reprise de la programmation du SSI.

En cas de changement de marque, la pose et mise en fonctionnement de la nouvelle DI et des nouveaux DM
devant étre finalisée avant la dépose des existants.

Les alarmes générales sélectives (remplacement et complément des existants) seront fonctionnelles dans les
circulations.

Le complément de la diffusion de I'alarme par diffuseurs lumineux dans les sanitaires pourra intervenir aprés
basculement avec la solution définitive.

Les tableaux de report devront étre maintenus jusqu’au basculement sur le nouveau systeme (les nouveaux
devant étre réinstallé en lieu et place des existants ou nouvel emplacement restant a définir avec le Maitre
d’Ouvrage en phase de préparation de chantier.

3.3 EQUIPEMENTS CENTRAUX DE SECURITE

Dans le cadre de la migration du SSI, le remplacement a neuf des équipements centraux de sécurité devra tenir
compte d’une extension possible pour 'ensemble des équipements SSI du pdle santé CHOISEL (restructuration
et extension de batiment a horizon 2028 tel que celui des urgences avec au minimum 600 points de DI
complémentaires).

Les nouveaux Equipements de Controles et de Signalisation (ECS) seront installés dans le PC de sécurité du centre
hospitalier. L'emplacement exact dépendra du constructeur retenu.

Pour permettre la continuité de service de I'installation SSI existante pendant la durée des travaux, le nouvel ECS
sera installée a proximité de I’existante (mise en paralléle des équipements pendant toute la durée de travaux).

L'ECS sera, de catégorie A, avec EA de type 1. L'ensemble complet se présentera sous la forme de coffret
(SDI+CMSI+AES).

Le présent lot aura a sa charge la fourniture, la pose et le raccordement de nouveaux équipements centraux de
de sécurité regroupant les équipements suivants :

Q un tableau Systéme de Détection Incendie (SDI), pour gérer jusqu’a 1000 points adressés, permettant :

% de raccorder:

> jusqu’a 30 bus adressés,

» jusqu’a 127 détecteurs par bus.
% les fonctions suivantes :

» signalisation directe de la premiére et de la derniére zone en feu et du nombre total de zones en
feu,

> texte configurable de 25 caractéres par zone et par adresse,
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> consigne configurable de 25 caractéres par zone en cas de feu,
% éviter les déclenchements intempestifs avec la possibilité de créer une pré-alarme,

% auto-réarmer le systeme (confirmation d’alarme d'un point par lui-méme) avec signalisation de
préalarme sur la centrale, gestion de la préalarme sur les détecteurs,

% reprendre I'ensemble des Tableaux de Report d’Alarme Incendie.

Le tableau SDI sera programmeée, selon la configuration définitive des travaux, pour :
I’'adressage des Détecteurs Automatiques d’Incendie (selon les ZDA a créer),
I'adressage des Déclencheurs Manuels tous adressables (selon ZDM a créer),

les zones de compartimentage,

& & & &

les zones de désenfumage,

% la commande de 'UGA (1 seule zone d’alarme).
QO un deuxiéme tableau SDI, idem pour compléter I'installation comportant plus de 1000 points adressés.
Q un tableau Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) pour I'alimentation et la commande :

% des modules déportés de commande et signalisations des équipements SSI

Le tableau CMSI sera programmée, selon la configuration définitive des travaux, pour :

% des portes coupe-feu comprenant leur retour de position (défaut, attente et sécurité) en limite de
compartimentage,

des Alarme Générale Sélective d’évacuation,
des Diffuseurs Lumineux,
les clapets coupe-feu sur réseau de ventilation,

les volets d’arrivée d’air frais et de désenfumage,

& & & &€

les moteurs de désenfumage au travers de coffret de relayage,

% les divers asservissements (déverrouillage des issues de secours et coupure sonorisation).
Q Un deuxieéme tableau CMSI idem pour compléter I'installation comportant plus de 250 fonctions de mise en
sécurité.
Q La ou les baies 19 pouces de 42 U permettant d’accueillir les tableau SDI et CMSI.

Q les Alimentation Electrique de Sécurité (AES) en nombre suffisantes suivant bilan de puissance actuel avec
une réserve de 30 % minimum seront :

% conforme a la norme NFS 61-940 (assurant le fonctionnement des fonctions de mise en sécurité
pendant 1 heure au moins au terme de 12h de rupture d’alimentation normale),

% dimensionnée de maniere a reprendre la totalité des équipements,

% avecreports de défaut secteur et synthése défaut batteries a renvoyer sur I’'Unité de Signalisation (US)
de I'ECS.

Q un transmetteur téléphonique pour la retransmission des alarmes a distance, de type multi protocole
compris alimentation secourue (batteries intégrées permettant le fonctionnement d’une durée de 2 heures
en cas de coupure d’électricité). Ce transmetteur :

% permettra de reporter les informations suivantes :
v" Coupure secteur,
v' Dérangement du SSI,
v Déclenchement de I'alarme incendie.

% sera programmé pour assurer la retransmission des informations selon les critéres de la société de
télésurveillance.

Toutes les démarches aupres de la société de surveillance pour les différents essais de transmission,

L’émission d’un PV attestant le fonctionnement de transmission de chacune des informations
conjointement avec la société de télésurveillance.

Q Une Unité d’Aide a I’Exploitation (UAE), permettant d’assurer une vision synthétique de I'état du SSI sur
fond de plans interactifs.
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L'UAE optimisera la gestion d’événements en centralisant le contréle et la surveillance de I'ensemble des
équipements relatifs au SSI. Des graphiques seront développés et manipulables par une interface intuitive
reprendra les ECS et les CMSI.

L'UAE permettra d’assurer la signalisation des alarmes de maniére visuelle.

L’'unité centrale de I’'UAE comprendra :

% Un PCavec processeur Intel GORE |7 - 16 Go minimum de RAM - Carte graphique Nvidia Quadro P400
2Go 3 miniDP ou équivalent supérieur - Disque dur SSD 256 Go,

% une licence Windows 11 professionnel 64 bits,
% un écran plat 22 pouces minimum FHD 1920x1080,

% I'ensemble des connectiques y compris le cable réseau Ethernet.
L’exploitation de I’'UAE est soumise a des licences d’utilisation :

% un pack de licences visu 3D,
% un pack reprenant I'ensemble des points SDI (extensible),

% un pack reprenant I'ensemble des points CMSI (extensible),
L'UAE sera interconnecté aux équipements centraux de sécurité par :

% des modules de gestion et de communication avec CMSI,
% des modules de gestion et de communication avec SDI,

% des switch avec alim redondante.
L'UAE sera alimentée de maniére secourue (PC et ensemble des équipements depuis réseau secouru) et
des microcoupures par :

% EAE spécifique compris batteries (ensemble sous coffret protégé).
Une ingénierie spécifique au site sera prévue pour le développement graphique de 'UAE comprenant :

% L'importation des plans et la saisie des DI selon adressage et libellé,
% L’intégration de photos,

% La création de I'imagerie SDI et CMSI,

% La préparation et paramétrage du PC,

% La mise en service sur site.
Une formation spécifique devra étre prévu pour maitriser I’ensemble des fonctionnalités de 'UAE (selon
modalités du chapitre 3.14).

Le présent lot aura a sa charge la fourniture, la pose et le raccordement de nouvelles alimentations des
équipements centraux depuis le TGS comprenant :

Q Un disjoncteur différentiel pour chaque ECS (2ens) et 1 pour chaque CMSI (2ens),

Q Un parafoudre en téte des alimentations dans le TGS.,

Q Les canalisations en cable CR1_C1 entre les protections et les équipements centraux.

3.4 TABLEAUX DE REPORT D’ALARME INCENDIE

Dans le cadre de la migration le remplacement total des Tableaux de Report d’Alarme Incendie (TRAI) de
I’établissement est a prévoir pour :

Q Phase 1 : le Centre hospitalier,

Q Phase 2 : le SSR,

Q Phase 3 : la Clinique.

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge la fourniture, la pose et le raccordement de nouveaux TRAI a
affichage alphanumérique.

Ils seront en liaison avec I'ECS pour assurer le report a distance de la signalisation visuelle et sonore des différents
états du SSI.

Ils seront positionnés en lieu et place des existants sauf si le Maitre d’Ouvrage en décide autrement.
L’'emplacement des tableaux des reports sera a confirmer avec le Maitre d’Ouvrage avant la réalisation des
travaux.
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Les canalisations seront réalisées avec un cable CR1 d’alimentation et d’un cable CR1 de communication BUS
pour certains constructeurs ou directement sur le bus SDI pour d’autres. Le cablage devra étre précisé et prévu
selon le chapitre 3.11 ci-apres.

Chaque TRAI sera repéré sur place par étiquetage spécifique. Cet étiquetage sera repris sur les plans de
recollement et sous la forme d’un répertoire dans le dossier d’identité du SSI.

3.5 MODULES DEPORTES DU CMSI

Dans le cadre de la migration le remplacement total des modules déportés de I'établissement est a prévoir pour :
Q Phase 1 : le Centre hospitalier,
Q Phase 2 : le SSR,
Q Phase 3 : la Clinique.

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge la fourniture, la pose et le raccordement de nouveaux modules
déportés en liaison avec I'ECS pour les commandes et les signalisations des DAS. lls seront positionnés en lieu et
place des existants dans Centre Hospitalier et la clinique (remplacement de 1 pour 1 avec 4 voies pour la
commande des DAS).

Le présent lot devra s’assurer que les modules sont bien situés dans les Zone de Compartimentage (ZC)
correspondante.

Pour le batiment Service de Soins et de Rééducation fonctionnelle de moyen et long séjour (SSR- L.et M), le
présent lot aura a sa charge le déploiement de nouveaux modules déportés. Ils permettront de commander
localement les DAS.

La mise en ceuvre de nouveaux modules dans le SSR implique de déployer un bus d’alimentation et d’un bus de
commande (DATA). Modalités décrites dans le chapitre 3.11.

Le cablage existant depuis le PC de sécurité pourra éventuellement étre réutilisé si la continuité de service entre
les installations existantes et le nouveau déploiement le permet.

Les nouveaux modules déportés :
Q permettront :
% de gérer la commande et position des DAS individuellement,
de reprendre localement les DAS a partir des canalisations existantes,
de raccorder des AGS et le DL en série,

de commander les coffrets de relayage du désenfumage,

& & & &

de reprendre les informations des pressostats et des coffrets de coupure de proximité pour le
désenfumage,.

Q permettront de piloter 4 lignes de commande au minimum avec une ou plusieurs sorties de 1A en 24 ou
48V et 72W minimum.

QO auront la possibilité de raccorder (reprise des existants et le complément) :
% les AGS et DL (avec module de fin de ligne),
les PCF avec ou sans contréle de position,
les trappes d’arrivée d’air frais et de désenfumage avec contréle de position,

les issues de secours éventuelles,

& & & &

les Clapets Coupe-Feu sur réseau de ventilation.

Les PCF en limite de compartimentage sont équipées de contacts (un par ventail) pour le report de position.
Les CCF ne sont pas motorisés, leur réarmement est manuel. Les travaux ne prévoient pas motorisation.

Chaque Modules Déportés sera repéré sur place par étiquetage spécifique. Cet étiquetage sera repris sur les
plans de recollement et sous la forme d’un répertoire dans le dossier d’identité du SSI.

Chaque DAS sera testé avant d’assurer son raccordement électrique définitif au module déporté de maniere
adaptée (émission ou manque de tension et possibilité de mise en ceuvre d’un élément terminal pour assurer
son adressage). Un rapport sera établi, tout défaut sera signalé au Maitre d’Ouvrage pour qu’il prévoit une
intervention dans le cadre de la maintenance.
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3.6 DECLENCHEURS MANUELS D’ALARME INCENDIE

Dans le cadre de la migration le remplacement total des Déclencheurs Manuels est a prévoir pour :
QO Respecter la hauteur réglementaire d’installation,
Q Uniformiser le type pour faciliter le réarmement et la maintenance.

Le remplacement sera opéré pour la :
Q Phase 1 : le Centre hospitalier,
Q Phase 2 : le SSR,
Q Phase 3 : la Clinique.

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge la fourniture, la pose et le raccordement de DM du type
adressable. lls se présenteront sous la forme de boitiers thermoplastiques a membranes déformables et
couvercle de protection, de couleur rouge, posés a 1.30 ml du sol, avec volet de protection transparent.

Ces déclencheurs seront :
O montés en sailli en applique des cloisons,
Q positionnés a toutes les sorties donnant directement sur I'extérieur et au droit des cages d’escalier en
étage,
Q pourvus d’un capot de protection contre les chocs non intentionnels.
L’emplacement de certains DM sera également revu pour mieux correspondre a I’exploitation (a voir sur place
avec le Maitre d’Ouvrage).
Le « BUS » d’adressage sera repris en méme temps que la Détection Automatique.

En cas d’'impossibilité d’encastrement des canalisations de descente sur le DM, le présent lot pourra mettre en
ceuvre une moulure, mais un soin particulier est attendu a I'exécution de cet ouvrage. Le repositionnement des
DM comprend les raccords de finition et le nettoyage.

Afin de faciliter les opérations de maintenance du Maitre d’Ouvrage. Le Maitre d’Ouvrage pourra paramétrer par
lui-méme un DM en cas de panne ou dérangement sans faire appel au constructeur.

3.7 DETECTION AUTOMATIQUE D’INCENDIE

GENERALITES

Dans le cadre de la migration le_remplacement total des Détecteurs Automatique d’Incendie (DAI) de
I’établissement est a prévoir pour :

Q Phase 1 : le Centre hospitalier,

Q Phase 2 : le SSR,

Q Phase 3 : la Clinique.

Pour assurer la surveillance des locaux a risque, le présent lot aura a sa charge la fourniture, la pose et le
raccordement des DAI, en remplacement de ceux existants en les réadaptant selon la nature du risque.

Les détecteurs :

Q seront posés en lieu et place des existants (avec quelques compléments) et répartis selon plan joint au
dossier de consultation,

O seront munis d'une embase étanche (locaux techniques) pour ceux implantés dans les locaux humides
ou a risques particuliers,

O intégreront des seuils de sensibilité réglables et paramétrables par plage horaire.
Q devront étre certifiés conformes a la norme EN 54-7 et EN 54-9,

Q seront associés a des Indicateurs d’Action pour les quelques locaux normalement fermés a clé et a
risque particulier (Cf plan),

O serontinstallés sur un socle du type adressable,
Q serontidentifié par un repére sur étiquette autocollante,

Q seront équipé d’un isolateur de court-circuit permettant de ne pas perdre plus d’un point en cas de
coupure ou de court-circuit de la ligne principale rebouclée.

L'insertion d’un détecteur sur une ligne principale n’entrainera pas la programmation des autres points du bus.
La programmation des points sera donc indépendante du cablage.
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Afin de faciliter les opérations de maintenance du Maitre d’Ouvrage, |'adressage des tétes devra se faire par roue
codeuse au dos du détecteur. Le Maitre d’Ouvrage pourra paramétrer par lui-méme un détecteur en cas de
panne ou en dérangement sans faire appel au constructeur.

L'implantation, selon les types, est donnée sur les plans a titre indicatif et devra étre confirmé sur place.

DETECTEURS AUTOMATIQUES D'INCENDIE DU TYPE MULTICRITERE :

Ces détecteurs sont sensibles aux feux a évolution lente avec dégagement de fumée visible et combinaison avec
chaleur:

Q serontimplantés dans les locaux a risque particulier et réglés en sensibilité de facon a éviter les
déclenchements intempestifs,

O seront munis d'une embase étanche dans les locaux humides,

O intégreront des seuils de sensibilité réglables et paramétrables par plage horaire.

DETECTEURS AUTOMATIQUES D'INCENDIE DU TYPE OPTIQUES DE FUMEES :

Ces détecteurs sensibles aux feux a évolution lente avec dégagement de fumée visible :

O seront implantés dans les locaux a risque courant et réglés en sensibilité de fagon a éviter les
déclenchements intempestifs,

O seront munis d'une embase étanche dans les locaux humides ou a risques particuliers,

Q intégreront des seuils de sensibilité réglables et paramétrables par plage horaire.

DETECTEURS AUTOMATIQUES D'INCENDIE THERMOVELOCIMETRIQUE

Ces détecteurs sensibles a une élévation de température dans un temps donné avec seuil statique :

O seront implantés dans le local transfo, la chaufferie, etc. au sous-sol et réglé en sensibilité de facon a
éviter les déclenchements intempestifs,

Q détecteront le dépassement d’un seuil de température programmeée, et/ou il détectera une élévation
de température,

Q intégreront des seuils de sensibilité réglables et paramétrables par plage horaire.
INDICATEURS D’ACTION

Ces indicateurs d’action seront associés aux détecteurs :

QO deslocaux a sommeil,
O des locaux a risque particulier et normalement fermé a clé,

O implantés dans I'axe au-dessus de la porte d’acceés au local.

3.8  REPRISE ET COMPLEMENT DE LA DIFFUSION D’ALARME INCENDIE (AGS+DS+DL)

Dans le cadre de la migration le remplacement total des Alarme Générale Sélective (AGS), des Diffuseurs Sonores
(DS), des Diffuseurs Lumineux (DL) de I'établissement est a prévoir pour :

Q Phase 1: le Centre hospitalier,

Q Phase 2 : le SSR,

Q Phase 3 : la Clinique.

Le présent lot aura a sa charge la fourniture, la pose et le raccordement de diffuseurs d’alarme identifiables en
tous points de la Zone d’Alarme (ZA), pilotés par I'UGA et répartis dans le batiment suivant plan :

QO de Diffuseurs Sonores, pour I'alarme générale en remplacement des existants (blanc base courte, classe
B IP43 NF PSS-0089), ils devront étre audibles, selon la norme NF S 32001, depuis tous points du
batiment (une seule zone d’alarme). Suite aux essais d’audibilité, le présent lot aura a sa charge le
complément éventuel de DS a I’exécution des travaux, si les essais ne sont pas concluants pour assurer
I'audibilité en tout point.

0 de Diffuseurs Lumineux, (inexistants actuellement) avec un signal rouge (NF selon la norme NF 508 et
NFS 32001), ils devront étre installés dans tous les sanitaires ol des personnes sourdes ou
malentendantes peuvent se trouver en situation d’isolement.

De nouvelles canalisations pour les DS et DL seront mises en ceuvre en remplacement des existantes (les lignes
devront étre rebouclées). Les canalisations seront réalisées en cable 1 paire de catégorie CR1.

L’entrepreneur du présent lot devra le complément éventuel de DS a I’exécution des travaux, si les essais ne sont
pas concluants pour assurer I'audibilité en tout point.
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Les diffuseurs d’alarme seront hors de portée du public et des chocs par éloignement ou par interposition d’un
obstacle (hauteur d’installation usuelle de 2,25m). lls pourront étre également installés en plafond si la
configuration des sanitaires s’y préte.

3.9 CLAPETS COUPE-FEU sur réseau de ventilation

Les CCF existants asservis au SSI seront réalimentés en I'état a partir des nouveaux modules de commande
déportés du CMSI.

Le cablage, de chaque clapet, pour le déclenchement et pour le retour de position, depuis le nouveau module
déporté comprendra la réalimentation de chaque cable CR1 pour reprendre :

Q le déclenchement,

QO la position d’attente et de sécurité.

A l'issue des travaux, le présent lot assurera les essais de fonctionnement de déclenchement et de signalisation
y compris délivrance d’un PV de fonctionnement.

3.10 PORTES COUPE FEU DE RECOUPEMENT OU EN LIMITE DE COMPARTIMENTAGE

Les PCF existantes seront réalimentés en I’état a partir des nouveaux modules de commande déportés du CMSI.
Le cablage, de chaque PCF, pour le déclenchement et pour le retour de position, depuis le nouveau module
déporté comprendra la réalimentation :

Q du cable R2V pour I'alimentation de la ventouse ou du bandeau de porte,

O du cable CR1 pour reprendre la position d’attente et de sécurité (pour les portes en limite de
compartimentage).

A l'issue des travaux, le présent lot assurera les essais de fonctionnement de déclenchement et de signalisation
y compris délivrance d’un PV de fonctionnement.

3.11 VOLETS DE DESENFUMAGE ET DIVERS

Les Volets de désenfumage (arrivée d’air frais et extraction) existants seront réalimentés en I’état a partir des
nouveaux modules de commande déportés du CMSI.

Le cablage, de chaque volet, pour le déclenchement et pour le retour de position, depuis le nouveau module
déporté comprendra la réalimentation :

O du cable CR1 pour I'alimentation de la ventouse a émission de tension ou a rupture,

Q du cable CR1 pour reprendre la position d’attente et de sécurité.

A l'issue des travaux, le présent lot assurera les essais de fonctionnement de déclenchement et de signalisation
y compris délivrance d’un PV de fonctionnement.

3.12 DIVERS EQUIPEMENTS A REALIMENTER

Les divers équipements tel que les Non-Stop Ascenseur et les relais de coupure ventilation seront réalimentés
en |'état a partir des nouveaux modules de commande déportés du CMSI.

Le cablage, de chaque équipement, pour le déclenchement et pour le retour de position, depuis le nouveau
module déporté comprendra la réalimentation :

O du cable CR1 pour I'alimentation de la ventouse a émission de tension ou a rupture,

Q du cable CR1 pour reprendre la position d’attente et de sécurité.

A l'issue des travaux, le présent lot assurera les essais de fonctionnement de déclenchement et de signalisation
y compris délivrance d’un PV de fonctionnement.

3.13 CABLAGE SSI DE PUISSANCE, DE COMMANDE ET DE SIGNALISATION

L’entrepreneur du présent lot devra :

0 conserver une partie du cablage existant (cables de commande des chéassis d’amenée d’air frais, cables
de commande des DAC a manque de tension, des DAS, etc.), comprenant le repérage de I'ensemble des
canalisations du SSI.

O revoir le cablage pour assurer un rebouclage systématique entre les éléments adressés,

O compléter le cdblage CR1/C1 entre les premiers et derniers points de chaque bus de DI,
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]

O

rajouter le cablage nécessaire pour les Diffuseurs Lumineux a systématiser dans I’ensemble de sanitaires
recevant du public,

rajouter quelques DAl dans les locaux qui n’en sont pas pourvus (sauf sanitaires et douches),
remplacer le cablage existant s’il n’est pas adapté a la mise en place du nouveau matériel,

remplacer le cablage existant s’il comporte un défaut d’isolement ou de conformité (C2 au lieu de CR1
par exemple),

la fourniture, la pose, le raccordement du cadblage complémentaire SSI décrit ci-apres :
% Cablage Systeme de Détection Incendie (SDI) :

Le cablage du SDI sera :
v" du type 1 paire 9/10éme torsadée CR1 pour premier détecteur automatique ou DM et le
dernier détecteur ou DM de chaque boucle,
v puis en cable SYS avec ou sans écran selon le constructeur a I'intérieur de la zone entre
chaque DAI et chaque DM. Les jonctions sont interdites,
v’ constitué de lignes rebouclées avec adressage point par point,
v' visible par la couleur « rouge » (couleur obligatoirement utilisée).

Apreés le cablage des nouvelles tétes de détection incendie et des nouveaux DM, un paramétrage au
niveau du SDI pourra étre réalisé. L'isolement avec le cheminement des cables courants forts doit étre
assuré selon les normes.

% Cablage Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) :

Le CMSI commande et controle les DAS par voies de transmission BUS rebouclées par le biais de
modules déportés.

Le nombre de modules déportés par BUS sera de 25 maximum. Le bus sera rebouclé entre le premier
et le dernier modules (alim + DATA).

La section des canalisations d’alimentation du BUS sera prévue pour une charge de 30 modules
déportés et avec la possibilité d’alimenter 4 DAS commandés simultanément par module. |l sera prévu
un bus d’alimentation et un bus pour la DATA.

L'entrepreneur du présent lot devra se référer aux spécifications du constructeur retenu pour le
projet.

Les DS et les DL seront surveillées et pilotés par 'UGA du CMSI sur une seule Zone d'Alarme.

Les modules de commande doivent étre placés dans la méme zone de compartimentage que les DAS
quiy sont reliés.

Selon les normes, les distances d’éloignement sont :
v' de 2 métres entre un module et un radio émetteur (DECT ou autre),
v’ 3 prévoir pour tous les appareillages courants forts selon les normes.

Pour assurer la reconnaissance des DAS depuis les modules déportés un élément terminal de contrdle
de ligne sera rajouté pour chaque DAS. Cet élément terminal permettra la reconnaissance et la
signalisation de position du DAS (attente ou sécurité). Il sera adapté selon le type de commande :

v Elément terminal pour manque de tension,

v Elément terminal pour émission de tension.

La tension d’utilisation pour I'émission ou la rupture de courant pour la commande des DAC ou des
DAS sera de 48 Volts.

% Cablage de commande et de signalisation depuis les modules déportés

Le Cablage SSI de commande et de signalisation depuis les modules de commandes déportés pour :
v’ les Portes Coupe-Feu (PCF), tous les types, comprenant le déclenchement du bandeau ou les
ventouses électromagnétiques, de maintien position porte ouverte ou porte fermée, a
manque de tension (24/48 V), en cable U1000R2V (liaison C2),

NOTA : Les canalisations d’alimentation existantes seront récupérées.

Pour les PCF en limite de compartimentage (ZC), il sera prévu le cdblage du contact de la porte qui
signale I’état de la position de sécurité.

Agence 85 : 8, rue des Chauniéres — 85 610 CUGAND Tél : 02.51.42.16.29 - contact@axenergie.com
Agence 44 : 10, rue de la Fionie — 44 240 LA CHAPELLE SUR ERDRE Tél : 02.40.40.31.31 - contact@axenergie.com 26 /30


mailto:contact@sethel.fr

Migration du Systeme de Sécurité Incendie Centre Hospitalier CHOISEL a CCTP — Phase DCE — Décembre 2024
CHATEAUBRIANT

v les AGS et DL (avec module de fin de ligne) seront réalisée en cable 1 paire de catégorie CR1

v’ les trappes d’arrivée d’air frais et de désenfumage en cable 1 paire de catégorie CR1 avec
contrble de position,

v’ les issues de secours éventuelles, a manque de tension (24/48 V), en cable U1000R2V (liaison
C2),

v’ les Clapets Coupe-Feu sur réseau de ventilation, a manque de tension (24/48 V), en cable
U1000R2V (liaison C2),

Un cablage BUS sera réalisé pour reprendre les modules d’adressage.

Pour le batiment Service de Soins et de Rééducation fonctionnelle de moyen et long séjour (SSR- L et
M), la mise en ceuvre de nouveaux modules implique de déployer un bus d’alimentation et d’un bus
de commande (DATA).

Les modules ne pourront étre mis en ceuvre qu’aprés mise en ceuvre :
v" du nouveau ECS,
v" des nouveaux bus d’alimentation ,
v des nouveaux bus de commande.

% Cablage pour les Tableaux de Report d’Alarme Incendie

Selon les constructeurs la technique de cablage peut étre différente (sur bus DI ou sur cablage
spécifique).

Les canalisations entre I'ECS et les tableaux de report seront réalisés avec un cable CR1 d’alimentation
et d'un cable CR1 de communication BUS.

3.14 PROGRAMMATION ET MISE EN SERVICE

L’entrepreneur du présent lot devra intégrer dans son offre les frais d’intervention du constructeur pour chaque
étape des travaux pour :

Q Phase 1 : le Centre hospitalier,

Q Phase 2 : le SSR,

Q Phase 3 : la Clinique.

La programmation et la mise en service seront réalisées obligatoirement et conjointement avec le constructeur.

La garantie du bon fonctionnement, aprés chaque intervention sur le SSI, sera consignée par cette société, avec
la délivrance d’un Procés-Verbal.
Le présent lot devra intégrer les frais de :
Q raccordement et les tests de chaque constituant du SSI,
O programmation pour basculement SDI de groupe de points de détection,
Q repérage de chaque éléments SDI (DAI, DM, etc.),
Q intervention sur les terminaux déportés (commande des modules déportés) pour 'UGA :
% des DS et DL,
% les asservissements divers.
Q programmation pour basculement CMSI de groupe de points de commande,
O mise en service et délivrance d’un PV.
Le constructeur et I'entrepreneur seront conjointement présent pendant toute la durée du chantier et en

particulier au moment des essais pour les autocontrdles. L'accompagnement du constructeur sera compris dans
I'offre pour la livraison, comprenant un essai pour :

O les autocontroles avec I'entrepreneur,

QO les contréles avec le coordinateur SSI.

3.15 DEPOSE

La finalisation de la dépose des équipements et cablages obsolétes intervient lorsque le systeme de derniere
génération sera mis en service et réceptionné pour :

Q Phase 1: le Centre hospitalier,

Q Phase 2 : le SSR,
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Q Ph

L'entre

ase 3 :la Clinique.

preneur étant le seul a intervenir dans les locaux du batiment, celui-ci prévoira a sa charge et sous son

entiere responsabilité, toutes les sujétions nécessaires a la dépose des installations en site occupé :

]

]

]

la mise hors tension préalables des différents réseaux compris consignation, évacuations des éléments
déposés, etc.,

la dépose et la repose soigneuse des faux-plafonds (plaques et porteurs si nécessaire). Il assurera le
remplacement des éléments (plaques et porteurs) qu’il aurait abimés lors de ses travaux,

le rebouchage des différents trous occasionnés par cette dépose avec le matériau de la paroi concernée.

La dépose a la charge du présent lot comprend :

NOTA :

% les équipements centraux (ECS, AES, coffret dans le local SSl),

les modules de commande déportés,

les Déclencheurs Manuels (remplacés par des DM de derniéres génération),

les Détecteurs Automatiques d’alarme Incendie (optique et thermovélocymétrique),

les Diffuseurs Sonores d’alarme incendie (sauf si associable avec le nouveau systeme),

& & & FF

L'ensemble des canalisations ne pouvant resservir dans le cadre de la migration (attention a ne pas
négliger le volume de ces canalisations notamment dans le SSR qui ne comporte aucun module
déporté a I'heure actuelle. Les liaisons du PC de sécurité jusqu’au SSR font partie de la dépose),

% L’évacuation de la dépose en respectant les filieres de tri spécifique pour ce type de déchet.
Il sera conservé I'ensemble des Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) :

% les clapets coupe-feu,

% les ventouses des portes de recoupement,

% les volets de désenfumage (AF et DF),

% etc.

ATTENTION : Le niveau de sécurité ne devra pas étre altéré pendant toute la durée des travaux. Le

fonctionnement du SSI devra donc étre maintenu pour permettre I’évacuation pendant I'occupation
du public.

En aucun cas, le bdatiment ne devra étre privé d’électricité ou de SSI a I'exception des coupures
nécessaires au raccordement des installations futures sur les réseaux actuels. Les coupures ne
devront pas avoir lieu pendant les horaires d’occupation du public et devront en tous les cas étre
programmeées avec l'accord du Maitre d'Ouvrage.

Tous les équipements et cablage déposés :

O non-réutilisés dans le projet futur (appareillages, canalisations, etc.) seront mis a la disposition du
Maitre d'Ouvrage qui décidera de leur destination. L’entrepreneur du présent lot assurera ensuite
I'enlévement et la mise a la décharge de ceux non conservés par celui-ci,

QO et réutilisés dans le projet futur, I'entrepreneur du présent lot sera le seul responsable de leur
stockage durant les travaux. Il devra en conséquence leur remise en état ou méme leur remplacement
s'ils subissaient des dommages durant les travaux.

3.16 ESSAIS — FORMATION — RECEPTION
ESSAIS SDI ET CMSI

Le présent lot devra prévoir 3 phases d’essais :

Qa
Qa
Qa
Al'issu
Qa

1 pour le centre hospitalier,
1 pour le SSR,

1 pour la clinique.

e de l'installation et avant réception différents types d’essais sont a prévoir :

des essais fonctionnels qui consistent a vérifier individuellement le bon fonctionnement de chaque
matériel constituant le SSI,
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Q des essais de corrélation entre SDI et SMSI qui consistent a vérifier, a partir de chaque Zone de
Détection, la mise en ceuvre des équipements qui assurent la mise en sécurité du batiment
(compartimentage, désenfumage, arrét technique, non-stop ascenseur, etc.),

QO des essais d’efficacité du SDI qui permettent, a partir de Foyer de Contréle d’Efficacité, de s’assurer que
le niveau de performance est atteint. Le nombre et le choix des emplacements ou seront placés les FCE
sont du ressort du coordinateur SSI, du Maitre d’Ouvrage et du SDIS.

Il'y a lieu de prévoir au minium un essai d’efficacité par type de zone de détection (dégagements, locaux
arisques, etc.),

Q un proces-verbal des essais effectués par le présent lot devra étre fourni au coordinateur SSI.

FORMATION DU PERSONNEL

L’entrepreneur doit la formation sur site, du personnel désigné par le Maitre d’Ouvrage pour la gestion et
I’entretien de I'ensemble des équipements constituants le systéme et a I'exploitation du SSI (référents en matiere
de sécurité et personnel de la société de maintenance).

Cette formation sera programmeée de telle sorte que le personnel soit opérationnel dés la mise en service du
systeme avec nouveaux équipements centraux. Elle sera divisée en deux sessions :
QO lere session a la mise en service de chaque grande phase de travaux (3 ens),

O 2eme session apres 3 mois d’exploitation.

Pour chaque session I'entrepreneur devra prévoir au minimum :
O La présentation de la notice d’exploitation (explication du document, exemple de son utilisation, etc),

QO Des mises en situation pratique (alarmes, défauts, etc.) pour que le personnel puisse apprendre a
utiliser I'installation en I'utilisant,

Q Un questionnaire pour contréler et valider les acquis des participants a la formation.
Un proces-verbal de formation du personnel devra étre fourni avec le dossier d’identité SSI.

Pour 'UAE, une formation particuliere sera prévue. Elle sera conduite indépendamment de la formation initiale
des équipements centraux. Elle sera temporalisée en 2 sessions (une a la mise en service et une apres 3 mois
d’exploitation).

RECEPTION

Le présent lot devra prévoir 3 phases de réception, avant la réception définitive :
Q 1 pour le centre hospitalier,
Q 1 pour le SSR,
Q 1 pour la clinique.
A la réception des travaux, un proces-verbal de réception technique du SSI sera établi par le coordinateur,

L'entrepreneur du présent lot devra avoir effectué tous les autocontrdles et devra établir les fiches en
correspondance.

Pendant chaque réception avec essais réalisés par le coordinateur SSI, le constructeur assurera :

O les manipulations sur le SSI (déclenchements, réarmements, gestion des affichages sur le SDI et le CMSI,
etc.),

Q la fourniture d’un générateur de fumée,
Q lafourniture de clé de réarmement (déclencheurs manuels, clapets coupe-feu, etc..).

Le marché de travaux appartenant au titulaire du présent lot (le constructeur), les frais d’intervention du ou des
sous-traitants seront inclus dans la DPGF fourni a I'appel d’offre.

A I'achévement total de I'opération, une réception définitive sera prononcée pour lever les réserves. Il pourrait
étre procédé a de nouveaux essais si les tests ne s’étaient pas avérés concluants lors des phases de réception
précédentes. Auquel cas le titulaire du marché devra étre accompagné si besoin par le ou les sous-traitants.

Lors du passage de la commission de sécurité, le présent lot assurera les essais qui lui seront demandés pour
valider le fonctionnement du SSI.
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3.17 DOSSIER D’IDENTITE SSI

Le dossier d’identité existant est disponible au service technique. Un nouveau dossier sera constitué en
remplacement de I'existant.

L'architecture de base établie par AXENERGIE selon la disposition définie dans le cahier des charges fonctionnel
du SSI pour la composition du dossier d’identité devra étre parfaitement respecté.

Le présent lot fournira I'ensemble des documents demandé par le coordinateur SSI pour la composition du
dossier d’identité SSI comprenant notamment :
Q les plans de cablage CMSI,
les plans de cablage SDI,
le tableau de corrélation,
du synoptique d’adressage,
le listing de programmation,
a etc.

000D

Les plans modifiés seront indicés a la date de la réception des travaux prononcée par le contréleur technique et
le coordinateur SSI.

L’entrepreneur est chargé d’élaborer et de fournir au préalable au controleur technique pour visa, un exemplaire
papier, les documents nécessaires a la mise a jour du dossier d’identité du SSI (plans, synoptiques,
documentations matériel, PV constructeur, PV d’autocontrole, etc.) et un exemplaire en format informatique.

Au moins un mois avant le passage de la Commission de sécurité, les différents intervenants devront fournir, au
coordonnateur SSI, les documents (1 exemplaire en format papier et 1 exemplaire en format informatique)
permettant la composition du dossier SSI.

3.18 MAINTENANCE \

La maintenance est obligatoire pour les installations SSI de catégorie A avec équipement d’alarme de type 1.
Le contrat en cours sera maintenu pendant toute la durée des travaux.

Les nouveaux matériels installés dans le cadre de cette opération seront couverts pendant toute la durée du
chantier et garantie pendant 1 an.

A l'issue de la réception du présent marché, il sera proposé une mise a jour du contrat pour prendre en compte
la nouvelle configuration de l'installation. L’établissement (CH + SSR + clinique) ne pouvant avoir qu’un seul
contrat de maintenance.

A l'issue de la période de garantie, le présent lot devra coordonner avec le Maitre d’Ouvrage (listing du matériel
a considérer) pour qu’il assure la mise a jour de son contrat de maintenance.

Si le Maitre d’Ouvrage le demande, le titulaire du présent lot pourra proposer un contrat de maintenance du SSI.
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