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L'entrepreneur est tenu de remettre son offre a partir du bordereau ci-dessous. S'il utilise un traitement
informatique différent de celui proposé, le bordereau doit étre repris dans son intégralité et dans le méme
ordre avec les mémes références.

Les prix devront comprendre la fourniture, la pose et les raccordements des différents matériels compris
la main d'ceuvre et toutes sujétions de mise en ceuvre (approvisionnement, manutentions, percements ou
engravements, fourreaux, scellements, rebouchages, enlévements des gravats, etc.).

Les quantités indiquées ci-dessous n’exemptent pas I'entrepreneur de procéder a ses propres calculs et
vérifications, mais aussi de nous signaler tout éventuelle erreur. En aucun cas, il ne pourra se prévaloir
d’omissions ou d’erreurs éventuelles figurant aux descriptifs et au présent devis.

Les marques et types des matériels sélectionnés figurant a titre indicatif dans le présent document ont
servi de base aux études techniques [obtention de résultats (températures, débits, niveaux d’éclairement,
etc.), encombrements, réservations, incidences vis-a-vis des autres corps d'état, etc.]. Ces contraintes
doivent impérativement étre respectées.

L'entrepreneur ne pourra proposer des matériels de marque et type différents de ceux prescrits qu'a
condition qu'ils soient d’'une part aux caractéristiques techniques a minima identiques et ne modifiant en
rien les prestations des autres corps d’état, et d’autre part acceptés par le maitre d’ceuvre et le Maitre
d’Ouvrage.

Lorsque les marques et types ne figurent pas dans le présent document, I'entrepreneur devra les préciser
au niveau de son devis soit en complétant le présent document, soit par un document joint en annexe.

Il doit également insérer soit dans ses prix unitaires, soit en complément a la décomposition ci-dessous,
les taches qu'il estime nécessaire pour le parfait achévement de ses ouvrages suivant les régles de I'Art.
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Désignation Q U Quant|lt © P. Unitaires Montant
entreprise
1 PREPARATION DE TRAVAUX
Relevés sur site
Relevés de I'emplacement et de types des :
Q DI et DM dans I’ensemble du projet pour le déclenchement de I'alarme 1 ens.
Q AGS, DS et DL dans I’ensemble du projet pour la diffusion de I'alarme 1 ens.
O modules déportés pour le centre hospitalier et la clinique 1 ens.
Q DAS du SSR Long et Moyen séjour pour leur reprise depuis les nouveaux 1 ens
modules déportés '
O des chemins de cables existants pour le tirage des cables de bus 1 ens
d’alimentation et de communication '
Q des coffrets de relayage du désenfumage et leur remise en plan compris
cablage depuis les modules déportés :
% Dans le local TGS pour le centre hospitalier 1 ens.
% En terrasse du batiment clinique 1 ens.
% En terrasse du centre de soins de suite 1 ens.
Q Tout relevés complémentaires que I'entreprise juge nécessaire 1 ens.
Essais de fonctionnement des DAS
Test des DAS pour le centre hospitalier comprenant :
QO Le constat de bonne position de sécurité des PCF entre 2 Zones de 1 ens
Compartimentage (test a prévoir pour chaque ZC) '
O Le constat de bonne position de sécurité des CCF en limite de ZC (test a 1 ens
prévoir pour chaque ZC) '
Q Le fonctionnement du désenfumage (test a prévoir pour chaque ZF) 1 ens.
Q tests complémentaires des DAS existants 1 ens.
O rapport d’état de fonctionnement avant travaux 1 ens.
Tests et rapport idem pour les DAS pour le SSR 1 ens.
Tests et rapport idem pour les DAS pour la clinique 1 ens.
Etudes d’exécution
Les études d’exécution comprenant :
Q Les calculs de charge des bus SDI 1 ens.
Q Le bilan de puissance CMSI 1 ens.
Q Mise a jour du tableau de corrélation 1 ens.
Q Les plans d’exécution de cablage SDI avec bus rebouclé et adressage DI 1 ens.
Q Les plans d’exécution de cablage CMSI avec bus rebouclé et adressage 1 ens
des modules déportés '
Q Les synoptiques SDI 3 ens.
Q Les synoptiques CMSI 3 ens.
Q Toutes les études complémentaires a celles fournies au présent dossier 1 ens
pour mener a bien l'intégralité des travaux ’
Q Les propositions techniques particulieres selon le constructeur 1 ens.
TOTAL HT 1 PREPARATION DE TRAVAUX
2 MAINTIEN EN EXPLOITATION
Pendant la phase 1 Centre Hospitalier, maintien en fonctionnement de :
Q La Détection Automatique d’Incendie dans I'ensemble des locaux et dans 1 ens
les circulations '
Q Le Déclenchement Manuel 1 ens.
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O L'ensemble des Dispositifs Actionnés de Sécurité (PCF, CCF, etc.) 1 ens.
O Le désenfumage mécanique (moteur + volets d’arrivés d’air frais + volets 1 ens.
d’extraction d’air y compris l'interverrouillage entre niveau)
Q Les divers arréts techniques (Ascenseurs, CTA, etc.) 1 ens.
Q Les tableaux de report 1 ens.
Q Sous-total
Pendant la phase 2 SSR, maintien en fonctionnement de :
Q idem phase 1 1 ens.
Pendant la phase 3 Clinique, maintien en fonctionnement de :
Qidem phase 1 1 ens.
TOTAL HT 2 MAINTIEN EN EXPLOITATION
3 EQUIPEMENTS CENTRAUX DE SECURITE
Fourniture, pose et raccordementde nouveau nouveaux équipements
centraux de de sécurité :
O tableau Systéme de Détection Incendie (SDI) 1 ens.
Q tableau SDI complémentaire 1 ens.
O tableau Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) 1 ens.
Q tableau CMSI complémentaire 1 ens.
Q Alimentations Electriques de Sécurité (AES) 1 ens.
O transmetteur téléphonique 1 | ens.
QO Unité d’Aide a ’Exploitation (UAE) avec :
% L’'unité centrale de 'UAE 1 ens.
% Pack licences 1 ens.
% Modules de gestion et communication, switch avec alim redondante 1 ens.
% EAE spécifique compris batteries 1 ens.
Q Ingénierie spécifique comprenant :
% L'importation des plans et la saisie des DI selon adressage et libellé 1 ens.
% L'intégration de photos 1 ens.
% La création de I'imagerie SDI et CMSI 1 ens.
% La préparation et paramétrage du PC 1 ens.
% La mise en service sur site 1 ens.
Q Formation spécifique pour maitriser 'ensemble des fonctionnalités de 1 ens.
I"UAE (voir chapitre 3.14).
Fourniture, pose et raccordement nouvelles alimentations équipements
centraux depuis le TGS :
Q disjoncteur différentiel pour chaque ECS 2 ens.
Q disjoncteur différentiel pour chaque CMSI 2 ens.
Q parafoudre en téte des alimentations dans le TGS 1 ens.
Q canalisations en cable CR1_C1 entre les protections et les équipements 4 | ens
centraux
TOTAL HT 3 EQUIPEMENTS CENTRAUX DE SECURITE
4 TABLEAUX DE REPORT D’ALARME INCENDIE
Fourniture, pose et raccordement de nouveaux TRAI pour :
Q Phase 1 : le Centre Hospitalier 31 u.
O Phase 2 : le SSR 5 u.
Q Phase 3 : la Clinique 7 u.
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Cable CR1 d’alimentation et d’un cable CR1 de communication BUS pour :

Q Phase 1 : le Centre Hospitalier 31 u.

Q Phase 2 : le SSR 5 u.

Q Phase 3 : la Clinique 7 u.

O Repérage de chaque TRAI (sur place + sur plan + répertoire dossier SSI) 1 ens.

5 MODULES DEPORTES DU CMSI
Fourniture, pose et raccordement de nouveaux modules déportés pour :

Phase 1 : le Centre Hospitalier
Qa Module déporté
Q Elément terminal de contrdéle du DAS

O Test de chaque DAS du centre hospitalier compris rapport
O Repérage de chaque MD (sur place + sur plan + répertoire dossier SSl)

Phase 2 : le SSR

Qa Module déporté

O Elément terminal de controle du DAS

O Test de chaque DAS du SSR compris rapport

O Repérage de chaque MD (sur place + sur plan + répertoire dossier SSl)

Phase 3 : la Clinique

Q Module déporté

O Elément terminal de contrdole du DAS

O Test de chaque DAS de la clinique compris rapport

O Repérage de chaque MD (sur place + sur plan + répertoire dossier SSl)

6 DECLENCHEURS MANUELS D’ALARME INCENDIE

Fourniture, pose et le raccordement de nouveaux DM pour :

Q Phase 1: le Centre Hospitalier

O Phase 2 : le SSR

Q Phase 3 : la Clinique

Reprise du «BUS» d’adressage en méme temps que la Détection
Automatique :

Q Phase 1 : le Centre Hospitalier

O Phase 2 : le SSR

Q Phase 3 : la Clinique

7 DETECTION AUTOMATIQUE D’INCENDIE

Fourniture, pose et le raccordement de nouveaux Détecteurs d’Alarme
Incendie pour :

Q Phase 1: le Centre Hospitalier

O Phase 2 : le SSR

Q Phase 3 : la Clinique

AXENERGIE : Agence 44 / Agence 85

TOTAL HT 4 TABLEAUX DE REPORT D’ALARME INCENDIE

192
500
192

27
200
27

55
300
55

1

TOTAL HT 5 MODULES DEPORTES DU CMSI

80
20
18

80
20
18

TOTAL HT 6 DECLENCHEURS MANUELS D’ALARME INCENDIE

790
325
270

ens.

ens.

ens.

ens.

u.
u.

ens.

ens.

u.
u.
u.
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[

P. Unitaires Montant

Fourniture, pose et le raccordement de nouveaux détecteurs automatiques
d'incendie thermovélocimétrique pour :

Q Phase 1 : le Centre Hospitalier 15
O Phase 2 : le SSR 2
Q Phase 3 : la Clinique 16

Fourniture, pose et le raccordement de nouveaux Indicateurs d’Action pour :

Q Phase 1 : le Centre Hospitalier 460 u.
O Phase 2 : le SSR 135 u.
Q Phase 3 : la Clinique 180 u.

TOTALHT7 DETECTION AUTOMATIQUE D’INCENDIE
8 REPRISE ET COMPLEMENT DE LA DIFFUSION D’ALARME INCENDIE
(AGS+DS+DL)
Fourniture, pose et le raccordement de nouveaux AGS pour :

Q Phase 1 : le Centre Hospitalier 47

O Phase 2 : le SSR 18

Q Phase 3 : la Clinique 17
Fourniture, pose et le raccordement de nouveaux DS pour :

Q Phase 1: le Centre Hospitalier 35

O Phase 2 : le SSR 7

Q Phase 3 : la Clinique 14
Fourniture, pose et le raccordement de nouveaux DL pour :

Q Phase 1 : le Centre Hospitalier 100 u.
O Phase 2 : le SSR 36 u.
Q Phase 3 : la Clinique 25 u.

TOTALHT 8 REPRISE ET COMPLEMENT DE LA DIFFUSION D’ALARME INCENDIE (AGS+DS+DL)
9 CLAPETS COUPE-FEU sur réseau de ventilation

Réalimentation en I'état a partir des nouveaux modules de commande
déportés du CMSI de CCF (déclenchement et positions) pour :

Q Phase 1: le Centre Hospitalier 1 ens.
Q Phase 2 : le SSR 1 ens.
Q Phase 3 : la Clinique 1 ens.

TOTAL HT 9 CLAPETS COUPE-FEU sur réseau de ventilation
10 PORTES COUPE FEU DE RECOUPEMENT OU EN LIMITE DE
COMPARTIMENTAGE

Réalimentation en I'état a partir des nouveaux modules de commande
déportés du CMSI des PCF (alimentation et position pour les portes en limite
de compartimentage) pour :

Q Phase 1: le Centre Hospitalier 1 ens.
O Phase 2 : le SSR 1 ens.
Q Phase 3 : la Clinique 1 ens.

TOTALHT 10 PORTES COUPE FEU DE RECOUPEMENT OU EN LIMITE DE COMPARTIMENTAGE
11 VOLETS DE DESENFUMAGE

Réalimentation en I'état a partir des nouveaux modules de commande
déportés du CMSI des volets (alimentation et position d'attente ou de
sécurité) pour :

Q Phase 1: le Centre Hospitalier 1 ens.
Q Phase 2 : le SSR 1 ens.
Q Phase 3 : la Clinique 1 ens,
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Q

[

Quantité
entreprise

P. Unitaires

Montant

12 DIVERS EQUIPEMENTS A REALIMENTER
Réalimentation en I'état a partir des nouveaux modules de commande
déportés du CMSI des équipements divers (alimentation et position
d'attente ou de sécurité) pour :

Q Phase 1: le Centre Hospitalier

Q Phase 2 : le SSR
Q Phase 3 : la Clinique

13 CABLAGE SSI DE PUISSANCE, DE COMMANDE ET DE SIGNALISATION
CABLAGE Systeme de Détection Incendie :
Q Cablage bus SDI pour détection et déclencheurs manuels adressable :

% Phase 1: le Centre Hospitalier

% Phase 2 :le SSR

% Phase 3 : la Clinique

Q Cablage pour indicateurs d’action

CABLAGE Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) :

0 Cablage bus CMSI entre Modules Electroniques déportés et depuis ECS :

% Phase 1: le Centre Hospitalier
% Phase 2 :le SSR

% Phase 3 : la Clinique

Q Cablage CR1 pour AGS+ DS +DL:
% Phase 1: le Centre Hospitalier
% Phase 2:le SSR

% Phase 3 : la Clinique

Q Cablage CR1 pour TRAI :

% Phase 1: le Centre Hospitalier
% Phase 2:le SSR

% Phase 3 : la Clinique

14 PROGRAMMATION ET MISE EN SERVICE

Programmation et mise en service de la phase 1 : Centre Hospitalier :

% tests de chaque constituant du SSI

% programmation SDI

% repérage de chaque éléments SDI (DAI, DM, etc.)

% programmation CMSI compris reconnaissance de chaque DAS par le
rajout des éléments terminaux

% intervention sur terminaux déportés (commande des modules déportés)
pour UGA

% mise en service et délivrance d’un PV

% autocontrodles avec I'entrepreneur

% contrdles avec le coordinateur SSI et contrdleur technique
Programmation et mise en service de la phase 1 : le SSR :

% tests de chaque constituant du SSI

% programmation SDI

AXENERGIE : Agence 44 / Agence 85
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1
1
1

TOTALHT 12 DIVERS EQUIPEMENTS A REALIMENTER

[ N T

TOTALHT 13 CABLAGE SSI DE PUISSANCE, DE COMMANDE ET DE SIGNALISATION

ens.
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ens.

ens.
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% programmation CMSI compris reconnaissance de chaque DAS par le 1 ens.
rajout des éléments terminaux
% intervention sur terminaux déportés (commande des modules déportés) 1 ens.
pour UGA
% mise en service et délivrance d’un PV 1 ens.
% autocontrodles avec I'entrepreneur 1 ens.
% contrdles avec le coordinateur SSI et contrdleur technique 1 ens.
Programmation et mise en service de la phase 1 : Clinique :
% tests de chaque constituant du SSI 1 ens.
% programmation SDI 1 ens.
% programmation CMSI compris reconnaissance de chaque DAS par le 1 ens.
rajout des éléments terminaux
% intervention sur terminaux déportés (commande des modules déportés) 1 ens.
pour UGA
% mise en service et délivrance d’un PV 1 ens.
% autocontrodles avec I'entrepreneur 1 ens.
% contrdles avec le coordinateur SSI et contrdleur technique 1 ens.
TOTALHT 14 PROGRAMMATION ET MISE EN SERVICE
15 DEPOSE
O Dépose des équipements et cablages obsolétes phase 1: le Centre
Hospitalier :
% |les équipements centraux (ECS, AES, coffret dans le local SSl),
% les modules de commande déportés,
% les Déclencheurs Manuels,
% les Détecteurs Automatiques d’alarme Incendie,
% les Diffuseurs Sonores d’alarme incendie,
% L’ensemble des canalisations ne pouvant resservir,
% L’évacuation de la dépose en respectant le tri sélectif
Total dépose phase 1 1 ens.
O Dépose des équipements et cablages obsoletes Phase 2: le SSR 1 ens.
(modalités identiques a la phase 1)
O Dépose des équipements et cablages obsoletes Phase 3: la Clinique 1 ens.
(modalités identiques a la phase 1)
TOTALHT 15 DEPOSE
16 ESSAIS — FORMATION — RECEPTION
ESSAIS SDI ET CMSI
Essais a l'issue de I'installation phase 1 du Centre Hospitalier :
Q fonctionnels pour le bon fonctionnement de chaque matériel constituant 1 ens.
le SSI
Q de corrélation entre SDI et SMSI a partir de chaque Zone de Détection, la
mise en ceuvre des équipements (compartimentage, désenfumage, arrét| 1 ens.
technique, non-stop ascenseur, etc.),
Q d’efficacité du SDI a partir de Foyer de Contréle d’Efficacité 1 ens.
(dégagements, locaux a risques, etc.)
Essais a I'issue de I'installation Phase 2 du SSR :
Q fonctionnels pour le bon fonctionnement de chaque matériel constituant 1 ens.
le SSI
AXENERGIE : Agence 44 / Agence 85 8/9
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Q de corrélation entre SDI et SMSI a partir de chaque Zone de Détection, la
mise en ceuvre des équipements (compartimentage, désenfumage, arrét| 1 ens.
technique, non-stop ascenseur, etc.),
Q d’efficacité du SDI a partir de Foyer de Controle d’Efficacité 1 ens.
(dégagements, locaux a risques, etc.)
Essais a l'issue de l'installation Phase 2 De la Clinique :
Q fonctionnels pour le bon fonctionnement de chaque matériel constituant 1 ens.
le SSI
Q de corrélation entre SDI et SMSI a partir de chaque Zone de Détection, la
mise en ceuvre des équipements (compartimentage, désenfumage, arrét| 1 ens.
technique, non-stop ascenseur, etc.),
Q d’efficacité du SDI a partir de Foyer de Contréle d’Efficacité 1 ens.
(dégagements, locaux a risques, etc.)
FORMATION DU PERSONNEL
O Formation sur site, du personnel (PC de sécurité et société de 1 ens.
maintenance) phase 1 du Centre Hospitalier
Q Formation sur site, du personnel (PC de sécurité et société de 1 ens.
maintenance) phase 2 du SSR
O Formation sur site, du personnel (PC de sécurité et société de 1 ens.
maintenance) phase 3 de la Clinique
Q 2eme session pour les équipements centraux aprés 3 mois d’exploitation 1 ens.
Q Formation initiale pour "'UAE 1 ens.
Q 2iem session de formation pour I’'UAE aprés 3 mois d’exploitation 1 ens.
RECEPTION
Réception, avant la réception définitive :
O 1 pour le centre hospitalier 1 ens.
Q1 pour le SSR 1 ens.
Q 1 pour la clinique 1 ens.
0 Réception définitive 1 ens.
Q Accompagnement lors du passage de la commission de sécurité 1 ens.
TOTALHT 16 ESSAIS - FORMATION - RECEPTION
17 DOSSIER D’IDENTITE SSI
Fourniture de I'ensemble des documents pour la composition du dossier
d’identité SSI (1 exemplaire en format papier et 1 exemplaire en format
informatique) :
Q plans de cablage CMSI, 1 ens,
O plans de cablage SDI, 1 ens,
Q tableau de corrélation, 1 ens,
O synoptique d’adressage, 1 ens,
Q listing de programmation, 1 ens,
4 etc. 1 ens,
TOTALHT 17 DOSSIER D’IDENTITE SSI
TOTAL GENERAL HT
T.V.A.20.00 % :
TOTAL TTC
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