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Extension du parking du personnel —Jean Rebeyrol

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
Date Rév Nature de la Etabli par Vérifié par Approuvé par
modification | (Nom/Prénom) | (Nom/Prénom) | (Nom/Prénom)

N°Lot Type Description

Gros ceuvre Légo béton, mur de souténement, scellement, ...

Préparation du sol, terrassement,

Enrobés,..

Reprofilage

VRD Réseaux d'évacuation des eaux pluviales,

Bordures tout type,
Lot 4 uttyp

Reprise des moyens existants de canalisations des eaux pluviales, de regards, de
tampon, pour les adapter a la conception des quais.

Candélabre, point d'éclairage

Courant fort Cabler, décabler,

Fourreaux basse tension,

Signalétique Signalisation horizontale
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Préambule

Le présent document a pour objet de définir les exigences du maitre d’ouvrage dans la conception et
la réalisation des travaux d’extension du parking des sites hospitaliers de Jean REBEYROL.

Les spécifications techniques décrites présentent les travaux a réaliser et ne comportent aucun
caractére limitatif. A charge aux entreprises d’exécuter les travaux sans exception ni réserve, y compris
les prestations indispensables au parfait achévement des ouvrages quelles que soient les quantités
d’ouvrages énoncées dans les offres.

1. Note relative a I'utilisation du document a destination des titulaires du marché

Ce document présente des généralités sur les principes et les exigences minimales attendues par notre
établissement pour la création d’une extension de notre parking. Le titulaire du marché ou d’un des
lots associés au marché se doit de vérifier la compatibilité des solutions proposées dans leurs offres
avec les contraintes du programme et du site ainsi qu'avec les différentes réglementations,
notamment celles relatives a la conception de parking en extérieur et les moyens techniques associés.
(Engins de chantiers, I’hygiéne, la santé et la sécurité des utilisateurs)

Les contraintes du site a prendre en compte sont a minima :

> La continuité de I'activité des sites hospitaliers Jean REBEYROL avec la nécessité de pouvoir
utiliser les places existantes pendant les travaux d’extension du parking,

Le maintien permanent des acces aux sites et aux batiments,

La non utilisation des parkings des patients et des personnels,

Les conditions d’accés aux ouvrages,

Les réseaux enterrés,

YV V VY

o Eaux pluviales,

o Réseaux électriques,

o Réseaux fluides,

o Foudre,
> Les projets en cours de réalisation et la Co activité,
> Les bases documentaires dans leur état.

Toute intervention sur des réseaux existants, ou des installations existantes devra faire I'objet d’un
mode opératoire qui sera approuvé par I'exploitant. Toutes les mesures conservatoires ou provisoires
nécessaires a la continuité de service seront a prévoir.

Les conditions de réalisation des prestations permettant un maintien de I'activité indispensable a la
continuité d’accueil des patients ou visiteurs seront précisées par le titulaire du marché.

Il appartient au titulaire d’effectuer tous les relevés et visites sur site nécessaires pour disposer de tous
les éléments pour mener a bien son étude, y compris les campagnes de mesures, sondages ou essais
nécessaires.

Compte tenu du manque de rigueur récurrent dans la localisation des réseaux enterrés sur les DOE
transmis a I'établissement, toute intervention sur le terrain du site hospitalier, devra faire I'objet au
préalable de prestations de cartographie de réseaux enterrés par tous les moyens nécessaires
permettant de localiser les réseaux existants dans les zones de travaux.
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Les prestations permettant de compléter les informations disponibles sont donc réputées comme
incluses dans les offres des candidats.

2. Généralité

2.1. Dispositions générales

L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant avoir
une influence sur I'exécution, sur la conception des détails, sur la qualité et les prix des ouvrages a
réaliser. Cette prise de connaissance concerne notamment les possibilités d'acces des grues, nacelles,
camions ou autres équipements et engin de chantier, les possibilités de stockage et d'installation de
chantier, et les servitudes qui peuvent y étre attachées. L'Entrepreneur ne peut donc arguer
d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix ou a des prolongations
de délais.

L'entreprise est censée par le fait de sa soumission, avoir pris connaissance de la nature et de
I'emplacement des travaux, des conditions générales et locales et avoir une connaissance compléte
des sujétions consécutives a I’'exécution des travaux envisagés.

De par ses connaissances professionnelles, elle reconnait avoir pallié aux erreurs, omissions ou oublis
des documents écrits et graphiques qui lui ont été communiqués pour établir son étude ou tout au
moins avoir émis des réserves et ou poser les questions nécessaires au maitre d’ouvrage, et ce par
écrit contre recu diiment enregistré.

De plus, dans le cas de contradictions et/ou d’oublis dans les piéces écrites et graphiques, les
dispositions les plus contraignantes techniquement et financierement seront toujours appliquées.

Son offre et son acte d’engagement I'engagent irrémédiablement et elle ne saurait prétendre a
guelque indemnité que ce soit, sous prétexte d’erreurs, d’omissions ou d’oublis, dans les documents
gu’elle a fournis et qui lui ont été fournis.

L’entreprise devra assurer les études complétes et nécessaires a la conception et a la réalisation de ses
ouvrages, tant en ce qui concerne la conception technique que la charge financiere qui en résulte. Ces
études comprennent les vérifications des cotes existantes indiquées sur plans, données seulement a
titre indicatif.

Toutes les études devront étre transmises au maitre d’ouvrage pour validation avant commande ou
mise en fabrication.

2.2. Obligation des entreprises
2.2.1.Parfait achevement
L'entreprise devra prévoir l'intégralité des travaux nécessaires au parfait et complet achévement de
I’opération dans le respect des dispositions suivantes :
> Des piéces techniques et administratives du présent marché,
> Des mises a disposition des effectifs compétents et matériels adaptés aux taches
subordonnées du marché,
> Des normes et réglementations d’exécution,

N°Projet Phase N°Lot N°Document Rév

149 Pro Lot Unique 01-CHU DUPUYTREN - CCTP




JEAN REBEYROL PARKING DU PERSONNEL

Des regles de I'art,

Des délais contractuels,

Des exigences environnementales,

Des exigences d’hygiénes et de sécurité,

Des exigences de qualité des ouvrages en termes d’esthétique et de finition.

YV VVYVYY

De maniére générale I’entreprise devra intégrer tout type d’exigences définies dans le dossier relevant
de son art mais également prendre en compte les contraintes non explicitement mentionnées dans le
marché mais qui s’avereraient nécessaires au parfait achevement des travaux.

2.2.2.Modification si erreur ou omission
L’entreprise se doit en tant que sachant d’intégrer toutes les contraintes qui pourraient ne pas étre
définis dans le présent dossier. Toute omission, incohérence technique ou manquement implicite ou
explicite que pourrait constater I'entreprise lors de I'analyse du dossier devra étre clairement signalé
par écrit lors de la remise de son offre. Aucune modification de prix ou demande de non-exécution
des travaux ne pourra étre réclamé par I’entreprise aprés remise de I'offre.

2.2.3.Visite du site

L'entreprise devra se rendre sur site pour prendre en considération et apprécier lors de la remise de
son offre notamment les points suivants :

» Les conditions d’accessibilité au chantier et les difficultés de manceuvres et de circulation que
pourront rencontrer les camions et tout autre matériel de chantier en phase travaux,

» La cohabitation directe et indirecte avec I'environnement du site (humain, mateériel, et
véhicules) et les moyens a mettre en ceuvre pour respecter ce voisinage,

> Les batiments avoisinants, leurs constructions et la nature de leurs fondations pour éviter tout
risque de détériorations, (fissurations, éboulement, etc...)

> La nature des terrains (végétation, topographie, nature des sols, etc...) et la configuration du
site,

> Les réseaux aériens et souterrains présents sur le chantier et aussi a ces alentours.

L’entreprise s’engage également a mettre en ceuvre tous les moyens pour respecter les contraintes
extérieures au site qu’elle aurait pu constater lors de sa visite.

Elle devra également prendre en compte le fait que les conditions constatées lors de la visite du site
peuvent ne pas correspondre aux conditions de réalisation de chantier. Ainsi, elle devra anticiper et
réaliser son étude de prix dans le cas le plus défavorable.

L'acces au site étant réglementé, l'entreprise devra prendre toutes les mesures nécessaires
demandées par le maitre d’ouvrage afin d’accéder au site.

Suite a cette visite I'entreprise reconnait avoir pris connaissance de toutes les contraintes propres au
site et s’engage a pouvoir réaliser les travaux.

2.3. Etat des lieux, reconnaissance et prise de possession des lieux
Comme explicité dans les paragraphes précédents, I'entreprise est réputée avoir pris connaissance de
I’état de lieux, de la nature des sols et des réseaux enterrés ou aériens, des galeries dans I'enceinte de
I’extension des parkings et de I'ensemble de la zone, dans son organisation de chantier et dans la
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définition des moyens affectés aux travaux du présent marché. Avant tous travaux, elle devra procéder
a tous les contréles nécessaires a la bonne exécution des ouvrages.

2.3.1.Données topographiques

Les données topographiques sont des informations détaillées sur I'élévation et les caractéristiques
d'un terrain, incluant la forme du sol, la pente, I'altitude...

L'entreprise devra prendre a sa charge les relevés altimétriques nécessaires pour pouvoir concevoir
des quais logistiques fonctionnels et adéquation avec le batiment existant.

2.3.2.Données géotechniques
Toutes les offres remise dans le cadre de ce dossier seront considérées comme étudiées par
I’entreprise en complete connaissance de cause quant a la nature réelle des sols et de la présence
d’eau ou de nappe au sein des sols.

Le Maitre d’ouvrage a fait réaliser un sondage géotechnique. Le rapport sera versé en annexe du DCE,
mais I'entrepreneur ne pourra tenir responsable le maitre d’ouvrage du résultat de I’étude. S’il estime
nécessaire, et pour garantir son résulat, il pourra faire réaliser une étude a sa charge.

2.3.3.Données DTA
Le maitre d’ouvrage peut communiquer le DTA sur demande des entreprises.
Le maftre d’ouvrage intégrera au DCE et en annexe le rapport de diagnostic amiante avant travaux
réalisé sur la zone afin de sécuriser le découpage de I'enrobée.

2.3.4.Données de géoréférencement — Réseaux - & DICT
Le Maitre d’ouvrage a fait réaliser un géoréférencement des réseaux. Le rapport sera versé en annexe
du DCE, mais I’entrepreneur ne pourra tenir responsable le maitre d’ouvrage du résultat de I'étude.
S’il estime nécessaire, et pour garantir son résulat, il pourra faire réaliser une étude a sa charge.

Il appartient a I'entreprise de faire réaliser une DICT. Il ne pourra tenir pour responsable le Maitre
d’ouvrage en cas de casse de réseau de tout type.

Pendant la phase d’exécution, I'entreprise s’engage :

> A mettre en ceuvre tous les moyens techniques nécessaires pour impacter les canalisations,
fourreaux, cables, gaines des réseaux rencontrées,

> Arepérer et identifier les réseaux nouvellement rencontrés et non repérés sur les plans,

> A prévenir le maitre d’ceuvre I'existence et la position exacte d’un réseau non identifié sur le
rapport de géoréférencement.

L’entreprise s’engage, conformément au décret 2011-1241, a respecter et mettre en ceuvre toutes les
regles de sécurité et de préventions durant tout le chantier.

L’ensemble de ces éléments seront pris en compte dans la remise de prix de I'entreprise et ne pourront
en aucun cas faire I'objet d’une réclamation.

2.3.5.Constat d’huissier - d’état des lieux avant travaux

L'entrepreneur en présence des représentants du Maitre d’Ouvrage devra faire dresser a ses frais par
un homme de loi agréé, un constat des lieux. Cette pieéce est accompagnée de toutes photographies,
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croquis nécessaires attestant de fagon visuelle I'état des lieux pour lesquels ces documents sont jugés
utiles.

Les copies de ces actes et documents qui les accompagnent seront transmis par courriel a titre gracieux
au Maitre d’Ouvrage.

La convocation aux opérations de constat est adressée par I'entrepreneur au Maitre d’ouvrage par
voie électronique.

Le PV de constat émargé par I'entepreneur et le Maitre d’ouvrage est transmis par I'entrepreneur par
voie électronique.

2.3.6.Installation et sécurisation du chantier
L'entreprise devra les installations de chantier, pendant toute la durée du chantier, avec notamment :
Les panneaux de chantier,
Les cl6tures extérieures compris portails,

Les aires de stockage,
Etc.

YV V VY

2.3.7.Prise de possession des zones travaux
L’entreprise deviendra responsable des zones travaux des sécurisation des zones.

3. Exécution et suivi des travaux

3.1. Réunion de chantier

L’entreprise mandataire devra désigner un responsable permanent qui le représentera aupres de tous
les interlocuteurs (Maitre d’ouvrage, Coordonnateur SPS, corps d’état, ...).

Les réunions de chantier seront fixées par le Maitre d’ouvrage au rythme d’une réunion minimum par
semaine. Les objectifs principaux de ces réunions hebdomadaires seront d’examiner :

» L’état de I'avancement du chantier et le respect des indications consignées dans le compte
rendu de chantier,

Le respect du planning de I'opération,

Le respect des régles de 'art et des normes,

Le respect de la qualité d’exécution et notamment des finitions,

Le respect de I'adéquation des moyens matériels et humains mis en ceuvre par tache pour
tenir les délais contractuels,

> Et toutes sujétions d’exécution nécessaires a la bonne réalisation des ouvrages.

YV V.V YV

Il est a la charge de I'entrepreneur de se mettre en relation avec les autres corps d’état pour définir
ses besoins et tenir compte des impératifs de chacun pour une parfaite coordination d’exécution et le
respect des délais. Dans tous les cas, I'entrepreneur devra informer la Maitre d’ouvrage des
dispositions convenues suite a ces échanges pour validation avant exécution.

Un compte-rendu de chantier sera rédigé par la Maitre d’ouvrage a I'issue de chaque réunion et diffusé
a I'entrepreneur par courrier électronique. Ce compte-rendu sera considéré comme validé par les
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différents interlocuteurs si aucune contestation ou remarque n’a été formulée dans un délai d’une
semaine apres la date de diffusion.

3.2. Suivi d’éxécution

L'entreprise s’engage a respecter les éléments communiqués dans son dossier d’exécution.

Elle s’engage a respecter les préscriptions techniques a mettre en ceuvre au regard du résulat des
sondages géotechniques. A savoir pour déterminer les fondations nécessaires.

3.3. Sécurité et prévention

L'entreprise a l'obligation de moyens et résultats en matiere d’hygiéne et sécurité sur chacun des
chantiers qu’elle réalise.

Ainsi, en tant que responsable de tous les intervenants sur site, I’entreprise s’engage :

» En rédigeant son PPSPS a appliquer et faire appliquer a tous les intervenants extérieurs les
consignes et regles définies dans ce document,

» A mettre en oceuvre tous les moyens organisationnels, documentaires, matériels, et humains
pour que le chantier puisse se dérouler dans les meilleures conditions de prévention,

> A former et informer de maniére réguliere I'ensemble des intervenants a I'embauche
quotidienne,

> A mettre en place une politique d’amélioration continue spécifique au chantier.

4. Prescriptions particulieres

4.1. Circonstance des travaux

4.1.1.Travaux prévus au programme

Le présent descriptif a trait aux travaux a exécuter en concordance avec les plans de relevé état des
lieux et ne présente aucun caractere limitatif. L'entreprise qui sera le titulaire du marché et en charge
de I'extension du parking devra exécuter, comme étant compris dans son forfait, sans exception ni
réserve, tous les travaux indispensables au parfait achévement des ouvrages, et ce, quelles que soient
les quantités d’ouvrages énoncées dans son offre.

Les prestations du titulaire du marché comprendront I’'ensemble des lots nécessaire pour concevoir et
livrer cette extension, avec notamment :

1. Lestravaux préparatoires nécessités par la réalisation des ouvrages,

2. Lereprofilage de la chaussée et des trottoirs,

3. Lestravaux de terrassement des fouilles,

4. Lesterrassements de toutes natures nécessaires a la construction des trottoirs, de la chaussée,
et des ouvrages divers en béton ou en magonnerie,

5. La fourniture et la pose d’'un ouvrage de rétention, de tuyaux et raccords des différents
réseaux, y compris tous les éléments nécessaires a la confection des joints,

6. Lafourniture et pose de fourreaux et cables pour I'éclairage du parking,

7. Llafourniture et la pose de candélabres et luminaires si stipulé,
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8. Lafourniture et pose de fourreaux basse tension,

9. Laremise en état des chaussées, trottoirs, accotements,
10. La fourniture et la pose des bordures, pavés,

11. La fourniture et la pose de murs de soutenement,

12. La réalisation des revétements : enrobés et béton balayé,
13. La réalisation d’espaces verts et la plantation de végétaux,
14. La réalisation de la signalisation horizontale et verticale,
15. La mise a niveau des ouvrages concessionnaires.

Les prix devront étre détaillé et comprendre les fournitures d’un c6té, la main-d'ceuvre de I'autre et
toutes les prestations nécessaires pour un parfait achévement des travaux, conformément aux
prescriptions du présent document et suivant les regles de I'art et les textes en vigueur.

L'entrepreneur sera tenu de réparer, a ses frais, toutes dégradations dues a une malfacon se
produisant pendant I'année de garantie, aussi bien pour ses propres travaux que pour les dommages
subis sur I’'ensemble des lots qu’il avait a charge.

4.1.2.Travaux exclus du programme
Les travaux ou prestations désignés ci-dessous ne sont pas compris dans le présent programme et reste
a la charge du Maitre d'Ouvrage :

o Coordination CSPS

4.2. Limites des prestations

Il est précisé que ces prestations ne sont pas limitatives, que I’entrepreneurs devra prévoir a sa charge
tous les travaux nécessaires a une parfaite exécution de I’'ensemble des ouvrages a exécuter.

4.2.1.Réception

La réception des installations sera prononcée conformément aux dispositions prévues dans le CCTP et
sous réserves :

De la conformité de I'installation au présent descriptif et des réglements en vigueur,

De la levée de I'ensemble des réserves ayant pu étre formulées,

Que les essais soient satisfaisants,

De la fourniture des piéces demandées dans le présent document ainsi que celles demandées
par le bureau de contrdle, si nécessaire au prestation réalisées.

YV VY

4.2.2.Livrables documentaires techniques (DOE)

L’entreprise devra fournir au Maitre d’ouvrage I'ensemble des documents qui compose le DOE de ce
marché.

Pour rappel, le Dossier des Ouvrages Exécutés est un document contractuel rédigé apres I'exécution
de travaux. Il est ensuite remis au Maitre d’ouvrage au moment de la livraison du chantier et contient
toutes les informations nécessaires pour réaliser de futurs travaux ou effectuer la maintenance.

Le DOE est actuellement obligatoire de par I’article 40 du CCAG Travaux du Code des Marchés Publics.
C’est un élément qui fait office d’inventaire concernant tous les travaux réalisés sur un ouvrage de
rénovation ou de construction, avec les éventuels travaux de maintenance.
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Pour rappel également, L'article 40 du CCAG mentionne que la société responsable des travaux doit
respecter les délais suivants pour remettre au Maitre d’ouvrage :

» Avant la demande de réception du chantier : spécifications de pose, notices de
fonctionnement, prescriptions de maintenance des équipements, conditions de garantie,
constats d’évacuation des déchets.

» Sous un mois aprés la date de notification de la décision de réception des travaux : les éléments
restants du DOE et les documents liés a |'établissement du Dossier d’Intervention Ultérieure
sur I'Ouvrage (DIUO).

Pour que le dossier soit complet et transmis par voie électronique, il doit inclure suivant le type de
prestations réalisées:

» Le plan de récolement DWG faisant apparaitre,

O
O
O
O

(0]

Le tracé des réseaux réellement réalisés,

Les diameétres, longueurs et natures des réseaux,

L’'emplacement ainsi que les cotes tampons et fils d’eau des regards,

Le tracé des bordures, des surfaces de revétements, des marquages au sol, avec leurs
natures,

Le nivellement.

> Le plan de récolement sera géo référencé dans les trois dimensions, conforme aux exigences
des différents concessionnaires réseaux. Il comprendra :

(0]

O
O
O

O

Le nom du responsable de projet relatif au chantier concerné,

Le nom de I'entreprise ayant fourni le relevé,

Le nom du prestataire certifié qui est intervenu pour le géo référencement,

Le cas échéant, le nom du prestataire certifié ayant procédé a un relevé indirect par
détection de I'ouvrage fouille fermée,

La date du relevé géo référencé,

La nature de I'ouvrage objet du relevé au sens de l'article R.554-2 du code de
I’environnement,

La marque et le numéro de série de I'appareil de mesure,

L'incertitude maximale de la mesure (en différenciant, le cas échéant, les trois
directions),

Dans le cas de détection d’ouvrage fouille fermée, la technologie de mesure employée,
Le fichier info entreprise de relevé Georef complété,

Un fichier .CSV / XLS Listant les positions et I'identification des points levés (pas
d’export XML).

Il sera fourni aux différents formats souhaités par le maitre d’ouvrage : DWG et PDF et a I'échelle
1/200_ Projection LZ1 Grille_ z en IGN. Les données devront répondre aux exigences du
Décret anti-dédommagement et étre de classe A.

VVVVYY

Le plan des ouvrages annexes avec les dimensions, les types de matériaux utilisés,
L’ensemble des fiches techniques des fournitures et matériaux mis en place,

Les résultats des essais du contréle interne de I'Entreprise,

Les photos des points singuliers, notamment sur les différents réseaux,

Les bordereaux de suivi des déchets,
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> Fiche technique des produits appliqués ou posés,
>

4.2.3.Garantie de parfait achevement

Tous les ouvrages et matériels sont soumis a la Garantie de Parfaite Achévement et a la Garantie de
Bon Fonctionnement contre tout vice de construction. Les entreprises devront fournir tous les
certificats correspondants.

> Ladurée de la GPA est de 12 mois a compter de la réception définitive.

5. Prescriptions Générales — Normalisations

Indépendamment des dispositions particulieres qui seraient imposées par le présent CCTP, les
matériaux devront satisfaire aux prescriptions édictées a la fois par les normes francaises
régulierement homologuées et par les divers fascicules du cahier des clauses techniques Générales
(C.C.T.G.) applicable aux marchés de travaux passés au nom de I’Etat.

De plus, 'Entrepreneur devra soumettre a I'agrément du Maitre d’ouvrage I'ensemble des matériaux
et fournitures prévus sur le chantier avant leur mise en ceuvre.

L’entreprise du présent lot est tenue de respecter I'ensemble des textes, (lois, décret, arrété, exemple
de solutions, Normes -DTU, Normes, Avis techniques, Certifications) édités par le REEF a la date de la
signature du marché.

Si, en cours de travaux, de nouveaux textes entraient en vigueur, I'entrepreneur devrait en avertir le
maitre d’ouvrage et établir un avenant correspondant aux modifications de facon a livrer, a la mise en
service, des installations conformes aux dernieres dispositions.

5.1. Regles de mise en ceuvre et références normatives

/////

» Le « cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux »
CCTG), en particulier les fascicules communs aux marchés de travaux publics et aux travaux
de batiment (annexe 1) et fascicules spécifiques aux marchés de travaux publics (annexe Ill)
dont:

Fascicule 2 : Terrassement généraux

Fascicule 23 : Granulats routier

Fascicule 25 : Exécution des corps de chaussées

Fascicule 27 : Fabrication et mise en ceuvre des enrobés

Fascicule 29, 31, 32 : Chaussées, pavées, bordures et caniveaux, trottoirs

Fascicule 70 : Canalisations d’assainissement et ouvrages annexes (guide technique de

réalisation des tranchées)

o Fascicule 71 : Fourniture et pose de canalisations d’eau, accessoires et branchements

0O 0O O 0O O O

5.2. Essais — Vérifications —Divers

5.2.1.Généralités

L’entreprise devra fournir I'ensemble du matériel pour exécuter les différents controles de qualité.
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Elle devra également fournir le personnel compétent pour la réalisation de ces contréles.

5.2.2.Controle intérieur de I'entreprise

Dans le cadre de son contrble intérieur (interne et externe), I'Entreprise devra procéder a des
vérifications sur la qualité de la mise en ceuvre de ses matériaux. Elle réalisera les contréles suivants :

» Compactage des fouilles avec essais au pénétromeétre,
> Inspection télévisuelle des réseaux d’assainissement,
» Etanchéité des réseaux.

Tous ces controles et essais seront rémunérés dans le cadre du PAQ de I'Entreprise. Leur fréquence
sera fixée par I'Entrepreneur.

5.2.3.Epreuves a la charge du maitre d’ouvrage

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit d’exécuter des essais a sa charge pour contrbler la bonne
exécution des travaux.

Si ceux-ci ne sont pas conformes aux objectifs fixés par le présent marché, les reprises nécessaires,
ainsi que toutes les sujétions liées a la remise en conformité des ouvrages concernés seront a la charge
exclusive de I'Entrepreneur. Les nouveaux essais de vérification seront également a la charge de
I’Entrepreneur.

Tous les essais réalisés par le Controle Extérieur du Maitre d’ouvrage ne peuvent en aucun cas se
substituer au contréle interne ou externe de I'Entreprise qui programmera la fréquence de ses essais.

5.2.4.0uvrage non conformes
Les ouvrages peuvent étre non conformes pour plusieurs raisons :

> Fourniture de matériaux ne respectant pas les spécifications du présent marché,
» Mise en ceuvre ne suivant pas les prescriptions du marché,
» Présence d’anomalies suite aux controles.

Dans tous ces cas, le Maitre d’ouvrage se réserve le droit d’appliquer des réfactions de prix sur la
fourniture et la mise en ceuvre des matériaux concernés. Suivant I’écart constaté, cette réfaction de
prix peut s’élever jusqu’a 25% des prix unitaires sur les quantités intéressées.

S’il juge que la pérennité de I'ouvrage ne peut étre assurée, le Maitre d’ouvrage pourra demander a
I’Entrepreneur de procéder, a sa charge (fourniture comprise), au démontage et a la reprise des zones
concernés.

5.2.5.Provenance des matéeriaux
Les matériaux destinés a la réalisation des ouvrages proviendront de fournisseurs détenteurs
d’agréments reconnus ou titulaires des normalisations en vigueur.
L'Entrepreneur sera tenu de justifier la provenance exacte des matériaux au moyen de bons de
livraison signés par le responsable de la carriere ou de 'usine, ou, a défaut, par un certificat d’origine
ou autres preuves authentiques.
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5.3. Terrassements

Ce CCTP indique les grandes lignes, mais I'entrepreneur devra se baser en priorité sur le résultat de
I’étude géotechnique (document L25.11.018 création de places de parking) remise par le maitre
d’ouvrage.

5.3.1.Déblais
Sont considérés comme déblais, les sols en place extraits jusqu’au niveau du fond de forme :

» Avant pose de réseaux humides,
» Avant mise en oeuvre de la GNT 0/31,5 ou mélange terre/pierre,
> Avant mise en oeuvre de la terre végétale dans les zones d’espaces verts créées.

L’Entreprise favorisera sa mise en stock pour réemploi ultérieur.

5.3.1.1. Classification
Les déblais sont classés en 2 catégories :

» Catégorie 1 : déblais ordinaires.

> Catégorie 2 : déblais qui ne peuvent étre extrait a I'aide d’une pelle de deux cent vingt kilowatts
(220 kW =300 CV DIN) au mois, équipée d’un godet de 2 m3 en rétro et 3 m3 en butte, avec
un débit d’extraction d’au moins cent vingt métres cubes par heures (120 m3/h) ou bien a
I'aide d’'une défonceuse a une dent montée sur un tracteur de deux cent soixante kW (260 kW
=355 CV DIN) au moins, avec un rendement de défongage d’au moins 120 m3 par heure et qui
nécessitent I'emploi d’explosif ou de d’engins de plus fortes puissance.

5.3.1.2. Exécution des déblais
Les déblais non réutilisés immédiatement en remblais seront stockés provisoirement au lieu fixé par
le Maitre d’ouvrage de maniere a conserver leurs caractéristiques en vue de leur réemploi (fermeture
et compactage des stocks).
Les déblais non réutilisables en remblais ou excédentaires seront évacués en dépot définitif a la charge
de I'Entrepreneur.
L’Entrepreneur doit maintenir en cours de travaux une pente suffisante (3% mini) pour éviter les eaux
de surfaces. Toute conséquence (pompage ou purge) liée au non respect de ce qui précéde sera a la
charge de I'Entrepreneur.

L’Entreprise devra se rapprocher du maitre d’ouvrage pour plus de renseignements sur la possibilité
de mise a disposition d’un site pour la mise en décharge des matériaux propres.

5.3.1.3. Purges
Dans le cas de purge, 'Entrepreneur devra soumettre pour validation au Maitre d’ouvrage ses
dimensions (longueur, largeur et hauteur) avant exécution des travaux.
Ces derniers seront exécutés apres accord du Maitre d’ouvrage.
Les produits de la purge sont évacués en dépot définitif. Les purges ainsi réalisées feront I'objet de
constats contradictoires.
Les fonds de purges devront étre compactés suivant les mémes prescriptions précédentes données
pour les fonds de forme.
Les fonds de déblai ou de purge seront réglés de maniére a obtenir +/- 5 cm de la cote théorique.
L'ouverture et le remblaiement des tranchées se feront suivant les prescriptions du fascicule 70 du
CCTG et du Réglement du Gestionnaire de Voirie.
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5.3.1.4. Tranchées
5.3.1.4.1. LARGEUR DES TRANCHEES
La largeur de la tranchée devra étre conforme aux prescriptions de I'article V.6.3 du fascicule 70 du
CCTG.
La largeur de la tranchée devra étre conforme aux prescriptions de I'article V.6.3 du fascicule 70 du
CCTG.

[ Profondeur [ " Largear | Lwyourde
& Type de blindage | de tanchée (m) tranchée ()
| tranchée (m) Det2 Dei2d
i o DN < 600 DN>&00 |
=== = [ De+2x0,30 De+2x040 |
i ® | (mini 0,90) (mind 1,70)
ke De+2x035 De + 21045
jpaanazize € {mini 1,10) {mies 1,50
| PREET 0 De+2x055 | Det2x060 |
[$01.3042.50 C (mini 1,40) (mini 1,90)
P o | De-ax060 | De+2x065 |
9104230 &0 (enini 1,70) (mima 2,00)
T - De+ 230,55 De +2 x 0,60
22504350 cr (onini 1,70) (mini 2,10}
! e | DEt2x060 | Dei2x065 |
b 230435 £ (emini 1,80) (enini 2,10
I o De+2x065 | Do+2x0,70 |
| e 2,504 3,50 PR B o . -
AN e (e 1,90) mini 220) | De= diamitre extérieur de Ia canalisation.
s De= 210,65 De+2x0.70 | DN = diamétre nominal ou intérieur.
De35i550 o (onini 2,00) mini230) | § = sans blindage
2550 G De+2x0,70 De+2x0.80 ‘ C = caisson : constitué d'une cellule p 2p i
aiad (emins 2,100 (mini 260) structure légére et 4 vérins.

Pour les fouilles exécutées dans le roc compact, les largeurs théoriques seront identiques a celles
définies ci-dessus, mais sans le blindage si celui ci n'est pas nécessaire. La largeur effective des fouilles
réalisées ne devra pas dépasser la largeur théorique des fouilles définie ci-avant, sans I'accord du
maitre d'ouvrage.

5.3.1.4.2. PROFONDEUR DES TRANCHEES
Les tranchées pour canalisations et ouvrages divers seront établies a la profondeur nécessaire pour
qgue, compte tenu de I'épaisseur prévue pour le lit de pose, le fil d'eau des canalisations se trouve aux
cotes de niveau fixées par les profils en long.

Pour les tranchées de branchements, c'est la profondeur du fil d'eau au point de raccordement a
I'égout, et le cas échéant a I'origine amont qui déterminera la pente réguliére du fond de fouille et par
suite la profondeur de la tranchée, compte tenu du lit de pose.

Pour certains branchements ou la cote d'origine n'est pas impérative, la profondeur de la tranchée
sera déterminée (compte tenu toujours du lit de pose) par la pente du branchement qui sera toujours
réguliere et au minimum de 0,01 metre par metre, sauf accord du maitre d'ouvrage.

L'Entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour respecter les pentes prescrites,
surtout dans les zones oU ces dernieres sont faibles. Si des contre-pentes étaient constatées, les
sujétions liées seront a la charge de I'Entrepreneur (reprise des fouilles, conduites.).

5.3.1.4.3. OUVERTURE DES TRANCHEES
L'Entrepreneur devra préalablement a I'ouverture des tranchées :

> Dans les zones de champ ou espaces verts, décaper la terre végétale sur 30 cm et la mettre en
stock a I'intérieur du chantier pour réemploi ultérieur,

> Sous chaussée ou trottoirs revétus, découper le revétement sur une largeur égale a celle de la
tranchée + 10 cm de part et d’autre de maniere a ne pas engendrer de dégats sur le revétement
existant au-dela de la fouille. Les réparations des éventuelles détériorations au-dela de cette
limite seront a la charge de I'Entrepreneur.
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Dans le cadre de ce marché, I'Entrepreneur peut rencontrer des terrains susceptibles de présenter des
difficultés d’extraction différentes, qu’il lui appartient d’apprécier par des études complémentaires
exécutées a ses frais. L'Entrepreneur a le choix des moyens d’exécution.

L'Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires a sa charge pour évacuer les eaux de
surfaces, ou les eaux souterraines qui pourraient venir se piéger en fond de fouille.

La longueur maximale d’ouverture des tranchées sans étre rebouchées sera de 100ml en zone de
culture et 30ml en bord ou sous chaussée, sauf la nuit et les jours non travaillés, pendant lesquels les
tranchées seront totalement remblayées.

Les matériaux seront évacués en décharge de classe Il ou de classe Il selon leur nature, a la charge de
I’Entreprise.

L'Entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour assurer le soutien des canalisations, conduites,
cables et ouvrages de toutes natures, rencontrés pendant I'exécution des travaux. De plus, le maitre
d’ouvrage pourrainterdire I'utilisation d’engins mécaniques dans certains cas (risque de dommage aux
propriétés privées).

5.4. Materiaux excédentaire

Les matériaux excédentaires seront évacués en décharge classée conformément aux prescriptions du
CCTG.

5.5. Géotextile

5.5.1.Fourniture

Le géotextile sera utilisé dans les travaux de terrassement, conformément a la norme NF EN 12 251. ||
sera destiné en fond de structure de voirie. Il aura une fonction d’anticontamination / séparation.

Il sera réceptionné, stocké, contrdolé et mis en ceuvre selon la norme NFG 38060. Il est de préférence
certifié par ’ASQUAL. Dans le cas contraire, il devra subir, conformément a la norme, tous les contrdles
prévus par celle-ci. Les controles seront a la charge de I’'entrepreneur et comprendront la vérification
de la conformité du certificat de qualification du produit livré avec les spécifications et le contrdle de
I’étiquetage de chaque rouleau livré.

Le géotextile devra présenter les valeurs de caractéristiques ci-dessous.

Résistance a la traction NFEN ISO 10319 (>=| 20 KN/m
Déformation a I'effort de traction maximal [NFEN ISO 10319 |>=| 20 %
Perforation statique — CBR - NF EN ISO 12 236 |>= 1 KN/m
Perforation dynamique (chute de céne) NF EN 918 <=| 16 mm
Perméabilité normalement au plan NF EN ISO 11 058 [>=| 0,001 m/s
Ouverture de filtration caractéristique NF EN 1SO 12956 |<=| 200 pm

5.5.2.Mise en ceuvre

Le recouvrement sera réalisé suivant les spécifications du fournisseur. Ce recouvrement, ainsi que les
remontées latérales, sont compris dans le prix de géotextile et sont supposés étre connus par

I’Entrepreneur pour |'établissement du prix correspondant.
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5.6. Materiaux de remblais
Les remblais seront constitués en priorité des matériaux provenant des déblais du chantier, sous
réserve qu'’ils soient réutilisables selon les prescriptions du GTR et la norme NFP 11 300.
Sila réutilisation des sols extraits s’avérait impossible ou qu'un déficit se produisait, les remblais seront
réalisés ou complétés avec des matériaux d'apport dont la plus grande fraction granulométrique (D)
sera inférieure ou égale a 250 mm. Ces matériaux et leur provenance seront soumis a l'agrément du
Maitre d'ouvrage.

5.6.1.Type de granulat

Les granulats utilisés sur le chantier devront étre conformes aux prescriptions du fascicule 23 du CCTG
et aux normes en vigueur.

5.6.1.1. GNT 0/31.5
Les graves non traitées 0/31.5 utilisées dans les couches de base des trottoirs, des chaussées, ainsi
gu’au droit des fouilles, seront de type A de la norme NFP 98-129 et présenteront les caractéristiques
suivantes :

» Les différentes fractions granulométriques devront répondre aux spécifications de la catégorie
D Il b définie par la norme XPP 18-540,

» L’indice de concassage IC=100,

» Courbe granulométrique comprise dans le fuseau du tableau 6 de la norme NFP 98-129.

La courbe granulométrique devra étre comprise dans les zones 1 ou 2 du fuseau. En aucun cas la courbe
des matériaux mis en oeuvre ne pourra étre dans la zone au dessus de la zone 1, sous peine de les
démonter et de les évacuer au frais de I'Entrepreneur.

L'Entrepreneur effectuera des prélevements sur les matériaux livrés et vérifiera qu’ils sont conformes
aux indications de leur fiche technique (au moins une vérification de la granulométrie par lot de
300m3).

- Forme du fuseau de spécifications graves 0D

_‘_é L‘CP '\\T\ ; T T T T T T

N

5.6.1.2. GNT 0/80
Les graves non traitées 0/80 utilisées pour les couches de forme routiére seront équivalentes a la classe
D31 de la norme NFP 11-300.

La courbe granulométrique devra étre comprise dans les zones 1 ou 2 du fuseau ci-dessus. En aucun
cas la courbe des matériaux mis en oeuvre ne pourra étre dans la zone au dessus de la zone 1, sous
peine de les démonter et de les évacuer aux frais de I'Entrepreneur.

L'Entrepreneur effectuera des prélévements sur les matériaux livrés et vérifiera qu’ils sont conformes
aux indications de leur fiche technique (au moins une vérification de la granulométrie et un essai au
bleu pour le chantier).
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5.6.1.3. Mélange terre/pierre
Sous les espaces de stationnement concernés, I’entreprise doit réaliser un ‘cloutage’ afin de constituer
un sol armé. Avant sa mise en ceuvre, un feutre géotextile sera posé.

Le matériau sera composé d’environ 60 % de GNT 20/40 et 40 % de terre végétale. Le mélange doit
étre homogeéne et préparé antérieurement a sa mise en ceuvre. Il pourra étre de marque « Corthum »
ou équivalent.

5.6.1.4. Lit de pose et enrobage des canalisations
L’enrobage des canalisations (comprenant le lit de pose, I'assise et remblai de protection jusqu’a 15cm
au minimum de la génératrice supérieure) sera constitué en gravette 6/10.

5.6.1.5. Materiaux réutilisés
Qu’il s’agisse de sols en place, s’ils sont réutilisables, ou de matériaux d’apport, les matériaux
d’enrobage ne doivent en aucun cas étre susceptibles d’endommager les canalisations, de provoquer
des tassements ultérieurs (matériaux évolutifs) ou d’altérer la qualité de la ressource en eau.

L’entreprise peut proposer des matériaux d’apport autres que ceux prévus au présent CCTP. IlIs doivent
recevoir I'agrément du maitre d’ceuvre et font I'objet d’une réception.

L'entrepreneur fournit une note de calculs justifiant la résistance mécanique du tuyau avec les
matériaux proposés ainsi qu’un procés-verbal d’identification des matériaux, dressé par un laboratoire
qualifié. Cette identification des matériaux devra permettre de définir avec précision les modalités de
mise en ceuvre, de compactage et de réception.

Les matériaux suivants ne seront en aucun cas réutilisés en remblais :

» Les matériaux susceptibles de provoquer des tassements ultérieurs irréguliers tels que tourbe,
vase, silts, argiles ou ordures ménageres non incinérées,

» Les matériaux compressibles,

» Les matériaux contenant des composants ou substances susceptibles d’étre dissous ou
lessivés, d’endommager les réseaux, d’altérer la qualité des ressources en eau,

» Les matériaux évolutifs,

> Les sols gelés.

Les matériaux d’apport classés conformément a la norme NFP 11 300 doivent satisfaire aux
prescriptions du « Guide Technique du Remblayage de tranchée et Réfection des Chaussées » en
fonction de leur utilisation :

> Sous-chaussée a fort et moyen trafic (supérieur ou égal a 1 000 véhicules/jour), les
remblayages sont effectués avec des matériaux d’apport de bonne qualité, peu sensibles aux
variations de teneur en eau, de catégorie B1, D1, B3, D2 ou C1B1, C1B2, C2B2, D2.

» Sous-chaussée a faible trafic (moins de 1 000 véhicules/jour), les remblayages sont effectués
avec des matériaux des catégories désignées ci-dessus. Les matériaux de déblais de type C1B2,
C2B1, C1B4 et C2B4, s’ils sont a I’état hydrique «sec » ou « moyen » peuvent étre utilisés dans
la mesure ou ils ont fait I'objet d’études de laboratoire et en accord avec le gestionnaire du
domaine pubilic.

Les matériaux extraits des tranchées peuvent étre réutilisés en remblai s’ils sont effectivement
compactables et permettent d’obtenir I'objectif de densification indiqué dans le présent CCTP.
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5.6.1.6. Autre granulats
Les autres granulats seront utilisés dans le cadre des mortiers, béton, enduits et enrobés. Leurs
caractéristiques seront définies dans les chapitres correspondants.

5.6.2.Mise en ceuvre des remblais de la couche de base et des structures de chaussée
5.6.2.1. Répandage des materiaux
Avant tout répandage des matériaux, 'entrepreneur s’assurera de la qualité du sol support (portance
>30 MPa et réglage a +/- 5 cm de la cote théorique).

Les épaisseurs lors de la mise en ceuvre des différentes couches de GNT seront définies par
I’Entrepreneur suivant les prescriptions du GTR et du Guide du remblayage des tranchées. |l adaptera
les moyens de compactage en conséquence. Le répandage des matériaux devra prendre en compte le
contre foisonnement. Les travaux seront interrompus pendant les orages et les pluies modérées mais
continues.

Dans tous les cas, 'Entrepreneur sera tenu de respecter une teneur en eau des matériaux compatible
avec leur mise en ceuvre dans des conditions satisfaisantes de réglage et de compactage (teneur en
eau W comprise entre WOPM — 2% et WOPM — 1%). En particulier I'Entrepreneur sera tenu d’avoir en
permanence sur le chantier, une citerne a eau munie d’une rampe fine ; la fourniture de I'eau et
I'arrosage étant a la charge de I'Entrepreneur.

En phase travaux, la GNT sera réglée avec une pente de 3% en travers.

5.6.2.2. Répandage des materiaux
Le réglage des couches s’effectuera, soit par nivellement, soit par référence aux bordures si elles
existent.

Dans les deux cas, les tolérances d’exécution sont les suivantes :

» Couche de base : + 2 cm pour 90% mini des points mesurés

Le rabotage des matériaux en exces sera réalisé préalablement au compactage définitif, le fin réglage
aprés compactage étant formellement interdit.

5.6.2.3. Compactage
Le matériel de compactage sera agrée par le Maitre d’ouvrage L’Entreprise fournira la fiche
d’étalonnage des différents engins présents sur le chantier, qui montrera les vérifications concernant
son état de fonctionnement (poids, pression des pneus, réglage de la vibration ...). Le nombre de
passes sera défini par I'Entrepreneur. Une planche de compactage pourra étre réalisée par mesure
densimétrique pour déterminer le nombre de passes a adopter. Cette planche sera aux frais de
I’Entreprise.

Les objectifs de densification sont :
» Couche de base: g2
lls doivent étre atteints pour 95% des mesures, minimum.

5.6.2.4. Contrdle
Des controéles ponctuels pourront étre effectués pendant la mise en ceuvre.
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L’Entreprise devra réaliser des essais au pénétrometre avant la mise en ceuvre des bétons bitumineux
et vérifier les criteres ci-dessus.

A défaut, elle pourra vérifier que le module EV2 devra étre supérieur a 50 MPa conformément a la
norme NFP 94.117 d’avril 2000. Toute insuffisance de compactage devra étre reprise dans des
conditions similaires a celles prévues lors de I'exécution des remblais.

5.6.3.Controle

Le remblayage des tranchées sera effectué manuellement ou mécaniquement par couches d’épaisseur
compatible avec le matériel de compactage de I'Entreprise présent sur le chantier. Ces couches seront
compactées méthodiquement selon les prescriptions du guide technique de remblayage des tranchées
et celles des fascicules 70 du CCTG.

5.6.3.1. Lit de pose et enrobage des canalisations
L'enrobage, comprenant lit de pose, assise, remblai latéral et remblai de protection, sera réalisé en
matériau d’enrobage défini a I’article 2-7-1 du présent CCTP, jusqu’a 0.15m au minimum au-dessus de
la génératrice supérieure de la canalisation, avec un objectif de densification q4.

5.6.3.2. Mise en ceuvre des remblais
L'Entrepreneur sera tenu de respecter une teneur en eau des matériaux compatible avec leur mise en
ceuvre dans des conditions de réglage et de compactages satisfaisants (teneur en eau W comprise
entre WOPM — 2% et WOPM — 1%). L’humidification éventuelle pourra étre réalisée. En tout état de
cause, la teneur en eau devra étre homogene dans les matériaux livrés sur le chantier.

Les épaisseurs lors de la mise en ceuvre seront définies par I'Entrepreneur suivant les prescriptions du
GTR en fonction des moyens de compactage mis en place.

Les objectifs de densification sont les suivants :

» Obijectif g3 jusqu’ a la cote supérieure des remblais —0.20m|,
> Obijectif g2 sur les derniers 0.20ml.

Le grillage avertisseur sera mis au minimum 40cm au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau.

5.6.3.3. En accotement enherbé
La partie supérieure des tranchées (0.30m d’épaisseur) sera recouverte de terre végétale issue du
décapage. Cette derniére ne devra pas comporter d’éléments rocheux dont la dimension sera
supérieure a 300 mm, ni de branches ou de racines. L'Entrepreneur devra prendre ses dispositions
pour que la terre végétale ainsi mise en ceuvre ne soit pas circulée par des engins a pneus.

A l'issue de la mise en ceuvre de terre végétale, I'Entreprise préparera le lit de semence au moyen de
matériel approprié (herse, “roto-vator”, etc.). Elle semera ensuite I'herbe type prairie.

5.7. Réseaux d’assainissement

Les canalisations et les ouvrages annexes utilisés sur le chantier seront conformes aux spécifications
du Fascicule 70 du CCTG.
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5.7.1.Maintient du fonctionnent du réseau

La réalisation des travaux se réalisera en partie sur le réseau existant, il sera nécessaire d’obturer le
réseau pour permettre la création des ouvrages. Les effluents devront étre pompés pendant cette
période et rejetés dans le réseau a I'aval. L'Entreprise devra assurer le maintien du fonctionnement du
réseau durant les travaux. Cette sujétion est rémunérée dans les prix de pose de canalisation et/ou de
création d’ouvrages.

5.8. Réseaux éclairage parking

L'entrepreneur reprendra les candélabres existants pour les repositionner suite a la dépose pour
réaliser les travaux.

Les installations d'éclairage ainsi que les matériaux sont réalisées conformément aux prescriptions des
normes francaises homologuées en vigueur.

La nature et la caractéristique des matériels sont indiquées dans la décomposition des prix.
La garantie des matériaux fournis est de 1 an.

Dans le cas d'une défection pendant le délai de garantie, I'entrepreneur prendra en compte le
remplacement piece et main d’ceuvre des matériaux incriminés.

5.8.1.Fourniture d’un grillage avertisseur

Il sera plastifié a maille de 4cm, et de 0.30ml de largeur. Il sera de couleur rouge et détectable.

5.8.2.Mise en ceuvre du grillage avertisseur

Le grillage avertisseur sera mis au minimum 40cm au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau

5.8.3.Pose des fourreaux
Les fourreaux seront posés en tranchées assurant 0.60 m de couverture minimum au-dessus de leur
génératrice supérieure. Les fouilles seront descendues verticalement jusqu'au fond qui sera aplani et
débarrassé de pierres.

Un grillage de protection en plastique et de largeur de 0,30 m sera posé sur toute la longueur des
fouilles a 0,40 m minimum au-dessus de la génératrice supérieure du cable.

Les boucles éventuelles, les sorties de boite de dérivation ou jonction, les changements de direction,
etc. devront avoir un large rayon (minimum 15 fois le diametre extérieur du cable) pour ne pas nuire
a la contexture du cable et provoquer les déformations des protections et |'étirement des conducteurs.

Chaque fois que cela sera nécessaire, une saignée sera effectuée dans les maconneries pour logement
des cables entre le sol et les armoires de commande ou coffrets muraux. Celle-ci sera refermée suivant
les regles de l'art, le ragrément des soubassements et facades étant fait dans le style architectural
propre a chaque immeuble intéressé.

5.8.4.Mise a la terre

Conformément au décret interministériel en vigueur ainsi qu'aux textes de la norme C 17-200 de
I'U.T.E., les installations d'éclairage public de classe | seront mises a la terre.

Le dispositif de mise a la terre sera assuré par un cable cuivre nu de section 25mm2.
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Dans le cas d'une extension du réseau a partir d'une installation existante, I'entrepreneur devra
s'assurer de la continuité de la terre existante ainsi que de sa valeur et l'indiquer sur I|'étude
préliminaire pour approbation.

Les différents départs seront connectés entre eux par barrettes de raccordement ou par soudure pour
leur assurer une parfaite solidarité.

5.8.5.Massif

Les candélabres seront fixés sur des massifs en béton dont les dimensions seront précisées par
I'entrepreneur au moyen de la formule de calcul d'ANDREE et NORSA dans le mémoire relatif joint
avant le début du chantier. Il appartiendra a I'entrepreneur de vérifier par quelques moyens a sa
convenance la vérification de la pression en fond de fouille (donnée entrant dans la formule de calcul
du massif béton). Ces massifs seront exécutés en béton au ciment de laitier dosé a 350 Kg de ciment
par metre cube de béton mis en ceuvre.

Le niveau supérieur de chaque massif sera arasé a 0,10 m en dessous du niveau du sol fini. Les massifs
seront équipés d'un "panier d'ancrage" soudé au moyen de fer plat 0.20 x 0.04.

Au coulage du béton, il sera procédé a la mise en place :

> Des tiges de scellements. Ces tiges seront mises au gabarit correspondant a |'écartement des
trous de passage de la plaque de base.

» Du fourreau de terre pour le passage du cuivre nu 252,

» Des fourreaux pour permettre le passage des cables d'alimentation électrique.

S'il s'agit de massifs préfabriqués, le massif sera calé au sable fin puis le remblaiement sur le pourtour
sera réalisé en GNT compacté avec la valeur Q3 afin d'éviter toutes déstabilisations par la suite de
I'ensemble candélabre ou borne + massif béton.

Les gaines TPC annelées devront ressortir de 1m au minimum au-dessus du niveau de la fouille et
seront coupées a la cote +50cm au-dessus du niveau fini du massif lors de la pose du candélabre ou de
la borne. Les 20 derniers cm du massif devront étre coffrés afin d'obtenir un carré parfait, la surface
devra étre de niveau et talochée.

5.8.6.Mat

Les candélabres seront conformes aux normes francaises et leurs additifs en vigueur.
Toute la visserie sera en inox.

Les mats seront en acier galvanisé cylindro-conique de type FEROE de chez VHM ou équivalent,
peinture polyester efficace contre la corrosion, finition RAL a définir par le Maitre d’Ouvrage (tons
rouges). lls seront de hauteur 5m.

Le calage de la plaque d'appui du candélabre sur le massif sera réalisé sur une surface plane rigide
suivant les recommandations des fournisseurs.

Un systeme isolateur et stabilisateur sera mis en ceuvre entre la semelle du candélabre et le massif
béton ou autre support d’'une part, et entre I'écrou et cette semelle, d’autre part, le systeme sera en
matériau composé d’élastomére.

Les mats seront soumis a validation du Maitre d’ouvrage.
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5.8.7.Crosse et lumiere

Les luminaires seront de type STORM 37W de chez VHM peinture polyester efficace contre la
corrosion, RAL a définir par le maitre d’ouvrage (ton rouges). lls seront fixés en saillie de 50cm type
« Elara » ou équivalent.

Le luminaire fonctionnera en LED et sera équipé d’un systeme de programmation et de réglage de
puissance sur 2 plages horaires automatiques suivant le levé et couché du soleil (horloge
astronomique). L'Entreprise devra paramétrer le luminaire suivant les souhaits du maitre d’ouvrage.

Le luminaire sera précablé en usine.
Toute la visserie sera en inox.

Tous les matériels électriques doivent pouvoir fonctionner pour toute température ambiante comprise
entre-25°et+40°.

L’ensemble du matériel sera soumis a validation du Maitre d’ouvrage.

5.8.8.Racordement et branchement

Le luminaire est raccordé au réseau d'éclairage existant par l'intermédiaire d'un fusible installé dans
un coffret posé dans le pied du candélabre.

Les masses des luminaires de classe | sont reliées par une liaison équipotentielle ou mise a la terre
individuelle. lls sont protégés individuellement. Les luminaires de classe | seront protégés avec une
protection en téte adaptée a la valeur de la terre.

Le fusible est du calibre le plus faible permettant un fonctionnement du luminaire qu'il protege
(intensité nominale plus celle de I'appareillage, plus la surintensité a I'allumage).

5.8.9.Chambres
Les chambres et regards de tirage seront des ouvrages souterrains préfabriqués. lls devront permettre
le tirage, le raccordement et la division des cables et seront de différentes dimensions.

Les dimensions des chambres et regards seront conformes aux normes en vigueur.

L’Entrepreneur devra s’assurer de la compatibilité entre les luminaires, I’horloge astronomique et les
détecteurs de présence en fonction des modes de gradation.

5.9. Bordures en béton et mur de soutéenement

L'Entrepreneur indiquera l'origine et le lieu de fabrication des produits utilisés sur le chantier et les
capacités de production de ces matériaux ou produits, qui seront soumis a l'acceptation du Maitre
d’ouvrage.

5.9.1.Fournitures

Les bordures et caniveaux seront préfabriquées en béton et seront conformes aux prescriptions du
fascicule 31 du CCTG et a la norme NFP 98-340.

lIs seront de type et classe suivants :

> Bordures type T2 : Classe A+R béton avec parement granité,
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> Bordures type P1: Classe A+R béton avec parement granité,
> Bloc béton de souténement type « Légo blocs ».

lIs devront résister aux cycles gel/dégel et au sel de déverglacage.

5.9.2.Mise en ceuvre
La mise en ceuvre des bordures et caniveaux respectera le fascicule 31 du CCTG.

L'implantation en altimétrie des bordures et caniveaux en rive de chaussée devra étre faite a partir des
études d’exécution réalisées par I'Entreprise et validée par le Maitre d’ouvrage.

Si des adaptations sont nécessaires, elles devront étre validées par le Maitre d’ouvrage. L’Entreprise
portera son attention sur I'’écoulement des eaux superficielles, et leur collecte.

Les fouilles en rigole auront une largeur strictement nécessaire pour la réalisation des travaux de pose.
La tolérance du fond de fouille sera de +/- 2cm.

Les bordures et caniveaux seront posés sur une semelle en béton de classe B16 de 10cm d’épaisseur
minimum fortement damé et épaulés par un solin continu en béton B16 également.

Les bordures et caniveaux seront posés avec des espacements au maximum égaux a 0.5 cm. Des joints
au mortier de ciment seront réalisés. lls ne devront étre exécutés que sur des parties préalablement
humidifiées, ils seront effectués a plat et parfaitement lissés.

Les tolérances des ouvrages réalisés par rapport aux cotes du projet sont en altitude de +/- 1cm et +/-
2 cm en alignement. Les fils d’eau ne présenteront pas de contre pente. Les écarts en téte de bordures
ou caniveaux et sur le fil d’eau, mesurés a la regle de 3 metres, ne doivent pas dépasser 0.5 cm.

Lors de la pose des bordures surbaissées, les terrassements seront effectués en conséquence pour
obtenir une épaisseur de béton de fondation constante.

5.10. Produits bitumineux
Les enrobés bitumineux a chaud sont concernés par la Directive Produits de construction 89/106 de
décembre 1988. IIs doivent étre marqués CE, et conformes a la norme AFNOR NF P 98-150-1 de janvier
2008.

Concernant le marquage CE des granulats, le niveau requis d’attestation de conformité du fournisseur
est 2+ pour les matériaux constitutifs des couches de roulement.

5.10.1. Fournitures

Tous les matériaux entrant dans la fabrication des enrobés hydrocarbonés a chaud ainsi que leurs
conditions d’exécution seront conformes aux normes en vigueur, et notamment :

> NF P98.150 et P98.151

> NF P98.130 pour les BB

> NF P98.137 pour les BBTM
> NF P98.138 pour les GB

> NF P98.140 pour les EME

Les matériaux utilisés seront conformes aux prescriptions du Fascicule 27 du CCTG.
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5.10.2. Granulats

Pour chaque classe granulaire, la méme et unique provenance doit étre conservée pour I'exécution de
la totalité d'un méme produit.

5.11. Signalisation
P Signalisation horizontale

Tout le marquage au sol sera réalisé en enduit a froid conforme a la norme NF EN 1436 ou une résine
thermoplastique chauffée qui aura une durée de vie de 48 mois ou 1 million de passages de roues.

Les supports avant application devront étre parfaitement nettoyés et secs. L'Entreprise préviendra le
Maitre d’ouvrage pour le pré tragage afin que soit validé I'emplacement de la signalisation horizontale.

6. Présentation du contexte et de I'opération

6.1. Définition du projet

Désignation de I'opération | Extension du parking du personnel
CHU de Limoges - 2 avenue Martin Luther King 87042 LIMOGES
Adresse CEDEX

6.2. Localisation du projet

Le CHU DUPUYTREN 1 se situe dans la ville de Limoges, au sud-ouest du centre-ville.

Aol

Belgique

Luxembourg

Monaco
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2o |
v

Sl

Le centre hospitalier universitaire de Limoges est un établissement public de santé du Limousin, fondé
le 30 avril 1974, relié a I'université de Limoges. Il fait I'objet d’un projet de restructuration. Le présent
CCTP définit les travaux relatifs a I'extension d’un parking du personnel situé sur ses sites hospitaliers
Jean REBEYROL.

6.3. Origine du besoin
Suite a la restructuration du site historique DUPUYTREN 1, différents secteurs d’activités sont
impactés. Ces impacts se traduisent par la nécessité de réorienter et réorganiser les parkings. lls
découlent de 2 facteurs :

> Facteur 1— Suppression d’un parking VSL pour la construction du batiment soins critiques,

» Facteur 2— Réattribution d’un parking du personnel pour les VSL.

6.4. Choix d’orientation

Le CHU de Limoges est contraint par le manque de surface extérieur disponible pour créer des parkings
d’augmenter la capacité de place des parking existants.

Cette extension passe par la dimution des espaces verts et I'optmisation des parkings.

W
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7. Programme et Compréhension du besoin.

Le programme ci-dessous est une définition du besoin et fonctionne par zone afin de garantir la
continuité d’acces au site. L’entrepreneur doit absolument intégrer dans son offre cette notion
organisationnelle. Les zones ne pourront se faire que les unes apres les autres.

7.1. Phase 1 zone A — Modification et création de places — 38 places
La phase 1 zone « A » consiste a modifier des places existantes et créer des places complémentaires
dans le prolongement. Dans la zone « A » se situe 38 places.
o Nécessité de modifier 'agencement des places existantes
= Créer13 placesde1a13
e Dont 4 places pour véhicules électriques, de 1 a 4
o Nécessité de modifier les places 37 et 38
= Créer5 places de 33 a 36

Cette phase doit intégrer :

1 - Le déplacement du candélabre, et borne d’éclairement compris pose de nouveaux massifs,
boite de jonction et raccordement électrique,

2 - Le découpage de la chaussée,

3 - La dépose des bordures existantes,

4 - Le terrassement pour la modification et la création de I'ensemble des places, + la création de
la nouvelle voie de circulation nécessaire a I'accés des nouvelles placesde 1 a9,

5 - Fourniture et pose de fourreaux @ 63 pour I'alimentation des bornes de recharge, avec
pénétration dans le batiment, pour les places 1a 9,

6 — Fourniture et pose de chambres de tirage, une par borne, et une a I'entrée du batiment,

7 - L’évacuation des matieres issue du terrassement,

8 - Couche de forme sur I’'ensemble de la surface impactée,

9 - Couche de fondation sur I'ensemble de la surface impactée,

10 - Revétement en enrobé, sur 'ensemble de la surface impactée,

11 - Fourniture et pose de bordures type T2 de fond de parking, et en latéral,

12 - La mise a niveau des regards ou tampons existants avec changements des fontes pour
résister aux nouvelles contraintes,

13 - Fourniture et pose de grilles avaloir nécessaire a |'évacuation des eaux pluviales,

14 - Fourniture et pose d’un tuyau PVC pour le raccordement au réseau existant,

15 - Piquage sur regard existant,

16 - Nappage de terre végétale contre bordures,

17 - Engazonnement,

18 - Fourniture et pose d’un marquage au sol, pour I'emplacement des places. (Ligne blanche)
19 - Fourniture et pose d’un marquage au sol pour numéroter les places,

20 - Fourniture et pose d’un marquage au sol pour symboliser I'emplacement pour un véhicule
électrique.
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7.2. Phase 2 zone B — Création de places — 20 places

La phase 2 zone « B » consiste a créer des places.

Cette phase doit intégrer

» Créer 20 places de 39 a 58
1 - Le déplacement des 2 candélabres, compris pose d’'un nouveau massif, boite de jonction et
raccordement électrique,
2 - Le découpage de la chaussée,
3 - La dépose des bordures existantes,
4 - Le terrassement sur I'ensemble de la surface impactée,
5 - ’évacuation des matiéeres issue du terrassement,
6 - Fourniture et pose d’'un mur en blocs béton de type « Lego » comme mur de soutenement,
pour la zone avec les places 39 a 50,
7 - Couche de forme sur I'ensemble de la surface impactée,
8 - Couche de fondation sur I'’ensemble de la surface impactée,
9 - Revétement en enrobé sur I’'ensemble de la surface impactée,
10 - Fourniture et pose de bordures type T2 de fond de parking, et en latéral,
11 - Nappage de terre végétale contre bordures,
12 - Engazonnement,
13 - Fourniture et pose d’un marquage au sol, pour I'emplacement des places (Lighe blanche),
14 - Fourniture et pose d’'un marquage au sol pour numéroter les places.

7.3. Phase 3 zone C— Création de places — 6 places
» Créer 6 places de 59 a 64

Cette phase doit intégrer

1 - Le déplacement du panneau de signalétique, compris pose d’un nouveau massif,
2 - Le découpage de la chaussée,

3 - La dépose des bordures existantes,

4 - Le terrassement sur 'ensemble de la surface impactée pour la création des places,
5 - ’évacuation des matieres issue du terrassement,

6 - Couche de forme sur I'ensemble de la surface impactée,

7 - Couche de fondation sur I’ensemble de la surface impactée,

8 - Revétement en enrobé sur I’'ensemble de la surface impactée,

9 - Fourniture et pose de bordures type T2 de fond de parking, et en latéral,

10 - Nappage de terre végétale contre bordures,

11 - Engazonnement,

12 - Fourniture et pose d’'un marquage au sol, pour I'emplacement des places (Ligne
blanche),

o 13- Fourniture et pose d’'un marquage au sol pour numéroter les places.

O 0O 0O OO0 OO O O O O O
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7.4. Phase 4 zone D — Création de places — 13 places

» Créer 13 placesde 65 a 77

Cette phase doit intégrer

1 - Le découpage de la chaussée,

2 - La dépose des bordures existantes,

3 - L'abattage de I'arbre si toujours présent ou génant,

4 - Le terrassement sur I'ensemble de la surface impactée pour la création des places,

5 - l’évacuation des matieres issue du terrassement,

6 - Fourniture et pose d’un mur en blocs béton de type « Lego » comme mur de soutenement,
7 - Couche de forme sur I'ensemble de la surface impactée,

8 - Couche de fondation sur I'ensemble de la surface impactée,

9 - Revétement en enrobé sur I’'ensemble de la surface impactée,

10 - Fourniture et pose de bordures type T2 de fond de parking, et en latéral,

11 - Nappage de terre végétale contre bordures,

12 - Engazonnement,

13 - Fourniture et pose d’un marquage au sol, pour I'emplacement des places (Ligne blanche),
14 - Fourniture et pose d’un marquage au sol pour numéroter les places.

7.5. Phase 5 hors zone — Création de places - 2 places

» Créer 2 places sans numéro

1 - Le découpage de la chaussée,

2 - La dépose des bordures existantes,

3- L’abattage de I'arbre si toujours présent ou génant,

4 - Le terrassement sur I'ensemble de la surface impactée pour la création des places,
5 - ’évacuation des matieres issue du terrassement,

6 - Couche de forme sur I'ensemble de la surface impactée,

7 - Couche de fondation sur I'ensemble de la surface impactée,

8 - Revétement en enrobé sur I'ensemble de la surface impactée,

9 - Fourniture et pose de bordures type T2 de fond de parking, et en latéral,

10 - Nappage de terre végétale contre bordures,

11 - Engazonnement,

12 - Fourniture et pose d’un marquage au sol, pour I'emplacement des places (Ligne blanche),
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