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1 GENERALITES
1.1 ETUDES D’EXECUTION

Les études d’exécution de ce lot sont dues par le titulaire du présent lot.

1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

L’entrepreneur doit la totalité des travaux nécessaires a la parfaite réalisation et au complet achévement des
ouvrages, tel qu’il ressort des documents graphiques et écrits, dont il a d0 prendre connaissance, ainsi que
selon la réglementation en vigueur et les régles de I'art, pour les ouvrages de son lot ou corps d'état.

Il est précisé que tous les travaux et fournitures qui sont le complément indispensable des ouvrages projetés,
pour le parfait achévement de I'ensemble des travaux faisant I'objet d'un lot ou d’'un corps d’état, seront dus
par chaque entrepreneur méme s'ils ne figurent pas, ou ne sont pas décrits dans les pieces principales ou
annexes du marché.

Les travaux a exécuter comprennent forfaitairement et non limitativement :

e Les travaux préparatoires de tous ordres (fourniture des éléments a incorporer, prises de mesures
sur le chantier, vérification, au fur et a mesure de 'avancement des travaux de la bonne implantation
des incorporations ou des réservations, etc..).

e La participation a la cellule de synthese

e Tous les travaux a réaliser sur site, conformément aux contraintes exposées au paragraphe ‘Objet
des Travaux’,

e Le tri et 'évacuation du chantier, des gravats, des déchets et autres, en décharge agréée par la
Municipalité, y compris émission et suivi des Bordereaux de suivi de déchets.

e La mise en ceuvre des ouvrages comportant : fixation, réglage, scellement et calfeutrement
conformément aux prescriptions du présent CCTP.

e Tous les travaux de reconnaissance nécessaires,

e Les travaux de fourniture et pose décrits dans les ouvrages a réaliser

e Les travaux de reprises et de finitions

e Les nettoyages au cours du chantier

e [’assistance aux autres lots ou corps d’états.

En plus des prestations prescrites, I'entreprise doit :
e Les études et les plans d’exécution.
e L'ensemble des fournitures et prestations telles que définies au présent CCTP
e Tous les frais annexes de matériel et de main d'ceuvre (indemnités, logement, déplacements, etc...),
e La fabrication éventuelle en atelier de certains ouvrages ou éléments d'ouvrages.
e Les protections de ses ouvrages notamment contre les intempéries, et durant la période d’exécution
des ouvrages jusqu’a la réception.
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1.3 CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES

Les travaux réalisés dans le cadre de la présente opération seront régis conformément aux dispositions du
Code de la commande publique suivant I'arrété du 08 septembre 2009 + modificatifs du 3 aolt 2016 (CCAG)
et du document spécifique MOA, applicable aux travaux de batiment faisant 'objet de marchés publics.

1.4 DOCUMENTS CONTRACTUELS

L’Entrepreneur devra se référer aux indications mentionnées dans le Cahier des Clauses Administratives
Particulieres (CCAP) et dans I'acte d’engagement (AE).

1.5 AGREMENT DE L’ENTREPRENEUR

L’Entrepreneur devra se référer aux indications mentionnées dans le Cahier des Clauses Techniques
Générales (CCAG).

1.6 ETAT DES LIEUX

L’Entrepreneur s’attachera a préserver I'état des ouvrages situés dans sa zone de travail.

1.7 ALLOTISSEMENT

Pour les dispositions communes générales, I'entreprise doit se référer au lot 00-Dispositons communes
générales.

Les travaux seront attribués selon la répartition suivante :
» Lotn°01 DESAMIANTAGE GO

Lot n°02_ CVC ELECTRICITE

Lot n°03_ ITE BARDAGE ETANCHEITE

Lot n°04_ MENUISERIES EXTERIEURES

Lot n°05_ PLATRERIE PEINTURE FINITIONS

>
>
>
>
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2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES

2.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

La qualité des matériaux et I'exécution des ouvrages devront répondre aux prescriptions contenues dans les
reglements et documents techniques définis ci-dessous.

Ces prescriptions doivent étre considérées comme servant de base minimale aux prestations demandées.
La liste n'est pas limitative.

L'organisation du chantier et les obligations de I'entrepreneur sont définies au Cahier des Clauses
Techniques Communes (CCTC).

2.2 NORMES ET REGLEMENTS

Les travaux seront exécutés conformément aux Régles de I'Art et a la réglementation frangaise telle qu’elle
se trouvera étre en vigueur un mois avant la date d’établissement de I'offre.

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les Documents
Techniques Unifiés (DTU), Normes homologuées (NF), Normes homologuées (EN), et/ou le(s) document(s)
suivant(s) :

DTU 12 (NFP11-201) : Terrassement pour le batiment

DTU 13-2 (NFP 11-212) : Travaux de fondations profondes pour le batiment

DTU 13-3 (NFP 11-213) : Dallages, conception, calcul et exécution

DTU 13-11 (NFP 13-11) : Fondations superficielles

DTU 14-1 (NFP 11-221) : Travaux de cuvelage

DTU 20-1 (NFP 10-202) : Ouvrages en maconnerie de petits éléments

DTU 21 (NFP 18-201) de Mars 2004 intégrant la norme NF EN 206-1: Exécution des travaux en béton

DTU 26-1 (NFP 15-201) : Enduits aux mortiers de ciment, de chaux et de mélange platre et chaux aériennes

DTU 26-2 (NFP 14-201) : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

DTU 26-2 / 52-1 (NFP 61-203) : Mise en ceuvre de sous couches isolantes sous chape ou dalles flottantes et sous
carrelage

DTU 60-32/33 (NFP 41-212/213) : Canalisations en PVC, évacuations des E.P., E.U et E.V.

Réglementation technique européenne :

Directive 89/106/CEE —produits de construction, modifiée par la Directive 93/68/CEE du 22/07/93.

Regles Eurocodes.

Au fur et a mesure de leur parution et de leur approbation, les Eurocodes feront partie intégrante des obligations
résultantes du présent lot.

On rappellera que les listes ci-dessus ne sont pas exhaustives.

2.3 AUTRES DOCUMENTS

Les Entreprises devront se référer et seront soumises aux prescriptions des documents suivants :
- Ceux, mentionnées a larticle Normes et Réglements, du Cahier des Clauses Techniques
Communes (CCTC).
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- Laréglementation incendie batiment ERP 5éme catégorie
- Leréeglement de la ville concernée
- La Convention d'hygiéne et sécurité
- Le décret n° 65-48 du 08 Février 1965 concernant I'exécution des dispositions du Livre 1l du Code
du travail (hygiéne et sécurité) ;
- La Loi n° 93.1418 et Décret d'application concernant la sécurité et la protection de la santé des
travailleurs ;
Tous autres textes réglementaires en vigueur applicables aux travaux décrits dans le présent C.C.T.P,
concernant le chantier.

2.4 REGLES DE CALCUL

L’entrepreneur est tenu d’observer toutes les prescriptions réglementaires les concernant ou demande émanant de
I'Inspection Départementale des Services Incendie, sans supplément de prix et de se conformer aux textes en vigueur.
En ce qui concerne la protection contre I'incendie, les batiments doivent répondre aux arrétés et aux décrets relatifs a la
protection contre les risques d’incendie et de panique.Conformément a la norme NF P 06-001, les ouvrages de gros
ceuvre sont a dimensionner en tenant compte des surcharges relatives a chaque type d'exploitation de local.

L'entreprise se rapprochera du Maitre d’ceuvre en cas de manque d'informations.

2.5 DISPOSITION PHMR

D’une fagon générale I'entrepreneur titulaire du lot ou corps d’état sera conforme a la réglementation en
vigueur concernant I'accessibilité des Personnes Handicapées ou a Mobilité Réduite a I'extérieur comme a
l'intérieur des Etablissements, sauf indications particuliéres.

En cas d’'impossibilités techniques ou d’éléments contradictoires, les entreprises devront obligatoirement en
informer le Maitre d’ceuvre, pour validation de la solution et prise en compte.

L’offre de I'entrepreneur est réputée tenir compte de toutes ces dispositions, de toutes les conditions pouvant
en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et
les prix des ouvrages a réaliser.

2.6 HYGIENE ET SECURITE

Les travaux sont a exécuter dans le cadre des dispositions concernant la sécurité et la protection de la santé,
applicables aux chantiers de batiment et de génie civil, telle qu'elles ressortent de la loi n° 14-18 du 31
décembre 1993 et des décrets correspondants, portant transposition de la Directive du Conseil de I'Union
Européenne n° 92.57 du 24 juin 1992.

L’Entrepreneur devra également se conformer a toutes les recommandations de TOPPBTP, et aux exigences
du Coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé (compris indications dans le PGCSPS) désignées
par le Maitre de I'Ouvrage, de la CRAM et de I'Inspection du travail (plan de retrait notamment).

D'une fagon générale, I'Entrepreneur devra veiller a ce que soient mis en place tous les dispositifs de sécurité
réglementaires, équipements électriques, fixes, mobiles, avec leurs protections. |l devra en assurer le
maintien et le bon fonctionnement.
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En cas de défaut, le Maitre d'ceuvre peut ordonner I'exécution de telle ou telle mesure qu'il estimerait
indispensable, aux frais de I'Entrepreneur, sans que celui-ci puisse faire une demande de supplément de
prix ou de délais.

L’Entrepreneur devra se référer aux indications mentionnées dans le Cahier des Clauses Techniques
Communes (CCTC) et/ou dans le Plan général de Coordination, de Sécurité, Protection et santé (PGCSPS).

2.7 TOLERANCES

Les tolérances devront répondre aux exigences des documents techniques et a la réglementation en vigueur.

2.8 QUALITE DES MATERIAUX

D’'une fagon générale tous les matériaux employés seront neufs et exempts de défaut visible ou caché.
Le conditionnement des produits permettra une identification rapide et aisée des produits stockés sur le
chantier.

2.9 STOCKAGE ET DISTRIBUTION

Certains matériaux et/ou ouvrages pourront étre stockés sur le chantier dans un endroit a définir avec le
Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’CEuvre et/ou suivant indications dans le PGC SPS.

Cet endroit sera a I'abri des intempéries et devra étre parfaitement sec et bien ventilé.

Le stockage sera réalisé de facon a éviter toutes déformations ou dégradations des matériaux entreposés.
La surcharge apportée par les stockages des matériaux et matériels du présent lot ou corps d’état ne devra
en aucun cas dépasser les surcharges admissibles sur les ouvrages de structure.

Les stockages sur le site seront réduits au minimum afin d’éviter un encombrement inutile du site. Les
réassorts seront a stocker, suivant les indications de la maitrise d’ouvrage et de la maitrise d’ceuvre.

La distribution et la pose des ouvrages ainsi stockés sur site, seront effectuées par le présent lot ou corps
d’état, qui en assurera le montage au fur et a mesure, sauf indications contraires.

L’Entrepreneur veillera tout particulierement a utiliser des conditionnements adaptés a la taille du chantier
pour tous les produits dangereux, nocifs ou inflammables (colles, diluants, détergeant, produits chimiques
divers...).

2.10ECHANTILLONS - COLORIS

L’Entreprise présentera tous les échantillons que lui réclamera le Maitre d’CEuvre dans la limite des matériaux
prévus dans son corps d’état.
Sur chaque échantillon fourni, devra apparaitre clairement :
- lamarque et la référence du produit,
- son choix préférentiel,
- ses caractéristiques techniques (acoustique, résistance au feu, UPEC,...).
- son coloris avec sa référence.
Ces échantillons devront correspondre aux caractéristiques techniques définies dans le cadre du chapitre
« Description des ouvrages » du présent CCTP.
Les échantillons seront réalisés sur une surface significative < 1 m? et/ou suivant indications du MOE.
La passation des commandes n’intervient qu’'aprés accord du Maitre d’CEuvre sur les matériaux présentés.
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Les échantillons restent a la disposition du Maitre d’CEuvre jusqu’a I'achévement des travaux.

La présentation de ces échantillons se fera a une date telle qu’elle n’entraine pas de retard dans les
approvisionnements. Il ne sera toléré aucun retard de chantier du fait d’'un délai d’approvisionnement,
I'entrepreneur devra prendre contact en temps utile avec ses fournisseurs.

2.11ELIMINATION ET GESTION DES DECHETS

Le Maitre d’'Ouvrage a choisi de placer ce programme sous le signe du développement durable et de
s’inscrire durablement dans le contexte Iégislatif et réglementaire. En effet, la loi n°92-646 du 13 juillet 1992,
relative a I'élimination des déchets ainsi qu’aux installations classées pour la protection de I'environnement,
stipule qu’a compter du 1er juillet 2002 les installations d’élimination des déchets par stockage ne seront
autorisées a accueillir que des déchets ultimes, c’est-a-dire des déchets ne pouvant plus étre valorisés ou
traités dans des conditions techniques et économiques acceptables
Les déchets de chantier devront donc étre valorisés au maximum par un tri des matériaux issus de la
démolition a la source et une gestion de ces déchets dans le respect du Plan de gestion des déchets du
Batiment et des Travaux Publics.
Les principaux objectifs du plan vis-a-vis des producteurs de déchets sont de :
» faire appliquer le principe pollueur payeur : le producteur prend en charge I'élimination de ses
déchets,
» réduire a la source la production des déchets en application du principe posé par la loi du 13 juillet
1992 et les décrets du 13 juillet 1994 et 30 juillet 1998 ainsi que les circulaires concernées.
» développer le recyclage et la valorisation des déchets et réduire leur mise en décharge,
» favoriser I'utilisation de matériaux recyclés dans les chantiers de B.T.P.
L’Entrepreneur soutiendra également les objectifs de ce plan en privilégiant, dans ces choix de filiéres, les
unités de traitement et les filiéres les plus proches du site des travaux.

2.12PRESCRIPTION ACOUSTIQUE ET/OU U.P.E.C.

La nature et la mise en ceuvre des matériaux répondront aux exigences, de la réglementation en général,
des spécifications du présent C.C.T.P. en particulier, y compris celles mentionnées dans le CCTC.

Les fiches techniques des matériaux mis en ceuvre seront fournies au Maitre d’CEuvre avant pose des
revétements.

Les caractéristiques acoustiques, U.P.E.C. ou autres, des matériaux concernés apparaitront clairement sur
ces fiches techniques.

Aucun matériau ne sera commandé avant acceptation de ce dernier par le Maitre d’CEuvre et le Controleur
Technique, le cas échéant I'Entreprise remplacera, a ses frais et sans incidence financiére, le matériau
refusé.

2.13PROTECTION

Pendant toute la durée des travaux, I'entreprise sera responsable de ses ouvrages. Elle en assurera donc
une protection efficace et adaptée au matériau afin d’éviter tous risques de détérioration.
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Si tel était le cas, I'entreprise du présent corps d’état assurerait, a sa seule charge, les frais de dépose, de
remplacement et/ou de réparation des ouvrages endommagés.
La protection sera déposée et évacuée avant la réception des ouvrages.

2.14ANETTOYAGE

Pendant les travaux, I'entreprise devra I'évacuation de ses déchets (cartons, chutes, gravats, gravois, etc...)
dans les bennes prévues a cet effet.
L'entreprise devra les coltinages, chargements et I'évacuation de ses propres gravois, au fur et a mesure.
Compris I'enlévement a la décharge publique compris droit, sauf indications complémentaires mentionnées
dans le chapitre installation de chantier et a charge du lot ou corps d’état concerné.
Pour la réception des supports et/ou la date de réception des travaux, 'Entreprise devra le parfait nettoyage
de ses ouvrages et procédera aux opérations suivantes :

- la dépose et I'enlevement de tous les dispositifs ou matériaux de protection,

- le balayage, le dépoussiérage éventuel, etc...

- le nettoyage soigné de I'ensemble de ses ouvrages, selon les recommandations des fabricants, y

compris traitement nécessaire selon produit

L’Entrepreneur fournira tout le matériel et la main-d’ceuvre nécessaire a ces nettoyages.

2.15 PRESTATIONS DUES PAR L’ENTREPRISE

La prestation de I'entreprise comprend la fourniture, la manutention et la pose de tous les éléments définis
et décrits dans le présent CCTP.
En complément des limites de prestations décrites dans le lot commun, les travaux comprennent également

- La mise en ceuvre des ouvrages, avec les coupes, découpes, entailles, chute, arasements ;

- Le scellement, dans leur position définitive, d’éléments ou d’ouvrages complémentaires, etc. fournis
par d’autres corps d’état ;

- Toutes les découpes et travaux de finition autour des différents équipements tels que : appareils
sanitaires, tuyauteries, gaines, interrupteurs, miroir, appliques, etc. au sol comme en paroi ou en
plafonds ;

- La fourniture et la pose de tous les accessoires permettant une parfaite finition des ouvrages ;

- Les protections nécessaires pendant et aprés la pose jusqu’a la réception des ouvrages ;

- Les études, plans d’appareillage et calepinages éventuels et suivant nécessité;

- L’enlévement hors du chantier de tous déchets ou gravats résultant des travaux du présent corps
d'état ;

- La fourniture de tous les échantillons demandés par le MOE/MOA pour fixer son choix ;

- La fourniture et la pose des accessoires incorporés dans les ouvrages du présent corps d’état, dans
les limites fixées au présent document.

- La main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages, etc. de ses ouvrages en fin de travaux et apres réception ;
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2.16 DOSSIER DE RECOLEMENT

L’Entrepreneur devra se référer aux indications mentionnées dans le Cahier des Clauses Techniques
Communes (CCTC).
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3 DESCRIPTION DES TRAVAUX — DESAMIANTAGE

3.1 Etat des lieux

Dans le cadre du projet de réhabilitation du CIO Mirail, le maitre d’ouvrage souhaite retirer une partie
matériaux contenant de 'amiante identifiés dans le rapport de repérage.
L’objet du présent rapport est d’étudier la faisabilité des opérations de traitement de 'amiante.
Cette version finale est basée sur les documents remis par le client.
Adresse du bien objet des travaux :
CIO MIRAIL
58 Allée de Bellefontaine
31100 TOULOUSE

3.1.1 REPERAGES AMIANTES

= Liste des documents fournis par le client

Rapport de repérage amiante avant travaux n°23-127426 en date du 27/09/2024 réalisé par la société
SOCOBOIS

3.1.2 MATERIAUX ATRAITER

Type Description Niveau Localisation | Quantité

Conduits
de
Revétements ventilation o ) »
Extérieur Toiture 5 unités
Plafond en
amiante-

ciment

Remarque 1 : Les autres matériaux amiantés sont censés étre traités lors d’un chantier de désamiantage
en cours. Le maitre d’ouvrage devra fournir un plan de localisation de I'amiante mis a jour par le

désamianteur.
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4+~ Passage des conduits de ventilation [] dans le plenum vertical du R+1.
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3.1.4 Mesures conservatoires

En cas d’intervention d’'un personnel ou d’un prestataire sur ou a proximité des matériaux amiantés, une
intervention en sous-section 4 du code du travail serait alors nécessaire.

3.1.5 Situation
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3.2 Photos

3.2.1 Extérieur
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3.2.2 Intérieur
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3.3 Administratif - Plan de retrait

L'entrepreneur établira un Plan de retrait des MCA (PRA) comprenant les analyses de risques, stratégies
d’échantillonnage, bilan aéraulique, etc.

3.3.1 Obligation entreprise pendant la préparation des travaux

INFORMATION :

Ces travaux sont réalisés dans le cadre et conformément aux dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la
section 3 — chapitre 1l du titre 1er du livre IV 4éme partie du Code du Travail (Art. R.4412-126 a 128) et conformément
aux résultats de I'évaluation initiale des risques prévue a la sous-section 2 (Art. R.4412-97 & 124) de la méme section
3. (Décret n°2012-639 du 4 mai 2012) pour les travaux de retrait des matériaux ou articles contenant de I'amiante
conformément aux recommandations de la Note INRS n° ED 6091 de décembre 2012.

L’entreprise attributaire du marché aura a établir, en se référant a la réglementation en vigueur a la date du marché, a
les transmettre aux Organismes DREETS, CARSAT, OPPBTP ;

e Les plans de retrait ou de confinement ou éventuellement les modes opératoires suivant les types
d’intervention,

e Le bilan aéraulique

e La stratégie d’échantillonnage conformément au paragraphe 3 de la sous-section 2, y compris Plan de
Mesurage

3.3.2 Evaluation initiale des risques

Art. R.4412-97 et R.4412-98 du Code du travail :

Dans le cadre de I'évaluation des risques, prévue aux articles L. 4121-3 et L. 4531-1, le donneur d'ordre joint les dossiers
techniques prévus aux articles R. 1334-29-4 & R. 1334-29-6 du code de la santé publique et R. 111-45 du code de la
construction et de I'habitation aux documents de consultation des entreprises.

A la suite de la parution du Décret n° 2015-789 du 29 juin 2015 relatif aux risques d’exposition a I'amiante, et qui maintient
les seuils des niveaux d’empoussiérement (du 1er au 3iéme) au niveau de ceux précédemment définis, les articles
R.4412-98 et R.4412-110 du Code du Travail ont été modifiés dans ce sens.

Il N’y a pas de délai fixé pour la prolongation de ces niveaux.

L’employeur estime le niveau d’empoussiérement relatif a chacun des processus de travail et les classes selon 3 niveaux
de valeur d’empoussiérement :

e Niveau 1 : valeur < 100 f/l
e Niveau 2 : 100 f/l <valeur < 6000 f/l

e Niveau 3 : 6000 f/I < valeur 25000 f/I

BUREAU VERITAS SOLUTIONS Dossier : 23952378-1/DCE/Lot 02— REV 1

siege social : 333 Avenue Georges Clémenceau — Immeuble Le Gara — 92000 Nanterre Page n°18/32
Société par Actions Simplifiée au capital de 76 500 € - 392 417 689 R.C.S Nanterre bureauveritas-solutions fr

Toute repreduction interdite & Bureau Varitas Solutions




CIO MIRAL

CCTP DCE 16 janvier 2025

SOLUTIONS LOT 01 Désamiantage Gros Oeuvre
VERITAS

3.3.3 Respect des niveaux d’empoussiérement

Conformément a la réglementation, I'entreprise établira ces processus d’intervention en fonction des résultats obtenus
lors de précédentes interventions réalisées par I'entreprise et issus de son Document Unique d’Evaluation des Risques
(D.U.E.R)

En cas d’absence de processus, I'entreprise utilisera les résultats énoncés dans la Base Scol@miante — résultats
d’analyses transmis par les laboratoires, pour établir et réaliser ses chantiers tests — derniére version mise a jour connue.

3.4 Travaux préparatoires
3.4.1 Installation électrique

L'entrepreneur devra I'alimentation de son chantier, en respect des prescriptions prévues par la loi du 31 décembre 1993
et le décret 94/1159 du 28 décembre 1994 modifiant les dispositions du code du travalil.

Cette installation devra notamment comprendre un circuit d’éclairage général de la zone, conformément aux indications
de larticle R232-7-2 du Code du Travail relatif a I'éclairage. Les circulations, les circuits particuliers, I'éclairage des
postes de travail, 'alimentation des groupes extracteurs et des divers matériels utilisés, sont a la charge du titulaire.
Celui-ci prendra les dispositions pour que, pendant toute la durée des travaux de désamiantage, l'alimentation électrique
des groupes d'extraction d'air soit assurée au niveau de la zone traitée. A cet effet, il assurera la mise en place a ses
frais de groupes électrogénes de secours.

Tous les équipements électriques seront de type IP4X au sens de la norme NFC 20.010 (NFEN 50.102).
Tous les frais de contréle pour la vérification de la conformité de cette installation aux normes sont & la charge du titulaire.

Les dépenses nécessaires et notamment fournitures d’énergie, d’eau, d’électricité, et de fluides seront prises en compte
par la maitrise d’ouvrage.

3.4.2 Consignation des réseaux

A la charge du lot 02 CVC Electricité.

Les consignations de réseaux font partie de la phase de préparation de I'opération de désamiantage, I'arrété du 8 avril
2013 / titre 1er / Art. 2 alinéa 1 prévoit que 'employeur :

o Vérifie « Le repérage et la consignation des réseaux susceptibles de présenter des risques lors de I'opération...

»

)

e Réalise « Le repérage et l'identification de tous les réseaux non consignés situés sur ou dans les sols, parois,
plafonds ou de tous les équipements concernés par I'opération ».

Une attestation de consignation est établie contradictoirement et signée par le représentant du Maitre d’ouvrage habilité

a cette tache. L’Entreprise soumissionnaire de ce Lot a en charge de récupérer ces consignations aupres du
responsable.

3.4.3 Travaux de pré-curage

Afin de pouvoir réaliser le désamiantage et la déconstruction sélective, le titulaire devra nettoyer 'ensemble des locaux
et évacuer les déchets encombrants génant son installation et ses equipements de protections collectives :
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o Gaines
o Sols
o Divers encombrants

Au préalable de ce pré-curage, les matériaux amiantés repérés dans les rapports de repérage seront clairement identifiés
par le titulaire sur site (bombe de peinture, étiquetage, ...).

Qualifications relatives a 'ensemble des travaux a réaliser

Il est important de noter que tous les personnels encadrants (chef de chantier, chef d’équipe) intervenant sur le site tant
que les matériaux amiantés n’ont pas été évacués posséderont une qualification sous-section 4.

Selon I'étendue des travaux de désamiantage, le titulaire définira I'étendue des travaux de « pré curage » de sorte a
minimiser les risques d’exposition des opérateurs en cas d’omission dans le diagnostic amiante. Ces opérateurs seront
formés et suivis selon les dispositions « sous-section 4 ».

Les fenétres seront conservées au maximum afin de confiner les travaux a I'intérieur du batiment.

Localisation : Ensemble des zones de travaux concernées par le désamiantage
3.5 Travaux de désamiantage

3.5.1 Installations de chantier intégrées aux installations générales

Les installations de chantier Amiante : containers matériel / consommables y compris la zone déchets « amiante »
fermant a clé sont a intégrer dans les installations générales du chantier.

Il garde a sa charge la mise en place et la gestion :

e La gestion des consignations électriques réalisées par le lot 02
e De ses containers de matériels/consommables,

e De linstallation de sa zone de déchets amiante (cléture fermant a clef ou container) dans I'enceinte des
installations générales

e Des installations de « base vie amiante » des zones d’intervention qui restent a la charge totale de L’entreprise
titulaire de ce lot

e De ses raccordements électriques : distribution de son réseau en fonction de ses besoins et de la vérification
de ces derniers, y compris l'installation de ses propres armoires.

e L’installation d’'un groupe électrogéne de secours et armoire a bascule

e De ses raccordements en eau (potable) des zones de décontamination et leurs rejets apres controles.

3.5.2 Installations « Base Vie amiante »

L’entreprise prévoit I'installation d’'une base vie pour chaque intervention en fonction de son analyse de risque, des zones
mises a disposition, des besoins réels, etc.
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L’entreprise prévoit en fonction du personnel présent et de ses interventions :

e Une zone a usage d’hygiéne, de repos, équipée a minima et en fonction des possibilités dans le cadre des
regles d'hygiene et de sécurité comprenant :

o Des armoires vestiaires, des sieges ou bancs en nombre suffisant,
o Des tables, cafetiere, frigo, etc.

e Une zone pour le contrble de la dépression, si besoin, installé a proximité du tunnel d’acces et de
décontamination du personnel

e Les zones d’approche au sas déchets ; au tunnel de décontamination,
e L’emplacement du sas déchets
e L’emplacement du tunnel de décontamination 5 compartiments (voire 3 avec 2 douches si exiguité locaux)

e Etc.

3.5.3 Protection collective

L’entrepreneur prendra les dispositions appropriées pour que les zones dédiées aux opérations soient signalées et
contrélées au niveau des acces.

La signalétique informe du niveau d’empoussierement estimé des opérations réalisées et les EPI et APR obligatoires.

Le confinement des zones verticales et horizontales est réalisé en priorité sur le dur, ou sur ossature bois ou équivalent.
De fagon impérative, le confinement doit étre étanche a I'air et a 'eau.

e Les niveaux d’'empoussiérement de l'air attendu définissent les caractéristiques de celui-ci

e Les équipements, matériels, surfaces, structures non concernées par les travaux, non décontaminables sont
protégées par un dispositif résistant et étanche (PVC 200u ou panneaux rigides recouverts de film PVC 200u)

e Les parois peintes — murs, poteaux, etc... - décontaminables ne sont pas protégées

NOTA:

Un constat photo avant et apres travaux sera réalisé a l'intérieur du batiment. L’entreprise titulaire prévoira la protection
et le maintien en bon état (murs, sols, moquettes, mobilier,...) de la zone. L'offre de 'employeur intégrera toutes les
protections necessaires.

Toute dégradation sera a la charge du titulaire.

Cette phase concerne la mise en place de la protection collective en fonction du niveau attendu, en I'occurrence :
3.5.3.1 Dispositif EPC de Niveau 1

e Dispositif résistant et étanche mis en place sur les surfaces, les structures et les équipements présents non
concernés par I'opération, non décontaminables et susceptibles d’étre pollués

e |Installation d’un tunnel décontamination du personnel
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3.5.3.2

3533
3.5.3.3.1

Dispositif EPC de Niveau 2
Création d’'une séparation physique résistante et étanche

Confinement statique ou dynamique entre la zone définie pour l'intervention et les zones adjacentes non
concernées

Protection des surfaces, des structures et des équipements présents non concernés par I'opération, non
décontaminables et susceptibles d’'étre pollués

Installation d’'un tunnel décontamination du personnel

Installation d’'un sas pour I'évacuation des déchets, entrée et sortie du matériel

Mise ne place extracteurs d’air, entrées d’air

Mise en place d’hublots de vision

Installation du systéme de contréle de la dépression — environ 20Pa

Réalisation du test de fumée pour contréle de I'étanchéité et de la présence de zones mortes
Contrdle du bilan aéraulique, du renouvellement de l'air en zone : a minima 6 volumes /heure

Décontamination des opérateurs — matériels — sas déchets
TUNNEL DECONTAMINATION

L’entreprise installera un systéeme de décontamination (tunnel) des opérateurs composé dans 'ordre d’acceés
au chantier par :

Une piece « verte habillage »,

Une piéce « douche corporelle », - OBLIGATOIRE -

Une piece de déshabillage « orange », - OBLIGATOIRE -
Une piéce « douche sale », - OBLIGATOIRE -

Une piéce « rouge - dépoussiérage ».

Nota : le tunnel pourra étre de 3 ou 5 compartiments en fonction de I'exiguité des locaux :

Ce tunnel sert & l'accés et a la sortie du personnel du chantier. Il subit un nettoyage fin aprés la sortie du dernier
intervenant de chaque équipe de travail et a chaque fin de poste.

Chaque douche de chambre de décontamination est équipée d’un systeme de filtration des eaux.

Ce tunnel est maintenu fermé a clé hors des heures de présence du personnel de I’entreprise.

3.5.34

Sas déchets

Un « sas déchets et matériel » composé de 3 compartiments sera mis en place au niveau de la sortie de zone, si besoin.
Il aura pour fonction de permettre I'approvisionnement de matériels et I'évacuation des déchets amiantés et du matériel.
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Le dimensionnement devra étre adapté aux volumes a traiter.
3.5.3.5 Travaux extérieurs

Décontamination opérateurs réalisés dans une Unité Mobile de Décontamination (UMD)
3.5.3.6 Equipements de protection respiratoire

Le choix des protections respiratoires est lié a I'évaluation des risques établie par I'entreprise.
3.5.3.6.1 PENDANT LES PERIODES DE RETRAIT DES MATERIAUX AMIANTE

Les processus réalisés par I'entreprise et issus de son Document Unique définiront le niveau de protection respiratoire
des différents intervenants. En absence de processus, I'entreprise réalisera des chantiers tests, la valeur de calcul sera
issue de la base SCOLA.

3.5.3.6.2 RAPPEL DES NIVEAUX D’ EMPOUSSIEREMENT

art. R.4412-98 du CT
e lerniveau V < 100f/I
e  2eme niveau 100 <V < 6000f/l

e  3eme niveau 6000 <V < 25000f/I

3.5.3.6.3 RAPPEL DU NIVEAU MAXI DE LA VLEP

art. R.4412-100 du CT applicable depuis le 01/07/2015

La VLEP — Valeur Limite d’Exposition du Professionnelle — ne doit pas dépasser 10f/l sur 8 h de travalil
3.5.3.6.4 RAPPEL DES TYPES DE PROTECTION RESPIRATOIRE

art. R.4412-110 du CT — arrété du 7 mars 2013

e lerniveau

o D’un demi-masque filtrant & usage unique FFP3 (classification issue de la norme NF EN 149 de
septembre 2009) ; ou

o D’un APR filtrant avec demi-masque ou masque complet équipé de filtres P3 (classification issue de
la norme NF EN 143 de mai 2000) ; ou

o D’un APR filtrant a ventilation assistée TM2P avec demi-masque (classification issue de la norme NF
EN 12 942 de décembre 1998 et ses amendements) ; ou

o D’un APR filtrant a ventilation assistée TH3P avec cagoule ou casque (classification issue de la norme
NF EN 12 941 de décembre 1998 et ses amendements) ; ou

o D’un APR filtrant a ventilation assistée TM3P avec masque complet (classification issue de la norme
NF EN 12942 de décembre 1998 et ses amendements).

o Le port des demi-masques filtrants a usage unique FFP3 est limité aux interventions visées a l'article
R.4412-144 et a une durée de moins de quinze minutes.

e  2émeniveau
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o D’un APR filtrant a ventilation assistée TM3P avec masque complet (classification issue de la norme
NF EN 12942 de 1998 et ses amendements) permettant d'assurer en permanence une surpression a
I'intérieur du masque et dont le débit minimum est de 160 I/min ; ou

o D’un APR isolant a adduction d'air comprimé respirable a débit continu de classe 4 (défini et identifié
selon la norme NF EN 14594 ao(t 2005) assurant un débit minimum de 300 I/min, avec masque
complet ; ou

o D’un APRisolant a adduction d'air comprimé respirable a la demande a pression positive avec masque
complet (défini et identifié selon la norme NF EN 14593-1er ao(t 2005) permettant d'atteindre le cas
échéant un débit supérieur a 300 I/min

3.5.3.7 Propreté et maintien en état des zones adjacentes aux travaux
Pendant toute la durée des travaux, les voies devront toujours étre maintenues en bon état de propreté.

En cas de non-respect de cette obligation, I'entrepreneur sera seul responsable des conséquences.

L’entrepreneur est également responsable des détériorations qu’il causerait.

3.5.4 Dépose des MCA

L’entreprise présente dans son mémoire technique sa (es) procédure(s) détaillée(s) (sur les bases définies plus haut et
conformément a son expérience et aux processus de son Document Unique d’Evaluation des Risques, de fagon a
garantir le respect de la VLEP (valeur limite exposition personnelle) fixée depuis le 01 juillet 2015 & 10f/l sur 8 heures de
travail.

L’entreprise intervient sur la base de ses processus figurant dans son Dossier Unique d’Evaluation des Risques
(D.U.E.R)

En cas d’absence d’un processus, I'entreprise aura a charge de réaliser les chantiers tests ad hoc sans impact financier
et de planning pour le MOA

A ces effets, I'entreprise s’appuiera sur 'ED 6367 de I'INRS.
3.5.4.1 Processus : Dépose de conduits en amiante ciment en intérieur

e  Matériau : Conduite en amiante-ciment

e Méthodologie : Déconstruction, dépose

e MPC : Confinement dynamique, Projection d’un fixateur ; aspirateur THE a la source ou humidification
e Niveau empoussierement estimé => Niveau 2 : > 100 et < 6000f/I

e Localisation :

o R+1, Salle de documentation

NOTA : Il est attendu la dépose de l'intégralité des conduits, y compris la dépose des l'inter-dalle (+ dépassements)
entre le RDC et le R+1
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3.5.4.2 Processus : Dépose de conduits en amiante ciment en extérieur
e Matériau : Conduite en amiante-ciment
e Méthodologie : Déconstruction, dépose, burinage
e MPC : UMD, Projection d’un fixateur ; aspirateur THE a la source ou humidification
e Niveau empoussierement estimé => Niveau 2 : > 100 et < 6000f/I
e Localisation :
o Toiture

Ces processus et leur niveau respectif d’empoussiérement sont donnés a titre indicatif et représente la position émise
par le MOE amiante pour ce processus, représentant du Donneur d’Ordre.

L’entreprise présentera ses processus issus de son DUER (Dossier Unique d’Evaluation des Risques) lors de la remise
du Mémoire Technique avec son offre.

Les quantités et les localisations sont données a titre indicatif. Le titulaire devra la dépose intégrale des MCA sur la base
du Rapport avant démolition.

En cas d’absence de processus, I'entreprise utilisera les niveaux d’empoussierement de la base Scol@miante.

3.6 Gestion des déchets
3.6.1 Administratif, reglementation

Conformément a l'article L.541-24 du Code de I'Environnement, seuls les déchets ultimes sont envoyés en Centre
d’enfouissement Technique autorisé : Stockage en ISDD et ISDND. Toute note technique ou autres, relatives a la gestion
et aux transports des déchets en vigueur a la remise des offres est a prendre en compte.

Est réputé comme « ULTIME », conformément a larticle L.541-24 du Code de I'Environnement, tout déchet qui n’est
plus susceptible d’étre traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de
la part valorisable ou par réduction de son caractére polluant ou dangereux.

Elle est responsable de 'ensemble des déchets produits et garanti le tri de ceux-ci.
3.6.1.1 C.AP.

Le Certificat d’Acceptation Préalable des déchets est a fournir avant tout commencement de travaux au Maitre d’Ouvrage
et en copie a la Maitrise d’ceuvre.

Au maximum en début de travaux et a chaque année suivante.
3.6.1.2 B.S.DA

L’entreprise établit les B.S.D.A sur la plateforme Track-déchets - selon la nature des déchets, le nombre de transports
et les soumet avant le commencement des travaux a la validation du Maitre d’Ouvrage en fonction des besoins.

L’entreprise estime sur les BSD le poids des déchets créés.

L’entreprise est responsable de 'ensemble des déchets produits et garanti le tri de ceux-ci.
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3.6.2 Conditionnement et stockage

Sur le chantier, les déchets doivent étre séparés suivant leur nature afin d’étre dirigés vers les centres de revalorisation,
de stockage dans des centres de traitement appropriés.

Si certains types de déchets sont mélangés, ils peuvent étre refusés par ces centres.

L’organisation des travaux devra permettre d’éviter le mélange des différents types de déchets.
3.6.2.1 Gestion pendant les travaux

L’entreprise précisera les moyens mis en place pour I'emballage des déchets en fonction de leur nature

e Mise en sacs double peau fermés par suivant le procédé « col de cygne et scotch » et Mise en big-bag avec
marquage reglementaire

e Mise sur palettes avec double peau. Marquage amiante réglementaire.

Evacués de la zone aprés décontamination, les emballages de déchets sont stockés dans un local sécurisé (container
ou équivalent) fermé a clef situé dans la zone « déchets amiante » des installations générales.
3.6.2.1.1  ZONE DE STOCKAGE AMIANTE

Les barrieres formant la zone de déchets doivent étre décontaminables au besoin. Les sols non étanches et non
décontaminables doivent étre protégés si besoin avec tout moyen approprié.

La zone « amiante » doit présenter une signalisation « amiante » réglementaire avec les interdictions de chantier ad hoc.
La gestion des déchets est réalisée conformément aux dispositions reglementaires.

3.6.2.2 Tableau des Déchets « Amiante »

Filieres de traitement

Type de déchets Déchets dangereux Déchets non dangereux
DIiB
ISDD ISDND
Déchets divers autres X
MCA
Tous produits fibro- X
ciment amiante
Autres MCA, EPI/EPC X

3.6.3 Transport en décharge

Le transport des déchets depuis la zone de stockage du chantier jusqu’au centre de traitement sera effectué en
respectant les regles relatives au transport de « substances et préparations dangereuses », en I'occurrence ;

Classement comme déchets dangereux de classe 9 par le réglement ADR conformément a l'arrété du 29 mai 2009
relatifs a ces transports par voie terrestre.

Les transports donneront lieu au renseignement des Bordereaux de suivi des déchets amiante (B.S.D.A.).
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3.6.4 Elimination déchets « amiante »

L’élimination donnera lieu au renseignement des Bordereaux de suivi des déchets amiante (B.S.D.A.).
Ces documents diment renseignés par le centre de stockage sont joints au RFT.
Un exemplaire du bordereau de livraison visé par le centre de traitement est transmis au Donneur d’Ordre.

Une copie est transmise au MOE par le MO.

3.7 Meétrologie

Les analyses réalisées par la méthode META, au cours du chantier consistent en une détermination de la concentration
moyenne en fibres d'amiante dans l'air

3.7.1 Stratégie d’échantillonnage

Conformément a I'arrété du 4 juin 2024 modifiant I'arrété du 14 aout 2012, au décret 2012-639 du 4 mai 2012 modifié,
I'entreprise doit faire établir les stratégies d’échantillonnage par un laboratoire accrédité, selon la norme EN ISO 16000-
7 de septembre 2007 et son guide d’application GA X 46-033.

La stratégie d’échantillonnage détermine le nombre de prélévements a réaliser, leurs positionnements, leurs conditions
de réalisation ainsi que la fréquence.

L’entreprise devra joindre le rapport de synthese de fin de stratégie d’échantillonnage établi par le laboratoire accrédité
a son RFT.

3.7.2 Mesures initiales

La réalisation des mesures « initiale » permet a I'entreprise de valider ses analyses de risques pour les travaux
préliminaires et préparatoires. Cette mesure permet de vérifier que I'état du périmétre du chantier correspond aux
hypothéses d’entrée de I'analyse de risques amiante du maitre d’ouvrage.

Des analyses d’air en META seront réalisées par I'entreprise (conformément a I'Article R.4412-127 du Code du travail)
avant le début des travaux dans les zones concernées pas les travaux de retrait.

Ces résultats permettent de valider les équipements de protection collective et les équipements de protection individuelle
a mettre en ceuvre lors des opérations de préparation de chantier et de confinements.

Nota : Les résultats seront communiqués au Maitre d’ouvrage, Maitre d’ceuvre et SPS

3.7.3 Mesures Environnementales

La réalisation des mesures « environnementales », en total respect de la stratégie d’échantillonnage permet a I'entreprise
de vérifier si elle met en place les moyens de protection collective adaptés a la nature des opérations a réaliser pour
éviter la dispersion de fibres d’amiante.

Le dépassement du seuil fixé par I'article R.1334-29-3 du code de la santé publique dans les batiments, équipements,
installations ou structures dans I'environnement desquels I'opération est réalisée entraine sans délai I'arrét des
opérations et la mise en place des mesures correctives et préventives permettant le respect de ce seuil.

L’employeur en informe sans délai le donneur d’ordre et (ou) son représentant, ainsi que le préfet compétent a raison
du lieu du chantier.
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3.7.4 Mesure de 1ére restitution (U)

A la réception du second examen visuel (prestation a charge du Maitre d’ouvrage), I'entreprise fait poser les mesures
de 1ere restitution conformément a la stratégie d’échantillonnage, le taux de pollution contractuel devra pouvoir étre
atteint et constaté de :

e < a5 fibres damiante / litre d’'air (de préférence 0 fibre d’amiante détectée)

Les membranes résultant des prélevements seront analysées par un laboratoire accrédité en META en conformité avec
la norme NFX 43-050.

Tant que le résultat ne sera pas atteint, les frais d'analyses seront & la charge de I'entreprise, sachant qu'elles seront
toujours refaites intégralement.

Dans le cas ou les résultats des analyses seraient supérieurs a I'objectif précité, I'entreprise aura obligation de refaire
un nettoyage fin de la zone incriminée, avec un traitement d'air approprié.

La procédure sera présentée au Maitre d’ceuvre « Amiante » avant application.
Le Maitre de I'ouvrage, se réserve le droit d'effectuer des analyses d'air en cours d'opération.

Cette opération pourrait étre placée sous le contrdle des organismes officiels tels que : La DIRECCTE, la C. A.R.S.A.T,
I'O.P.P.B.T.P.

3.8 Remise en état du site
Alafin de chaque phase de travaux ou des travaux les installations de chantier du présent lot seront repliées,

ainsi que le matériel et les engins.
Les travaux afférents au présent lot comprennent, énumérés non limitativement :
e Le repli des installations générales (Base-vie amiante, raccords électriques et eau, balisage et
affichage, zones de stockage, arrétés de voirie, ...)

e Lerepli des installations de chantier spécifiques amiante.

e Ladépose de la protection des tiers lors de I'exécution des travaux, sols, équipements,

e Ladépose des protections collectives au besoin, en fonction des processus de la société
¢ Nettoyage des zones impactées

e Lereplides zones et le rebouchage des ouvertures

Une attention particuliére sera apportée aux opérations de contrble du nettoyage fin par I'entreprise
permettant de constater I'absence de résidus des matériaux a retirer.
Un nettoyage général du chantier sera assuré en fin de travaux pour éliminer tous les déchets.
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3.9 Dossier de fin de travaux, dossier d’ouvrage exécutés ou rapport
final d’intervention

Les documents a fournir aprés exécution des travaux respectifs (amiante et les autres) seront transmis au Maitre
d’ceuvre, au Maitre d’Ouvrage et au CSPS, au plus tard un mois aprés la date des OPR partielles et définitives de chaque

phase de travaux.

3.10Installation de chantier intérieure proposee

Zone d’approche Nt

décontamination

Confinement
dynamique

UolLngy ap a|leg
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4 DESCRIPTIONS DES TRAVAUX - GROS CEUVRE

4.1 Raccords en tableaux de menuiseries
L’entreprise devra le piquage et le redressage des tableaux menuiseries déposées, compris toutes sujétions
de redressage des tableaux par moyens adaptées.

Localisation : Menuiseries déposées selon plan architecte

4.2 Créations d’ouverture et reprise en sous-ceuvre

L'entrepreneur a a sa charge les justifications structurelles liées a la création de ces ouvertures,
Les éléments rapportés devront étre stable au feu 1/2H (30 mn).
La prestation integre :

- La protection des existants

- Letracage, sciage, piquage,

- la réalisation de poteaux, poutres ou linteau en béton armé assurant la reprise de charge,
dressement des tableaux et raccord d'enduit. Les linteaux, poutres et poteaux peuvent étre réalisés
par des profilés métalliques mais la prestation doit alors intégrer un encoffrement coupe-feu.

- Les études de dimensionnement des éléments mis en ceuvre (notamment les linteaux a créer),

- Le dressement des tableaux, la réalisation des seuils, appuis ; compris réservations (feuillures),
rejingots, etc.

- Le calfeutrement, mappage, et rebouchage.
- Le nettoyage.
Toutes les précautions seront prises pour conserver |'étanchéité a I'eau et a I'air du batiment.

L’entreprise devra s’assurer que la nouvelle répartition de descente de charges dues a la création
d’ouverture dans les murs existants n’a pas d’incidence sur les ouvrages structurels inférieurs (les élévations
du RDC et les fondations). Dans le cas contraire, il sera prévu la réalisation d’'un encadrement total avec
poteaux BA et reprise des charges avec longrine de répartition.

Localisation :
e Local technique : ouverture 1,4 x 2,25 m
e Menuiseries :
o 0,57 x2,50m (x2)
o 0,86 x2,50m
o 0,56 x 2,50m
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4.3 Deépose échelle a crinoline

L’entrepreneur aura a sa charge la dépose de I'échelle a crinoline qui donne acceés a la toiture terrasse.

4.4 Talonnettes béton

Réalisation d’'une talonnette en béton armée périphérique d’hauteur 30cm surélevée pour permettre la pose

des menuiseries M1 a M6.

Cette talonnette a pour but de permettre la pose des menuiseries et pour la protection a la pluie.

4.5 Reprise sol et plafond

L’entrepreneur aura a sa charge la reprise du sol et du plafond sur 'emprise de la gaine technique déposée

pour permettre la mise en place d’un nouveau revétement de sol et de la peinture au plafond. Cette reprise

comprendra les actions suivantes :

e Reprise du support : I'entrepreneur devra s’assurer de la préparation et la mise en ceuvre de

supports propre, secs et stabilisés avant la mise en place du nouveau revétement de sol et peinture

au plafond. Toute irrégularité ou dégradation devra étre corrigé (rebouchage, ragréage) pour garantir

une surface plane et uniforme.

e Etanchéité : le sol et le plafond devront étre vérifiés pour leur conformité a I'étanchéité. Si nécessaire,

une résine d’étanchéité ou un produit de traitement adapté devra étre appliqué sur les surfaces du

sol et de plafond.

4.6 Bande stérile en pied de facade

Les travaux comprendront .

e Mise en place d'une bande stérile en pied de facade pour les protéger des remontées capillaires
selon le DTU 20.1:

o

Matériau de remplissage : pierre naturelle coloris choix de I'architecte, avec bois a pourrir a
linterface entre la pierre et le terrain naturel

La largeur de la bande stérile sera de 50 cm

La hauteur minimale de la bande stérile sera de 10 cm, et pourra étre portée a 15 cm selon
les exigences du site

Elle sera réalisée en pente Iégére (de I'intérieur vers I'extérieur) pour garantir I'écoulement
des pluviales. La pente minimale sera de 1% pour éviter la stagnation d’eau

La bande stérile sera intégrée de maniére soignée avec les murs de fondation, sans laisser
de vides ou d'espaces susceptibles de favoriser l'infiltration d'humidité
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4.7 Peinture pied de facade

Les travaux comprendront la peinture des pieds de fagade (hauteur 0,2cm) type peinture acryliqgue pour
extérieur, mur maconné avec enduit. Teinte RAL : 7021.
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