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1 OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet la vérification périodique, la maintenance et les travaux de remise en état des Systémes de Sécurité Incendie

(S.S.1.) sur I'ensemble du patrimoine de I'Université de Strasbourg (UNISTRA).

Cette opération consiste a la réalisation de différents contrdles réalisés par un technicien compétent afin de prévenir de toute anomalie. Au

sens de la Norme NFS 61-931 ce technicien est une personne habilitée a faire la maintenance élémentaire ou de contréle (Niveau II1).

Pour ce faire il faudra appliquer les normes en vigueur et notamment la NF S 61-933 relative aux Systémes de Sécurité Incendie (S.S.1.) les

Régles d'exploitation et de maintenance.

2 TEXTES DE REFERENCES

2.1  Rappel des textes réglementaires dans le cadre du marché

Les textes réglementaires et normes ci-dessous sont a respecter et a appliquer dans le cadre du marché.

- Acte d'engagement
- CCTC, piece commune du marché

- CCTP, piéce technique donnant les précisions techniques du marché.

Intitulés Textes
Réglementation incendie relative aux Etablissements Recevant du Public (E.R.P.) Code de la Construction et de
I'Habitation (C.C.H.) Articles R-123-1a
123-55

Réglementation sécurité incendie relative aux Etablissements Recevant du Public (E.R.P.) Arrété du 25 juin 1980 et ses articles

notamment : MS 73...

S.S.1. Dispositions générales Norme NFS 61 931
S.S.I. Régles d'installations Norme NFS 61-932
S.S.I. Régles d'exploitation et de maintenance Norme NFS 61-933
C.M.S.I. Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie Norme NFS 61-934
SSI Unité de Signalisation (U.S.) Norme NFS 61-935
SSI Equipement d'alarme (E.A.) Norme NFS 61-936
SSI Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.) Norme NFS 61-937
SSI Dispositifs de commande manuelle (D.C.M.) - dispositifs de commandes manuelles Norme NFS 61-938

regroupées (D.C.M.R.) - dispositifs de commande avec signalisation (D.C.S.) - dispositifs

adaptateurs de commande (D.A.C.)

S.S.I. Alimentations Electriques de Sécurité (A.E.S.) Norme NFS 61-940
Détecteur Autonome Déclencheur (D.A.D.) Tableaux de signalisation et d'organes Norme NFS 61-950
intermédiaires

Tableau de signalisation a localisation d'adresse de zone Norme NFS 61-962

Régles d'installation des Systémes de Détection Incendie (S.D.I) Norme NFS 61-970
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2.2  Rappel des normes de maintenance

Ci-dessous nous avons repris quelques extraits de textes issus des normes applicables définissants les prestations de maintenance.

NFS 61-933 Le technicien chargé d'exécuter les opérations de maintenance du S.S.I doit étre formé et justifier de

Paragraphe 5.1 cette formation, pour intervenir en conformité avec les opérations prévues par le constructeur de
chaque équipement.

NFS 61-933 Le chef d'établissement doit étre informé de toute opération de maintenance concernant le S.S.1 et de

Paragraphe 5.2 ses conséquences, afin de lui permettre d'apprécier les mesures compensatrices éventuelles

nécessaires.

NFS 61-933 Les opérations de maintenance doivent faire I'objet d'une consignation sur la main courante des
Paragraphe 5.3 évenements du S.S.I.

NFS 61-933 Tout constat entrainant la nécessité de modifier I'installation doit faire I'objet d'un document écrit
paragraphe 5.4 soumis au chef d'établissement. Le titulaire du marché assurera la mise a jour du dossier d'identité S.S.I

(plans, schémas, notices techniques, systémes d'exploitation informatique) et fournira toutes les piéces
nécessaires a |'évaluation des modifications par les services (police du batiment, SDISS).
NFS 61-933 La nature et la périodicité des opérations de maintenance préventive doivent faire I'objet d'une notice
Paragraphe 5.5 concernant I'ensemble des constituants du S.S.I, élaborée par les constructeurs et I'installateur annexée
au dossier d'identité. Les critéres déterminés par le constructeur doivent permettre d'établir selon le
cas:
Un échéancier (maintenance préventive systématique)
Un état de dégradation (maintenance conditionnelle)

Des seuils prédéterminés significatifs de dégradation (maintenance prévisionnelle) propres a déclencher

une action.
NFS 61-933 Les opérations de maintenance corrective doivent étre réalisées par un personnel habilité pour intervenir
Paragraphe 5.7 sur le S.S.I aux niveaux IIl et/ou IV (au sens de la norme NFS 61-931).
NFS 61-933 Le titulaire disposera en permanence d'un stock de petites fournitures de rechange correspondant aux
paragraphe 5.8 différents modeles de matériels utilisés tels que lampes, fusibles, vitres pour dispositifs de bris de glace,

cartouche de gaz inerte comprimé, etc...., conformément aux indications figurant dans la notice

d'exploitation et de maintenance du dossier d'identité du S.S.I.

3 DEFINITIONS ET GENERALITES

*» * »
3.1 Personnes deS|gnees
Le prestataire devra avoir identifié au moins deux personnes au sein de leur établissement en ce de nos sites.
. Une personne ayant des compétences techniques pouvant assurer le conseil technique et gérer les interventions allouées au

prestataire

. Une seconde personne pour toutes les questions d'ordre administratives et financiéres

3.2 Qualifications
L'entreprise doit posséder les certifications suivantes :

. Certification APSAD de service d'installation de Systéme de Détection Incendie 17

. Certification APSAD de service de maintenance de Systéme de Détection Incendie F7.
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. Certification APSAD de service d'installation systémes d'extinction automatique a gaz 113

En cas de perte ou de non-renouvellement des certifications ci-dessus, le prestataire est tenu d'en informer le mandataire.

3.3  Moyens

Le prestataire devra disposer d'une main d'ceuvre qualifiée afin d'assurer I'entretien des équipements définis par le présent marché.

Il devra mettre a disposition le personnel nécessaire pour assurer a bien et dans les délais les missions qui lui sont allouées.

Tous les moyens d'acces (nacelles, échafaudages, échelles...) dans le cadre des maintenances préventives et curatives ne feront I'objet de
surco(Qt.
Une astreinte technique peut étre nécessaire selon les risques et I'activité des établissements. Le titulaire devra pouvoir répondre a cette

demande s'il est titulaire d'un lot oU un batiment doit en bénéficier.

Le titulaire d'un ou plusieurs lots devra s'assurer qu'il ait les outils adaptés pour réaliser les prestations demandées dans les délais impartis

(programmation, mise a jour de logiciel...) ainsi que les piéces détachées pour pallier aux éventuels dysfonctionnements.

3.4 Maintenance Préventive

3.41 Planning
Le titulaire du marché procedera aux opérations de maintenance et de vérification des systémes de sécurité incendie, en respectant les

procédures décrites dans le présent CCTP, soit :

o Deux visites au sens de la NFS 61-933 de septembre 2011

o Une visite par an pour la maintenance de la supervision avec mise a jour des Licences (Maintenance selon descriptif en annexe du
présent document).

Les opérations d'entretien se feront sur rendez-vous convenu au minimum 2 semaines en avance et accompagnés d'une personne désignée

par le service maintenance.

Le planning d'intervention sera fourni une fois par I'an par I'UNISTRA.

3.4.2 Accompagnement ou Assistance Contrdle Technique Réglementaire

La DPI s'engage a convoquer, 15 jours a I'avance, le titulaire lors des vérifications techniques triennales assurées par des organismes agréés
pour les systémes de sécurité incendie de catégorie A ou B.

La DPI s'engage a convoquer, 15 jours a |'avance, le titulaire lors des vérifications techniques triennales assurées par des organismes agréés

pour les installations de désenfumage mécanique.

3.4.3 Gamme de Maintenance
Se référer aux gammes de maintenance en annexe

3.4.4 Listedesinstallations
Se référer a la liste des installations dans le DPGF

Les installations concernées sont

- SSIC

3.4.5 Prestations comprises au présent marché

Anomalies constatées Maintenance curative

3

Exceptions

Batteries S.D.l., C.M.S.1., A.E.S. Inclus Néant

défectueuses ou plus de 4 ans
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Défaillance de tout équipement du

Systéme de Détection Incendie (S.D.1.)

Défaillance de tout équipement du

Systéme de Mise en sécurité Incendie

Inclus (DM, Vitre, Détecteur ponctuel,
Détecteur Multi ponctuel, Module
déporté,...)

Inclus (Diffuseur sonore, Diffuseur

lumineux, Module déporté, Ventouse

Néant

Excepté les organes de sécurité

suivants :

(S.M.S.1.) PCF, ventouse CCF, ventouse VDF, les CCF (Mécanisme)

contacts de position des DAS,...) VDF (Mécanisme)

Excepté le C.M.S.I. et ses cartes
électroniques

Néant

Equipements de communication Inclus (tous les équipements)

Equipements des systémes d'extinction  Inclus (tous les équipements y compris Néant

automatique le recharge éventuel ou le

remplacement de I'agent extincteur)

“pour les batiments sans astreinte uniquement.

Les actions de maintenance préventive sont préconisées par la réglementation en vigueur, par le fabricant dans la notice de maintenance,
par le concepteur ou l'installateur selon les spécificités du systéme installé ou a défaut par les actions définies par le mainteneur. Elles

devront cependant garantir, a minima, a chacune de ces visites, la réalisation des opérations suivantes

TOUS LES ANS (Procédure de maintenance A)

1/ Contrale de la fonction détection

- Contrdle des détecteurs incendie
O  Contrdle de I'intégrité du matériel et de ses fixations
O  Essais fonctionnels de chaque détecteur incendie

- Contrdle des indicateurs d'action
O  Contrdle de I'intégrité du matériel et de ses fixations
O  Essais fonctionnels de chaque indicateur d'action

- Contrdle des déclencheurs manuels
O  Contréle de I'intégrité du matériel et de ses fixations
O  Essais fonctionnels de chaque déclencheur manuel

- Contrdle des dispositifs de déverrouillage des issues de secours
O  Contréle de I'intégrité du matériel et de ses fixations
O  Essais fonctionnels de chaque dispositif de déverrouillage des issues de secours

2/ Contrdle de la fonction d'évacuation

- Controle de la temporisation
o  Contrdle du fonctionnement
o  Contrdle de la durée
o  Essais fonctionnels
- Contrdle de I'alarme générale
o  Contrdle du fonctionnement

O  Controle de la durée
O  Contréle de I'audibilité de I'alarme sonore en tous points de la zone d'alarme
O  Contrdle de la visibilité de I'alarme visuelle

O  Essais fonctionnels
- Contrdle du déverrouillage des dispositifs de verrouillage pour issues de secours
O  Essais fonctionnels
- Contrdle de la mise en fonctionnement des équipements techniques associés aux zones d'alarme (arrét du programme en cours,
remise en lumiére, coupure d'énergie, non arréts des cabines d'ascenseurs, coupure CTA, ...)
O  Essais fonctionnels

Page 6 sur 12



UNISTRA - FMT 2025

3/ Contrdle de la fonction désenfumage :

Controle des dispositifs actionnés de sécurité de désenfumage
O  Contrdle des signalisations
O  Controle de I'intégrité du DAS et de ses fixations
O  Contrdle du passage en position de sécurité
Contrdle de la commande des équipements techniques associés aux zones de désenfumage (arréts des CTA, ...)
O  Essais fonctionnels

4/ controle de la fonction de compartimentage :

Contrdle des dispositifs actionnés de sécurité de compartimentage
O  Contrdle des signalisations
O  Contrdle du passage en position de sécurité
Contrdle des portes battantes a fermeture automatique
O  Controle de I'intégrité de la porte et de ses fixations
Contrdle de I'absence d'obstacle a la fermeture
Contrdle des joints, oculus, paumelles, ressort, visserie, sélecteur, ferme-portes
Contrdle du temps de fermeture (inférieur ou égale a 30 secondes)

O O O O

Contrdle de la présence de la signalétique « porte coupe-feu, ne mettez pas d'obstacle a la fermeture » sur la face
apparente de la porte en position ouverte
Contrdle de la commande des équipements techniques associés aux zones de compartimentage (clapets télécommandés, non arrét
ascenseurs, monte-charge, ...)

O  Essais fonctionnels

5/ Contrdle des boitiers de report

Contrdle de I'intégrité du matériel et de ses fixations
Contrdle du report des informations d'alarme générale et d'un dérangement vers le boitier de report

Essais fonctionnels

Contrdle des alimentations électriques:

Contrdle des différentes sources d'alimentation

Contrdle de la tension nominale de la batterie en charge

Contrdle de la tension de la batterie en début de décharge puis aprés une heure de décharge
Contrdle des fusibles et des disjoncteurs

Contrdle des isolements électriques par rapport a la terre

Contrdle du serrage des connexions

Contrdle visuel de la batterie (gonflement, corrosion, sels grimpants, fuite, ...)

6/ Contrdle des divers tableaux de sécurité incendie

Inspection détaillée des divers tableaux de sécurité incendie et d'alarme avec le contrdle intégrité des matériels et de ses fixations,
le serrage des connexions, le dépoussiérage, la vérification des voyants lumineux, le contréle des étiquettes

Contrdle de la visualisation des informations de défaut des alimentations électriques ou équipements d'alimentations électriques
par I'apparition d'une signalisation sonore et visuelle

Le titulaire vérifiera que lorsque les organes commandés sont en service et lors d'alarmes provoquées sur des boucles
automatiques ou manuelles avec ou sans contrdle des circuits de surveillance, les organes correspondants sont bien commandés
et fonctionnent correctement
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La précédente énumération n'étant en aucun cas exhaustive, le titulaire prendra d sa charge les diverses prestations nécessaires

a la vérification, essais et maintenance de tous les appareils dépendants de I'installation.

LORS DE LA SECONDE MAINTENANCE PREVENTIVE DU CONTRAT

- Procédure de maintenance A
- Remplacement des batteries des équipements liés au SSI (Sauf batteries remplacées lors d'une maintenance corrective durant la
premiére année du contrat).

3.5 Maintenance Corrective ou Curative

Cette action se réalise suite au constat d'anomalies a l'issue de la maintenance préventive. Elle sera systématiquement enclenchée lors d'un
constat de la défaillance d'un équipement. Elle sera incluse dans le prix forfaitaire. Elle ne concerne que les remplacements de matériel

défaillant.

3.6 Travaux

Le(s) prestataire(s) seront destinataires de toute extension, de remplacement complet ou de création d'un S.S.I. et du démantélement des

détecteurs ioniques. Ces prestations seront attribuées au titulaire de chaque lot.

Pour réaliser ces opérations il faudra appliquer les normes en vigueur et notamment la NF S 61-932 relative aux Systémes de sécurité incendie

(S.S.1.) les Régles d'installation et la NF S 61-970 relative aux régles d'installation des Systémes de Détection Incendie (S.D.1)

3.6.1 Modification des installations
Pendant toute la durée de I'accord-cadre, le titulaire ne pourra de son propre chef apporter aucun changement aux installations existantes.
De plus, il ne peut pas faire état du refus des modifications proposées pour justifier d'un quelconque retard dans ses travaux. Faute de s'étre
conformée a cette clause, I'entreprise est tenue, sur I'ordre de la Direction du Patrimoine Immobilier de faire immédiatement remplacer ou
de reconstruire, a ses frais, les installations qui ne seraient pas conformes aux dispositions demandées. Aucune commande de matériel ne
peut étre passée par le titulaire tant que I'acceptation n'a pas été effectuée préalablement par le responsable technique de site ou par la

Direction du Patrimoine Immobilier.

3.6.2 Mise en conformité des installations
Le titulaire s'engage, en cas de modifications ou de prescriptions complémentaires aux normes et réglements de sécurité en vigueur
intervenant en cours de durée du présent accord-cadre, a exécuter toutes les prestations de mise en conformité des appareils avec les
spécifications des nouveaux réglements. Les prestations nécessaires a cette mise en conformité feront I'objet, pour accord, d'un devis
détaillé soumis a I'approbation de la Direction du Patrimoine Immobilier. Celle-ci se réserve le droit de statuer sur l'opportunité de la
réalisation par le titulaire ou par une autre entreprise de son choix. Au cours du contrat, I'entreprise peut proposer des améliorations

techniques des installations.

3.7 Délais de prestations

3.7.1 Délais d'intervention
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Ce délai d'intervention concerne toutes les interventions de quelconque nature suite a une anomalie survenue sur le systéme demandé par
le responsable technique (responsable de site ou responsable d'exploitation) de la Direction du Patrimoine Immobilier de I'Université de

Strasbourg en charge de la maintenance de ces équipements ou du/des responsables techniques du batiment identifiés selon le listing.
Cette intervention devra se faire 24h/24 et 7 jours sur 7 pour tous les batiments sans limite de prestations. Le prestataire devra permettre

aprés le diagnostic du technicien la remise en service compléte du site. Le titulaire devra pouvoir intervenir dans I'heure suite a I'appel et

palier au dysfonctionnement.

Le titulaire mettra a disposition de son technicien d'astreinte le stock de piéces détachées nécessaire au dépannage des équipements dont
il a le dépannage afin que le systéme soit opérationnel au départ de I'intervenant d'astreinte. A défaut pour des raisons de vétusté du

matériel ou d'approvisionnement le prestataire devra préconiser des mesures conservatoires en attendant la solution adéquate.

Toutes les interventions seront inclues dans le forfait de maintenance des batiments.

3.7.2 Travaux

Les délais seront fixés selon le programme des travaux avec le chargé du projet ou le demandeur. Le planning définit devra étre respecté

4 DOCUMENTS SPECIFIQUES AU S.S.I.

4.1 Tracabilité desinterventions

A l'issue de chaque intervention :

Le titulaire devra renseigner, dés la fin de I'intervention de maintenance préventive, le registre de sécurité associé dans chaque batiment
visité en précisant au minimum la date de la visite, la nature de l'intervention, le nom de I'entreprise, le nom et la signature de l'intervenant,
le résultat de I'intervention, les actions menées et/ou a prévoir. Ces informations devront étre lisibles. L'emplacement du registre de
sécurité sera précisé au titulaire par le responsable technique de site.

Le titulaire devra renseigner, dés la fin de I'intervention de maintenance préventive, la feuille d'intervention disponible en annexe 3. Ce
document sera signé conjointement par le titulaire et le responsable technique de site. Ce document sera annexé au registre de sécurité.
Les informations figurant sur la feuille d'intervention devront étre lisibles. La(les) fonction(s) non opérationnelle(s) sera (seront) clairement
notifiée(s) dans un langage compréhensible du responsable technique de site et I'invitant, le cas échéant, a mettre ceuvre les mesures
compensatoires adaptées a son exploitation.

Le titulaire devra transmettre le rapport de maintenance, dans un délai de 48 heures suivant la fin de l'intervention de maintenance
préventive, le rapport de maintenance a la Direction du Patrimoine Immobilier par mail au format PDF (avec commentaires autorisés) sauf
en cas d'anomalie grave ou elle devra étre transmise immédiatement.

Les éléments suivants devront figurer sur les rapports :

- Le nom de I'entreprise,

- Le nom du rédacteur,

- Le nom et la signature de l'intervenant,

- Les dates et heures d'intervention,

- Les lieux d'intervention,

- L'installation et les matériels concernés par I'intervention,

- Le détail des actions de maintenance préventive de chaque matériel précisant le type d'essai,
- Le dispositif testé et le résultat de I'essai,

- Le détail de chacun des écarts constatés lors des essais fonctionnels,

- Le détail des corrections réalisées en cours de visite,
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- Les échanges a caractére périodique réalisés,
- La planification des échanges pour les prochaines visites,
- Les interventions a caractére correctif a faire réaliser,
- Les préconisations du mainteneur, argumentées ou justifiées par des textes de référence s'ils existent.
- Le titulaire devra transmettre, dans un délai de 48 heures suivant la fin de I'intervention de maintenance préventive, le cas échant, un
devis correspondant aux observations formulées dans la feuille d'intervention, au responsable technique de site et a la Direction du
Patrimoine Immobilier par mail au format PDF (avec commentaires autorisés).

Lors du remplacement de matériel a I'identique, ou de la mise en place de nouveau matériel ou d'une modification mineure de I'installation,
le titulaire devra s'assurer de la corrélation des informations contenues dans le dossier d'identité du systéme de sécurité incendie et
I'installation existante. Le cas échéant, le titulaire procédera a la mise a jour de ce dossier par I'adjonction de documents, de procés- verbaux,
... L'emplacement du dossier d'identité du systéme de sécurité incendie sera précisé au titulaire par la Direction du Patrimoine Immobilier.
Si I'entreprise est amenée a établir des plans modificatifs pendant ces travaux, chaque plan modifié doit étre indicé et daté et il doit faire
I'objet d'une diffusion pour avis. En face de l'indice, sont indiquées clairement les raisons de la modification.

Une copie de ces documents modificatifs devra étre transmise, au format PDF avec commentaires autorisés, au responsable technique de

site et a la Direction du Patrimoine.

4,2 Le dossier d'identité S.S.I.

Dés lors qu'une modification est apportée au systéme existant, le titulaire devra fournir I'ensemble des documents techniques permettant
de mettre a jour le dossier d'identité S.S.I. en plus du Dossier d'Ouvrage Exécuté (DOE). Il devra ainsi mettre les documents existants a jour
tel que les plans, synoptiques, etc...

L'ensemble du dossier sera a remettre en deux exemplaires papiers et un exemplaire sur un support informatique (CD, Clé USB...) dans un
délai d'un mois maximum a partir de la réalisation.

Cette prestation devra également étre systématiquement incluse dans le chiffrage de I'opération.

4.3 Le certificat de conformité

Un certificat de conformité des équipements installés devra également étre fourni en deux exemplaires, un pour le responsable technique
du site et l'autre pour le responsable technique de la DPI. Cette piéce devra étre transmise au moment de la réception de chantier avec le

PV.

4.4 Leregistre d'événement dusS.S.l.

Toutes les prestations décrites dans ce marché feront I'objet d'un enregistrement dans le registre d'événements du SSI que I'intervenant
devra renseigner.
Ce document sera accessible et sera placé a proximité du SSI. Il sera mis en place par I'UNISTRA.

Le responsable technique du batiment ou son représentant assurera et veillera a la bonne exécution de cela.
4,5 Lafiche derenseignement
A l'issue de chaque année le titulaire devra fournir une fiche de renseignement sur chaque installation dont il a la maintenance. Cette fiche

constitue au recensement précis des équipements du Systéme de Sécurité Incendie. Ce document sera a remettre un mois avant la fin du

marché.
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5 RECONDITIONNEMENT

L'ensemble des détecteurs de quelconque technologie devra étre reconditionné une fois tous les 4 ans selon les préconisations du

constructeur.

Ainsi le titulaire devra procéder a un échange standard de la totalité du parc de détecteurs sur la durée du marché. Il devra transmettre un
listing complet des points avec leur emplacement et dénomination en précisant les dates de reconditionnement afin de pouvoir en assurer
le suivi. Le titulaire proposera annuellement un plan de remplacement des détecteurs qui sera validé par le responsable technique de site et

le coordinateur de maintenance de la direction du patrimoine.

Chaque détecteur remplacé devra étre identifié par une pastille de couleur permettant de connaitre son année de reconditionnement.

(Tableau ci-dessous)

Année 2025 2026 2027 2028 2029

Couleur Pastille Vert Jaune
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6 ANNEXE 1:ABREVIATIONS DU CCTP

AES : Alimentation électrique de sécurité

BAAS : Blocs autonome d’alarme sonore

CMSI : Centralisateur de mise en sécurité incendie
CTP : Cheminement technique protégé

DAS : Dispositif actionné de sécurité

DCT : Dispositif commandé terminal

DECT : Dispositif électrique de commande et de temporisation
DAI : Détecteur automatique d'incendie

DM : Déclencheur manuel

DS : Diffuseur Sonore

DL : Diffuseur Lumineux

DS/DL : Diffuseur Sonore et Lumineux

EAE : Equipement d'alimentation électrique
EAES : Equipement d'alimentation en énergie de sécurité
EAS : Espace d'Attente Sécurisé

ECS : Equipement de contréle et de signalisation
FTR : Foyer-type de référence

FTS : Foyer-type de site

GTB : Gestion technique du batiment

GTC : Gestion technique centralisée

1/0 : Interface d'entrée sortie

SDI : Systéme de détection incendie

SMSI : Systéme de mise en sécurité incendie

SSI : Systéme de sécurité incendie

SSS : Systéme de sonorisation de sécurité

TRC : Tableau répétiteur de confort

TR : Tableau répétiteur

TRA : Tableau répétiteur d'alarme restreinte

TRE : Tableau répétiteur d'exploitation (Report d'alarme)
UAE : Unité d'aide a I'exploitation

UGA : Unité de gestion d'alarme

VTP : Volume technique protégé

ZA : Zone de diffusion d'alarme

ZC : Zone de compartimentage

ZD : Zone de détection

ZDA : Zone de détection automatique

ZDM : Zone de détection manuelle

ZF : Zone de désenfumage

ZS : Zones de mise en sécurité
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