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Notice sur les tests d’étanchéité
a l'air

Création d'une antenne médicale a VANNES
(56) pour I’'ESID de RENNES

1- CADRE REGLEMENTAIRE :

La perméabilité a I'air du bati est caractérisée dans la réglementation thermique par un coefficient de
perméabilité a I'air appelé Q4Pa-surf. Ce dernier représente le débit de fuite par m? de surface
déperditive hors plancher bas sous une dépression de 4 Pa, et s’exprime en m3/(h.m?).

Pour les batiments du secteur tertiaire et/ou autres usages, le contrdle est obligatoire uniquement
si la valeur cible du coefficient de perméabilité a I’air pris en compte dans I’étude thermique est
inférieure a la valeur par défaut de 1,7 Q4m3/(h.m2) pour les batiments tertiaires (bureaux,
enseignement...) et de 3 Q4m3/(h.m2) pour les autres batiments.

2- CADRE OPERATIONNEL :

Voici pour rappel les exigences SID relatives a la perméabilité a I'air des batiments :
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Valeur maximale de perméabilité a I’air [m*/(h.m?)]
SCENARIO CONVENTIONNEL DE LA RT2012
SHONgr (Sgr) < 1000 [m*] | SHONgr(Sgr) > 1000 [m’]
) Batiment a usage d’habitation — maison 0.6
individuelle ou accolée (exigence réglementaire)
) Batiment a usage d’habitation — logement 1
collectif (exigence réglementaire)
3 Etablissement d’accueil de la petite enfance 1.7 1
) (créche, halte-garderie) (valeur par défaut) (exigence SID)
. . 1.7
4 Enseignement primaire pletrparddian)
. . .. 1.7
5 Enseignement secondaire (partie jour) (valeur par défaut)
; : S 1.7
6 Enseignement secondaire (partie nuit) (valeur par défaut)
7 Enseignement — université . .
en (valeur par défaut) (exigence SID)
3 Batiment a usage d’habitation — Foyer de jeunes 1.7 1
travailleurs (valeur par défaut) (exigence SID)
e ETI. T . : . 1.7
& £ 2./
i0 Hotel 0* et 1* partie nuit il i dif)
11 Hotel 2* (partie nuit) L 1
(valeur par défaut) (exigence SID)
A s 1.7
%
12 Hotel 3* (partie nuit) (valeur par défaut)
. —— 1.7
3 £ *
1 Hotel 4% et 5* (partie nuit) (valeur par defeu)
14 Hotel 0%, 1* et 2* (partie jour) . 1
’ PATIE] (valeur par défaut) (exigence SID)
& i 1.7
# Ed Ed
15 Hotel 3%, 4* et 5* (partie jour) pidlaicprdifian
1.7 1
I Beaii (valeur par défaut) (exigence SID)
17 | Restauration commerciale en continue (18h, 7J/7) il ,
(valeur par défaut)
. . . 1.7
18 Restauration 1 repas/jour, 5j/7 ol par e
. . . 1.7
19 Restauration 2 repas/jour, 7j/7 il e )
20 Restauration 2 repas/jour, 6j/7 1.7
R (valeur par défaut)
. . 3
29 Commerce, magasin, zones commerciales )
(valeur par défaut)
24 Etablissement sportif scolaire 5 ,
(valeur par défaut)
2% Batiment a usage d’habitation — Etablissement 1.7
sanitaire avec hébergement (valeur par défaut)
Rt . 1.7 1
21 Hopital (partie nuit) (valeur par défaut) (exigence SID)
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Valeur maximale de perméabilité a I’air [m”/(h.m?)]
SCENARIO CONVENTIONNEL DE LA RT2012

SHONgr (Sgr) < 1000 [m?] | SHONgr (Sgr) > 1000 [m’]

1.7 1
(valeur par défaut) (exigence SID)

~

3
(valeur par défaut)

1:7

(valeur par défaut)

28 Hopital (partie jour)

29 Transport aérogare

30 | Batiment a usage d’habitation — cité universitaire

~

32 Industrie — 3x8h v
(valeur par défaut)
i . ; 3
33 Industrie — 8h a 18h )
(valeur par défaut)
34 Tribunal Baa )
(valeur par défaut)
36 Etablissement sportif municipal ou privé c
P p P (valeur par défaut)
37 Restauration scolaire 1 repas/jour 5j/7 17 )
- - (valeur par défaut)
38 Restauration scolaire — 3 repas/jour 5j/7 b

(valeur par défaut)

Dans le cadre de la création de I'antenne médicale de Vannes, la valeur exigé par le maitre d’ouvrage
est de 1 m3/(h.m?) et doit donc faire I'objet d’une mesure de perméabilité a I’air. Nous rappelons
que cette mesure n’est valide, dans le cadre de la RT 2012, que si elle est réalisée par un opérateur
autorisé par le ministére en charge de la construction.

Sans qu’il y ait d’obligation réglementaire, d’autres tests peuvent étre réalisés a l'initiative du maitre
d’ouvrage, par exemple a la fin du clos-couvert, afin de remédier dans de meilleures conditions aux
défauts d’étanchéité, surtout si cela induit du démontage-remontage, plus facile a gérer a ce stade
qu’a la livraison. Pour ces tests non réglementaires, il n’est pas obligatoire d’avoir recours a un
opérateur autorisé.

En fin de travaux, la RT 2012 permet, par ailleurs, de s’affranchir d’'une mesure systématique pour les
batiments ayant suivi une démarche qualité certifiée par un organisme certificateur accrédité, et
conventionné avec le ministére en charge de la construction a cet effet.

Pour les réseaux aérauliques, trois choix sont proposés au maitre d’ouvrage (au méme titre que la
perméabilité a I'air de I'enveloppe) :

e utiliser la valeur par défaut mentionnée dans I'annexe Ill de I'arrété du 04 ao(t 2021 - méthode Th-
BCE 2020 (qui est prise égale a 2,5 fois la valeur de la classe A — chapitre 6.2.3.4) ;

e utiliser une valeur issue d’une mesure de perméabilité a I'air sur site du réseau réalisée par un
opérateur formé le Ministere en charge de la construction (http://www.rt-
batiment.fr/reconnaissance-des-mesureurs-de-permeabilite-a-I-a152.html).

e justifier I'utilisation d’une valeur différente par le biais d’une démarche de qualité de I'étanchéité a
I’air, en utilisant la procédure décrite dans I'annexe VIl de I'arrété du 04 ao(t 2021 et par la réalisation
d’un test d’étanchéité a I'air.

La mesure de perméabilité a I'air des batiments, conformément a I'arrété du 26 octobre 2010 ou a
I'arrété du 28 décembre 2012, doit étre réalisée conformément a la norme NF EN ISO 9972, et a son
guide d’application FD P50-784 associé.
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Il est prévu pour I'opération de la construction de I’antenne médicale de VANNES :
En phase chantier : 1 test sur enveloppe, 3 tests sur les réseaux (un par réseau)

En phase final : 1 test sur enveloppe, 3 tests sur les réseaux (un par réseau)

=>» Réunion de sensibilisation avec les entreprises de travaux
=>» Réunion de préparation du test en PHASE CHANTIER J-5 avec les entreprises :

Cette réunion est a réaliser sur site environ une semaine avant la réalisation du test CHANTIER. Elle
permet de valider la faisabilité du test et la préparation du batiment a prévoir par les entreprises le cas
échéant. Suite a cette réunion, le prestataire effectuant les tests listera les éléments qui devront étre
mis en ceuvre/corrigés par les entreprises pour assurer la bonne réalisation du test.

En cas de non prise en compte de ces éléments, la non réalisation du test le jour J incombera a la
société fautive qui en assumera les conséquences financieres.

=> TEST CHANTIER :

Un test chantier sera réalisé sur 'ensemble de la zone RT2012 en une seule mesure. La durée
d’intervention sera de une journée sur site pendant laquelle I'accés au batiment sera fortement réduit.
Le batiment doit étre hors d’eau/hors d’air, les plans d’étanchéité a I’air mis en ceuvre et accessibles.
Le maximum de traversées du plan d’étanchéité doit étre traité de fagon définitive (passages de gaines,
réseaux, chemins de cables, EP ...) afin de rendre le plus pertinent possible le test en phase chantier.

Le prestataire effectuant les tests prend en charge les percements en attente non traités de taille
maximums 300x300 ou diam 300. Au-dela, les obturations provisoires devront étre réalisées par les
entreprises. La réunion de préparation des tests permet de répartir les colmatages entre les différents
corps d’état si besoin. Les entreprises devront étre présentes lors de la phase de recherche de fuite.

=>» Réunion de préparation du test en PHASE FINALE J-5 avec les entreprises :

Cette réunion est a réaliser sur site environ une semaine avant la réalisation du test CHANTIER. Elle
permet de valider la faisabilité du test et la préparation du batiment a prévoir par les entreprises. Suite
a cette réunion, le prestataire effectuant les tests listera les éléments qui devront étre mis en
ceuvre/corrigés par les entreprises pour assurer la bonne réalisation du test.

En cas de non prise en compte de ces éléments, la non réalisation du test le jour J incombera a la
société fautive qui en assumera les conséquences financieres.
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=> TEST FINAL

Un test final sera réalisé sur I'ensemble de la zone RT2012 en une seule mesure. La durée
d’intervention sera de une journée sur site pendant laquelle I'acces au batiment sera fortement réduit.
Le batiment doit étre en phase de pré-réception, I'ensemble des équipements techniques doit étre mis
en ceuvre et en état de fonctionnement. Le prestataire effectuant les tests prend en charge le
colmatage des réseaux de ventilation accessibles. Attention, seuls les réseaux aérauliques pris en
compte dans le calcul RT seront colmatés. La réunion de préparation du test permettra de mettre en
évidence les préparations particulieres que devront mettre en place les entreprises pour la bonne
réalisation du test le cas échéant.

Les entreprises devront étre présentes lors de la phase de recherche de fuite.
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4- LE PLAN D’ETANCHEITE

Le principe fondamental pour assurer une bonne étanchéité de I'enveloppe est de réaliser une « peau » étanche et continue. Chaque liaison entre composants doit étre analysée afin de prévoir les matériaux qui assureront I’étanchéité
a I'air de fagon pérenne a cet endroit. En traitant une liaison donnée, le concepteur doit garder a I'esprit la continuité de la peau sur les liaisons avoisinantes. En plan et en coupe, le concepteur doit pouvoir suivre cette peau avec un
crayon, sans le décoller de la feuille.

Nota : le plan d’étanchéité a I'air devra étre mise en ceuvre et accessible pour la réalisation des tests et pourra étre défini en fonction du périmeétre suivant (tracé jaune) pour les murs :
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En coupe, le plan d’étanchéité pourra suivre le tracé ci-dessous (tracé jaune) :
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5- EXEMPLE DE CARNET DE DETAILS :

Plancher bas sur terre plein:

Enduit extérieur

Bloc élémentaire de magonnerie

Bande d'arase / Lit de mortier hydrofugé
Mur de soubassement ou de fondation
Etanchéité et drainage du soubassement
Film anti remontées capillaires

Isolation thermique sous dalle

Dallage désolidarisé en béton armé
Revétement de sol

10. Plinthe de finition

B 11. Plaque de parement intérieur

12. Fourrure métallique / Ossature du doublage

CeNoar®NS

2 13. Isolant thermique surfacé d'un pare-vapeur
9
! Travaux d'étanchéité a l'air :
. !
A Lot Platrerie / Cloison / Doublage
8

A - Garantir 'étanchéité a I'air de la lisse basse métallique sur la dalle

béton par la pose d'un joint mousse pré-comprimée imprégnée de
TEELTA - résines synthétiques (Classe 1/ NF P 85-570) ou d'une bande
résiliente adhésive et étanche a l'air

t

+

+
XX

B - Calfeutrer la base de la plaque de platre ou plaque de parement
intérieur a l'aide d'une bande de matériau souple et isolant
Si le doublage est mis en oeuvre dans des locaux humides, il est

>
.
b4
.p
+ A
4
I
+ 43
4
LAY
X
OB
POS0S0000 ¢
(=]

T oG nécessaire de compléter ce calfeutrement par un joint de mastic
5 o+ 4+ 4 souple (Certifié¢ SNJF)
bt et + En finition du calfeutrement, il est conseillé de réaliser un joint de

mastic souple (Certifi€ SNJF) extrudé a la jonction de la plaque de
platre et du sol fini

RN T

07/04/2023 8
Notice tests étanchéité a l'air



Aunea

—— —_Ingenierie

e

Liaison menuiseries (tableau) et murs :

1. Tapée de la menuiserie 5. Isolant thermique surfacé d'un pare-vapeur
2. Ouvrant et dormant de la menulserle 6. Bloc élémentalre de magonnerle
3. Parement intérieur / Plaque de platre 7. Enduit extérieur
B 7 4, Fourrure métalllque
i 6 Travaux d'étanchélté a I'alr :
| : B
| P —~ Lot Menuiserie extérieure
| VY
: g / ¥ ﬂ A
: [ % , :
! / A - Mise en oeuvre d'un jolnt mousse pré=comprimée Imprégnée de 3
i résines synthétiques de Classe 1 (Cf. Norme NF P 85-570). Ce ;
| jolnt mousse dolt étre collé sur tout le linéalre de la tapée du batl |
i dormant de la menuiserie (Cf. Norme NF DTU 36.5) |
|
i ] / B - Afin de disposer d'une épalsseur minimale de 5 mm entre les 2 surfaces :
| 1 d'appui, la mise en oeuvre du joint mousse doit étre associée a la pose .
1 1 ’j i de cales d'asslses ou d'équerres a pan coupé (Cf. Flche n°16). Ce type !
i ) \ ) ; 5 de fixation permet de réserver I'épaisseur de décompression du joint !
I [ — / ' mousse et garantlt son étanchélté a I'alr (Cf. Norme NF DTU 36.5) i
| |
I J Lot Peinture intérieure |
! ou |
Lot Plétrerie / Cloison / Doublage 1 —;
|
2 C C - Mise en oeuvre d'un joint mastic acrylique plasto-élastique extrudé :
[
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1. Canalisation, Tuyauterie ou Conduit d'évacuation
2. Endult extérleur

!

- 3. Bloc élémentaire de magonnerie
4. Isolatlon thermlque surfacé d'un pare-vapeur

!

i

I

I

i

4 5. Fourrure métallique d'ossature
6. Parement intérieur / Plaque de platre
7. Colerette métallique de finltlon

5 8. Fourreau de protection du conduit

6 Travaux d'étanchéité a I'air :

Lot Gros oeuvre / Magonnerie

A - Exécution de la réservation et pose du fourreau de protection
de la gaine ou du conduit. L'étanchéité a l'air de la liaison du
fourreau avec le mur de magonnerle dolt étre assurée par un
calfeutrement réallsé au mortler de clment

ﬁl R Lot Plomberie / Sanitaire / Fluides

i (] ou

!ﬁ & Lot Equipement électrique

B - Gamiture du fourreau de protection du conduit a l'aide d'un feutre

bltumineux ou d'une bande de mousse réslllente, ou Injection de
7 mousse mono-composante faiblement expansive

C - alintérleur : pose d'un jolnt mastic acryllque plasto-élastique
extrudé sur fond de joint torique ou rectangulaire en mousse
polyéthyléne expansée a cellules fermées
- I'extérieur : pose d'un joint mastic PU ou Silicone extrudé sur
fond de jolnt torlque ou rectangulalre en mousse polyéthylene

8 expansée a cellules fermées

s ( Mastic Joint labellisé "SNJF" )

10



Aunea

—— —_Ing¢nierie

Liaison murs et toiture

Couvertine métallique
Enduit extérieur
Acrotére en béton armé
Planelle d'about de dalle
Lisse métallique d'ossature
Bloc élémentaire de magonnerie
Isolatlon thermique revétue d'un pare-vapeur
Fourrure métalllque d'ossature
14 9. Parement intérieur / Plaque de platre
3 10. Enduit garnissant de type GS
2 g 11. Dalle en béton armé

13 12. Isolation thermique du plancher haut
13. Pare-vapeur / feuille bitumineuse soudée
14. Complexe d'étanchéité de la toiture terrasse

15. Equerre de renfort et relevé d'étanchéité

-

15

PN Rr®ONP

Travaux d'étanchéité a I'air :

1% \VAVAVAVAVAVAVAVAY, k WY \(#?4 ’

11 Lot Platrerie / Cloison / Doublage

4 B A - Garantir I'étanchéité a l'air de la lisse haute métallique fixée sous la
dalle en béton armé par la pose d'un joInt mousse pré-comprimée
imprégnée de résines synthétiques (Classe 1/ NF P 85-570) ou
10 d'une bande résiliente adhésive et étanche a l'air

! B - Calfeutrer le haut de la plaque de platre ou plaque de parement
intérieur a l'aide d'une bande de matériau souple et isolant si il
existe un vide entre I'extrémité de la plaque et le plafond

Le jointoiement entre la plaque de pléatre et le plafond doit étre
réallsé avec soln et étre conforme aux technlques utllisées pour
le traitement des ouvrages en plaque de parement platre (Cf.
9 Norme NF DTU 25.41 et 25.42 P1-1).

Le systéme de traitement de ce joint doit étre constitué d'enduits
8 a prise ou a séchage associé a ['utilisation de bandes a joints en
papier ou de bandes armées adaptées au traitement des angles

e

T

NOTA : le schéma d’illustration présente une dalle béton. La toiture du projet sera réalisée en bac acier. Les éléments d’étanchéité restent inchangés (pare
vapeur, isolation, complexe d’étanchéité).

@
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