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1.ST 1 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS

1.1 GENERALITES

1.1.1 Généralités

Tous les éléments de menuiserie seront conformes aux normes et reéglements en vigueur, notamment pour les
degrés PF et CF.

Tous les bois intérieurs seront labellisés PEFC ou FSC justificatif d’'un bois provenant d’une forét gérée
durablement ou équivalent ; les traitements sur les bois proscriront le complexe CCA ou CCB et seront
agrémentés du label CTBP+ ou équivalent ; tout panneau de bois reconstitué et aggloméré justifiera de sa
conformité au niveau E1 de la norme EN 13 986 concernant les émissions en formaldéhydes ; les bois exotiques
seront limités aux ouvrages imposant des caractéristiques feu particuliéres ; les revétements intérieurs seront
écolabellisés permettant de limiter les émissions de polluants dans I'air, ils bénéficieront d’une étiquette QAI
de niveau A+ ; les colles seront labellisées EC1 GEV-Emicode ou équivalent ; les peintures auront un taux de
COV < 1g/l dés que cela sera compatible avec leur usage.

1.1.2 Textes généraux

Les travaux de menuiserie, quincaillerie seront réalisés pour tout ce qui ne déroge pas aux spécifications du
présent C.C.T.P suivant les clauses des normes suivantes, cette liste étant non limitative:

o D.T.U N°34.1 Ouvrages de fermeture pour baies libres
J D.T.U N°36.1 Menuiseries en bois

o Normes francaises de I'AFNOR

J Code de la construction et de I'habitat

o Les regles de sécurité incendie

o Les regles d'isolation acoustique (N.R.A)

o La nouvelle réglementation thermique (RT 2012)

° Les fiches techniques SNJF

o Les recommandations et régles professionnelles

o Les cahiers du CSTB

1.1.3 Prescriptions concernant les matériaux

L'entrepreneur devra étre a méme de justifier au Maitre d’CEuvre la provenance des matériaux mis en ceuvre.

° soit par bulletins de livraison ou de garantie authentique
o soit par des factures ayant trait a ces fournitures
o soit par des estampilles ou marque sur les matériaux (quincaillerie, portes, etc...)

Les bois seront parfaitement secs et sains, de droit fil, sans aubier, nceuds vicieux, gercures, roulures ou autres
défauts.

Les tres petits noeuds sains seront seuls tolérés (plus grande dimension inférieure a 2 cm, 2 noeuds par metre
courant).

La bonne tenue des ouvrages étant fonction de la siccité des bois ayant servi a leur fabrication, il est
indispensable de mettre en ceuvre les bois ayant atteint leur équilibre hygrométrique dans leur milieu ambiant.

Le pourcentage d'humidité sera déterminé dans les conditions de la norme NF 51.004 et ne devra pas dépasser
15 %.
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Les bois utilisés devront avoir subis un traitement les mettant a I'abri des attaques de tous les insectes ou
champignons et plus particulierement les parties de menuiserie en contact direct avec la magonnerie.

Les produits employés ne devront pas produire de désordre aux peintures ou vernis de revétements, et
devront étre hydrofuges et assurer en méme temps :

o la stabilisation du bois en profondeur
o le dégraissage des bois gras
o le traitement insecticide et fongicide

L'entrepreneur est responsable des défauts et des conséquences des traitements et de la dessiccation des bois,
il restera seul garant envers le Maitre d'Ouvrage des conséquences de contamination dont les bois pourraient
contenir les germes au moment de leur mise en ceuvre.

Le traitement des bois sera garanti par certificat.

Pour la quincaillerie nécessaire au ferrage des menuiseries, les fournitures et travaux devront étre conformes
aux normes du R.E.E.F dans tous les cas ou cela sera possible.

Toutes les fournitures entrant dans cette catégorie devront porter I'estampille NF S.N.F.Q.

Toutes les quincailleries spéciales non définies par les normes frangaises et dont l'usage est rendu nécessaire
par le ferrage de certains ouvrages décrits ci-apres devront étre de premiere qualité et en provenance des
maisons spécialisées notoirement connues pour leur bonne qualité.

Les articles de quincaillerie devront correspondre aux nécessités du travail a exécuter et a étre proportionnés
aux poids et usages des ouvrages.

Toutes poignées utiles pour la manutention seront prévues.

Toute quincaillerie sera soumise a I'agrément du Maitre d’Euvre avant pose.

1.1.4 Prescriptions concernant la mise en ceuvre

L'entreprise devra dés le début du chantier indiquer les réservations a prévoir, par rapport aux cotes finies pour
la pose de ses ouvrages.

Tous les plans d'exécution seront établis en temps utile et soumis a I'approbation du Maitre d’CEuvre.

En attendant leur mise en place, les ouvrages de menuiserie seront entreposés aux frais et risques de
I'entrepreneur a I'abri de I'humidité dans les conditions telles que leur qualité ne risque pas d'en étre affectée.

Tous les ouvrages de menuiserie devront étre exécutés selon les regles de I'art, I'entrepreneur devra prévoir les
sections et les profils de ses bois en fonction du travail qui leur est demandé, de facon a éviter les flexions,
gauchissements, voilages, dus a des excés de charge.

Tous les articles de quincaillerie seront mis en place y compris entailles nécessaires.

La hauteur des serrures sera identique pour tous les ouvrants et devra permettre une manceuvre aisée.
Toutes les pattes a scellement et vis de fixation seront posées de fagon a ne pas rester apparentes.

Le fonctionnement des serrures sera vérifié et huilé ainsi que les paumelles apres passage du peintre.
Les arréts de portes seront scellés sur 0,04 m de profondeur minimum.

Les parties mobiles, vantaux de portes, chassis, etc... devront se mouvoir sans difficultés et joindre entre elles
ou avec les parties fixes, avec un jeu calculé pour ne pas excéder avant peinture 1,5 mm une fois le bois
stabilisé au degré d'humidité du milieu d'utilisation.

Tous les jeux et entretiens sont dus jusqu'a la réception et les raccords de peinture nécessaires seront a la
charge du présent lot.
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L'entrepreneur sera responsable de la bonne exécution des collages et tout joint non collé sera repris.

L'entrepreneur de menuiserie devra protéger les arétes de tous ses ouvrages contre les épaufrures, coups, etc
En tout cas, il en fera son affaire avec les autres entrepreneurs, et ce jusqu'a la réception.

1.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

1.2.1 Obligations de I’entreprise
1.2.1.1 Connaissance des lieux

L'entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause. En particulier, lui sont
parfaitement connus le terrain et ses sujétions propres, les modalités d'accés par la voirie, les possibilités et
difficultés de circulation et de stationnement, les sujétions des réglements administratifs en vigueur se
rapportant a la sécurité sur le domaine public et dans I'enceinte de la construction.

Toutes les descriptions d’éventuelles installations existantes et la réalisation des prestations en découlant
demandées dans le présent C.C.T.P devront étre relevées et vérifiées par |'entreprise lors de ses visites sur site
et de son étude. Toutes les prestations lui incombent et devront étre entierement intégrés a son offre afin de
pouvoir mener a bien chaque installation conformément aux regles de I'art.

Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d'exécuter tous les travaux de
sa profession ou fassent I'objet d'une demande de suppléments sur ses prix.

Sans remarques particulieres d’impossibilité de réalisation faites par I’entreprise, il sera admis que les
documents qui lui sont fournis n’appellent pas d’observation de sa part et que toutes prestations et
modifications a apporter aux installations sont considérées incluses dans son offre.

Une visite du site est indispensable.

1.2.1.2 Responsabilité

L'entreprise demeure responsable des dégradations causées sur les propriétés voisines, sur la voie publique ou
sur les batiments mitoyens.

Il reste, bien entendu, que l'entreprise du présent lot sera responsable civilement de tous les accidents
matériels ou corporels du fait de ses travaux.

1.2.1.3 Erreurs ou omissions dans les documents d'appel d'offre

Le Maitre d’ceuvre est responsable des documents fournis et nécessaires a la réalisation des ouvrages.

Toutefois, I'entrepreneur a |'obligation de vérifier, avant toute remise de prix et exécution des travaux, que les
documents ne contiennent pas d'erreurs, d'omissions, de contradictions qui sont normalement décelables par
un homme de l'art. S'il reléve des erreurs, omissions ou contradictions, il doit les signaler immédiatement au
Maitre d’ceuvre quinze jours avant la date de remise de I'offre, par écrit recommandé faute d'avoir rempli ces
conditions, I'entrepreneur se verra tenu comme responsable et ne pourra arguer d'aucun supplément pendant
et apres I'exécution des travaux.

1.2.1.4 Relations avec les services publics, les compagnies concessionnaires et operateurs

L'entrepreneur se mettra en rapport avec les services publics, les compagnies concessionnaires et opérateurs
afin d'obtenir tous les renseignements utiles a I'exécution de ses travaux et pour effectuer les branchements et
réaliser les travaux que ces organismes ne prennent pas en charge.

Il se soumettra a toutes les vérifications et visites des ingénieurs, inspecteurs, conservateurs et agents des
services compétents.

Il fournira tous les documents et les pieces justificatives demandées.

Il accomplira les démarches nécessaires pour obtenir tous les accords et les autorisations indispensables a
I'exécution de ses travaux.
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1.2.2 Qualification des entreprises

Les entreprises appelées a soumissionner devront justifier :

- De la Qualification Professionnelle délivrée par I'Organisme Professionnel de la Qualification et de
Classification du Batiment et des annexes (0.P.Q.C.B.) et justifier une activité correspondante. (voir niveau de
qualification sur C.P.S.),

- Les certificats de qualification en cours sont demandés lors de la remise des offres, selon « mémento
de la qualification » de QUALIBAT,

- Des références antérieures concernant des lots de méme importance pour des chantiers de méme
nature,

- Qu'elles sont couvertes par une Police émanant d'une Compagnie d'assurance appartenant a la section
construction des Compagnies francaises,

- En outre, dans leur proposition, les entreprises devront certifier que les ouvrages qu'elles proposent
seront construits conformément aux normes et D.T.U.

1.2.3 Etablissement des prix

La proposition de prix de I'entreprise sera détaillée par type d'ouvrage et sera accompagnée d'une notice
descriptive donnant un maximum de renseignements sur les matériaux et matériels proposés, sur le
fonctionnement, etc.

1.2.4 Reéglements généraux et documents de référence

Les travaux seront réalisés conformément aux réglements généraux et aux regles techniques définis dans les
documents ci-apres, mis a jour et en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix tel que précisé
dans le marché :

- Réglement sanitaire départemental en vigueur sur les lieux des travaux a réaliser,

- Normes AFNOR NF P.20.102 a 20.514 inclus - 23.102 a 23.501 inclus - 24.201 a 24.102 - 24.301 -24.351
26.101 a 26.426 - 85.102 - 85.304 a 85.515 — NFS 61.937,

- Ensemble des normes frangaises NF homologuées ou enregistrées,

- Ensemble des documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et, notamment, les cahiers des charges D.T.U.
compris les additifs, D.T.U. 36 — Menuiserie 36.1 - Menuiserie bois juin 1966, D.T.U. n® 39 - Vitrerie miroiterie,

- Serrurerie,
- Quincaillerie estampillée SNFQ 1 ou NF SNFQ 1,

- Ensemble des avis techniques délivrés par la Commission chargée de formuler des Avis techniques
ainsi que les prescriptions générales qu'elle a édictées,

- Recommandation des Bureaux de controle et des divers organismes agréés ou professionnels,
- Aux cahiers des charges de mise en ceuvre édités par les fabricants des matériaux préconisés,
- Cahier des charges du certificat d'essai conforme au C.E.R.F.F. pour les fermetures bois,

- Les matériaux utilisés doivent avoir une certification NF ou CE homologuées,

- Les procés-verbaux d'agrément des matériaux,

- L'ensemble des textes autres que ceux cités ci-dessus, publiés par le C.S.T.B., sous forme de recueils,
ainsi que leurs mises a jour respectives,

- Les Reglements de Sécurité Incendie,
- Réglementation Thermique,
- Réglementation Acoustique,

- Régles Sismiques.
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ATEX: |l est précisé que, pour les ouvrages a réaliser rentrant dans le cadre de la procédure ATEX,
I'entrepreneur devra faire son affaire de toutes les démarches nécessaires et prendre a sa charge tous les frais
inhérents

Nota : Cette liste ne pourra, en aucun cas, étre considérée comme limitative.

Cette liste n'est pas limitative et pour I'ensemble des textes cités ci-dessus ou non, il sera toujours fait
application de la derniére édition de mise a jour additive, rectificative, etc. en vigueur a la date fixée pour la
remise des offres.

Dans le cas de superposition, le document le plus contraignant sera tenu comme document de référence.

Et tous réglements complétant ou modifiant les documents précités ayant trait aux présents travaux et connus
a la date du marché.

1.2.5 Mise en ccuvre

L'entrepreneur du présent lot devra supporter toutes les sujétions relatives a la mise en place et au
fonctionnement de son matériel.

Il devra prendre connaissance des travaux que les corps d'état auront a exécuter en méme temps que lui.
Il ne pourra élever aucune réclamation du fait de la géne que ces travaux pourraient lui apporter.

Tous les ouvrages prévus au descriptif seront mis en place avec la plus grande exactitude et un aplomb parfait
aux emplacements définis aux plans.

1.2.5.1 Tolérances de pose

Avant la date de pose des MENUISERIES, I’'entrepreneur chargé du présent lot devra s’assurer que les ouvrages
auxquels elles sont destinées sont conformes aux dispositions portées par son Marché et a celles de ses dessins
agréés:

- Verticalité (aplomb) : 2 mm/m,

- Horizontalité (niveau) : 2 mm/m.

S’il n’en était pas ainsi, il devra en faire son affaire auprés des corps d’état intéressés pour remise en
conformité.

1.2.5.2 Réception des supports

Avant la date de son intervention, I'entrepreneur chargé du présent lot devra s’assurer que |'état des ouvrages
sur lesquels il doit ceuvrer est conforme aux dispositions portées dans son Marché. Il devra également s’assurer
que I'état du chantier lui permet de mettre ses travaux a exécution.

En prenant possession du chantier, I'entrepreneur chargé du présent lot devra vérifier si les cotes de niveaux, la
position et la dimension des ouvrages préparés par les autres corps d’état sont bien conformes aux indications
du plan d’implantation remis par I'entrepreneur chargé du présent lot.

L’entrepreneur chargé du présent lot devra s’assurer avant de commencer les travaux, que les supports devant
recevoir les vitrages sont aptes a recevoir ceux-ci et, en particulier, qu’ils satisfont aux dispositions du cahier
des charges, que leurs peintures sont seches et qu’ils sont exempts de graisse, de rouille et autres salissures
non susceptibles d’étre enlevées par simple brossage.

S’il n’en était pas ainsi, il devra en faire son affaire auprés des corps d’état intéressés pour remise en
conformité.

L'entrepreneur chargé du présent lot devra remettre au Maitre d’oeuvre la liste des incompatibilités
éventuelles.

1.2.5.3 Mise a exécution des travaux

Les dispositifs de fixation des menuiseries seront a soumettre a I'agrément du Maitre d’ceuvre et du Bureau de
Controle et seront intégralement a la charge de I’entrepreneur chargé du présent lot.

Les fixations devront étre soit en métal inoxydable, soit protégées trés efficacement contre la corrosion par
électro-zingage ou galvanisation.
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Tous les produits et matériaux utilisés pour la pose devront étre compatibles entre eux (avec les matériaux
verriers a poser avec les supports, ainsi qu’avec tous les produits utilisés pour protéger les supports et d’une
maniére générale avec tous les matériaux avec lesquels lisseront susceptibles d’étre en contact).

La pose devra étre effectuée de telle fagon que I’étanchéité au bruit soit suffisante.

Si les vitrages peuvent subir des contraintes d’ordre thermique, ils devront subir un traitement propre a éviter
la rupture.

1.2.5.4 Calfeutrements

Tous les calfeutrements bois nécessaires a la parfaite finition des ouvrages seront dus par I'entrepreneur
chargé du présent lot suivant les indications du Maitre d’ceuvre.

1.2.5.5 Mise en jeu

Avant réception définitive et pendant la période de garantie, I'entrepreneur chargé du présent lot devra la mise
en jeu de ses ouvrages sur demande du Maitre d’Ouvrage.

1.2.5.6 Quincailleries

Le nombre, la force, le type et le mode de fixation des articles de quincailleries devront étre modifiés, sans
supplément de prix, par I’entrepreneur chargé du présent lot si ce dernier estime que les ouvrages prescrits
dans le présent CCTP sont inadaptés a leur destination. Tous les ouvrages de quincaillerie livrés finis sur le
chantier devront étre protégés contre toute dégradation au moyen d’un film pelable.

Les pieces mobiles des articles de quincailleries devront étre graissées ou huilées.

Une révision du bon fonctionnement des éléments mobiles devra étre effectuée par I'entrepreneur chargé du
présent lot avant la réception.

1.2.5.7 Mise en ceuvre des huisseries et batis

L’entrepreneur chargé du présent lot approvisionnera, en temps utile, les huisseries devant étre mise en place
au coulage des bétons, au montage des murs magonnés.

L’entrepreneur du présent lot doit la pose des toutes ses huisseries dans les cloisons.

Il fera une vérification complete de I'état et de I'aplomb de ses pieces et tous défauts ou détériorations seront
communiquées immédiatement a I’entrepreneur chargé du lot GROS-OEUVRE.

Il en sera de méme pour I'entrepreneur chargé du lot Cloisons - Doublages aprés montage des cloisons séches.

Toutes les huisseries métalliques seront livrées avec une protection antirouille due par I'entrepreneur chargé
du présent lot.

1.2.5.8 Préservation des ouvrages métalliques
Tous les éléments métalliques utilisés dans la réalisation des ensembles menuisés seront rendus inoxydables.
1.2.5.9 Vitrages de sécurité

Tous les remplissages verriers devront respecter la réglementation en vigueur relative aux vitrages de sécurité.
Tous les vitrages de sécurité seront réalisés par des verres feuilletés. Le titulaire devra prévoir des vitrages de
sécurité :

- Pour la protection contre les heurts accidentels (les portes et les parties fixes attenantes d'une largeur
inférieure a 1,50 m situés en travers des axes de circulations, sur toute leur hauteur)

- Pour la protection contre la chute des personnes :

- Ceux des fenétres autres que celles donnant sur des balcons, terrasses ou galeries et dont la partie
basse se trouve a moins de 1,00 m de la zone de stationnement normal aux sens de la norme NF P 01-012 ;

- Ceux des garde-corps de balcons, terrasses, galeries, loggias et dont la partie basse est située a moins
de 1,00 m de la zone de stationnement normal.

En aggravation des contraintes réglementaires, pour la protection en partie basse (Les vitrages dont la partie
basse est située a moins de 1,0 m du sol fini intérieur)

Pour la protection contre la chute d’éléments verriers depuis des hauteurs importantes.
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1.2.5.10 Percements — Scellements

Les percements d’ouvrages en macgonnerie et les scellements des menuiseries seront a la charge de
I’entrepreneur chargé du présent lot, celui-ci devra assurer la fixation des menuiseries.

Il devra également assurer dans ses menuiseries, toutes entailles et percements nécessaires au passage de
canalisations, organes de manceuvre, etc., existant au moment de la pose, a condition que ceux-ci ne nuisent
pas a la solidité des ouvrages.

L’entrepreneur chargé du présent lot devra la pose, le réglage et le spitage des pieds d’huisserie qui seront
ensuite scellés au mortier de ciment.

Chaque fois qu’il sera nécessaire, des aiguilles réglables seront fournies.
1.2.5.11 Essais

Tous les blocs portes devront avoir le label CTB ou équivalent,
Toutes les quincailleries seront NFQ.,

Pour les portes CF (coupe-feu) le certificat d'essai concerne la porte, I'huisserie ou bati et les oculus normalisés
si spécifiés dans le présent CCTP Label GIF demandé, le type de quincaillerie correspondra a celui spécifié dans
les procés-verbaux des portes choisies, les performances incendie de I’ensemble devront étre conservées,

Pour les portes dites acoustiques, le procés-verbal d'essai concerne la porte, I'huisserie ou bati, ainsi que les
joints et accessoires équipant la porte,

Chaque ensemble, objet d’essais, devra présenter un niveau de performance correspondant aux performances
théoriques du matériel mis en ceuvre (cloison et bloc porte).

1.2.5.12 Performances des ouvrages

1.2.5.12.1 Résistance Mécanique Résine de sol ( aspect béton)

Le choix des divers composants devra étre effectué de fagon a assurer dans tous les cas la résistance et la
durabilité de I'ouvrage et de son fonctionnement.

Il sera tenu compte de I'environnement et des efforts prévisibles en fonction de I'usage de I'ouvrage.
Cela concerne en particulier les portes de grandes dimensions.

1.2.5.12.2  Stabilité aux variations hygrothermiques

Ce parametre permet d’évaluer le comportement général de I'ouvrage par la déformation dans le temps de ses
composants, en particulier celle des vantaux provoqués par les conditions hygrothermiques d’exposition de
part et d’autre de la porte.

Dans tous les cas, le choix du matériel employé devra étre adapté aux conditions dans lesquelles il est
implanté, la valeur réelle des autres performances reste conditionnée par le choix de I'ambiance correcte.

La norme EN 79 définit trois types d’ambiances suivant les différences de température et d’hygrométrie.
Les déformations a I’exposition aux ambiances correspondantes sont réparties en quatre classes.

Classement « FASTE » CTB, indice « S ».

1.2.5.12.3 Actions sismiques

Suivant norme NF EN 1998 et I’Annexe Nationale francaise, les décrets et arrété du 22 octobre 2010 et Arrété
du 19 juillet 2011 modifiant I'arrété du 22 octobre 2010.

1.2.5.12.4 Isolement acoustique

La justification de cet indice d'affaiblissement acoustique, supérieur a 25 (dB) A, doit étre apportée par un
proces-verbal d'essai effectué par un laboratoire qualifié.

Classement « FASTE » CTB, indice « A ».
Classement « ACOTHERM ».

44BA-103387-VANNES-3EME RIMA-ANTENNE MEDICALE
Macro-lot 02 — Phase DCE 9/83



oteis

1.2.5.12.5 Isolement incendie

Le degré de coupe-feu ou pare flamme d'une porte s'applique a I'ensemble dormant, huisserie ou bati,
garnitures de joints éventuels, vantail y compris oculus éventuels et articles de quincaillerie

L’ensemble doit faire I'objet d'un procés-verbal d'essai effectué par un laboratoire qualifié.

Classement « FASTE » CTB, indice « F » (double).

1.2.5.12.6  Résistance a l'intrusion ou a l'effraction

La norme NF P20-551 définit les "Méthodes d'essai de résistance a I'effraction par des moyens destructifs des
blocs portes munis de leurs accessoires".

Les blocs portes anti-effractions sont conformes a la norme NF P20-311. Classement « FASTE » CTB, indice « E
».

En ce qui concerne la serrure et la quincaillerie des ouvrages classés, son niveau de protection devra
correspondre a I'indice offert par la porte, soit respectivement.

1.2.5.12.7  Joint d'étanchéité

Certains ouvrages de serrurerie du présent lot sont assimilables a des ouvrages de menuiseries extérieures de
facades. De ce fait, leur mise en ceuvre nécessite la méme technique d'étanchéité.

Les matériaux employés sont ceux préconisés par les ouvrages de préfabrication légére et définis d'une
maniére précise dans le cahier intitulé "Recommandations Professionnelles concernant |'utilisation des mastics
pour |'étanchéité des joints" et édité par le S.N.J.F. (Syndicat National des Joints et Fagades) en conformité avec
les Normes NF P85-301 a 85-513.

1.2.6 Protection des bois

L’entrepreneur chargé du présent lot restera seul responsable des inconvénients de toutes natures qui
pourraient survenir aprés une mise en ceuvre des bois par suite de leur mauvaise qualité.

Tous les bois utilisés seront obligatoirement traités préventivement en fonction des risques encourus par le
bois selon sa situation en service dans I'ouvrage conformément aux normes NF (contre toute attaque d'insecte
ou de champignons,....).

Tous les bois entrant dans la construction des ouvrages menuisés seront traités contre toute attaque d'insecte
ou de champignons.

Tous les bois mis en ceuvre sur le chantier auront subi un traitement préventif conforme aux normes NF EN 335
; NF B 50 100 ; NF B 50 101 ; NF B 50 102 et adaptés aux classes de risque suivant exposition et définies ci-
dessous :

Les classes de risque suivantes seront retenues :
- Classe 3B pour tous les ouvrages extérieurs
- Classe 2 pour tous les ouvrages intérieurs (clos et couverts)

- Le traitement des bois devra étre effectué selon la norme NF X 40-501 (protection contre les termites).

Protection a assurer :

- Contre les champignons,

- Contre les insectes a larves xylophages,

- Contre les termites.

Les certificats et traitements de "Label qualité CSTB" seront exigés propres a l'opération.

Les bois mis en ceuvre devront avoir atteint leur équilibre hygrométrique dans leur milieu ambiant : le
pourcentage d'humidité sera déterminé dans les conditions de la Norme Francaise B 51-002 et mesuré
conformément aux prescriptions de la Norme Francaise B 51-004.
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1.2.7 Qualité des bois
1.2.7.1 Huisseries bois

Ils sont réalisés en Sapin de Pays ou en bois européen au choix du Maitre d'CEuvre, a I'exception de ceux des
blocs-portes avec finition en stratifié et/ou coupe-feu, pare-flammes et isophonique, qui sont en bois feuillus
durs ou en bois européen.

Les huisseries bois ou batis bois (selon épaisseur du mur) sont livrés assemblés a double enfourchement et
chevillés, avec assemblage parfait a coupe d'onglet.

Ils sont corroyés 4 faces avec feuillures et nervures a briques, équipés de pattes a scellement posées a bain de
minium et vissées.

lIs sont livrés imprégnés en atelier par trempage
1.2.7.2 Huisserie et batis

Les huisseries et batis sont livrés selon le cas avec :

- Tampons caoutchouc dans les circulations, sanitaires, W-C., rangement, etc.

- Joints isophoniques dans rainure a fond de feuillure pour les blocs-portes isophoniques.

- Joint coupe-feu dans rainure a fond de feuillure pour les blocs-portes coupe-feu ou pare-flammes.

- Les joints ou gorges pour joints sont protégés efficacement jusqu'a la mise en peinture.

1.2.7.3 Placage bois

Les essences de bois utilisées pour les placages seront de qualité « haute ébénisterie » et présenteront une
épaisseur de 10/10éme de mm minimum.

Elles seront choisies dans des billes parfaitement homogéne ou les bandes de placages ne présenteront aucun
défaut (nceuds, taches, aberration de texture, etc....).

Le placage sera réalisé de fil, les panneaux seront parfaitement appareillés dans les mémes billes (alaises en
bois massif assemblées a coupe d'onglet ou replaquées suivant décision du Maitre d'ceuvre et de telle sorte
que le chant du panneau ne présente aucune différence d'aspect avec les parties courantes).

Les chants de panneaux seront systématiquement traités (placage, teinte si nécessaire et vernis).

L'assemblage des bandes de placage sera parfaitement réalisé et jointif aprés poncage afin de rester
totalement invisible apres poncage fin et application du vernis. Les bandes de placage seront de largeur
constante (environ 15 cm). Aucun raccord en longueur des bandes de placage ne sera admis. Les colles utilisées
auront un PH neutre. Suivant décision du Maitre d'ceuvre, 'application d'une teinte sera éventuellement a
réaliser sur I'ensemble des parties recevant une finition bois avant mise en ceuvre du vernis.

Aucune retouche de vernis ou de placage ne sera admise avant réception des ouvrages (toute altération, méme
ponctuelle, entrainera la reprise compléte en atelier du ou des panneaux incriminés (dans le cas de panneaux
appareillés).

Aucun joint entre panneaux autres que ceux expressément spécifiés sur les plans de détail du concepteur ne
sera accepté. Dans le cas des joints expressément mentionnés sur les plans du concepteur, I'assemblage des
panneaux sera réalisé parfaitement jointif et régulier (planimétrie, rectitude géométrique, etc....).

Tous les panneaux plaqués présenteront, sur les faces non vues, un contrebalancement approprié.

Pour les parties en bois massif, de méme essence que les placages, les qualités, finitions, appareillages et
aspect seront strictement identiques aux parties plaquées étant entendu qu'apres finition, aucune distinction
visuelle entre les parties massives et les parties plaquées ne pourra étre effectuée.

Sauf spécification contraire du Maitre d'ceuvre, aucun assemblage autre que ceux réalisés a coupe d'onglet
parfaitement jointive et a angles vifs, réguliére et continue ne sera accepté. Aucune fixation visible directement
ou indirectement sauf celles expressément représentées sur les documents graphiques du Maitre d'ceuvre ne
sera acceptée.
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Toutes les parties bois recevront une application en plusieurs passes de vernis non jaunissant : vernis
polyuréthane transparent — aspect mat.

La qualité d'application du vernis sera parfaite (aucune irrégularité, ni reprise d'application).

Les stratifiés employés en placage ne seront pas inférieurs a 10/10° d'épaisseur. Ces placages seront de coloris
et motifs a choisir par le Maitre d'CEuvre dans la production POLYREY ou équivalent. Le Maitre d'CEuvre se
réserve le choix de plusieurs teintes ou motifs différents dans la palette compléte du fournisseur.

Les plans de travail seront réalisés en postformé qualité hydrofuge, épaisseur 40 mm environ, a chants
arrondis, décor au choix du Maftre d'ceuvre dans la production POLYREY ou équivalent.

Aucune fixation ni aucun assemblage ne seront apparents, sauf volonté expresse du Maitre d'ceuvre
représentée clairement sur ses documents

1.2.8 Impression

Il sera appliqué par I'entreprise de peinture une couche d'impression en vue de protéger les bois au plus tard a
I'arrivée des menuiseries sur le chantier pour les éléments vernis, la premiére couche de vernis est due par le
présent lot..

Les éléments de quincaillerie non soumis a mouvement et sujets a oxydation recevront avant pose et par le
présent lot une couche de peinture au minium de plomb ou de qualité équivalente.

1.2.9 Implantation - scellements

En prenant possession du chantier, I'entreprise du présent lot devra vérifier si les prestations réalisées sont
bien conformes aux plans d'implantation.

Comprend:

- Vérification des ouvrages existants,

- Controdle des supports livrés par le gros-ceuvre,
- Implantation et tracé des ouvrages a réaliser,

- Vérification des ouvrages exécutés,

- Vérifier si les cotes de niveau,

- Vérifier les réservations demandées.

Les implantations seront faites a partir des documents du dossier et des indications complémentaires
éventuellement fournies par le Maitre d'CEuvre.

Dans le cas contraire, il en fera son affaire aupres de I'entreprise intéressée pour remise en conformité.

L'implantation des cloisons est assurée par I'entrepreneur du lot « Cloisons ». L'entrepreneur du présent lot
devra I'implantation et la pose des menuiseries a I'lavancement.

1.2.10 Entretien - garantie

L'entreprise étant responsable du bon fonctionnement de ses ouvrages pendant la période de garantie, elle
devra veiller au bon fonctionnement et a la bonne tenue de ceux-ci.

Les travaux d'entretien, de réparation, de mise en jeu nécessaires ainsi que tous les raccords de peinture
occasionnés par ceux-ci seront a la charge du présent lot.
1.2.11 Réservation courants faibles

L'entrepreneur devra prévoir en accord avec le lot « Courants faibles », les réservations nécessaires au passage
des cables d'alimentation des éléments de sécurité dans les menuiseries.
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1.2.12 Nettoyage

L'entrepreneur doit assurer la protection des surfaces et ouvrages qui pourraient étre tachées, attaquées ou
détériorées du fait de son intervention, et ce jusqu'a réception définitive de I'ensemble des locaux en fin de
travaux.

En cas de carence a cet égard, il aura a sa charge toutes les réfections et, s'il y a lieu, le remplacement rendu
nécessaire des revétements ou des ouvrages.

L'entrepreneur doit le nettoyage de son chantier, comprenant :

- I'enlevement des emballages vides

- le balayage et I'enlevement des gravats, chutes, etc...

- I'enlévement de tous les appareils, matériaux ou matériels inutilisés ou inutilisables

- L'enlevement des protections sur les joints ou la pose des joints proprement dite sera effectué apres
peinture.

- Les vitrages seront également nettoyés.

Tout local dans lequel il a terminé ses travaux doit étre livré propre a I'entrepreneur suivant ou au Maitre
d'Ouvrage.

En cas de manquement a cette régle et sur simple constatation contradictoire, le Maitre d'ceuvre fera exécuter
ce travail par une entreprise spécialisée, les frais étant déduits du montant du marché

1.2.13 Ouvrages témoins - prototypes - échantillons

L’entrepreneur chargé du présent lot devra présenter pour accord, tous échantillons de matériaux finis avant
toute commande, ainsi que des prototypes pour tous les éléments répétitifs ou singuliers.

La présentation des échantillons des matériaux, matériels et fourniture sera faite suivant les modalités prévues
au CCAP.

Tous ces prototypes et ouvrages témoins devront recevoir I'agrément du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d’ceuvre
et du Bureau de Controle.

Les modifications correctives éventuelles n’auront aucune incidence sur le forfait, aucune fabrication et mise
en ceuvre ne seront engagées tant que les prototypes et échantillons n’auront pas été agréés sans réserve. La
qualité, la fagon et la mise en ceuvre des fournitures et matériaux devront étre conformes aux stipulations
contenues dans les différentes pieces du Marché. Elles devront satisfaire aux dispositions des normes
frangaises homologuées.

Les coloris seront toujours présentés dans la gamme compléte du fabricant, plusieurs coloris pourront étre
retenus pour le méme produit

Ces échantillons seront présentés en temps utile pour permettre I'approvisionnement des matériaux en tenant
compte des temps de commandes et livraisons.

L’entrepreneur chargé du présent lot soumettra au Maitre d’ceuvre la nomenclature des produits qu’il se
propose d’utiliser suivant les surfaces a recouvrir, avec la référence des couleurs retenues par type de locaux.

A la suite de cette présentation, le Maitre d’ceuvre, en accord avec le Maitre d’Ouvrage fixera son choix et s'il
estime qu’il n’y a pas d’équivalence ou similitude entre les produits présentés et ceux prescrits par le CCTP,
I’entrepreneur chargé du présent lot sera tenu de fournir ces derniers.

Les produits retenus seront conservés sur le chantier jusqu’au contréle de conformité aprés exécution et n’en
seront retirés qu’apres la réception sans réserve.

La documentation sera fournie avec les fiches de données environnementales et les modes d’entretien.
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1.2.14 Dimensions des ouvrages

La dimension des ouvrages doit étre conforme aux indications des plans et prescriptions du présent document
étant entendu que ces dimensions s'entendent avec une tolérance de + 10 cm et que |'entrepreneur doit, avant
de réaliser ses ouvrages, vérifier sur place les mesures exactes des baies dans lesquelles s'inscrivent ses
menuiseries.

Les plans du présent dossier ne doivent pas étre considérés comme des plans de fabrication. Cependant, les
dispositions technologiques et architecturales traduites sur ces plans doivent étre respectées.

La section des bois sera déterminée par I'entrepreneur, les sections indiquées sur les plans devant étre
considérées comme un minimum.

1.2.15 Transport et stockage des matériels et/ou materiaux

L’entrepreneur chargé du présent lot devra s’organiser pour assurer le stockage des matériaux a I'abri des
intempéries et des accidents.

L’entrepreneur chargé du présent lot devra aménager un emplacement pour entreposer d’une fagon
rationnelle et a I'abri, tous les matériaux fragiles dont la qualité risquerait d’étre affectée par I'eau, le gel et les
chocs, afin que leur qualité soit intacte au moment de leur mise en ceuvre.

Il restera responsable de ses ouvrages pendant la période de stockage sur le chantier.

Tous les ouvrages devront étre stockés dans des conditions n’affectant pas leur tenue ultérieure. Tous les frais
en découlant seront a la charge de I'entrepreneur chargé du présent lot. Tous les ouvrages livrés finis
notamment vernis devront étre protégés par un habillage plastique maintenu en parfait état jusqu’a la pose.

Tous les batis, huisseries, portes, plinthes, habillages, etc. devront faire I'objet d’un soin particulier, étre
entreposés a |'abri de I’humidité et recevoir, dés approvisionnement, les impressions par I'entrepreneur chargé
du présent lot.

Les approvisionnements seront entreposés toujours a plat sur des bastaings, afin d’éviter toute déformation.

Tous les ouvrages mal stockés et non protégés seront refusés.

1.2.16 Epreuves - Tests - Controles - Ouvrages Non Conformes

A la livraison, le contrdle portera sur I'origine, le classement, I'épaisseur et les normes des matériaux, afin de
s’assurer qu’ils sont conformes au CCTP et aux échantillons agréés.

A la mise en ceuvre des matériaux, les contréles permettront de s’assurer que les régles d’exécution des DTU
ont bien été observées.

Dans le cas de malfacons, I'entrepreneur chargé du présent lot devra refaire les ouvrages défectueux et les
corriger.

Tous les ouvrages menuisés présentant des rayures, épaufrures, éclats, bosses, gergures, piquage, chocs, etc.
seront refusés, démontés et remplacés

1.2.17 Plans d'exécution

Se reporter aux Généralités Tous Corps d’Etat

En complément des plans joints au présent dossier, I'entreprise devra la fourniture de ses propres plans
d'exécution et I’établissement des notes de calculs,

Avant tout commencement des travaux, ces plans devront avoir recu I'approbation du Maitre d'ceuvre.

Dossier des Ouvrages Exécutés- Se reporter aux Généralités Tous Corps d’Etat -« Renseignements et
documents techniques a fournir ».
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1.2.18 Acoustique

L’entrepreneur devra obligatoirement, en ce qui concerne ses ouvrages, respecter les préconisations de la
norme acoustique en vigueur.

Le présent lot doit tenir compte des contraintes acoustiques et, pour cela, il se reportera a la notice jointe au
D.C.E. Le présent lot mettra tout en ceuvre pour que les matériels utilisés, les modes de pose ou le
fonctionnement propre des appareils soient compatibles avec les niveaux définis.

Si des écarts sont constatés, le présent lot devra toutes les adaptations nécessaires au remplacement du
matériel en cause, sans pouvoir prétendre a une rémunération complémentaire.

1.2.19 Etanchéité a I'AIR

L’entreprise est tenue de procédé une parfaite étanchéité a I'air de ces ouvrages :
- Les jonctions et calfeutrements devront étre totalement réalisés pour une parfaite étanchéité a Iair,
- Et tous procédés qu’elle jugera utile pour parfaire une étanchéité a I'air de ses ouvrages.

- Etanchéité a I'air entre volume chauffés et non chauffés

1.2.20 Exigences environnementales

L’entrepreneur chargé du présent lot devra obligatoirement prendre toutes les dispositions nécessaires pour
respecter les dispositions suivantes :

- Les produits seront certifiés ACERMI ne dégageant pas de fibres ou de particules cancérigénes,

Labels NF Environnement et Eco label ou équivalent dans la mesure du possible,

- Nécessités de faire des efforts quant aux emballages (préférer les produits en vrac ou en
conditionnement en gros, etc.,

- Tri déchets prévus sur le chantier,

- Demande FDES ou minimum fiche matériaux des caractéristiques environnementales pour validation
systématique,

- Etc.
Note environnementale

Le bois bénéficiera obligatoirement d’un certificat certifiant le caractére durable de son origine et de son
exploitation :

- type FSC Forest STEWARDSHIP Council de préférence, PEFC, (pour les Bois européen) ou équivalent,

- Produits de traitement du bois : dans la mesure oU un traitement est effectivement nécessaire, on
s’attachera a choisir un produit certifié CTB-P+ garantissant son faible impact sur la santé et I'environnement,

- Les affaiblissements acoustiques seront fournis.

1.2.21 Exigences sismiques

Se reporter aux Généralités Tous Corps d’Etat.

Se référer au Guide de dimensionnement parasismique des éléments non structuraux du cadre bati (version
2014) du Ministére de de I’environnement, de I'énergie et de la Mer (MDEEM).

1.2.22 Les moyens de chantiers et la sécurité

Se reporter au P.G.C. pour les moyens de chantiers et la sécurité.
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1.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

1.3.1 Portes

L'entreprise du présent lot devra la fourniture et la pose des bloc-portes dans les ouvrages en béton armé et la
fourniture et la pose dans les ouvrages en plaques de platre conformément aux caractéristiques décrite dans le
présent article.

Les portes de distribution des locaux seront a ame pleine de type isoplane a parement stratifié, a 1 ou 2
vantaux suivant indications des plans, montées sur huisseries bois a recouvrement sur les cloisons, de degré
coupe-feu ou pare flamme suivant réglementation en vigueur.

Leur composition et accessoires seront établis en fonction de leur destination, suivant :

- Résistance au feu,

- Isolement acoustique,

Huisseries

Les huisseries seront en bois de type Sapin du Nord a peindre pour les autres bloc-portes.
Rainures et joint isophonique et feu suivant spécifications détaillées,

Les blocs-portes, classés CF % heure et plus, lorsqu’ils sont mis en ceuvre dans des cloisons en plaque de platre,
doivent faire I'objet de dispositions particuliéres validées par un proces-verbal d’essais.

Huisseries pour portes a chants droits en feuillure :

Huisseries a profil traditionnel pour murs en béton banché et en maconnerie d'épaisseur variable suivant
localisation.

Huisseries a profil a recouvrement pour cloisons intérieures.
Huisseries a profil spécial a gorge pour joint isophonique pour portes concernées, avec P.V. d'essais.

Huisseries a profil spécial pour joint coupe-feu pour portes C.F. ou P.F. incorporées aux cloisons CF avec P.V.
d'essais.

Huisserie a profil traditionnel pour les autres portes avec amortisseur de choc par butée adhésive.

Toutes les huisseries seront livrées préte a peindre.

Portes

- Finition stratifiée deux faces au choix de I'architecte. Choix dans la gamme compléte du fournisseur de
stratifié de type Egger/Polyrey/Formica ou équivalent

Ferrage pour portes a 1 ou 2 vantaux comprenant :

- Quatre paumelles par vantail, vissées ou soudées, en acier laminé (paumelles renforcées pour les
portes équipées d'un ferme-porte).

- Paumelles : type, nombre et longueur adaptée au poids de la porte,

- Empennages pour gache de serrure.
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Equipements - Quincaillerie

- Garnitures en acier inoxydable renforcé et compatible avec une utilisation intensive. L’ensemble sera
adapté au type de serrure suivant tableau de porte (avec ou sans emplacement de cylindre, clé ou
condamnation), y compris avec voyant de condamnation pour les portes des blocs sanitaires et/ou douches
éventuelles.

- Béquillage de type VERCY AH200 ou équivalent. Classe d’utilisation Grade 4.

- Béquille sur double rosace ronde.

- Compris poignées allongées pour respect de la norme PMR dans les angles rentrants.
- Bec de cane D452 (NFQC Niveau 3 EN122009).

- Ferme Porte (Issue de secours) en DC500, apte a équiper un vantail de 1100 mm maxi et 80 kg soit
Force 4 selon la norme EN1154, la technologie a came apporte un confort et une souplesse a l'ouverture,
conforme aux acces pour tout type de public.

- Ferme Porte (autre bloc-porte) en DC170 force 3 pour porte de 950 mm selon norme EN1154,
- Bandeau sélecteur G461 dans le cadre de vantaux a recouvrement.

- Fourniture et pose de crémone pompiére a 2 points verticaux haut et bas en applique sur semi-fixe
avec voyant de condamnation dé-condamnation actionné par béquille % de tour. Coulisse et cache tringle
intégrée.

- Fourniture et pose de bouton moleté.

- Barre anti-panique de type FAP 89 DESIGN : Capots en Zamak et barre en alu (robustesse), endurance
certifiée 2 millions de cycles, certification NF + QE Niveau 3 selon EN1125.

- Sur les portes munies d’un vantail inactif, afin d’assurer I’évacuation, prévoir une crémone d’urgence,
de type EUROPAD DESIGN ou équivalent.

- Butoirs de porte fixés en partie murale (Prévoir un butoir par vantail). Butée de type VERCY 4845 ou
équivalent

- Ferme porte

- Oculus

Spécificités :
Les bloc-portes des locaux « dossiers médicaux » et « pharmacie » seront anti-infraction (CR3 norme EN
1627) avec serrure sécurisée (3 points et ébauche de clé protégée), et systeme anti-dégondage.

Y compris la fourniture et pose de serrure labellisée A2P* pour ces locaux.

Prévoir une serrure 5000 SPN1 selon les éléments certifiés qui vous seront communiqués par le fabricant de
porte.

Pour étre conforme, une serrure labellisée doit étre installée avec un cylindre provenant du méme
fournisseur et respecter le méme nombre d’étoiles.

Equipements complémentaires suivant la destination des portes

- Tampons amortisseurs en fond de feuillures pour les portes n’ayant pas une exigence particuliere du
point de vue phonique.

- Joints thermo-gonflants pour les portes coupe-feu.

- Joints a levres placés en fond de feuillure dans une gorge pour I'amélioration des performances
acoustiques.
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- Bande de visualisation autocollante, motif suivant détails architecte, situé a 1,50m du sol environ pour
les portes vitrées.

- Oculus rectangulaire de degré PF/CF égale a celui du bloc-porte le cas échéant. Sur les deux vantaux
des portes de recoupement.

Cylindres

La conception de I'organigramme des clés est a la charge du présent lot. Il sera étudié en collaboration avec
I'équipe de Maitrise d'CEuvre et les différents corps d'états concernés pour accueillir les cylindres dans leurs
ouvrages.

L’entreprise devra la fourniture et pose des cylindres dans ses ouvrages.

Les portes seront munies de cylindres européens sur organigramme de type VIP+ des établissement ASSA
ABLOY ou équivalent.

Ces serrures sont certifiées pour une fréquence élevée d’utilisation par le public et par des utilisateurs non
respectueux soit Grade 3 selon la norme EN 12209, elles sont donc certifiées NFQE+C Niveau 3.

Les coffres a cylindres devront étre robustes.

Organigramme

La conception de l'organigramme des clés est a la charge du présent corps d'état. Il sera étudié en collaboration
avec le Maitrise d'Ouvrage, I'équipe de Maitrise d'CEuvre et les différents corps d'états concernés pour la
fourniture des cylindres. L'assistance du fabricant pourra étre sollicitée.

L'organigramme sera composé : 1 super passe générale, 2 passes général et d'au moins 5 passes partiels
suivant les besoins et demandes du Maitre d'Ouvrage.

L'Entrepreneur devra fournir un nombre suffisant de clés nécessaire au bon fonctionnement de
I'organigramme (les clés sont a fournir en 3 (trois) exemplaires. Tous les passes sont a fournir en clés brevetées.

L'organigramme complet sera fourni a la Maitrise d'Ouvrage a la réception du batiment sur une boite a clés +
tableau de repérage du fabricant + certificat de propriété + boite de clés.

Acoustique :

Avec traitements spéciaux acoustiques et joints acoustiques en feuillure d'huisserie. Affaiblissement acoustique
suivant notice acoustique et tableau de bloc porte.

PV de classement acoustique a fournir par le présent lot.

L’entreprise devra prendre en compte la notice acoustique pour le chiffrage des bloc-portes concernés.

Un soin particulier doit étre apporté a la mise en oeuvre de I'ensemble des portes acoustiques, et en particulier
a I'étanchéité périphérique dont dépendront les performances in situ. Si I’étanchéité en partie basse ne peut
étre obtenue du fait de défauts de planéité du sol, il est nécessaire de prévoir un seuil sur lequel viendra
s’appuyer le joint balai.

L’entreprise de menuiserie fournira les PV relatifs aux blocs-portes. Il conviendra d’étre vigilent sur le fait
que leurs performances correspondent aux RA = Rw+C et non pas au Rw seul.
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Coupe-feu :

Avec traitements spéciaux coupe-feu, de classe "EI" (Coupe-Feu), compris joints périphériques spéciaux. Degré
de résistance au feu suivant plans, localisation et tableau de bloc porte.

PV de classement au feu exigés et a fournir par le présent lot.

Pare-flamme:
Avec traitements spéciaux pare-flamme, de classe "E" (Pare-Flamme), compris joints périphériques spéciaux.
Degré de résistance au feu suivant plans, localisation et tableau de bloc porte.

PV de classement au feu exigés et a fournir par le présent lot.

Signalétique réglementaire (feu)

Fourniture et pose d'étiquette signalétique réglementaire pour portes coupe-feu (ou pare flamme) portant
mention : « PORTE COUPE FEU — NE METTEZ PAS D’OBSTACLE A LA FERMETURE » et « PORTE COUPE FEU A
MAINTENIR FERMEE »

Signalétique WC — Vestiaires — locaux techniques

Figurine reprenant les sigles conventionnels pour les sanitaires (hommes, femmes et handicapés ; vestiaires et
locaux technique.

En aluminium anodisé, dimension 100 x100 mm, épaisseur 1 mm. Fixation auto adhésive fournie. Mise en place
au présent lot, sur bloc-porte concerné.

Type LINEA — Pictogramme braille des établissements MARCAL ou équivalent.

Localisation : Selon plans architecte,

=  Bloc-portes intérieurs

1.3.2 Mobiliers
1.3.2.1 Placards fermes a portes coulissantes

Fourniture et mise en place de facades de placards a portes coulissantes en mélaminé de 10 mm, des
établissement Sogal ou techniquement équivalent, fabriquées sur mesure de mur a mur et du sol au plafond,
comprenant :

- Vantaux encadrés de profilés montants, traverses haute et basse et de remplissages

- Le guidage des vantaux sera assuré par des profilés a fixer au plafond et au sol (rails haut et bas). Fixation
mur et plafond non fournie.

- L’assemblage des montants et de la traverse basse sera assuré aux 2 angles bas par des connecteurs
- Les connecteurs bas recevront un mécanisme roulant bas, amovible, rétractable et télescopique

- Une roulette montée sur roulement a billes et des crochets a clipper dans le rail bas assureront le guidage
et I'anti-déraillement du vantail. Une vis permettra le réglage de la hauteur et de I’'aplomb du vantail.

- Les patins hauts permettront le guidage du vantail dans le rail haut
- Boitier serrure pour condamnation des vantaux
Finition : Au choix de I'architecte, dans la gamme du fabricant

Compris toutes sujétions de pose et fixations.
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Localisation : Suivant plans de I'architecte
=  Bureau 1 poste
= Reprographie
= Salle de formation / réunion
1.3.2.2 Aménagement des placards fermés

Conformément a l'article 4.42 du D.T.U. N° 36.1, I'application d’une charge de 1kg/dm? sur les tablettes ne
devra pas provoquer de fleche instantanée supérieure a 1/200&éme de la portée de la tablette entre appuis.

Les montants de séparation et les rayonnages en panneaux de particules seront plaqués ou alaisés sur leurs
chants apparents.

Réalisation des aménagements des placards comprenant :

- Rayons en panneaux de particules agglomérés CTBH de 15 mm, avec placage mélaminé sur les deux faces et
les chants vus, teinte au choix de I'architecte, fixation sur deux tasseaux en sapin chevillés dans les parois
supports,

- Crémailleres en aluminium intégrées dans les cotés,
- Etageres avec les mémes finitions que celles demandées ci-dessus.

Y compris toutes coupes, découpes, entailles, réglages, et toutes sujétions de mise en (Euvre pour une parfaite
finition de I'ouvrage.

Localisation : Suivant plans de I'architecte,
=  Bureau 1 poste
= Reprographie

= Salle de formation / réunion

1.3.2.3 Banque d’accueil

Réalisation d'une banque d’accueil sur mesure de conception robuste et pérenne composé de :

- Plan de travail y compris réservation pour les divers équipements. Stratifié haute qualité postformé
épaisseur selon détail.
- Tablette basse pour accés " PMR " en face avant, compris retours formant joues d'extrémités ;

- Y compris dispositif de protection contre la COVID. Mise en place d'écrans de protection adaptés a la
forme de la banque d'accueil permettant aussi la transmission de documents. Selon détails architecte

- Facade stratifiée dito détails architecte

- Charniéres invisibles, compris réglage

- Prévoir la mise en ceuvre de tiroir compris glissiére ave freins intégrés.

- Cylindre européen sur organigramme au présent lot

- Piétement / panneaux verticaux panneau de facade de la banque d'accueil de méme nature que le
plan de travail. Prévoir pied réglable en partie basse.

- Les panneaux d'habillages verticaux, caissons, fonds de meuble, étagéres, portes seront stratifié
conformément aux détails architecte. Y compris zone courbe.

- Compris caissons suspendus en starifié coloré conformément aux détails architecte.

- L’entreprise devra comprendre toute sujétions de mise en ceuvre suspendus y compris intégration des

spots.
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- Les consoles support d'éléments seront de type cornieres en acier suffisamment dimensionné ou
ossature bois par tasseaux. Les sections et études sont a la charge de l'entreprise du présent lot.
Compris tous renforts si nécessaire pour une parfaite rigidité de I'ensemble ;

- Signalétique en lettrage en aluminium thermolaqué dito détails architecte.

- Plinthe en retrait en aluminium brossé.

- Les étageres seront réglables en hauteur,

- Classement feu de I'ensemble des panneaux : M3 minimum.

- La fixation entre éléments sera invisible ou le plus discret possible. Tous les panneaux seront pré-percé
et fraisé soigneusement avant assemblage. Rebouchage des trous a la patte a bois et pongage soignée.

- La fixation contre paroi, mur porteur ou cloisonnement se fera par chevillage, compris scellement si
nécessaire.

- Toutes visseries seront en acier inox et chevillage adaptée au support.

Compris espace de rangement bas et accessoires (goulottes, passe cables, etc.). Conception adaptée PMR.
Finition stratifiée dans la gamme compléte du fournisseur de type EGGER / POLYREY / FORMICA.

Localisation : Selon plans architecte et détails de I'architecte.

= Accueil

1.3.2.4 Miroir

Fourniture et pose de miroirs a bords droits, de 4 mm d'épaisseur, avec plastification de l'argenture pour
I'humidité.
Fixation invisible.
Dimensions suivant plans et localisation.
Localisation : Selon plans architecte,
=  Sanitaire — au droit des points d’eau
= Vestiaires
1.3.2.5 Pateres

Fourniture et mise en ceuvre de patére en inox comprenant :
Patére porte-manteau double Inox brillant - Inox 304 poli brillant
Référence: 4042P des établissement DELABIE ou équivalent
Patére porte-manteau double.
Porte-manteau mural.
Inox 304 bactériostatique poli brillant.
Fixations invisibles.
Tube @ 20, épaisseur 1 mm.
Dimensions : @ 62 x 55 x 95 mm.
Localisation : Selon plans architecte,
= Vestiaires

=  Douches
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1.3.2.6 Rayonnage

Fourniture et mise en ceuvre de rayonnage de rangements comprenant :

- Piétement métallique époxy tube d'acier rond diamétre 4 cm minimum : 4 pieds avec vérins de
réglage.

- Rayonnage équipé de tablettes métalliques pleines (les tablettes a claire-voie avec un
recouvrement en fibre de bois sont a proscrire)

- Revétement époxy sur les montants et les tablettes
- Aveccroisillon de rigidité
- Assemblage des tablettes sans vis ni boulons

- Patins de protection de sol sous échelle

Localisation : Selon plans architecte,

*= F.1 — Pharmacie - Etagéres de rangement 80 ml, notamment pour stockage des 150
trousses individuelles du combattant (TIC)

=  F.2 —Stockage matériel vie en campagne
=  F.3-Magasin lots de bord
=  F.4-Stockage matériel remisé

= F.5 — Garage véhicules d’intervention - Rayonnages pour stockage petit matériel, 0,60 m
de profondeur sur un pan de mur.

= F.8 —Entretien - 1 étagére de rangement

=  F.10 - Local produits inflammables

1.3.2.7 Ratelier en acier galvanisé

Fourniture et mise en ceuvre de ratelier en acier galvanisé pour un maintien a la verticale des bouteilles
d’oxygene. L'ensemble sera équipé de chainettes de sécurité. Séparation des bouteilles vides et des pleines.

Localisation : Selon plans architecte,

=  F.11 - Local oxygene — Etageres

1.3.2.8 Tableau d’affichage

Fourniture et mise en ceuvre de tableau d’affichage.
Panneau d'affichage vitré comprenant :
- Cadre périphérique en aluminium laqué, épaisseur 75/100¢,
- Facade ouvrante vitrée a 2 vantaux, remplissage plexiglas de 6 mm,
- Serrure de sOreté a 2 clés plates, avec cylindre sur organigramme
- Fond en tdle laquée blanc ou panneau liége au choix de I'architecte,

- Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de fixations sur parois.

Localisation : Selon plans architecte,
= 4/5 mldans le hall d’accueil

= Salle de formation / réunion
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1.3.2.9 Tableau blanc triptyque

Fourniture et mise en ceuvre de tableau blanc triptyque.

Fourniture et pose des tableaux triptyque blancs comprenant :

Panneau aggloméré épaisseur 8 mm, revétu d'une tble acier émaillé et vitrifié avec contre-tdle électrozinguée

permettant un affichage magnétique. Livré avec porte-craies, chevilles, vis et notice de montage.

Finition alu zinc, panneau central équipé d'un profilé porte-cartes aluminium avec crochets coulissants en

partie haute et d'une rainure porte-craies aluminium sur toute la longueur en partie basse.
Charnieres aluminium. Livré avec systeme de maintien des volets en position ouverte ou fermée.
L’ensemble des panneaux sera en finition blanche pour feutres marqueurs.

Toutes fixations, réglages, accessoires

Dimensions totale 3.00 x 1.20 m ht :

-fond : 2.00 m x 1.20 m hauteur

-volets : 1.00 m x 1.20 m hauteur chacun

Localisation : Selon plans architecte,

=  Salle de formation / réunion

1.3.2.10 Kitchenette

Réalisation et mise en ceuvre d’une kitchenette, suivant détails de I’Architecte et de conception générale
suivante :

Plan de travail :
A charge pour I'entreprise de fournir et de poser un plan de travail comme suit :
- Stratifié haute qualité post formé épaisseur 38mm

- Y compris dosseret en panneau stratifié MLP dito détails architecte - Gamme polyrey uni ou équivalent
— teinte au choix de I'architecte.

- Résistant a I"'usure, aux chocs, aux rayures

- Contre face avec pare vapeur

- Chant arriére protégé contre I’lhumidité et vernis étanche sous le retour du plan
- Coloris : @ soumettre au maftre d’oeuvre

- Compris réservation au droit de I’évier (a la charge du lot Plomberie)

- Fixation aux murs et cloisons par cornieres invisibles
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Rangements bas sous évier

A charge pour I'entreprise de fournir et de poser des rangements bas constitués comme suit :

Meuble sur pieds

Corps en panneau de mélaminé

Etagére et fonds en panneau de mélaminé sur crémaillére encastrée
Bandeau fixe en panneau de mélaminé

Porte battante a la Frangaise en panneau de mélaminé

Poignée de manceuvre en inox

Mise a niveau par vérins métalliques

Avec plinthe en en panneau de mélaminé

Compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

La fermeture de I'ensemble des tiroirs et portes sera assurée par la mise en place de serrures a clefs

sur organigramme.

Rangements haut
A charge pour I'entreprise de fournir et de poser des rangements haut constitués comme suit :

Corps en panneau de mélaminé

Etagere et fonds en panneau de mélaminé sur crémaillére encastrée
Porte battante a la Francaise en panneau de mélaminé

Poignée de manceuvre en inox

Compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

Classement au feu : M3

Localisation : Selon plans architecte,

= Espace détente

1.3.2.11 Cloisons stratifiées — Séparatifs blocs douches y compris bloc-portes

Généralités :

- Les portes, refends et meneaux de facade sont de méme hauteur. Réalisés en stratifié massif de
10 mm d'épaisseur. Le panneau est garanti en ambiance humide, son classement au feu est M2.
Les chants des panneaux sont chanfreinés.

- Hauteur des cabines selon catalogue du fabricant.

- Bandeau de liaison apparent en fagade.

- Teinte au choix de l'architecte dans la gamme standard du fabricant (70 coloris).

Détails techniques :

- Refends autoportants en une seule piece

- Meneaux de facade arrondis en partie basse, évitant les angles agressifs

- Pieces d'assemblage (étriers et équerres) en inox. Fixation au mur de fond par étriers. Assemblage
des meneaux de fagade sur refends et murs d'extrémité par équerres.

- Liaison et contreventement de I'ensemble par bandeau en aluminium enrobé de résine 100%
polyester cuite au four, de forte disposé en cimaise en retrait de la fagade et refends d'extrémité.

- Pieds vérin en polyfor armé de fibres de verre permettant un réglage de vide.

- Visserie inox a empreinte spéciale anti-effraction.
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- Verrou pivotant en polyfor armé de fibres de verre avec voyant libre/occupé rouge et blanc
décondamnable de I'extérieur.

- 2 boutons de porte fixés dos a dos sur chaque porte

- Paumelles multifonctionnelles. 3 paumelles par porte.

Accessoires inclus :
- Pictogrammes gravés (toilettes hommes, toilettes femmes, handicapé...)
- Barre de relevage pour handicapés dans les sanitaires PMR

Marque proposée : STRATEO ou équivalent
Produit proposé : CABINES DOUCHE STRATIFIE COMPACT ou équivalent

Localisation : Suivant plans architecte ;

= Douches

1.3.2.12 Trappe de prélevement

Fourniture et mise en ceuvre de trappe de prélévement préfabriqué

Localisation : Selon plans et détails architecte,

= Sanitaire de prélévement

1.3.3 Signalétique

La prestation comprend la fourniture et pose ainsi que tous les dispositifs de signalisation et de fixations
nécessaires au maintien des pictogrammes et indications de signalétique.

- Fourniture des échantillons des produits,

- Les polices de caractéres, les dimensions du texte ainsi que les couleurs resteront au choix de
|'architecte.

- L'implantation de la signalisation sera définie avec les utilisateurs.

- Les différents éléments de signalisation qui la composeront, devront associer une fonction principale
d'information et d'orientation, a une fonction de valorisation de I'image.

- La prise en compte de tous les handicaps sera étudiée sur plans et mise au point avec le Maitre
d'Ouvrage,

- Les produits proposés au Maitre d'Ouvrage et au Maitre d'CEuvre devront étre qualitativement et
techniquement de qualité pour un maintien parfait et durable (aspect, adhérence au support, classement feu,
planimétrie du sujet, etc.),

- La prestation comprend la fourniture et pose ainsi que tous les dispositifs de fixations nécessaires au
maintien des pictogrammes et indications de signalétique.

Fourniture et pose d’une signalétique de repérage des locaux et d’orientation dans le batiment conforme au
Circulaire interministériel n°® 2007-53 DGUHC du 30 novembre 2007 « relative a l'accessibilité des
Etablissements Recevant du Public, des installations ouvertes au public et des batiments d'habitation » :

- Gamme de pictogrammes signalétiques d’intérieur adaptée a la mise en accessibilité des batiments
recevant du public,

- Mise en relief d’écriture et traduction en braille pour lecture tactile,
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Ensemble respectant les contraintes de visibilité et de lisibilité en position debout comme en position
assise (contraste, hauteur d’affichage et matériaux antireflet),

Destinée aux Personnes a Mobilité Réduite.

Localisation : Suivant plans et carnet de détails de I'architecte

Signalétique d’information générale
Panneau directionnel simple
Indications sur les portes

Plans de sécurité

Plans d'évacuation

A partir du hall, une signalétique devra é&tre mise en place permettant I'identification des
locaux.

Tous les locaux seront repérés par une plaque. Les espaces et les circuits seront balisés.

1.3.4 Ouvrages divers

1.3.4.1 Plafonds bois lames ajourées

Fourniture et pose d’un plafond en modules préassemblés en atelier composés de lames bois ajourées, et livrés
sur chantier préts a la pose. La prestation comprendra notamment : :

Ossature primaire et secondaire nécessaire a I'exécution du plafond sous charpente, suivant systeme
du fabricant. Ossature sous avis technique en cours de validité.

Isolant en laine minérale. Epaisseur selon plans architecte

Voile noir pour masquer la couche de laine minérale.

Tasseaux bois peints en noir vissés sur I'ossature primaire/secondaire et formant support des lames
bois ci-dessous.

Habillage par lames en bois massif fixation invisible par vis réalisée en atelier.

Essence : Méleze francais, sans nceuds ou peu de noeuds (classe G4-0 ou G4-1)

Finition non raboté avec vernis mat non-déclassant appliqué en atelier, teinte au choix de
I'architecte

Dimensions des lames : section 40 x 40 mm ht avec arétes abattues, entraxe 67mm pour
taux de vide de 30% minimum

Réaction au feu M1. Cette exigence induit la mise en ceuvre de tous les moyens
nécessaires (bois ignifugé en autoclave, vernis non-déclassant, ossatures porteuses
adaptées, etc.).

Compris toutes adaptations pour intégration des équipements techniques, pentes, etc.

Compris habillage des rives vues par tasseaux bois de grande hauteur, finition dito plafond courant.

- Alphaw>0,85

L’ensemble sera conforme aux préconisations de la notice acoustique.

Des trappes de visite pour acceés aux réseaux en plénum seront aménagées suivant carnet de détails architecte
et plans de réseaux CVC - Plomberie.

Celles-ci seront rendu démontable via des boulons accessibles facilement et inserts filetés intégrés dans les
tasseaux. Un marquage visuel discret sera prévu et validé par I'architecte afin de faciliter I’accés aux réseaux.

Localisation : Suivant plans et plan de repérage, Repere P13

Plafonds du hall
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1.3.4.2 Tablette médium a peindre

Fourniture et pose dans le cadre du présent lot de tablettes en médium a peindre. Arétes adoucies. Fixation par
double encollage et clouage en pieds au droit des menuiseries extérieures.

Peinture définitive prévue dans le cadre du lot Peinture.

Localisation : Suivant plans de I'architecte
= L|’ensemble de menuiseries extérieures.

1.3.4.3 Plinthes bois a peindre

Fourniture et pose dans le cadre du présent lot de plinthes droite en bois a peindre de section 70 x 15 mm pré-
peintes en usine. Arétes adoucies. Fixation par double encollage et clouage en pieds de parois.

Peinture définitive prévue dans le cadre du lot Peinture.

Localisation :
= |’ensemble de I'établissement exceptés les locaux traités en carrelage et en sols
souples (remontées en plinthes)

1.3.4.4 Trappe de visite de gaine
Elles seront composées des éléments suivants :
- Cadre en médium monobloc avec joints isophoniques en fond de feuillure.

- Portillon en médium de 35 mm d’épaisseur équipé d’un systeme de fermeture a batteuse avec rampe
de serrage.

- Y compris dispositif de verrouillage par carré pompier.
- Résistance au feu : EI30
- Dimension 40x40 ht

L'ensemble trappe devra avoir fait I'objet d'un avis technique en cours de validité qui sera fourni au maitre
d'ceuvre avant pose.

Localisation : Suivant plans,

= Pour I'ensemble des gaines techniques ne possédant pas de porte d’acces

1.3.4.5 Protection d’angles — métallique

Fourniture et pose de cornieres aluminium de protection des angles saillants, tel que :
- Corniere dimensions 100x100mm, Toute hauteur

- Angle saillant arrondis.

- Bords biseautés avec nervures faisant feuillures.

- Nettoyage (dépoussiérage et dégraissage) du support avant collage.
Finition thermolaqué - Teinte RAL au choix de I’architecte.
Compris toutes sujétions de coupes, chutes et poses pour une parfaite finition.

Localisation : Suivant plans de repérage de I'architecte
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1.3.4.6 Habillage des ballon d’eau chaude

Fourniture et pose d’habillage en stratifié compact tel que :
- Ossature support de panneau dimensionnoé pour reprendre les charges. Fixation adapté a la cloison.

- Panneaux de particules agglomérés CTBH de 18 mm, avec placage mélaminé sur les deux faces et les chants
vus, teinte au choix de I'architecte, fixation sur deux tasseaux en sapin chevillés dans les parois supports,

- Facilité de démontage pour acces aux équipements techniques.

Finition au choix de I'architecte.
Compris toutes sujétions de coupes, chutes et poses pour une parfaite finition.

Localisation : Suivant plans de I'architecte,

1.3.4.7 Faux-plancher

L'entrepreneur devra s'assurer que les supports livrés sont convenablement nettoyés et débarrassés de tout
déchets et devra procéder a une réception du support avec l'entreprise les ayant réalisés.

Mise en ceuvre :
- Dépoussiérage des surfaces ;
- Avant l'intervention des lots techniques, tracage a la peinture de maniere indélébile des axes des
vérins ;
- Tous les ouvrages seront exécutés avec le plus grand soin, les profilés et dalles seront dressés et
coupés régulierement et n'auront ni jarret ni cassure ;
- Mise en place des vérins par collage ;

- Avant la pose des dalles sur une zone donnée, le pilote du chantier devra s'assurer que les autres
entreprises appelées a intervenir dans le plénum du plancher technique correspondant ont déclaré
avoir terminé leur intervention, mention en sera portée en compte-rendu de chantier ;

- La mise en place des dalles doit éviter tout jeu entre les dalles, toute instabilité des dalles, tout
grincement ou couinement des dalles, etc. De tels défauts seront considérés comme un désordre
auquel I'entreprise devra remédier avant la réception ;

- Découpes et renforcement :

o L’entrepreneur doit toutes découpes et renforcements nécessaires au parfait achevement de
ses ouvrages, notamment en périphérie de chaque local.

o L'entreprise doit également si besoin est, tous les percements et ouvrages nécessaires aux
traversées et/ou encastrements des cdbles et canalisations de tous les autres lots, les
sujétions pour mise en place et fixation des appareils électriques, des appareils ou grilles de
ventilation, des supports d'ouvrages divers, etc.

- Elle doit donc notamment :
o Les percements pour passage des canalisations et intégration de boitiers de sol, etc...
o Les découpes autour des plénums semi encastrés s'il y a lieu.

o Les percements a la demande (diamétre 50 mm environ) pour passage des prises ménages
électriques et découpe avec passe-cables a double balai.
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Circuit de terre :

L'entrepreneur du présent lot améne la tresse de cuivre reliant les vérins a proximité de I'attente mise en place
par l'entrepreneur d'ELECTRICITE - CFO. Le raccordement est assuré par I'entrepreneur d’ELECTRICITE.

- Relier au minimum 1 vérin tous les 50 m? par une tresse de cuivre de 5 mm? de section.

- Relier tous les vérins des locaux techniques courants forts (CFO) et courants faibles (CFA).

Le raccordement électrique s'applique aux planchers techniques métal et bois, métal et silicocalcaire.
Tous les vérins du plancher technique doivent étre raccordés a la terre.

Le plancher technique ne doit pas générer d’électricité statique.

Etanchéité :
Les jonctions entre dalles proprement dites, entre dalles et éléments incorporés (grille de ventilation, dalles de

soufflage, socles de prise, etc.) ainsi qu'entre murs périmétriques doivent étre correctement ajustées. Il n’est
pas prévu de dispositions techniques spécifiques pour assurer une étanchéité a I'eau et a I'air.

Joints périphériques :

Les dalles de planchers doivent étre désolidarisées de toutes parois périphériques par interposition d'un joint
compressible continu et collé sur murs en rives des planchers techniques.

Tout contact direct entre les dalles de planchers techniques et les parois ou cloisons magonnées sont prohibés.

Les découpes autour de tuyauteries, chassis d'appareillages, etc. doivent étre impérativement dotées sur la
totalité de leur périmétre d'un joint compressible assurant a la fois la désolidarisation et I'étanchéité a la
poussiere.

Généralité
Classe de plancher a considérer :
- Laclasse de résistance des faux-planchers est déterminée conformément a la norme EN 12825.

- Classe de charge demandée 1A.

Tolérances et performances

La mise en ceuvre des planchers sera conforme aux dispositions du D.T.U. 57.1 (NF EN 12.825).
Les tolérances des planchers. Les tolérances des planchers finis seront :
Niveau fini : La tolérance par rapport au niveau prescrit est inférieure ou égale a 5 mm

Horizontalité : Pour une surface de 5x5m, la différence par rapport a I'horizontale entre 2 points ne doit pas
excéder 3mm.

Pour la totalité du plancher, cette différence ne doit pas excéder 10 mm.

Planéité : Sous une regle de 2,00 m, la dénivellation ne doit pas excéder 2 mm, auxquels s'ajoutent les
tolérances de fabrication.

Désaffleurement : Désaffleurement de deux dalles adjacentes inf. a 1 mm.

Le classement de réaction au feu sera de catégorie M1 selon l'arrété du 30 juin 1983. Le proces-verbal de
classement de réaction au feu est a fournir préalablement a toute mise en oeuvre.

La résistance électrique transversale et suivant le type de revétement, sera comprise entre 5.105 et 2 x 1012
Ohms (valeurs mesurées suivant la norme NFP 62-001, partie C).

Nota :

Le sol devra supporter les armoires techniques d’une section de 0.80m x 0.80m et pouvant atteindre un poids
estimé a 300Kg ;

La hauteur minimale entre le sol et le plafond = 2,50m ;
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Hauteur utile sous plancher 20cm du sol minimum avec armatures et entretoises métalliques. Il est nécessaire

pour I'organisation des cheminements des différents médias.

Localisation : Suivant plans de repérage de I'architecte, Repére S16
= Local DIRISI

1.3.4.8 Couvre joint de dilatation

Habillage de joint de dilatation comprenant :

- 2 lisses plates en bois dur a feuillures fixées par cheville dans mur de part et d'autre du joint.

- 1 lisse en contreplaqué coulissant librement entre les deux autres lisses.
- Largeur totale de I'ensemble : selon épaisseur du joint et des parois concernées.
- Finition a peindre, a la charge du lot PEINTURE.

Localisation : Suivant plans de repérage de I'architecte,

= Audroit des joints de dilatation verticaux

1.3.4.9 Chassis vitré fixe—E30 - RA=40dB

Batis huisserie cadre massif en bois, a peindre, a la charge du lot peinture, a incorporer dans les cloisons en

plaques de platre.
Comprenant :

- Une rainure d’encastrement

- Feuillures et pare-closes pour vitrage,

- Rainures sur chaque face de batis, formant décor faux couvre joints,

- Chanfrein sur fagon de couvre joint, formant joint creux contre cloisons,
Remplissage par vitrage feuilleté, épaisseur suivant dimensions, posée a pare-closes.
Bande de visualisation autocollante, selon détails architecte.

Affaiblissement acoustique de I’'ensemble suivant étude acoustique (RA = 40 dB)

Degré parre-flamme % heure pour les chassis séparant les locaux de la circulation

- Finition a peindre, a la charge du lot PEINTURE.

Localisation : Suivant plans de I'architecte,

= Salle de formation
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1.3.5 Dossier des ouvrages executes (doe)

1.3.5.1 Dossier des ouvrages exécutes (DOE)

Chaque entreprise doit fournir en fin de chantier le DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES, nombre d’exemplaire
selon CCTC et comprenant :

- Les plans d'exécution et de détails des ouvrages réalisés

- Les proces-verbaux d'essai pour les matériaux et les ouvrages devant avoir des performances
acoustiques, coupe-feu, stable au feu ...

- Les fiches techniques des matériels et matériaux mis en ceuvre, ces fiches seront suffisamment
détaillées pour permettre a |'utilisateur d'effectuer ou de faire effectuer I'entretien courant

- Les procés-verbaux d'essai COPREC.
Localisation :

] Pour I'ensemble des travaux du présent lot

44BA-103387-VANNES-3EME RIMA-ANTENNE MEDICALE
Macro-lot 02 — Phase DCE 31/83



oteis

2.ST 2 : CLOISONS / DOUBLAGES / FAUX-PLAFONDS

2.1 GENERALITES

2.1.1 Généralités

Tous les éléments du présent lot seront constitués de matériaux conformes aux normes et réeglements en
vigueur.

Les revétements intérieurs seront écolabellisés permettant de limiter les émissions de polluants dans I'air, ils
bénéficieront d’une étiquette QAI de niveau A+ ; les colles seront labellisées EC1 GEV-Emicode ou équivalent ;
les peintures auront un taux de COV < 1g/I dés que cela sera compatible avec leur usage.

2.1.2 Textes generaux

Les travaux de cloisons et de plafonds en éléments préfabriqués seront réalisés pour tout ce qui ne déroge pas
aux spécifications du présent C.C.T.P suivant les clauses des normes suivantes, cette liste étant non limitative:

e D.T.UN°25.222 Plafonds fixés (plaques de platre a enduire, plaques de platre a parement lisse)

e D.T.UN°25.232 Plafonds suspendus (plaques de platre a parement lisse directement suspendues)

e D.T.UN°25.41 Ouvrages en plaques de parement en platre (plaques a faces cartonnées)

e D.T.U N°25.31 Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas l'application d'un enduit platre
(cloisons en carreaux de platre a parement lisse)

e Normes francgaises de I'AFNOR

e Code de la construction et de I'habitat

e Lesregles de sécurité incendie

e Lesregles d'isolation acoustique des facades (N.R.A)

e Lanouvelle réglementation thermique

e Lesfiches techniques SNJF

e Lesrecommandations et régles professionnelles

e Les cahiers du CSTB

2.1.3 Prescriptions concernant les materiaux

Les carreaux de platre

Les éléments préfabriqués a base de platre devront étre en parfait état et stockés a I'abri de I'humidité sur une
plate-forme calée. Les carreaux de platre seront de types différents (standard, alvéolé, hydrofugé, a parement
haute dureté) en fonction des applications prévues et suivant les prescriptions du fabricant.

Les cloisons séches

Les éléments préfabriqués devront avoir des contours en parfait état et étre stockés a I'abri de I'humidité sur
une plate-forme calée. Les plaques de platre seront de types différents (standard, a haute résistance au feu,
incombustible, a parement haute dureté, avec parevapeur, hydrofugé), en fonction des applications prévues.

Les accessoires et produits de finition devront provenir du méme fabricant que les éléments de cloison pour
avoir un ouvrage parfaitement homogéne et en conformité avec les avis techniques éventuels.
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2.1.4 Prescriptions concernant la mise en ceuvre

Avant intervention |'entreprise s'assurera que les locaux sont hors d'eau et hors d'air.

L'entreprise effectuera le tragage complet de toutes les cloisons avant de commencer leurs exécutions. Le tracé
sera matérialisé par 2 traits de cordeau représentant |'épaisseur de la cloison finie, y compris dépoussiérage
préalable du sol. Le tragage sera effectué avant la pose des huisseries prévue au lot menuiserie.

Toutes erreurs de cotes seront signalées au Maitre d'Euvre avant le commencement des travaux.

Tous les éléments (taquets bois, rails supplémentaires...) nécessaires a la fixation des appareils sanitaires, des
appareils de chauffage, des appareils électriques ou de tout autre ouvrage nécessitant un renforcement des
cloisons seront fournis et mis en place par le titulaire du présent lot suivant les plans fournis par les lots
intéressés.

La mise en ceuvre sera effectuée conformément aux prescriptions des fabricants, y compris échafaudages,
coupes, fixations et nettoyages des locaux.

Tous les trous nécessaires pour le passage des gaines électriques seront réalisés par le présent lot.
Les joints et les liaisons avec la structure seront réalisés en 2 passes d'enduit y compris bandes nécessaires.
Le parement sera livré fini, prét a recevoir les travaux de peinture ou de revétement.

Les ouvrages présentant des joints fissurés, des bandes non adhésives ou des trous mal rebouchés seront repris
par le présent lot ou a défaut a sa charge.

2.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.2.1 Reglements generaux

Les travaux seront réalisés conformément aux réglements généraux définis dans les documents ci-apres, mis a
jour a la date de la consultation :

- Normes frangaises homologuées par arrété ministériels NF P 92.201 a 92.702 inclus,
- Documents Techniques Unifiés du C.S.T.B. n® 25.31,

- Réglements de Sécurité contre les risques d'incendie,

- Réglementation acoustique,

- Normes particuliéres faisant |I'objet des D.T.U.,

- Avis Techniques du C.S.T.B.

Les matériaux utilisés doivent avoir une certification NF ou CE homologuées.

2.2.2 Travaux a la charge du present lot

Les travaux dus par le présent lot comprendront :

- Le nettoyage des sols pour tracage,

- L'implantation des cloisons,

- La vérification de I'implantation des huisseries et batis posées a I'avancement par le menuisier,
- La pose des trappes,

- Le calfeutrement des huisseries et batis,

- La fourniture et pose des semelles U PVC ou matériaux résilients,

- La fourniture et pose des cloisons et plafonds, compris profils en métal perforé, bandes de rives
armées, baguettes d'angles, traitement des arétes et cueillies, pose d'éventuels taligots,

- La fourniture des échafaudages, leur pose et enlevement,

- Les échafaudages et appareils de manutention,

Le tracé des cloisons intérieures et des doublages thermiques,

- La mise en ceuvre des faux-plafonds,
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- Les tracages et percements dans les plafonds et I'adaptation des ossatures pour le passage des
différents et des bouches terminales de la VMC, de climatisation et de désenfumage.

- L'ensemble des fixations nécessaires pour les liaisons sur les structures,
- Le repérage des descentes et des sorties de filerie du lot électricité,

- Les pieces métalliques ou bois et renforts nécessaires pour les fixations d'ouvrages des autres corps
d'états (plomberie, électricité, menuiserie, serrurerie),

- Le nettoyage a I'éponge de toutes les menuiseries, le grattage de la dalle béton, le nettoyage soigné
des locaux aprés intervention et I'enléevement des gravois aux décharges.

2.2.3 Mise en oeuvre
2.2.3.1 Qualité des matériaux

Les matériaux non traditionnels devront bénéficier d'un avis technique.

Les isolants devront avoir un classement ACERMI.
2.2.3.2 Stockage et mise en ceuvre

Les matériaux devront étre stockés a I'abri des intempéries et des chocs.

Les cloisons et doublages non traditionnels devront étre posés conformément aux D.T.U. et prescriptions
techniques de chaque fabricant et de I'avis technique.

L'utilisation de retardeur de platre est rigoureusement interdite.

L'état de surface de ces cloisons et en particulier les joints devront étre tels qu'ils permettront I'application des
revétements intérieurs de finition par le peintre sans préparations complémentaires a sa charge autres que
celles qui résultent d'un enduit platre traditionnel.

2.2.3.3 Implantation des cloisons

Toutes les cloisons seront implantées par I'entrepreneur du présent lot en collaboration avec les lots
menuiseries.

Toutes les faux-plafonds seront implantés par I’entrepreneur du présent lot.

2.2.4 Materiaux
La proposition de I'entreprise devra comporter obligatoirement la marque des matériaux qui seront utilisés sur
le chantier, et en particulier celle des carreaux de platre.

Dans le cas d'utilisation de colle, I'entreprise donnera au Maitre d'ceuvre, avant I'exécution des travaux, une
copie de l'avis technique délivré par le C.S.T.B.

Les carreaux de platre et les briques seront livrés sur le chantier en palettes, avec protection par housse
plastique, indiquant clairement leurs caractéristiques et provenance.

Les briques auront une résistance moyenne a I'écrasement de 80 bars minimum.

Pour certains matériaux et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d’'une maniére précise sans faire
référence a un matériel ou produit d’un modele, d’une marque, les marques et modeles indiqués ci-aprés dans
le CCTP ne sont donnés qu’a titre de référence et a titre strictement indicatif.

Les entrepreneurs auront toute latitude pour proposer des matériels et produits d’autres marques et modeles,
sous réserve qu'’ils soient au moins équivalents en qualité, dimensions formes, aspects, etc ...
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2.2.5 Angles saillants

Les angles saillants seront protégés sur toute hauteur, par un des dispositifs prévus ci-apreés.

Si la description des travaux ne prévoit pas de choix, I'entreprise précisera le dispositif retenu dans la
proposition :

- Profil en métal galvanisé ou en plastique, encastré et scellé dans la cloison, avec un mélange de platre et de
colle,

- Bande de renfort (papier kraft et bande d'acier galvanisé) mise en place et fixée a la colle,

- Dispositif en saillie de la cloison, décrit dans la prestation de ce lot.

2.2.6 Execution des travaux
2.2.6.1 Travaux de préparation

L'entreprise ne commencera le montage de ses ouvrages qu'apres s'étre assurée que :

- Les huisseries sont posées avec les entretoises ou des gabarits, pour éviter les déformations et
maintenues en place jusqu'a I'achévement de la cloison,

- Les fenétres, huisseries et les raidisseurs sont implantés, scellés et compatibles avec la cloison a
exécuter,

- Les pattes a scellement sont a sa disposition (dans le cas d'huisseries métalliques),

- Les parties métalliques qui seront en contact avec le platre seront protégées contre la corrosion,

- L'état des supports de ses enduits est satisfaisant.

Toutes les observations devront alors étre formulées par I'entrepreneur, et faire I'objet d'un proces-verbal
contradictoire établi avec le Maitre d'ceuvre.

Par contre, I'entrepreneur doit :
- Vérifier I'implantation des huisseries et déterminer celle des cloisons,
- Exécuter les piquetages et bouchardages au droit des raccords dans le béton.

2.2.6.2 Stockage

Le stockage des matériaux devra étre fait a I'abri des intempéries, en tenant compte de la surcharge pouvant
étre supportée par les planchers des locaux et de la géne apportée a la libre évolution des autres corps d'état.

2.2.6.3 Echafaudage

Echafaudage pour ses propres travaux comprenant :
- Echafaudage de pied ou nacelle conformes.
- Platelage de service et de travail,
- Platelage de protection sur les acces aux batiments,
- Filets de protection verticaux et horizontaux,
- Treuil ou corde de service, Installation pendant la durée des travaux, location et double transport,
pose et dépose incluses dans les prix unitaires du présent lot.

2.2.6.4 Protection contre I'humidité au bas des cloisons

Dans les pieces humides, la pose de la cloison doit étre effectuée sur un profilé plastique en forme de U
dépassant de 2 cm le sol fini.

Ce U plastique est fixé par clouage au gros-ceuvre et raccordé avec mastic pour assurer |'étanchéité. La semelle
jouant le role de matériau résilient sera positionnée dans le U plastique.

2.2.6.5 Semelles

Dans le cas ou il est spécifié au présent cahier que les cloisons seront montées sur un matériau résilient, cette
semelle sera prévue en fibres de bois imprégnées au bitume, épaisseur 10 mm, ou en aggloméré de liege de 7 a
10 mm d'épaisseur ; celle-ci sera fixée au gros-ceuvre.
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2.2.6.6 Liaison avec menuiserie

La liaison avec les huisseries, batis et dormants est renforcée par des pattes a scellement au voisinage des
paumelles (ou tous les 0,70 m environ). Ces pattes seront fournies par le menuisier et posées par le platrier
dans le cas d'huisseries en bois.

2.2.6.7 Aspect en tolérance

Les joints seront lissés pour permettre une exécution d'un enduit de lissage par I'entrepreneur du lot Peinture.
Aucun manque ou changement de plan brutal entre carreaux ne doit étre observé.

Les tolérances maximums sont de :
- Planitude locale
- 0,5mm sous larégle de 0,20 ml
- Planitude générale
- 5mmsous laregle de 2 ml
- Equerrage - 1° pour les angles.

2.2.6.8 Exigences particulieres sur I’étanchéité a I'air

Les trappes de visite sur gaines et placards techniques devront étre étanches a I'air : calfeutrement par joints
compressibles sur toute la périphérie du cadre dormant de la trappe et au droit de la liaison ouvrant/dormant.
Au pied du cloisonnement des gaines techniques, il est a prévoir le collage d’'une bande adhésive flexible en
caoutchouc butyle (mise en ceuvre d’un apprét primaire conseillé).

2.2.6.9 Collage des panneaux de platre

Le collage se fera par bandes de colle entrecroisées, ou par plots, selon prescription de I'avis technique. Le
rattrapage des inégalités du support par la colle ne devra pas dépasser 1 cm. L'entrepreneur devra s'assurer du
parfait séchage des platres, pour effectuer les raccords de calicot sur les joints entre panneaux.

2.2.6.10 Nettoyage

Aprés exécution des travaux, dans un délai de deux jours pour chaque niveau, un nettoyage complet doit étre
effectué apres évacuation des gravois. Le nettoyage sera considéré comme terminé lorsque toute trace de
platre ou de colle au sol aura disparu. Il sera alors procédé a une pré-réception des ouvrages de |'entreprise.
Les reprises dues pour malfagons ou oublis ne pourront alors faire I'objet de suppléments de prix.

2.2.7 Réception des supports — implantations

Avant tout début des travaux, |'entrepreneur procédera a un examen des supports et fera part au Maitre
d'oeuvre des observations qu'il pourrait avoir a formuler.

Des réception des supports, I'entrepreneur devra le tracé des axes de ses ouvrages ; par la suite, il devra
coordonner son intervention avec tous les corps d'état intervenant dans le vide du plafond.

2.2.8 Disposition de suspension

Toutes les ossatures et tous les accessoires métalliques utilisés pour la suspension des plafonds devront étre
protégés contre la corrosion par galvanisation, métallisation ou revétement organique. Contraintes maximum a
supporter : 20 N/mm? a froid.
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2.2.9 Tolérances d'exécution

Désaffleurements :

- Le désaffleurement entre deux éléments contigus présentant une surface lisse, ne doit pas excéder 3/10éme
de mm pour des éléments chanfreinés, et 2/10eme de mm pour des éléments non chanfreinés.

Planéité générale :

- Les fleches et contre fleches ne devront pas dépasser 3 mm sous une regle de 2 ml déplacée en tous sens.

- Fleche admise pour le plafond posé :
e 1/500 de la portée si I'ossature est non apparente,
e 1/300 de la portée si l'ossature est apparente.
2.2.10 Joint de dilatation
Au droit des joints de dilatation, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour que les plafonds
et leurs suspensions permettent les mouvements de dilatation du gros-ceuvre, sans risque de chute.
2.2.11 Raccordements avec les cloisons
Les plafonds suspendus seront posés apres construction des cloisons en magonnerie ou en platre. Dans ce cas,
ils comporteront un profil d'arrét en rive a la charge du présent lot.
2.2.12 Echantillons
L'entrepreneur fournira au maitre d'oeuvre tous les échantillons qui lui seront demandés, ceci avant tout
commencement de mise en oeuvre.
2.2.13 Essais

A la demande de I'Architecte, il pourra étre procédé a une analyse des matériaux employés et plus
particulierement a des essais des panneaux isolants et des cloisons séches, et phoniques.

Ces essais seront effectués par un laboratoire agréé, les frais étant a la charge de I'entreprise, dans le cas ou les
résultats seraient insuffisants.

2.2.14 Sécurité incendie
Les matériaux utilisés devront répondre aux exigences de la réglementation incendie. L'emploi de polystyréne
expansé contre les éléments charpentés est non conforme.

2.2.15 Note importante

L'entreprise devra se reporter au lot gros ceuvre pour localiser les cloisons prévues en parpaing ou en béton.
Les cloisons et impostes seront posées avant les faux plafonds, jusque sous dalle béton.

Se coordonner avec le lot « menuiseries intérieures » pour localiser les équipements spécifiques incorporés
dans les huisseries afin d’éviter toutes détériorations dues aux fixations des cloisons sur ses huisseries.
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2.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.3.1 Cloisons de doublage
2.3.1.1 Cloison de doublage x1 BA S + isolation

Réalisation de contre cloisons en parements plaques de platre sur ossature métallique avec rails et montants
permettant le passage des canalisations de plomberie, de chauffage et d’électricité.

Plaques de platre hydrofuge dans les locaux humides.

La mise en ceuvre sera conforme aux recommandations du fabricant.

Constitution :
- Ossature métallique adaptée aux hauteurs a traiter

- Fourniture et pose d'une isolation en panneau de laine de minérale type LAINE DE VERRE - RT PLUS
032 MURS des établissements KNAUF ou techniquement équivalent. => Epaisseur suivant recommandation de
I’étude thermique — R mini = 6,30 m2 K/W

- Renforcement des angles saillants par cornieres galvanisées

- Parement constitué d’une plaque de platre de 18 mm, permettant I'application directe du revétement
définitif. Plague renforcée de type S.

- Fixation par vis invisibles autoforeuses a téte trompette.
- Les produits de finition (bandes a joint, renforts d'angles, enduit de lissage...)

- Les joints entre plaques et ossature, seront traités, soit manuellement, soit mécaniquement, mais
dans tous les cas, avec des matériaux préconisés par le fabricant.

- Les tétes de vis seront également rebouchées a I’enduit, en aucun cas les tétes de vis seront visibles

- Reprise des joints entre plaques de platre seront traités en 3 passes d'enduit avec bandes a joint,
conformément aux prescriptions du fabricant. Tous aspect non conforme, creux, bossage ou autre, entrainera
la reprise de la (ou des) bande(s), et ce aux frais de I'entreprise responsable.

- Y compris tous accessoires de finition et de mise en ceuvre suivant prescriptions du fabricant, y
compris joints de fractionnement, finition des joints...

Sujétion :

- Vérification des réservations et rebouchages faits par |'électricien

- Toutes découpes nécessaires au droit des ouvrages émergeants

- Réalisation des joints acrylique, en périphérie des menuiseries extérieures, et autres ouvrages
intégrés.

- Produits et accessoires tel que colle, bandes a joint, renforts d'angle...

Jonction avec matériaux de natures différentes :
- Réalisation des joints silicone, acrylique, MAP a la rencontre de matériaux de natures différentes.

Nota :

- Les cloisons sont a prévoir toute hauteur, arase sous face de toiture. Elles seront systématiquement
fixées sur une paroi lourde sous peine de dégradation de leur indice d'affaiblissement acoustique.

- Une attention particuliere est a donner aux différents hauteurs sous-plafonds des locaux.
L’entreprise devra adapter son ossature métallique afin de reprendre les hauteurs correspondantes.
Pour ce faire, I'entreprise aura la possibilité de modifié les dimensions de I'ossature ainsi que le
nombre de plaques pour reprendre les grandes hauteurs. La composition donnée ci-dessus étant un
minimum a respecter.
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- Les ossatures de cloisons et 'ordre de montage des doublages sont réalisés avec les ruptures de
ponts phoniques nécessaires pour assurer les isolements acoustiques réglementaires : absence de
plaques de platre « filantes » d’un local a 'autre).

Localisation : Suivant plans de I'architecte et repérage de I'étude acoustique,
=  Pour I'ensemble des murs en contact avec |'extérieur hors zone garage et locaux
technique
= Pour I'ensemble des murs en contact avec des locaux non chauffés

2.3.1.2 Cloison de doublage en fibres de bois — 200 mm

Fourniture et mise en ceuvre de complexe en panneaux composites de laine de bois constitué d’'une ame en
laine de roche et de deux parements de 5 et 10mm en fibres longues de bois résineux sélectionnés,
minéralisées et enrobées de ciments.

Le parement de 10mm est chanfreiné sur 4 cotés.
Dimensions standard 2000x600

Epaisseurs de 200 mm.

Coefficient d'absorption acoustique alpha w de 1,00
Isolant incombustible, réaction au feu respectant |'article AM 8.

Mise en ceuvre par fixation mécanique sous planchers béton suivant prescriptions du fabricant et avis
technique.

Préparation du support, on réalisera si nécessaire un ébavurage et on repérera les éventuelles de planéité qui
nécessiteront une découpe des panneaux lors de leur mise en ceuvre.

Avant la pose, il est impératif de vérifier que la résistance a I'arrachement des fixations dans le support
considéré est acceptable.

Pose avec fixations traversantes.

Les panneaux sont posés bord a bord a joints serrés et décalés. La pose du ler panneau s’effectue dans un
angle. Le diamétre de percage est fonction des fixations utilisées. La profondeur de pénétration dans le support
et la position des fixations, varient selon le degré de résistance au feu du plancher recherché (PV de résistance
au feu).

Sujétion :

- Vérification des réservations et rebouchages faits par |'électricien

- Toutes découpes nécessaires au droit des ouvrages émergeants.

- Habillage des poteaux en plaque de dito partie courante pour une continuité des nus.

- Réalisation des joints acrylique, en périphérie des menuiseries extérieures, et autres ouvrages
intégrés.

- Produits et accessoires tel que colle, bandes a joint, renforts d'angle...

Marque proposée : Knauf ou équivalent
Produit proposée : FIBRAROC A2 35 FM Knauf ou équivalent
Dimension : panneaux absorbants a aW=> 0,95 en fibre de bois compressée et laine minérale de

80 mm d’épaisseur minimale selon recommandations de la notice acoustique.

Résistance thermique : 5,55 m?.K/W selon recommandation de I'étude thermique

Réaction au feu : Euroclasse A2-s1,d0
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Localisation : Suivant plans de I'architecte et repérage de I'étude acoustique,
= Pour I'ensemble des murs du garage en contact avec des locaux non chauffés
= Local DIRISI
= Chauffage gaz
= Local ventilation

2.3.1.3 Cloison de doublage en fibres de bois — 100 mm

Fourniture et mise en ceuvre de complexe en panneaux composites de laine de bois constitué d’'une ame en
laine de roche et de deux parements de 5 et 10mm en fibres longues de bois résineux sélectionnés,
minéralisées et enrobées de ciments.

Le parement de 10mm est chanfreiné sur 4 cotés.
Dimensions standard 2000x600

Epaisseurs de 100 mm.

Coefficient d'absorption acoustique alpha w de 1,00
Isolant incombustible, réaction au feu respectant |’article AM 8.

Mise en ceuvre par fixation mécanique sous planchers béton suivant prescriptions du fabricant et avis
technique.

Préparation du support, on réalisera si nécessaire un ébavurage et on repérera les éventuelles de planéité qui
nécessiteront une découpe des panneaux lors de leur mise en ceuvre.

Avant la pose, il est impératif de vérifier que la résistance a I'arrachement des fixations dans le support
considéré est acceptable.

Pose avec fixations traversantes.

Les panneaux sont posés bord a bord a joints serrés et décalés. La pose du ler panneau s’effectue dans un
angle. Le diamétre de percage est fonction des fixations utilisées. La profondeur de pénétration dans le support
et la position des fixations, varient selon le degré de résistance au feu du plancher recherché (PV de résistance
au feu).

Sujétion :

- Vérification des réservations et rebouchages faits par |'électricien

- Toutes découpes nécessaires au droit des ouvrages émergeants.

- Habillage des poteaux en plaque de dito partie courante pour une continuité des nus.

- Réalisation des joints acrylique, en périphérie des menuiseries extérieures, et autres ouvrages
intégrés.

- Produits et accessoires tel que colle, bandes a joint, renforts d'angle...

Marque proposée : Knauf ou équivalent
Produit proposée : FIBRAROC A2 35 FM Knauf ou équivalent
Dimension : panneaux absorbants a aW=> 0,95 en fibre de bois compressée et laine minérale de

80 mm d’épaisseur minimale selon recommandations de la notice acoustique.

Résistance thermique : 2,65 m?.K/W selon recommandation de I'étude thermique

Réaction au feu : Euroclasse A2-s1,d0

Localisation : Suivant plans de I'architecte et repérage de I'étude acoustique,
= Pour I'ensemble des murs du garage en contact avec 'extérieur
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2.3.1.4 Contre-cloisons techniques

Réalisation de contre cloisons en parements plaques de platre sur ossature métallique avec rails et montants
permettant le passage des canalisations de plomberie, de chauffage et d’électricité.

Plaques de platre hydrofuge dans les locaux humides.

La mise en ceuvre sera conforme aux recommandations du fabricant.

Constitution :

- Ossature métallique adaptée a la hauteur, a I'épaisseur et au nombre de plaques a mettre en ceuvre.

- Parement constitué d’une plaque de platre de 18 mm, permettant I'application directe du revétement
définitif.

- Renforcement des angles saillants par corniéres galvanisées

- Fixation par vis invisibles autoforeuses a téte trompette.

- Les produits de finition (bandes a joint, renforts d'angles, enduit de lissage...)

- Fourniture et mise en ceuvre de bandes de rives armées, compris toutes sujétions, joints de finition
soignés prét a peindre.

- Les joints entre plaques et ossature, seront traités, soit manuellement, soit mécaniquement, mais
dans tous les cas, avec des matériaux préconisés par le fabricant.

- Les tétes de vis seront également rebouchées a I’enduit, en aucun cas les tétes de vis seront visibles

- Reprise des joints entre plaques de platre seront traités en 3 passes d'enduit avec bandes a joint,
conformément aux prescriptions du fabricant. Tous aspect non conforme, creux, bossage ou autre, entrainera
la reprise de la (ou des) bande(s), et ce aux frais de I'entreprise responsable.

- Y compris tous accessoires de finition et de mise en ceuvre suivant prescriptions du fabricant, y
compris joints de fractionnement, finition des joints...

Sujétion :

- Vérification des réservations et rebouchages faits par |'électricien

- Toutes découpes nécessaires au droit des ouvrages émergeants.

- Habillage des poteaux en plaque de platre pour une continuité des cloisons

- Réalisation des joints acrylique, en périphérie des menuiseries extérieures, et autres ouvrages
intégrés.

- Produits et accessoires tel que colle, bandes a joint, renforts d'angle...

Jonction avec matériaux de natures différentes :

- Réalisation des joints silicone, acrylique, MAP a la rencontre de matériaux de natures différentes.

Localisation : Suivant plans de I'architecte,
= Support WC PMR
= Audroit des joints de dilatation

2.3.1.5 Plus-value pour mise en place de plaque de platre type haute résistance a I’humidité
Plus-value pour mise en ceuvre plaques de platre hydrofuge/placomarine dans les locaux humides.
La mise en ceuvre sera conforme aux recommandations du fabricant.

Nota : Notamment pour les locaux classés EB+ Privatifs et EB+ Collectifs.

Localisation : Suivant plans de I'architecte
=  Pour toutes les pieces humides
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2.3.2 Cloisons de distribution

Les cloisons courantes de distribution seront en parements plaques de platre simple ou double sur ossature
métallique et isolant en laine minérale. Epaisseur et composition suivant les exigences acoustiques et
thermiques et les degrés P.F ou C.F. exigés.

Plaques de platre standard dans les locaux secs.
Plaques de platre hydrofuge dans les locaux humides,
Nombre de plaque par parement suivant la localisation et la notice acoustique.

Cloisons toute hauteur de plancher a plancher,

Résistance au feu :

- CF1h pourleslocaux a risque particulier.

Cloisons toute hauteur de plancher a plancher ou plancher a charpente.

2.3.2.1 Cloison 98/48 —Ra > 47 dB

Constituants :

Cloisons de distribution du type 98/48, avec plaques de platre cartonnées BA13 mm, a raison de deux plaques
par parement et d’une ossature indépendante de 48 mm, avec interposition d’une couche de laines de bois de
45 mm d’épaisseur entre les parements indépendants.

Une couche de laine minréale de type PAR ou équivalent. Y compris tous moyens de fixation. Epaisseur 45 mm.

Constitution :

Les cloisons devront répondre aux normes DTU 25.41 et devront faire I'objet d'un avis technique en cours de
validité.

Les plaques seront fixées sur une ossature en acier galvanisé formée par des rails horizontaux et des montants
verticaux. Fixation par vis invisibles autoforeuses a téte trompette.

Fagon de joints entre panneaux par bande et enduit spécial.

Incorporation de laine minérale de 45 mm d'épaisseur.

L'ossature métallique sera celle du fabricant et sera parfaitement fixée au support. L'ossature verticale sera
reliée a la structure existante afin de stabiliser les cloisons, compris toutes sujétions.

Tous les renforts pour fixation des différents ouvrages tel que le support des vasques, mains courantes etc...
seront prévus. A cet effet, I'entrepreneur prendra contact avec les autres entreprises afin de définir et régler
les problemes d'exécution et de pose de ces ouvrages.

En finition, I'entreprise devra prévoir |'exécution des bandes de joints et enduits nécessaires au parfait
achevement des travaux suivant les prescriptions du fabricant.

Toutes les cloisons seront posées avec protection en pied par profil plastique adapté ou par polyane de 200
microns remontant de part et d'autre.

Les joints de la derniére plaque de parement en imposte des portes seront décalés des montants,

Y compris toutes sujétions d’exécution pour encastrement des réseaux techniques dans cloisons en
coordination avec les lots techniques

Mise en ceuvre et finition suivant prescriptions et avis techniques du fabricant.

PV de classement au feu et acoustique a fournir par le présent lot.
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Sujétion :

Vérification des réservations et rebouchages faits par I'électricien

Toutes découpes nécessaires au droit des ouvrages émergeants.

Habillage des poteaux en plaque de platre pour une continuité des cloisons

Réalisation des joints acrylique, en périphérie des menuiseries extérieures, et autres ouvrages
intégrés.

Produits et accessoires tel que colle, bandes a joint, renforts d'angle...

Dispositions constructives a respecter :

Nota :

L’entrepreneur du présent lot devra s’assurer, avant fermeture des gaines et en coordination
avec le lot Plomberie en charge de pose des canalisations, que :

Les canalisations en PVC sont fixées sur |'ossature porteuse.

Les canalisations seront indépendantes des parois et fixés au plancher par le biais d’un
support anti vibratile si la gaine comporte 4 face en cloisons platre (ms <200kg/m?)

Les chutes d’eau seront désolidarisées au niveau du plancher par un matériau résilient d’'une
épaisseur suffisante (5mm) dépassant largement du plancher (10 cm environ de part et
d’autre)

Les cloisons seront toute hauteur et devront monter jusqu’en sous face du bac acier :
reboucher au MAP les creux d’ondes

Elles ne doivent pas s’arréter sur un doublage, mais aller jusqu’aux murs des facades.

Les cloisons doivent descendre jusqu’a la dalle béton et monter jusqu’en sous-face de toiture.
Soigner I'étanchéité entre la sous-face des bacs acier et les tétes de cloison (calfeutrement
des creux d’ondes au MAP).

On évitera les prises de courant et interrupteurs en vis-a-vis : les écarter d’au moins 30 cm et
les protéger par la mise en ceuvre de mortier adhésif MAP Formule + au dos et en périphérie.

La fagade vitrée sera filante au droit de ces trois cloisons. Afin qu’il ne subsiste pas de ponts phoniques entre
ces locaux, il conviendra de faire continuer les cloisons jusqu’en fagade avec mise en place d’une tole 15/10 (a
la charge du présent lot), selon le principe suivant :

Téle d'habillage

thermolaquée Comiéres métalliques

pour fixations des

Remplissage menuiseries
dlisolant .
ELIIi f Rail d'ossature de
| T L[ la cloison légére

Tablette medium
peint

+——— (Cloison légére

DETAIL PERCUSSION EN PLAN - Ech 1/10e

En présence d’une gaine accolée a une fagcade avec un doublage intérieur, il conviendra de limiter les
transmissions latérales par le parement du doublage.

Selon le cas:

La gaine technique est réalisée avant le doublage : la cloison de la gaine doit se prolonger
jusqu’a la facade de maniére a ce que le doublage ne soit pas filant. L'isolation thermique de
facade sera rapportée dans la gaine pour éviter les ponts thermiques

La gaine technique est réalisée aprés doublage : la plaque de platre du doublage doit étre
découpée (trait de scie) au droit de la cloison de la gaine technique, sur toute la hauteur.
Dans les deux cas, les canalisations seront fixées aux dalles ou a un mur lourd au moyen de
support anti vibratiles et en aucun cas sur le doublage ou la gaine technique.
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Caractéristiques Techniques :

Acoustiques : Isolation acoustique de R : 47 dB (A),

Résistance au feu : Résistance au feu : EI 60,

Hauteur limite 14,15

Niveau dureté : Plaques classées | (HD) suivant la norme NF EN 520

Localisation : Suivant plans de I'architecte et repérage de la notice acoustique,
= Pour les cloisons cotées 100 mm

2.3.2.2 Cloison 98/48 —Ra 257 dB

Constituants :

Cloisons de distribution du type D98/48mm Duotech 25 de chez PLACO, ou similaire, avec plaques de platre
cartonnées BA25mm, a raison d’une plaque par parement et d’une ossature de 48mm, avec interposition d’une
laine minérale de 45 mm d’épaisseur entre les parements indépendants.

Constitution :

Les cloisons devront répondre aux normes DTU 25.41 et devront faire I'objet d'un avis technique en cours de
validité.

Les plaques seront fixées sur une ossature en acier galvanisé formée par des rails horizontaux et des montants
verticaux. Fixation par vis invisibles autoforeuses a téte trompette.

Fagon de joints entre panneaux par bande et enduit spécial.

Incorporation de laine minérale de 45 mm d'épaisseur.

L'ossature métallique sera celle du fabricant et sera parfaitement fixée au support. L'ossature verticale sera
reliée a la structure existante afin de stabiliser les cloisons, compris toutes sujétions.

Tous les renforts pour fixation des différents ouvrages tel que le support des vasques, mains courantes etc...
seront prévus. A cet effet, I'entrepreneur prendra contact avec les autres entreprises afin de définir et régler
les problemes d'exécution et de pose de ces ouvrages.

En finition, I'entreprise devra prévoir |'exécution des bandes de joints et enduits nécessaires au parfait
achevement des travaux suivant les prescriptions du fabricant.

Toutes les cloisons seront posées avec protection en pied par profil plastique adapté ou par polyane de 200
microns remontant de part et d'autre.

Les joints de la derniére plaque de parement en imposte des portes seront décalés des montants,

Y compris toutes sujétions d’exécution pour encastrement des réseaux techniques dans cloisons en
coordination avec les lots techniques

Mise en ceuvre et finition suivant prescriptions et avis techniques du fabricant.
PV de classement au feu et acoustique a fournir par le présent lot.
Sujétion :
Vérification des réservations et rebouchages faits par |'électricien
Toutes découpes nécessaires au droit des ouvrages émergeants.
Habillage des poteaux en plaque de platre pour une continuité des cloisons
Réalisation des joints acrylique, en périphérie des menuiseries extérieures, et autres ouvrages
intégrés.
Produits et accessoires tel que colle, bandes a joint, renforts d'angle...
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Dispositions constructives a respecter :

Nota :

L’entrepreneur du présent lot devra s’assurer, avant fermeture des gaines et en coordination
avec le lot Plomberie en charge de pose des canalisations, que :

Les canalisations en PVC sont fixées sur |'ossature porteuse.

Les canalisations seront indépendantes des parois et fixés au plancher par le biais d’un
support anti vibratile si la gaine comporte 4 face en cloisons platre (ms <200kg/m?)

Les chutes d’eau seront désolidarisées au niveau du plancher par un matériau résilient d’une
épaisseur suffisante (5mm) dépassant largement du plancher (10 cm environ de part et
d’autre)

Les cloisons seront toute hauteur et devront monter jusqu’en sous face du bac acier :
reboucher au MAP les creux d’ondes

Elles ne doivent pas s’arréter sur un doublage, mais aller jusqu’aux murs des fagades.

Les cloisons doivent descendre jusqu’a la dalle béton et monter jusqu’en sous-face de toiture.
Soigner I'étanchéité entre la sous-face des bacs acier et les tétes de cloison (calfeutrement
des creux d’ondes au MAP).

On évitera les prises de courant et interrupteurs en vis-a-vis : les écarter d’au moins 30 cm et
les protéger par la mise en ceuvre de mortier adhésif MAP Formule + au dos et en périphérie.

La fagade vitrée sera filante au droit de ces trois cloisons. Afin qu’il ne subsiste pas de ponts phoniques entre
ces locaux, il conviendra de faire continuer les cloisons jusqu’en fagade avec mise en place d’une téle 15/10 (a
la charge du présent lot), selon le principe suivant :

Téle d'habillage

thermolaquée Comiéres métalliques

] pour fixations des
Remplissage menuiseries

dlisolant .
ELIIi f Rail d'ossature de
| T L[ la cloison légére

Tablette medium
peint

+——— Cloison légére

DETAIL PERCUSSION EN PLAN - Ech 1/10e

En présence d’une gaine accolée a une fagade avec un doublage intérieur, il conviendra de limiter les
transmissions latérales par le parement du doublage.

Selon le cas :

La gaine technique est réalisée avant le doublage : la cloison de la gaine doit se prolonger
jusqu’a la facade de maniére a ce que le doublage ne soit pas filant. L'isolation thermique de
facade sera rapportée dans la gaine pour éviter les ponts thermiques

La gaine technique est réalisée aprés doublage : la plaque de platre du doublage doit étre
découpée (trait de scie) au droit de la cloison de la gaine technique, sur toute la hauteur.
Dans les deux cas, les canalisations seront fixées aux dalles ou a un mur lourd au moyen de
support anti vibratiles et en aucun cas sur le doublage ou la gaine technique.

Caractéristiques Techniques :

Acoustiques
Résistance au feu
Hauteur limite

Niveau dureté

: Isolation acoustique de R : 57 dB (A),
: Résistance au feu : El 60,
14,10

: Plaques classées | (HD) suivant la norme NF EN 520

Localisation : Suivant plans de I'architecte et repérage de la notice acoustique,

= Pour les cloisons cotées 100 mm
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2.3.2.3 Plus-value pour mise en place de plaque de platre type haute résistance a I’humidité
Plus-value pour mise en ceuvre plaques de platre hydrofuge dans les locaux humides.
La mise en ceuvre sera conforme aux recommandations du fabricant.

Nota : Notamment pour les locaux classés EB+ Privatifs et EB+ Collectifs.

Localisation : Suivant plans de I'architecte
= Pour toutes les pieces humides

2.3.3 Faux-plafonds non démontables
2.3.3.1 Plafond plaques de platre EI60

Constituants :

- Profilés métalliques (corniéres, rails, suspentes, tiges filetées, ossature primaire...) en acier galvanisé y
compris accessoires de fixation, avec fourrures, éclisses, et accessoires de raccordements et de fixations.
L’entreprise devra mettre en ceuvre I'ensemble des moyens appropriés pour la reprise de hauteur de plénum
importante dans certains locaux.

- Ossature :

e Cornieres Stil® CR2 ou rails périphériques Stil® F 530 ou équivalent fixés mécaniquement dans les murs
adjacents tous les 0,60 m.

e Fourrures PRF Stil® F 530 ou équivalent en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, disposées a
0,60 m d'entraxe, fixées au support tous les 1,20 m par I'intermédiaire de suspentes Placostil®

¢ Entretoises PRF Stil® F 530 ou équivalent en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, clipsées dans
les encoches des fourrures PRF Stil® F 530

- Parements doubles, en plaque de platre type BA15 spéciale feu, selon recommandation du fabricant,
posées perpendiculairement aux ossatures support. Les plaques seront posées bord a bord, avec alignement
des bords amincis. Deux plaques Placoflam® BA 15 ou équivalent fixées sur les corniéres, fourrures et
entretoises PRF Stil® F 530 ou équivalent a I'aide de vis TTPC 25 ou équivalent au pas de 300 mm (premiere
peau) et de vis TTPC 45 ou équivalent au pas de 150 mm (seconde peau).

- Une couche d’isolation en laine de roche, épaisseur 100 mm de masse volumique 30 kg/m3

- Vis, mortier, bandes pour joints, mastic

Constitution :

- Renforcement des angles saillants par cornieres galvanisées

- Parement permettant I'application directe du revétement définitif.

- Les produits de finition (bandes a joint, renforts d'angles, enduit de lissage...)

- Les joints entre plaques et ossature, seront traités, soit manuellement, soit mécaniquement, mais
dans tous les cas, avec des matériaux préconisés par le fabricant.

- Les tétes de vis seront également rebouchées a I’enduit, en aucun cas les tétes de vis seront visibles

- Reprise des joints entre plaques de platre seront traités en 3 passes d'enduit avec bandes a joint,
conformément aux prescriptions du fabricant. Tous aspect non conforme, creux, bossage ou autre, entrainera
la reprise de la (ou des) bande(s), et ce aux frais de I'entreprise responsable.

- Calfeutrement CF au droit de tout cahnmenet de matéraixu.

- Y compris tous accessoires de finition et de mise en ceuvre suivant prescriptions du fabricant, y
compris joints de fractionnement, finition des joints...
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Sujétion :

- Vérification des réservations et rebouchages faits par I'électricien

- Toutes découpes nécessaires au droit des ouvrages émergeants

- Réalisation des joints acrylique, en périphérie des menuiseries extérieures, et autres ouvrages
intégrés.

- Produits et accessoires tel que colle, bandes a joint, renforts d'angle...

Jonction avec matériaux de natures différentes :

- Réalisation des joints silicone, acrylique, MAP a la rencontre de matériaux de natures différentes.
- Calfeutrement CF au droit de la jonction entre le lanterneau et le faux-plafonds

Les joints seront traités en 3 passes d'enduit avec bandes a joint, suivant prescriptions du fabricant.

De type : SINIAT ou équivalent

De type : PREGYMETAL ou équivalent

Type de plaques proposées : 2xBA 15 spéciale feu ou équivalent
Type d’isolation acoustique : 100 mm de laine minérale
Coupe-feu : 60 min

Localisation : Suivant plans et plan de repérage des locaux a risques, dans I’'ensemble des
locaux a risques. Y compris habillages des jouées des lanterneaux avec le méme degré CF — Repéere P5*

2.3.3.2 Plafond plaques de platre EI60 — Plaque fortement hydrofugée

Constituants :

- Profilés métalliques (corniéres, rails, suspentes, tiges filetées, ossature primaire...) en acier galvanisé y
compris accessoires de fixation, avec fourrures, éclisses, et accessoires de raccordements et de fixations.
L’entreprise devra mettre en ceuvre I'ensemble des moyens appropriés pour la reprise de hauteur de plénum
importante dans certains locaux.

- Parements doubles, en plaque de platre type BA18S PREGYWAB, selon recommandation du fabricant,
posées perpendiculairement aux ossatures support. Les plaques seront posées bord a bord, avec alignement
des bords amincis.

- Une couche d’isolation en laine de roche, épaisseur 100 mm de masse volumique 30 kg/m3

- Vis, mortier, bandes pour joints, mastic

Constitution :

- Renforcement des angles saillants par cornieres galvanisées

- Parement permettant I'application directe du revétement définitif.

- Les produits de finition (bandes a joint, renforts d'angles, enduit de lissage...)

- Les joints entre plaques et ossature, seront traités, soit manuellement, soit mécaniquement, mais
dans tous les cas, avec des matériaux préconisés par le fabricant.

- Les tétes de vis seront également rebouchées a I’enduit, en aucun cas les tétes de vis seront visibles

- Reprise des joints entre plaques de platre seront traités en 3 passes d'enduit avec bandes a joint,
conformément aux prescriptions du fabricant. Tous aspect non conforme, creux, bossage ou autre, entrainera
la reprise de la (ou des) bande(s), et ce aux frais de I'entreprise responsable.

- Calfeutrement CF au droit de tout cahnmenet de matéraixu.

- Y compris tous accessoires de finition et de mise en ceuvre suivant prescriptions du fabricant, y
compris joints de fractionnement, finition des joints...
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Sujétion :

- Vérification des réservations et rebouchages faits par I'électricien

- Toutes découpes nécessaires au droit des ouvrages émergeants

- Réalisation des joints acrylique, en périphérie des menuiseries extérieures, et autres ouvrages
intégrés.

- Produits et accessoires tel que colle, bandes a joint, renforts d'angle...

Jonction avec matériaux de natures différentes :

- Réalisation des joints silicone, acrylique, MAP a la rencontre de matériaux de natures différentes.
- Calfeutrement CF au droit de la jonction entre le lanterneau et le faux-plafonds

Les joints seront traités en 3 passes d'enduit avec bandes a joint, suivant prescriptions du fabricant.

De type : SINIAT ou équivalent

De type : PREGYMETAL ou équivalent

Type de plaques proposées : 2xBA 18S PREGYWAB ou équivalent
Type d’isolation acoustique : 200 mm de laine minérale
Coupe-feu : 60 min

Localisation : Suivant plans, carnet de repérage et plan de repérage des locaux a risques, dans
I’ensemble des locaux a risques, non chauffés. Y compris habillages des jouées des lanterneaux avec le
méme degré CF — Repere P5**

2.3.3.3 Gaine EI60

Fourniture et mise en oeuvre de gaines de type "PROMAT" ou équivalent.

Réalisation de conduit par assemblage de plaques PROMAT, ou techniquement équivalentes, au moyen de vis
et de colle sans aucun couvre joint. Les joints de plaques ne devront pas étre alignés.

Le pied de conduit sera réalisé par une plaque de départ plus grande que la section extérieure du conduit de
maniére a recevoir les plaques verticales dessus vissées sur des cales et collées. L’assemblage entre plaques
sera réalisé par des coupes droites et d’équerre aussi bien dans le plan de la plaque que dans I'épaisseur de la
plaque.

Les traversées des planchers ou des faux plafonds seront réalisées de la méme fagon, sur les 4faces, mise en
place de plaque a plat et vissée sur les planchers en périphérie du conduit, le vide entre le conduit et le
plancher sera comblé par un produit de garnissage CF de méme degré que la plaque.

Degré Coupe-Feu : EI60

La mise en ceuvre de I'un de ces deux procédés devra faire I'objet d'une validation par I'équipe de maitrise
d'ceuvre.

Localisation : Suivant plans de I'architecte et plans techniques,
= Gaines d’encoffrements des sorties en toiture entre I'arase inférieure du faux-
plafonds CF et le bac acier support d’étanchéité (Sur toutes la hauteur du plénum)
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2.3.3.4 Retombées / jouées / décaissés

Comprenant :

- Une ossature métallique réalisée par rails et montants en acier galvanisé de 6/10éme d'épaisseur et de
48 mm de largeur, comprenant un cadre périphérique et des montants verticaux avec fourrures, rails, éclisses,
et accessoires de raccordements et de fixations. Les montants seront simples ou doublés dos a dos implantés a
0.40 ou 0.60 d'entraxe selon les hauteurs a réaliser

- Parements simples ou multiples, constitués de plaques de platre du type BA13 de 12.5 mm d'épaisseur
ou BA13 perforée, standard vissée sur I'ossature suivant étude acoustiques

- Produits et accessoires tel que colle, bandes a joint, renforts d'angle, enduit de lissage...

Localisation : Suivant plans de I'architecte
= Décaissés faux-plafond,
=  Retombées,

2.3.4 Faux-plafonds démontable
2.3.4.1 Faux-plafond en dalles de laine minérale - 600x600 « Hygieéne » — ossature apparente

Le plafond sera constitué de dalle de laine de roche en module de 600x600 mm posés sur ossature en acier
laqué T24 de 24 mm, porteurs de 3,7 m suspendus tous les 1,2m par des suspentes réglables, entretoises de
1,2m tous les 600 mm et entretoises de 0,6m.

- Panneau en laine de roche
- Face visible: voile peint en blanc avec aspect texturé
- Face arriére : contre-voile

- Bord peint droit de type A.

Absorption acoustique: Le plafond sera de classe d’absorption acoustique A, aura un coefficient aw de 1,00 et
un coefficient d’absorption Alpha Sabine (hauteur hors tout de plénum (hht) = de 200 mm) de :

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Bord E15 0.50 0.90 0.95 0.90 0.95 0.90

(Valeurs mesurées selon la norme EN I1SO 354 et calculées selon la norme EN ISO 11654.)

Accessibilité:

Les dalles seront facilement démontables. La hauteur minimum de démontabilité sera selon les schémas de
montage. Plenum de 200 mm minimum.

Entretien:
Aspirateur

Eponge ou chiffon humide

Réflexion a la lumiére et diffusion de la lumiére :

Réflexion a la lumiére : 85 %

Résistance a ’lhumidité :
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Jusqu’a 100 % RH.

Aucun affaissement visible méme dans des conditions d’humidité extréme.
Environnement intérieur:

A+

Réaction au feu :
Al

Mise en ceuvre:

La pose des panneaux s’effectuera sur ossature T de 24 mm conformément aux prescriptions de la norme NF P
68 203 — DTU 58.1.

Dimensions :
600x600 avec bord A pour ossature apparente

Epaisseur des dalles = 20 mm.

Marques :
ROCKFON ou équivalent

Produit : Rockfon® CleanSpace™ Essential - Bord A ou équivalent

Localisation : Suivant plans de I'architecte et plan de repérage, Repere P9

2.3.4.2 Faux-plafond en dalles de laine minérale - 600x600 « Médicare » — ossature apparente

Le plafond sera constitué de dalle de laine de roche en module de 600x600 mm posés sur ossature en acier
laqué T24 de 24 mm, porteurs de 3,7 m suspendus tous les 1,2m par des suspentes réglables, entretoises de
1,2m tous les 600 mm et entretoises de 0,6m.

- Panneau en laine de roche

- Face visible: voile peint en blanc (finition structurée)
- Face arriére : contre-voile

- Bord droit et peint

Absorption acoustique: Le plafond sera de classe d’absorption acoustique A, aura un coefficient aw de 1,00 et
un coefficient d’absorption Alpha Sabine (hauteur hors tout de plénum (hht) = de 200 mm) de :

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Bord E15 0.30 0.70 0.85 0.80 0.85 0.80

(Valeurs mesurées selon la norme EN ISO 354 et calculées selon la norme EN ISO 11654.)

Accessibilité:

Les dalles seront facilement démontables. La hauteur minimum de démontabilité sera selon les schémas de
montage. Plenum de 200 mm minimum.
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Entretien:
Aspirateur

Eponge ou chiffon humide

Réflexion a la lumiére et diffusion de la lumiére :

Réflexion a la lumiére : 86 %

Résistance a ’humidité :
Jusqu’a 100 % RH.
15mm: C/ON

Environnement intérieur:
A+

Réaction au feu :
Al

Mise en ceuvre:

La pose des panneaux s’effectuera sur ossature T de 24 mm conformément aux prescriptions de la norme NF P

68 203 — DTU 58.1.

Dimensions :
600x600 avec bord A pour ossature apparente

Epaisseur des dalles = 12 mm.

Marques :
ROCKFON ou équivalent

Produit : Rockfon® MediCare® Standard - Bord A ou équivalent

Localisation : Suivant plans de I'architecte et plan de repérage, Repere P1

= Urgences

= Salles de soins et de prélevement

= Salle de biométrie

2.3.4.3 Faux-plafond en dalles de laine minérale - 600x600 standard — ossature apparente

Le plafond sera constitué de dalle de laine de roche en module de 600x600 mm posés sur ossature en acier
laqué T24 de 24 mm, porteurs de 3,7 m suspendus tous les 1,2m par des suspentes réglables, entretoises de

1,2m tous les 600 mm et entretoises de 0,6m.
- Panneau en laine de verre
- Face visible: voile peint en blanc (finition lisse)

- Bord droit et peint
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Absorption acoustique: Le plafond sera de classe d’absorption acoustique A, aura un coefficient aw de 1,00 et
un coefficient d’absorption Alpha Sabine (hauteur hors tout de plénum (hht) = de 200 mm) de :

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Bord E15 0.60 0.90 1.00 0.90 1.00 1.00

(Valeurs mesurées selon la norme EN I1SO 354 et calculées selon la norme EN ISO 11654.)

Accessibilité:

Les dalles seront facilement démontables. La hauteur minimum de démontabilité sera selon les schémas de
montage. Plenum de 200 mm minimum.

Entretien:

Aspirateur

Eponge ou chiffon humide

Réflexion a la lumiére et diffusion de la lumiére :

Réflexion a la lumiére : 87 % - Diffusion de la lumiere : >99 %

Résistance a ’humidité :
Jusqu’a 100 % RH.

Environnement intérieur:
A+

Réaction au feu :
Al

Mise en ceuvre:

La pose des panneaux s’effectuera sur ossature T de 24 mm conformément aux prescriptions de la norme NF P
68 203 - DTU 58.1.

Dimensions :
600x600 avec bord A pour ossature apparente

Epaisseur des dalles =20 mm.

Marques :
ROCKFON ou équivalent
Produit : ROCKFON BLANKA - Bord A ou équivalent

Localisation : Suivant plans de I'architecte et plan de repérage, Repere P1
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2.3.4.4 Faux-plafond en dalles de laine minérale - 1200x600 standard — ossature apparente

Le plafond sera constitué de dalle de laine de roche en module de 1200x600 mm posés sur ossature en acier
laqué T24 de 24 mm, porteurs de 3,7 m suspendus tous les 1,2m par des suspentes réglables, entretoises de
1,2m tous les 1200 mm et entretoises de 0,6m.

- Panneau en laine de verre
- Face visible: voile peint en blanc (finition lisse)
- Bord droit et peint

Absorption acoustique: Le plafond sera de classe d’absorption acoustique A, aura un coefficient aw de 1,00 et
un coefficient d’absorption Alpha Sabine (hauteur hors tout de plénum (hht) = de 200 mm) de :

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Bord E15 0.60 0.90 1.00 0.90 1.00 1.00

(Valeurs mesurées selon la norme EN ISO 354 et calculées selon la norme EN ISO 11654.)
Accessibilité:

Les dalles seront facilement démontables. La hauteur minimum de démontabilité sera selon les schémas de
montage. Plenum de 200 mm minimum.

Entretien:
Aspirateur

Eponge ou chiffon humide

Réflexion a la lumiére et diffusion de la lumiére :

Réflexion a la lumiere : 87 % - Diffusion de la lumiére : > 99 %

Résistance a ’humidité :
Jusqu’a 100 % RH.

Environnement intérieur:
A+

Réaction au feu :
Al

Mise en ceuvre:

La pose des panneaux s’effectuera sur ossature T de 24 mm conformément aux prescriptions de la norme NF P
68 203 — DTU 58.1.

Dimensions :
1200x600 avec bord A pour ossature apparente

Epaisseur des dalles = 20 mm.

Marques :
ROCKFON ou équivalent

Produit : ROCKFON BLANKA - Bord A ou équivalent

Localisation : Suivant plans de I'architecte et plan de repérage, Repére P1*
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2.3.5 Ouvrages divers
2.3.5.1 Renfort de cloisons

Fourniture et pose de renforts métalliques ou en lisses bois traité fongicide et insecticide pour fixation ou
suspension d’objets lourds tel que lavabos, radiateurs, barres de relevage, mains courantes, extincteurs,
mobiliers suspendus, etc....

Nota : dans tous les cas, les renforts sont a prévoir a la charge du présent corps d’état.

Localisation : Selon plans architecte,

= Support des équipements lourds.

2.3.5.2 Percements et descente de filerie électrique

L'entreprise du présent lot aura a sa charge les saignées et percements pour descente de filerie électriques
dans les cloisons et doublages ainsi que la mise en ceuvre des descentes dans les cloisons et doublages ; elle
devra également le percement des boitiers électriques (CFO/CFA) dans les cloisons et doublages.

L'entreprise devra également réaliser les percements et réservations diverses dans ses ouvrages suivant les
directives des autres lots dont :

- Appareils spécifiques,

- Passage et adaptations de cables et luminaires et ouvrages divers.

- Les réservations pour mise en place par le chauffagiste des grilles d’extractions et de soufflage
VMC.

Localisation : Selon plans architecte,

=  Pour l'ensemble des besoins électriques dans les ouvrages plaque de platre.

2.3.5.3 Pose huisseries et trappes

Sans Objet — A la charge du lot Menuiserie Intérieure.

2.3.6 Dossier des ouvrages executes (doe)
2.3.6.1 Dossier des ouvrages exécutes (DOE)

Chaque entreprise doit fournir en fin de chantier le DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES, nombre d’exemplaire
selon CCTC et comprenant :

- Les plans d'exécution et de détails des ouvrages réalisés

- Les proces-verbaux d'essai pour les matériaux et les ouvrages devant avoir des performances
acoustiques, coupe-feu, stable au feu ...

- Les fiches techniques des matériels et matériaux mis en oeuvre, ces fiches seront suffisamment
détaillées pour permettre a |'utilisateur d'effectuer ou de faire effectuer I'entretien courant

- Les procés-verbaux d'essai COPREC.

Localisation :

= Pour I'ensemble des travaux du présent lot
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3.5T 3 : REVETEMENTS DE SOL DURS ET SOUPLES

3.1 GENERALITES

3.1.1 Textes généraux

Les travaux de revétements de sols collés seront réalisés pour tout ce qui ne déroge pas aux
spécifications du présent C.C.T.P suivant les clauses des normes suivantes, cette liste étant non limitative:

- D.T.U N°53.1 Revétements de sols textiles

- D.T.U N°53.2 Revétements de sols plastiques collés
- Normes frangaises de I'AFNOR

- Code de la construction et de I'habitat

- Les régles de sécurité incendie

- Les regles d'isolation acoustique

- Les fiches techniques SNJF

- Les recommandations et regles professionnelles

- Les cahiers du CSTB

Les supports seront conformes aux prescriptions du Cahier des Charges établi par le C.S.T.B (livraison
N°35 du Cahier N°286) s’intitulant :

Préparation des ouvrages en vue de la pose des revétements de sols minces

L'entrepreneur devra en outre respecter :

- les normes du classement U.P.E.C en vigueur (classement fonctionnel des locaux et des revétements
de sols minces édités par le C.S.T.B dans le R.E.E.F 58 tome I, Sciences du Batiment E6 arrété par la Commission
du 6 juin 1963).

- les directives communes pour I'agrément des revétements de sols minces et sols plastiques établies
par le C.S.T.B (Cahier N°115 de décembre 1970).

- les directives communes pour l'agrément des revétements de sols textiles établies par le C.S.T.B
(Cahier N°142 de septembre 1973).

3.1.2 Prescriptions concernant les matériaux

Des échantillons de dimensions suffisantes seront soumis au Maitre d'CEuvre qui choisira les dessins et
coloris pour chaque type de revétement. Ces échantillons seront présentés en temps utile pour permettre
I'approvisionnement des matériaux.

L'appareillage et le choix de teintes différentes seront laissés a la libre initiative du Maitre d'CEuvre.

L'entrepreneur devra s'assurer, lors de la livraison des revétements, que la nuance et I'aspect sont
identiques pour un méme coloris et ceci pour chaque piéce.
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3.1.3 Prescriptions concernant la mise en ceuvre

L'entreprise effectuera la réception de tous les supports avec I'entreprise qui les a réalisés, dés que ceux-ci
seront terminés et nettoyés pour ne pas retarder la pose des revétements; un procés-verbal de réception sera
établi et signé par les deux parties. Il précisera les travaux a réaliser par I'entreprise responsable du support,
pour la mise en conformité éventuelle de celui-ci.

D'autre part, I'entrepreneur s'assurera de I'état du support a revétir avant I'application du revétement, tant au
point de vue de la qualité que de la siccité.

L'entrepreneur devra avant exécution des travaux vérifier les cotes et dimensions des piéces intéressées et
faire sur place les tracés et repéres nécessaires pour la distribution de ses carreaux ou de ses Iés, il restera seul
responsable des erreurs qui pourraient étre commises.

Les chapes étant exécutées et arasées en fonction de I'épaisseur du revétement, I'entrepreneur du présent lot
devra des le début du chantier spécifier par écrit au Maitre d'Oeuvre, les niveaux d’arase exacts qu'il souhaite
pour chaque type de revétement.

Avant toute application, les sols seront balayés et dépoussiérés par le titulaire du présent lot.

Lors de la pose, le support en mortier ou en béton doit présenter une siccité convenable. (teneur en humidité
n’excédant pas 5% pour les sols textiles et 3% pour les sols plastiques de la masse seche déterminée en étuve
ventilée a 70 ° C)

Avant tous travaux, un test concernant la teneur en humidité ci-avant sera a fournir au bureau de contréle

L'entreprise devra effectuer le nettoyage des revétements (marquages du fabricant, traces de colle...). Si le
ragréage ou le nettoyage dégrade les finitions (peinture sur plinthes, peinture ou revétement sur murs) les
travaux de reprise seront réalisés a la charge exclusive de I'entreprise qui aura posé les revétements.

Le revétement de sol devra présenter une surface unie, des joints rectilignes, bien a plats et parfaitement
jointifs de fagcon a éviter une dégradation progressive des joints par épaufrures ou arrachement d'éclats,
I'entrepreneur sera tenu pour responsable de tout décollement éventuel et en exécutera les réparations a ses
frais.

Pour chaque revétement de sol, il sera remis au service affectataire a la réception, une notice détaillée

concernant l'entretien avec la liste des produits a employer et les moyens pour détacher ou réparer la
détérioration accidentelle de chaque revétement de sol.

3.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

3.2.1 Définition de la prestation

Le présent C.C.T.P. définit les conditions techniques et réglementaires d'exécution du lot Revétements de sols
durs.

Les travaux sont définis par les plans et le présent C.C.T.P.

L'entrepreneur est tenu de prendre connaissance des documents intéressant les autres lots afin de prévoir
toutes les prestations définies ci-aprés et celles nécessaires au parfait achévement des travaux.

Les revétements seront livrés en parfait état de propreté et I'entrepreneur prendra toutes dispositions pour en
assurer la protection jusqu’a I'achévement complet des travaux.

Il ne sera admis aucune différence de teinte entre les revétements de méme coloris.

L’entrepreneur ne mettra en ceuvre que des produits ayant le classement au feu conforme au reglement de
sécurité.
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3.2.2 Documents de référence
3.2.2.1 TEXTES REGLEMENTAIRES

- Les Normes francgaises éditées par I'A.F.N.O.R.

- Le DTU 53.2 revétements de sols plastiques collés

- Le DTU 26.1 (NFP 15201) concernant les enduits aux mortiers de ciment et de chaux.
- Le DTU 26.2 (NFP 14201) concernant chapes et dalles a base de liants
- Le DTU 53.2 revétements de sols plastiques collés

- Hydrauliques.

- Les normes classées P 62

- Réglements de sécurité contre les risques d'incendie,

- La réglementation actuellement en vigueur

- Normes particulieres faisant I'objet des D.T.U.,

- Avis techniques du C.S.T.B,,

Et tous réglements complétant ou modifiant les documents précités ayant trait aux présents travaux et connus
a la date du marché.

3.2.2.2 MATERIAUX

Les matériaux mis en ceuvre devront posséder un Avis Technique du C.S.T.B. et étre acceptés par la
Commission Technique de I'Assurance. lls devront, en outre, satisfaire a la classification UPEC des locaux dans
lesquels ils sont mis en ceuvre (fascicule 3782, octobre 2017).

3.2.2.3 COLLES
En conformité aux avis du C.S.T.B. et aux prescriptions des fabricants.
3.2.2.4 MISE EN OEUVRE

La mise en ceuvre des revétements de sols se fera conformément aux prescriptions des Avis Techniques du
C.S.T.B. et du cahier du C.S.T.B. concernant ces travaux (cahier n° 35) et suivant spécifications des fabricants.

Les ouvrages devront répondre aux prescriptions des Normes Francaises et des D.T.U. notamment D.T.U. 52.1 -
53.35-53.1-55.

3.2.3 Tolérance et plénitude
3.2.3.1 REVETEMENTS DE SOLS

lls ne devront présenter aucun flashe :
- Supérieur a 5 mm sous la régle de 2 m présentée en tous sens,

- Supérieur a 1 mm sous la régle de 0,20 m.
3.2.3.2 REVETEMENTS MURAUX

lls ne devront présenter aucun flashe :

- Supérieur a 2 mm sous la regle de 2 m.

3.2.4 Protection des ouvrages

Leur protection sera assurée par tous moyens a la convenance de |'entreprise.
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3.2.5 Garanties

La garantie des carrelages sera de 10 ans, sauf spécifications contraires du fabricant, précisées par
I'Entrepreneur qui devra déposer, avec sa proposition, une lettre de réserve indiquant la garantie maximale du
fabricant, faute de quoi, toute garantie lui sera imposée.

3.2.6 Agréments

Les produits de lissage posséderont un Avis Technique et seront choisis et mis en ceuvre suivant la nature du
revétement final.

Les colles doivent faire I'objet d'une notice d'utilisation du fabricant et doivent étre adaptées aux revétements,
aux conditions de mise en ceuvre et a l'usage projeté.

3.2.7 Notice d'entretien

L'Entrepreneur devra fournir en fin de chantier au Maitre d'ouvrage les notices d'entretien des divers
matériaux mis en ceuvre.

3.2.8 Emballage et marquage

Les matériaux seront livrés sur le chantier dans un emballage soigné permettant le stockage et un controle aisé,
chaque botte ou rouleau devant comporter notamment, le nom du fabricant et la mention exacte du choix et
de I'épaisseur du matériau ou l'indice UPEC attribué a ce matériau par le CSTB.

3.2.9 Echantillons et documents a fournir

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra fournir les échantillons ainsi que les documentations techniques
et avis techniques de tous les matériaux et matériels qui seront mise en ceuvre.

Les échantillons devront étre présentés en temps utile pour permettre I'approvisionnement des matériaux
pendant la période de préparation.

Le choix des teintes sera a l'initiative de I'architecte.
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3.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.3.1 Travaux préparatoires
3.3.1.1 Chape acoustique

Fourniture et mise en ceuvre de chape acoustique comprenant :

- sous-couche acoustique mince de type TRAMICHAPE Fibre + film, composée de fibres de polyester, thermo
liée, aiguilletage SAN + Film polyéthylene de 25 um débordant sur un c6té de 100 mm, d’épaisseur 3,4 mm et
mise en ceuvre conformément a la notice de pose du Fabricant

- toutes les jonctions avec des surfaces verticales seront soigneusement traitées avec un joint mousse adhésif,
afin d’éviter les ponts phoniques entre la chape et les murs, cloisons ou pénétrations verticales et relevés au
droit des portes

- afin d’éviter les ponts phoniques, les plinthes, huisseries, canalisations traversantes seront désolidarisées des
dalles flottantes conformément a la notice de pose du Fabricant.

- affaiblissement acoustique : A L =20 dB.

Réalisation d’une chape au mortier de ciment dosé a 350 Kg/m2 compris treillis métallique ST10 incorporé,
60mm d’épaisseur sans étre inférieure a 5 cm.

- Nettoyage soigné, neutralisation de taches grasses.

Localisation : Suivant plans
= Pour I'ensemble des sols du RDC, hors locaux recevant les chapes ci-apres

3.3.1.2 Chape avec forme de pente

Réalisation d’une chape au mortier de ciment dosé a 350 Kg/m2 compris treillis métallique ST10 incorporé,
60mm d’épaisseur sans étre inférieure a 5 cm.

Mise en ceuvre et respect des joints de dilatation ou de fractionnement du gros-ceuvre.

Joints de fractionnement selon DTU et bande résiliente de désolidarisation au pourtour des pieces. La bande de
désolidarisation type bande adhésive en polyéthylene Périsol aura pour arase supérieure le niveau fini 1cm et
englobera chape de pose et carrelage.

Compris protection des pieds de cloison type plaque de platre par un polyane agraphé et fixé.
Compris plus-value pour chape avec forme de pente vers les siphons de sol en pointe de diamant suivant plan.
Pour pose carrelage grés cérame ci-apres.

Vérification des sorties EU en dalle pour branchement siphons de sols avant coulage chape.

Localisation : Suivant plans de repérage de I'architecte
= Sur toute la surface des locaux possédant un siphon de sol hors garage et chaufferie
gaz.
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3.3.1.3 Chape pour plancher chauffant

Chape pour plancher chauffant, comprenant :

L'installation intérieure sera strictement conforme au D.T.U. N° 65.14 partie 2 "Exécution de planchers
chauffants a eau chaude utilisant des tubes en matériaux de synthéese noyés dans le béton".

Limites de prestations

A charge du lot Chauffage :

- la fourniture et pose de I'isolant thermique en panneaux, destiné a supporter les tubes
- la fourniture et pose des tubes chauffants et fixations

- la fourniture seule de I'adjuvant a incorporer dans des dalles d'enrobage des tubes

A charge du présent lot :

- les chapes d'enrobage des tubes compris adjuvant.

- toutes réservations dans les planchers ou ouvrages en élévation, demandés par le lot chauffage

Chapes flottantes désolidarisées en béton de gravillon dosé a 400 kg/m3 de ciment pour 0.800 m3 de gravillons
6.3/16 et 0.400 m3 de sable 0.08/5, d'épaisseur 35 mm minimum fini au-dessus des tuyaux.

Incorporation d'un hydrofuge dans la proportion de 1 % du poids de ciment, fourni par le lot Chauffage.
Armatures en treillis soudés selon étude, maille minimale de 50 x 50 mm et 650 g/m?
Epaisseur moyenne : suivant indications du BET Fluides

Joints de fractionnement tous les 40 m? et inférieurs a 8 ml et joint de dilatation tous les 150 m? et inférieur a
15 ml, constitués par l'interposition lors du coulage de panneaux de fibres ou polystyrene compressible.

Dessus surfacé au coulage du béton par tous moyens, avec addition de mortier fin pour I'obtention d'une
surface plane, lisse et dressée, type "béton surfacé soigné". Pongage de la chape pour parfaite finition. Mise en
ceuvre sur |'isolant de plancher chauffant mis en place par le lot chauffage.

La chape devra étre désolidarisée des éléments porteurs en gros-ceuvre.
Les joints de fractionnement seront déterminés en phase de préparation de chantier.
Prévoir bande périphérique de désolidarisation.

Y compris mise en ceuvre d’une couche d’isolation acoustique type Assour chape 20.

Localisation : Suivant plans de 'architecte, et plans CVC/PB
= Hall d’accueil

3.3.1.4 Socles canalisations

Protection des canalisations au droit des sorties en plancher par des socles en béton enrobant ces canalisations
d'au moins 10 cm et sur une hauteur de plinthe.

Les canalisations seront protégées par des fourreaux.

La partie supérieure du socle sera parfaitement lissée pour recevoir une peinture (au corps d’état « Peinture-
Revétements muraux »).

Localisation : Suivant plans de I'architecte et plans lots techniques

= Audroit des alimentations techniques des paillasses
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3.3.1.5 Enduit de ragréage

Avant la pose du revétement de sol souple, il sera prévu un enduit de ragréage/lissage des sols pour réception
de revétement de sol mince.

Support :
Dalle béton existante.

Prévoir une recharge possible lors de la dépose des cloisons.

Description :

Ragréage des supports dalle béton comprenant :
= Nettoyage et dépoussiérage a 'aspirateur industriel,
=  Grattage, dégraissage et dépoussiérage des dalles a I'aspirateur industriel,
= Application de primaire,
= Ragréage du support a I'enduit,
= Pongage pour enlevement des traces de bulles et de fluage,
= Nettoyage a I'aspirateur industriel, ...

Enduit de lissage:

- de type P3 pour les sols avec classement P3.
- de type P4 pour les sols avec classement P4.
Exécution suivant avis technique et les régles de I'art (Produits agréés).

Le produit utilisé sera agréé par un Avis Technique du CSTB, pour I'emploi sur le support concerné.

Localisation : Suivant plans de repérage de I'architecte
= Sous tous les revétements de sols souples.

3.3.1.6 Systeme d’étanchéité sous carrelage

TRAVAUX PREPARATOIRES :

- controle et nettoyage soigné des supports finition lisse réalisé par le présent lot

MISE EN CEUVRE :

- application d’un primaire d’accrochage
- application de deux couches croisées, y compris accessoires d’angles, et de finitions...
- compris toutes sujétions de relevés d’étanchéité

La pose sera exécutée conformément a l'avis techniques favorable en cours de validité et aux
recommandations du fabricant.

Localisation : Suivant plans de repérage de I'architecte
= Sur toute la surface des locaux possédant un siphon de sol

3.3.1.7 Mesure du taux d’humidité

La mesure du taux d'humidité du support béton doit étre réalisée par le titulaire du présent lot par la technique
"bombe a carbure" (taux d'humidité maxi de 4.5% mesurée sur un prélevement effectué au-dela de 4 cm de
profondeur) ou autre technique reconnue dans le DTU 53.2.

Localisation : Suivant plans de repérage de I'architecte
= Pour les planchers béton
= Pour les chapes ciment
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3.3.2 Revétements de sols souples
3.3.2.1 Revétements de sols PVC avec remontées en plinthes — U4P3

Revétements en |és collés avec joints soudés, en PVC recyclé plastifié répondant au classement UPEC indiqué
ci-apres.

Les fiches FDES seront jointes et les revétements mis en ceuvre seront labélisées EMICODES EC1 (tres faible
émission de COV) ; il en sera de méme pour les colles.

Traitement fongistatique et bactériostatique.

Traitement de surface en usine permettant de s’affranchir de I'application d’une émulsion autolustrante avant
la mise en service, type topclean ou techniquement équivalent.

Lés de 2,00 m. de largeur.

Mise en ceuvre suivant les prescriptions du fabricant : pose collée avec une émulsion acrylique, joints soudés a
chaud.

L'enduit de lissage employé sera de type P3 ou P4, selon classement UPEC des locaux.

Conformément au DTU 53.2, dans le cas de pose de revétements PVC sur dallage, il sera prévu une protection
contre les remontées d'humidité (produit sous avis technique).

Classement U P E C : selon localisation et précisions sur le cahier de synthése des prestations, et au minimum
en stricte conformité avec le classement UPEC des locaux, selon cahier 3509 du CSTB de novembre 2004.

Tenue au feu : matériau M3 et solidement fixé.
Le choix des coloris portera sur I'ensemble de la gamme du fabricant.

Possibilité de choix différent en fonction de la nature des locaux.

PVC homogéne Compact - iQ OPTIMA

Revétement PVC homogene calandré avec particules de PVC transparent, d’une épaisseur de 2 mm avec décor
dans la masse. Poids total de 2 950 g/m?.

Taux d’émission de composés organiques volatiles dans I'air inférieur a 100 pg/m?3 (TVOC aprés 28 jours).

Ce revétement de sol bénéficiera d'une Garantie 10 ans.

Caractéristiques techniques :

- Marque proposée : TARKETT

- Type proposé : iQ OPTIMA

- Epaisseur totale : 2 mm

- Classement UPEC certifié : U4 P3 E2/3 C2

- Poingonnement rémanent NF EN 433 : = 0,03 mm (a 150 mn)
- Réaction au feu : Bfl - s1 sur support ciment

- Glissance (coef.) selon NF EN 13893 : > 0.30 (DS)
- Solidité lumiére > 6

- FDES conforme a la Norme NF P01-010

- Recyclable a 100%

Revétement iQ OPTIMA ou équivalent

44BA-103387-VANNES-3EME RIMA-ANTENNE MEDICALE
Macro-lot 02 — Phase DCE 62/83



oteis

Remontée en plinthes :

Les rives feront I'objet d’'une remontée en plinthe du matériau de sol, sur une hauteur de 20 cm ou 120 cm
selon les locaux, avec profilés d’arrét de la remontée en aluminium ou PVC (profil en « % de rond » type Dinac),
avec fagon de forme d’appui pour remontée arrondie.

Localisation : Suivant plans de repérage architecte,
= Revétements en lés suivant repérage S5*

=  Prévoir des dalles 600x600 dans le Local DIRISI — pour le plancher technique.

3.3.2.2 Revétements de sols PVC avec siphon intégré

Le revétement de sol sélectionné du type Granit Safe.T appartient a la famille des sols PVC homogenes a
particules antidérapantes, en Iés de 2 m, d’une épaisseur de 2 mm, dont le plastifiant n'entre pas dans la
catégorie des phtalates.

Sa résistance a la glissance est déterminée au moyen du plan incliné est de la classe B pieds nus (angle > 18°
selon la norme DIN 51097) et R10 pieds chaussés (angle > 10° selon la norme DIN 51130).

Sa surface est renforcée par un traitement polyuréthane photoréticulé Safety Clean XP qui facilite I'entretien.
Ce revétement ne favorise pas le développement des micro-organismes.

Ce revétement possede une résistance au poingonnement rémanent de 0,02 mm
Il fait partie du systéme de revétements de sol et de mur pour les piéces d’eau Concept Douche.

Granit Safe.T contient plus de 25% de matiére recyclée. Son taux d’émission de composés organiques volatils
dans 'air est inférieur a 10 ug/m3 (COVT apreés 28 jours), performance certifiée Eurofins IATP.

Disposant d’une décision d’admission a la marque QB UPEC, son classement U4P3E2/3C2 est certifié.

Fourniture pose et raccordement de siphons de sol y compris sujétions d’étanchéité.
Travaux comprenant :

- Fourniture pose et raccordement du siphon de sol en PVC adapté aux recommandations du fabricant
selon coordination avec le lot Plomberie, compris toutes sujétions de raccordement.

- Etanchéité a exécuter par bridage du revétement de sol sur les siphons de sol y compris toutes
sujétions pour une parfaite exécution.

- Compris toutes sujétions de forme de pente

Localisation : Suivant plans de repérage architecte, Repérage S5**
= Salle d’urgence
= Salle de soins et prélevement
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3.3.3 Revétements durs
3.3.3.1 Revétement de sol gres cérame — U4P4 — R09

Fourniture et pose de carrelage, en carreaux de grés cérame, répondant aux caractéristiques techniques
suivantes :

- Classement: U4 —-P4-E3-C2

- Anti-glissance R 09 minimum

- Dimension : 30x30

- Epaisseur : Suivant format et gamme
- Teinte : Au choix de 'architecte.

- Anti-glissance suivant la localisation en application de la norme XP P 05-011.

- Coloris au choix de I'architecte et du Maftre d’Ouvrage.

Mise en ceuvre :
- Préparation des supports conforme aux normes et DTU en vigueur, et selon type de support ;

- Utilisation d’une colle, possédant un avis technique du C.S.T.B. (dosage suivant prescriptions du
fabricant) étalée sur le support et respectant I'exigence du label NF environnement ou équivalent :
colles sans solvant,

- Pose collée, y compris coupes, entailles, raccords, polychromie éventuelle suivant calepinage du
Maftre d’ceuvre,

- Joints périphériques et joints de fractionnement a réaliser suivant DTU ;

- Pose collée suivant D.T.U.

Marque proposée : PAVIGRES ou équivalent

Produit proposé : PAVIGRES P21 ou équivalent

Localisation : Suivant plans de repérage de I'architecte — Repére S3

3.3.3.2 Plinthe assortie au carrelage

Fourniture et mise en ceuvre de plinthes a gorge en gres cérame, dans la méme gamme que le carrelage ci-
dessus.

Localisation : Suivant plans de repérage de I'architecte
= En périphérique des zones carrelées ci-dessus.

3.3.3.3 Revétement de sol gres cérame — U4P4 —R10

Fourniture et pose de carrelage, en carreaux de grés cérame, répondant aux caractéristiques techniques
suivantes :

- Classement: U4 —-P4—-E3—-C2

- Anti-glissance R10 minimum

- Dimension : 30x60

- Epaisseur : Suivant format et gamme
- Teinte : Au choix de 'architecte.

- Anti-glissance suivant la localisation en application de la norme XP P 05-011.

- Coloris au choix de I'architecte et du Maitre d’Ouvrage.
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Mise en ceuvre :
- Préparation des supports conforme aux normes et DTU en vigueur, et selon type de support ;

- Utilisation d’une colle, possédant un avis technique du C.S.T.B. (dosage suivant prescriptions du
fabricant) étalée sur le support et respectant I'exigence du label NF environnement ou équivalent :
colles sans solvant,

- Pose collée, y compris coupes, entailles, raccords, polychromie éventuelle suivant calepinage du
Maitre d’ceuvre,

- Joints périphériques et joints de fractionnement a réaliser suivant DTU ;

- Pose collée suivant D.T.U.

Marque proposée : GRESPOR ou équivalent

Produit proposé : CARRARA ou équivalent

Localisation : Suivant plans de repérage de I'architecte — Repéere S3* Hall

3.3.3.4 Plinthe assortie au carrelage

Fourniture et mise en ceuvre de plinthes a gorge en grés cérame, dans la méme gamme que le carrelage ci-
dessus.
Localisation : Suivant plans de repérage de I'architecte
= En périphérique des zones carrelées ci-dessus.

3.3.3.5 Revétement de sol gres cérame — U4P4 —R11

Fourniture et pose de carrelage, en carreaux de grés cérame, répondant aux caractéristiques techniques
suivantes :

- Classement: U4 —-P4 —-E3 —-C2

- Anti-glissance R11 minimum

- Dimension : 30x30

- Epaisseur : Suivant format et gamme
- Teinte : Au choix de 'architecte.

- Anti-glissance suivant la localisation en application de la norme XP P 05-011.
- Coloris au choix de I'architecte et du Maitre d’Ouvrage.

Mise en ceuvre :
- Préparation des supports conforme aux normes et DTU en vigueur, et selon type de support ;

- Utilisation d’une colle, possédant un avis technique du C.S.T.B. (dosage suivant prescriptions du
fabricant) étalée sur le support et respectant I'exigence du label NF environnement ou équivalent :
colles sans solvant,

- Pose collée, y compris coupes, entailles, raccords, polychromie éventuelle suivant calepinage du
Maftre d’ceuvre,

- Joints périphériques et joints de fractionnement a réaliser suivant DTU ;

- Pose collée suivant D.T.U.

Marque proposée : PAVIGRES ou équivalent

Produit proposé : PAVIGRES P21 ou équivalent

Localisation : Suivant plans de repérage de I'architecte — Repére S3* antidérapant (douche)
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3.3.3.6 Plinthe assortie au carrelage

Fourniture et mise en ceuvre de plinthes a gorge en grés cérame, dans la méme gamme que le carrelage ci-
dessus.

Localisation : Suivant plans de repérage de I'architecte
= En périphérique des zones carrelées ci-dessus.

3.3.4 Revétements muraux
3.3.4.1 Systeme de protection a I’eau sous revétement mural

Réalisation d’une protection a I'’eau (SPEC), suivant prescriptions du fabricant.

Support :
- Le support devra étre sain, propre, dépoussiéré, sec.

Mise en ceuvre du systéme d’étanchéité :
- Fourniture et pose d’un systeme sous avis technique
- Commencer par les angles et au droit des joints
- Découpage de la bande d’étanchéité au niveau des angles
Marouflage de la bande
- Application de la 1ére couche a raison de 600 a700 g/m2
- Apreés séchage, application d’une 2eme couche perpendiculaire a la 1ere (600 3700 g/m2)

Mise en ceuvre de la faience :
- Séchage minimum de 12 heures avant de coller les carreaux
- Jointoiement avec mortier fin non epoxydique
- Traitement des joints périphériques avec un joint mastic

Les coupes, chutes, pieces de raccordement, raccordement au droit des tuyaux d’alimentation et d’évacuation
des appareils et toutes sujétions de bonne mise en ceuvre sont a la charge du présent lot.

Le produit devra bénéficier d’un avis technique valide.

Localisation : Suivant plans de repérage de I'architecte
= Pour I'ensemble des murs recevant un revétement mural en grés cérame.

3.3.4.2 Revétement mural gres cérame

Fourniture et mise en ceuvre d’un revétement mural comprenant :
- Préparation des supports conforme aux normes et DTU en vigueur, et selon type de support ;
- Revétement mural gres cérame pleine masse, suivant calepinage, en pose collé au présent lot.
- Pose avec une colle ayant un avis technique en fonction des supports,

Profils d’arrét et d’angles en aluminium.

Joints coulés au ciment

Joint d’étanchéité au droit des appareils sanitaires.

Mise en ceuvre :
- Collé suivant les cahiers des prescriptions techniques du CSTB sur supports béton, magonnerie ou
parements platre,
- Coupes, entailles, tablettages, entailles pour robinetteries et tuyauteries et protection des angles par
profil arrondi en PVC, y compris profil d’arrét en profil PVC arrondi.
- Murs béton seront éventuellement dégraissés et toutes traces d'enduit GS piquées,
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Caractéristiques :
- Marque : PAVIGRES
- Produit : PAVIGRES P21
- Teinte : Finition selon choix de I'architecte
- Dimension A définir

Localisation : Suivant plans de repérage de I'architecte,

=  Douches
=  Sanitaires
=  DASRI

= Audroit des points d’eau (Hauteur 60 cm)

3.3.5 Ouvrages divers
3.3.5.1 Tapis de sol

Fourniture et pose de tapis de sol pour le sas d’entrée.

Il sera composé d’un velours coupé de fibres 100% de fibres polyamide. Il sera accessible aux personnes a
mobilité réduite, avec cadres a encastrer. Sa sous-couche latex renforcera sa résistance a la propagation des
flammes et permettra au produit de bénéficier d’un classement Bfl- s1.

Sa structure et ses fibres lui garantiront une efficacité remarquable (rétention de 94 % des salissures pour 6
ml), particulierement efficace pour I'absorption de I'humidité (4,6 litres/m?). Ses caractéristiques lui
confereront une grande résistance au trafic intense.

Mode de pose

Suivant préconisation du fabriquant et dans le respect du NF DTU 53.1. Dans le cas d'une pose sur terre-plein,
I'entreprise prendra les dispositions nécessaires de préparation de support pour réaliser une barriére anti
humidité selon les prescriptions du DTU 53.2.

Positionné dans la zone d’acces intérieure et complété de cadres a encastrer, il sera accessible aux personnes a
mobilité réduite.

Conforme a la réglementation PMR (ressaut < 2cm).

Pose encastrée, compris cadre avec pattes pour scellement et ragréage lissée en fond de cadre.

Localisation : Suivant plans de I'architecte et carnet de repérage, Repérage S14

3.3.5.2 Barre d’arrét

Barre d’arrét en T inversé, fixation mécanique, compris coupes, entailles, percements éventuels pour les
verrous bas des portes a deux vantaux, trou tamponné et tous détails.

Profil inox.

Localisation : Suivant plans de repérage de I'architecte
= Audroit des changements de nature de sol.
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3.3.5.3 Siphons de sols inox

Fourniture et pose de siphon en acier inox conforme a la norme EN 1.4301, de dimension 100 x 100 mm avec
prise terre télescopique en sortie verticale de diamétre 40 mm.

REMARQUES :

Une attention particuliere sera donnée a la bonne exécution des joints entre le carrelage et les siphons de sol,
ils ne devront présenter aucun désafleurement de fagon a respecter I'hygiéne et la fonctionnalité.

Localisation : Suivant plans de I'architecte
= |Local avec siphon

3.3.5.4 Couvre joints de dilatation

Fourniture et pose de joints de dilatation intégrés aux sols, réalisés en aluminium comprenant des éléments
coulissants les uns dans les autres permettant d’absorber des mouvements tridimensionnels.

Le produit devra étre adapté a la pose de revétement de sol thermoplastique compact et carrelés.

L'entrepreneur devra mettre en ceuvre tous les moyens appropriés (Grenaillage, sciage, ...) pour la parfaite
exécution de cette ouvrage.

Une continuité parfaite des sols souples étant obligatoire afin d’accueillir des personnes a mobilité réduite.

L’entreprise titulaire du présent lot devra se rapprocher de I'entreprise de Gros-CEuvre afin de donner les
réservations nécessaires pour la mise en place de ses couvre-joints.

Marque proposée : Schliiter Systéme ou équivalent

Produit proposé : Schliiter®-DILEX-KSBT ou équivalent

Localisation : Suivant plans de repérage de I'architecte
= Audroit des JD

3.3.5.5 Profile des fractionnement ou d’arrét

Mise en ceuvre de profilés de fractionnement en aluminium rigide et bande centrale déformable en PVC souple
des établissements SCHLUTER ou équivalent pour les surfaces supérieures a 40m? et circulation de plus de 8ml.

Mise en ceuvre de profilés d’arrét de revétements permettant le rattrapage des différences de niveaux entre
les diverses natures de sol.

Localisation : Suivant plans de repérage de I'architecte
= Selon réglementation et partout ol cela sera nécessaire.
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3.3.6 Dossier des ouvrages executes (doe)
3.3.6.1 Dossier des ouvrages exécutes (DOE)

Chaque entreprise doit fournir en fin de chantier le DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES, nombre d’exemplaire
selon CCTC et comprenant :

- Les plans d'exécution et de détails des ouvrages réalisés

- Les proces-verbaux d'essai pour les matériaux et les ouvrages devant avoir des performances
acoustiques, coupe-feu, stable au feu ...

- Les fiches techniques des matériels et matériaux mis en ceuvre, ces fiches seront suffisamment
détaillées pour permettre a |'utilisateur d'effectuer ou de faire effectuer I'entretien courant

- Les proces-verbaux d'essai COPREC.

Localisation :

=  Pour I'ensemble des travaux du présent lot
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4.ST 4 : PEINTURE - NETTOYAGE

4.1 GENERALITES

4.1.1 Textes generaux

Les travaux de revétements de sols collés seront réalisés pour tout ce qui ne déroge pas aux
spécifications du présent C.C.T.P suivant les clauses des normes suivantes, cette liste étant non limitative:

- D.T.U N°53.1 Revétements de sols textiles

- D.T.U N°53.2 Revétements de sols plastiques collés
- Normes francgaises de I'AFNOR

- Code de la construction et de I'habitat

- Les régles de sécurité incendie

- Les regles d'isolation acoustique

- Les fiches techniques SNJF

- Les recommandations et regles professionnelles

- Les cahiers du CSTB

Les supports seront conformes aux prescriptions du Cahier des Charges établi par le C.S.T.B (livraison
N°35 du Cahier N°286) s’intitulant :

Préparation des ouvrages en vue de la pose des revétements de sols minces

L'entrepreneur devra en outre respecter :

- les normes du classement U.P.E.C en vigueur (classement fonctionnel des locaux et des revétements
de sols minces édités par le C.S.T.B dans le R.E.E.F 58 tome I, Sciences du Batiment E6 arrété par la Commission
du 6 juin 1963).

- les directives communes pour I'agrément des revétements de sols minces et sols plastiques établies
par le C.S.T.B (Cahier N°115 de décembre 1970).

- les directives communes pour l'agrément des revétements de sols textiles établies par le C.S.T.B
(Cahier N°142 de septembre 1973).

4.1.2 Prescriptions concernant les materiaux

Des échantillons de dimensions suffisantes seront soumis au Maitre d'CEuvre qui choisira les dessins et
coloris pour chaque type de revétement. Ces échantillons seront présentés en temps utile pour permettre
I'approvisionnement des matériaux.

L'appareillage et le choix de teintes différentes seront laissés a la libre initiative du Maitre d'CEuvre.

L'entrepreneur devra s'assurer, lors de la livraison des revétements, que la nuance et I'aspect sont
identiques pour un méme coloris et ceci pour chaque piéce.
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4.1.3 Prescriptions concernant la mise en ceuvre

L'entreprise effectuera la réception de tous les supports avec I'entreprise qui les a réalisés, dés que ceux-ci
seront terminés et nettoyés pour ne pas retarder la pose des revétements; un proces-verbal de réception sera
établi et signé par les deux parties. Il précisera les travaux a réaliser par I'entreprise responsable du support,
pour la mise en conformité éventuelle de celui-ci.

D'autre part, I'entrepreneur s'assurera de I'état du support a revétir avant l'application du revétement, tant au
point de vue de la qualité que de la siccité.

L'entrepreneur devra avant exécution des travaux vérifier les cotes et dimensions des piéces intéressées et
faire sur place les tracés et repéres nécessaires pour la distribution de ses carreaux ou de ses Iés, il restera seul
responsable des erreurs qui pourraient étre commises.

Les chapes étant exécutées et arasées en fonction de I'épaisseur du revétement, I'entrepreneur du présent lot
devra des le début du chantier spécifier par écrit au Maitre d'Oeuvre, les niveaux d’arase exacts qu'il souhaite
pour chaque type de revétement.

Avant toute application, les sols seront balayés et dépoussiérés par le titulaire du présent lot.

Lors de la pose, le support en mortier ou en béton doit présenter une siccité convenable. (teneur en humidité
n’excédant pas 5% pour les sols textiles et 3% pour les sols plastiques de la masse seche déterminée en étuve
ventilée a 70 ° C)

Avant tous travaux, un test concernant la teneur en humidité ci-avant sera a fournir au bureau de contréle

L'entreprise devra effectuer le nettoyage des revétements (marquages du fabricant, traces de colle...). Si le
ragréage ou le nettoyage dégrade les finitions (peinture sur plinthes, peinture ou revétement sur murs) les
travaux de reprise seront réalisés a la charge exclusive de I'entreprise qui aura posé les revétements.

Le revétement de sol devra présenter une surface unie, des joints rectilignes, bien a plats et parfaitement
jointifs de fagcon a éviter une dégradation progressive des joints par épaufrures ou arrachement d'éclats,
I'entrepreneur sera tenu pour responsable de tout décollement éventuel et en exécutera les réparations a ses
frais.

Pour chaque revétement de sol, il sera remis au service affectataire a la réception, une notice détaillée

concernant l'entretien avec la liste des produits a employer et les moyens pour détacher ou réparer la
détérioration accidentelle de chaque revétement de sol.

4.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

4.2.1 Définition de la prestation

Le présent C.C.T.P. définit les conditions techniques et réglementaires d'exécution du lot Revétements de sols
durs.

Les travaux sont définis par les plans et le présent C.C.T.P.

L'entrepreneur est tenu de prendre connaissance des documents intéressant les autres lots afin de prévoir
toutes les prestations définies ci-aprés et celles nécessaires au parfait achévement des travaux.

Les revétements seront livrés en parfait état de propreté et I'entrepreneur prendra toutes dispositions pour en
assurer la protection jusqu’a I'achévement complet des travaux.

Il ne sera admis aucune différence de teinte entre les revétements de méme coloris.
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L’entrepreneur ne mettra en ceuvre que des produits ayant le classement au feu conforme au reglement de
sécurité.

4.2.2 Documents de reference
4.2.2.1 TEXTES REGLEMENTAIRES

- Les Normes frangaises éditées par I'A.F.N.O.R.

- Le DTU 53.2 revétements de sols plastiques collés

- Le DTU 26.1 (NFP 15201) concernant les enduits aux mortiers de ciment et de chaux.
- Le DTU 26.2 (NFP 14201) concernant chapes et dalles a base de liants
- Le DTU 53.2 revétements de sols plastiques collés

- Hydrauliques.

- Les normes classées P 62

- Réglements de sécurité contre les risques d'incendie,

- La réglementation actuellement en vigueur

- Normes particuliéres faisant |I'objet des D.T.U.,

- Avis techniques du C.S.T.B,,

Et tous réglements complétant ou modifiant les documents précités ayant trait aux présents travaux et connus
a la date du marché.

4.2.2.2 MATERIAUX

Les matériaux mis en ceuvre devront posséder un Avis Technique du C.S.T.B. et étre acceptés par la
Commission Technique de I'Assurance. lls devront, en outre, satisfaire a la classification UPEC des locaux dans
lesquels ils sont mis en ceuvre (fascicule 3782, octobre 2017).

4.2.2.3 COLLES
En conformité aux avis du C.S.T.B. et aux prescriptions des fabricants.
4.2.2.4 MISE EN OEUVRE

La mise en ceuvre des revétements de sols se fera conformément aux prescriptions des Avis Techniques du
C.S.T.B. et du cahier du C.S.T.B. concernant ces travaux (cahier n° 35) et suivant spécifications des fabricants.

Les ouvrages devront répondre aux prescriptions des Normes Francaises et des D.T.U. notamment D.T.U. 52.1 -
53.35-53.1-55.

4.2.3 Tolérance et plénitude

4.2.3.1 REVETEMENTS DE SOLS

lls ne devront présenter aucun flashe :
- Supérieur a 5 mm sous la régle de 2 m présentée en tous sens,

- Supérieur a 1 mm sous la régle de 0,20 m.
4.2.3.2 REVETEMENTS MURAUX

lls ne devront présenter aucun flashe :

- Supérieur a 2 mm sous la régle de 2 m.

4.2.4 Protection des ouvrages

Leur protection sera assurée par tous moyens a la convenance de I'entreprise.
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4.2.5 Garanties

La garantie des carrelages sera de 10 ans, sauf spécifications contraires du fabricant, précisées par
I'Entrepreneur qui devra déposer, avec sa proposition, une lettre de réserve indiquant la garantie maximale du
fabricant, faute de quoi, toute garantie lui sera imposée.

4.2.6 Agrements

Les produits de lissage posséderont un Avis Technique et seront choisis et mis en ceuvre suivant la nature du
revétement final.

Les colles doivent faire I'objet d'une notice d'utilisation du fabricant et doivent étre adaptées aux revétements,
aux conditions de mise en ceuvre et a l'usage projeté.

4.2.7 Notice d'entretien

L'Entrepreneur devra fournir en fin de chantier au Maitre d'ouvrage les notices d'entretien des divers
matériaux mis en ceuvre.

4.2.8 Emballage et marquage

Les matériaux seront livrés sur le chantier dans un emballage soigné permettant le stockage et un controdle aisé,
chaque botte ou rouleau devant comporter notamment, le nom du fabricant et la mention exacte du choix et
de I'épaisseur du matériau ou l'indice UPEC attribué a ce matériau par le CSTB.

4.2.9 Echantillons et documents a fournir

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra fournir les échantillons ainsi que les documentations techniques
et avis techniques de tous les matériaux et matériels qui seront mise en ceuvre.

Les échantillons devront étre présentés en temps utile pour permettre I'approvisionnement des matériaux
pendant la période de préparation.

Le choix des teintes sera a l'initiative de I'architecte.

4.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

4.3.1 Sols
4.3.1.1 Peinture de sol « Garage »

Subjectiles :
Sur sols en dalle béton, processus de peinture, comprenant :

Travaux préparatoires :

- conformément au D.T.U. 59.3 et aux régles de I’Art.

- vérifier la cohésion du support, I'absence d’humidité et de remontées capillaires, la parasité du support par le
test de la goutte d’eau (absorption entre 1 et 2 min.)

- Tout support impose un examen et une préparation mécanique de type « grenaillage ». Des contaminations
d’huiles, graisses ou autres substances étrangeres doivent étre traitées.

- Le support ne devra pas étre le siege de remontées d’humidité. Un support béton ne devra plus étre dans sa
phase de retrait (donc agé de 28 jours au moins) et devra étre sec, donc contenir au plus 5% d’eau a au moins
4,5 cm en dessous de sa surface. En cas de support humide, ou susceptible de le devenir, une ou plusieurs
couches a base de HIM Primer 36 seront impératives. Se référer a la fiche technique de ce liant/primaire
spécifique.

- Si des fissures se forment apres I'application du revétement, elles seront reproduites par celui-ci.
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Travaux de finitions :

L’application du Himfloor FC450N doit étre réalisée par une entreprise applicatrice agrée par HIM. Cette
entreprise procédera auparavant a un examen du support, a ses éventuels traitements et/ou primairisation
et/ou réparations.

- Finition : Peinture de sol a trés haut extrait sec a base de liant époxydique a trés faible émission de COV

En fonction du traitement du support (ratissage, lissage, primaire, réparation etc., Himfloor FCA50N peut étre
appliqué en une ou plusieurs couches au rouleau a raison d’environ 400 a 800g/m? au total.

Couleur au choix de I'Architecte et remontée en plinthes de 15cm sur murs.

Nota :

- Peinture compatible avec le support,

- Coloris au choix architecte, dans la gamme du fabricant.
- Compris peinture en plinthe en périphérie.

- Compris toutes sujétions

Marque proposée : Himfloor ou équivalent

Produit proposé : FC450N ou équivalent

Localisation : Suivant plans de repérage et plans architecte, repérage S10

= Garage

4.3.1.2 Peinture de sol « Locaux technique »

Subjectiles :
Sur sols en dalle béton ou chapes, processus de peinture, comprenant :

Phase :

Aqueuse

Travaux préparatoires :

- conformément au D.T.U. 59.3 et aux régles de I’Art.

- vérifier la cohésion du support, I'absence d’humidité et de remontées capillaires, la parasité du support par le
test de la goutte d’eau (absorption entre 1 et 2 min.)

Si 'absorption est trop lente, un dérochage ou un grenaillage Egrener, brosser, épousseter les fonds, éliminer
toutes taches de graisse

- Préparation par grattage, lessivage, dépoussiérage soigné par aspiration, nettoyage avec nettoyant
décrochant acide, rincage soigné, application d'une application d'une couche primaire de peinture époxydique
diluée type REVETAL 60, ou équivalent.

Exécution de peinture satinée sur béton surfacé ou chape non peints, en travaux intérieurs en entretien,
travaux A en phase aqueuse, comprenant :

- Finition : application de deux couches de peinture époxydiques type REVETAL 60 de chez SEIGNEURIE ou
équivalent avec incorporation par saupoudrage de sable type MN 30 sur la couche intermédiaire.

Couleur au choix de I'Architecte et remontée en plinthes de 15cm sur murs.
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Nota :

- Peinture compatible avec le support,

- Coloris au choix architecte, dans la gamme du fabricant.
- Compris peinture en plinthe en périphérie.

- Compris toutes sujétions

Marque proposée : LA SEIGNEURIE ou équivalent

Produit proposé : REVETAL 60 ou équivalent

Nota :
- Peinture compatible avec le support,
- Coloris au choix architecte, dans la gamme du fabricant.

- Compris toutes sujétions de mise en ceuvre selon fiche technique du produit employé.

Localisation : Suivant plans de repérage et plans architecte repérage S10
=  Garage
= Locaux techniques

= Sous le plancher technique

4.3.2 Murs
4.3.2.1 Peinture sur voiles béton/enduit et travaux de finition satinée — avec toile de verre

Application d'une peinture d'impression sur ouvrages en béton (voiles, poteaux, enduit ...), peinture a base de
résines alkydes et acrylique.

Subjectile :
- Voile béton intérieur

Travaux comprenant :

- Egrenage des bétons et enduits,
- Brossage et époussetage soignés,
- enduit pelliculaire (Enduit GS) pour les voiles apparents,

- revétement mural en toile de verre classé M1; (140gr/m?) => Finition texturée ou lisse au choix de
I'architecte.

- Pré encollage

-Affichage de la toile de verre, pose bord a bord.

- marouflage et le poncage léger des fibres qui auraient pu se redresser;
- dépoussiérage.

-1 couche de peinture d'impression diluée

Travaux préparatoires conforme a la normes NF P 74-201 (DTU59.1)

La valeur limite UE pour ce produit (cat.A/g) : 30g/I
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Application d'une peinture de finition sur ouvrages en béton finition soignée, peinture satinée a base de résines
acrylique en dispersion aqueuse.

Travaux de finition A pour le hall

Travaux de finition B pour le reste du batiment

Mise en ceuvre de la couche de finition :

- Brossage, époussetage

- Pongage a sec.

- 2 couches de peinture « Lessivable ».

Travaux conforme a la norme NF P 74-201 (DTU59.1)
La valeur limite UE pour ce produit (cat.A/g) : 30g/I

Teinte au choix du maitre d’ceuvre.

Localisation : Suivant plans de I'architecte,
= Pour I'ensemble des parois verticales des circulations et local entretien

4.3.2.2 Peinture sur voiles béton/enduit et travaux de finition satinée — sans toile de verre

Application d'une peinture d'impression sur ouvrages en béton (voiles, poteaux, enduit ...), peinture a base de
résines alkydes et acrylique.

Subjectile :
- Voile béton intérieur

Travaux comprenant :

- Egrenage des bétons et enduits,

- Brossage et époussetage soignés,

- enduit pelliculaire (Enduit GS) pour les voiles apparents,
- dépoussiérage.

-1 couche de peinture d'impression diluée

Travaux préparatoires conforme a la normes NF P 74-201 (DTU59.1)

La valeur limite UE pour ce produit (cat.A/g) : 30g/I

Application d'une peinture de finition sur ouvrages en béton finition soignée, peinture satinée a base de résines
acrylique en dispersion aqueuse.

Travaux de finition A pour le hall

Travaux de finition B pour le reste du batiment

Mise en ceuvre de la couche de finition :

- Brossage, époussetage
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- Pongage a sec.

- 2 couches de peinture « Lessivable ».

Travaux conforme a la norme NF P 74-201 (DTU59.1)
La valeur limite UE pour ce produit (cat.A/g) : 30g/I

Teinte au choix du maitre d’ceuvre.

Localisation : Suivant plans de I'architecte,
= Pour I'ensemble des parois verticales hors locaux avec toile de verre

4.3.2.3 Peinture sur plaques de platre et travaux de finition satinée — avec toile de verre

Application d'une peinture d'impression sur ouvrages en plaques de platre, peinture a base de résines alkydes
et acrylique.

Subjectile :
- Cloisons en plaques de platre

Mise en ceuvre de la couche d’impression :
- Brossage, époussetage.

- La révision des joints de plaques.

-1 couche de peinture d'impression diluée
- Pongage a sec.

- revétement mural en toile de verre classé M1; (140gr/m?) => Finition texturée ou lisse au choix de
I'architecte.

- Pré encollage

-Affichage de la toile de verre, pose bord a bord.

- marouflage et le pongage léger des fibres qui auraient pu se redresser;
- dépoussiérage.

-1 couche de peinture d'impression diluée

Travaux préparatoires conforme a la normes NF P 74-201 (DTU59.1)

La valeur limite UE pour ce produit (cat.A/g) : 30g/I

Application d'une peinture de finition sur ouvrages en plaques de platre, béton finition soigné, peinture satinée
a base de résines acrylique en dispersion aqueuse.

Travaux de finition A pour le hall

Travaux de finition B pour le reste du batiment

Mise en ceuvre de la couche de finition :
- Brossage, époussetage
- Pongage a sec.

- 2 couches de peinture « Lessivable ».

Travaux conforme a la norme NF P 74-201 (DTU59.1)
La valeur limite UE pour ce produit (cat.A/g) : 30g/I
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Teinte au choix du maitre d’ceuvre.

Localisation : Suivant plans de I'architecte,
= Pour I'ensemble des parois verticales des circulations et local entretien

4.3.2.4 Peinture sur plaques de platre et travaux de finition satinée — sans toile de verre

Application d'une peinture d'impression sur ouvrages en plaques de platre, peinture a base de résines alkydes
et acrylique.

Subjectile :
- Cloisons en plaques de platre

Mise en ceuvre de la couche d’impression :

- Brossage, époussetage.

- La révision des joints de plaques.

-1 couche de peinture d'impression diluée
- Pongage a sec.

- dépoussiérage.

-1 couche de peinture d'impression diluée

Travaux préparatoires conforme a la normes NF P 74-201 (DTU59.1)

La valeur limite UE pour ce produit (cat.A/g) : 30g/I

Application d'une peinture de finition sur ouvrages en plaques de platre, béton finition soigné, peinture satinée
a base de résines acrylique en dispersion aqueuse.

Travaux de finition A pour le hall

Travaux de finition B pour le reste du batiment

Mise en ceuvre de la couche de finition :
- Brossage, époussetage
- Pongage a sec.

- 2 couches de peinture « Lessivable ».

Travaux conforme a la norme NF P 74-201 (DTU59.1)
La valeur limite UE pour ce produit (cat.A/g) : 30g/I

Teinte au choix du maitre d’ceuvre.

Localisation : Suivant plans de I'architecte,
= Pour I'ensemble des parois verticales hors locaux avec toile de verre
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4.3.3 Plafonds

4.3.3.1 Travaux préparatoires et travaux de finition satinée

Subjectile :
- Plafonds et/ou jouées en plaques de platre.

Mise en ceuvre de la couche d’impression :

- Brossage, époussetage.
- La révision des joints de plaques.
- dépoussiérage.

- 1 couche de peinture d'impression diluée

Travaux préparatoires conforme a la normes NF P 74-201 (DTU59.1)
La valeur limite UE pour ce produit (cat.A/g) : 30g/I

Application d'une peinture de finition sur ouvrages en toile de verre, peinture satinée a base de résines
acrylique en dispersion aqueuse.

Travaux de finition A pour le hall

Travaux de finition B pour le reste du batiment

Mise en ceuvre de la couche de finition :

- Brossage, époussetage
- Pongage a sec.

- 2 couches de peinture « Lessivable ».

Travaux conforme a la norme NF P 74-201 (DTU59.1)
La valeur limite UE pour ce produit (cat.A/g) : 30g/I

Teinte au choix du maitre d’ceuvre.

Localisation : Suivant plans de I'architecte,
=  Pour I'ensemble des parois horizontales bénéficiant d’une peinture de finition.
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4.3.4 Peinture sur ouvrages bois
4.3.4.1 Peinture impression sur bois avant pose

Application d'une peinture d'impression sur ouvrages bois, peinture a base de résines alkydes et acrylique.

Subjectiles : Bois

Mise en ceuvre de la couche d’impression :

- Brossage, époussetage.

- 1 couche de peinture d'impression

Travaux préparatoires conforme a la normes NF P 74-201 (DTU59.1)
La valeur limite UE pour ce produit (cat.A/g) : 30g/I

Teinte au choix de l'architecte.

Localisation : Suivant plans de I'architecte,
=  Pour I'ensemble des ouvrages bois destinés a étre peint.

4.3.4.2 Peinture intérieure laque microporeuse aux résines alkydes sur bois apres pose

Application d'une peinture de finition sur ouvrages bois, peinture multicouche pour bois aux résines alkydes en
dispersion aqueuse.

Mise en ceuvre de la couche de finition :
- Brossage, époussetage

- Rebouchage.

- Pongage a sec.

- 2 couches de peinture laquée satinée lessivable.

Travaux conforme a la norme NF P 74-201 (DTU59.1)

Teinte au choix de l'architecte.

Localisation : Suivant plans de I'architecte,
=  Pour 'ensemble des ouvrages bois destinés a étre peint.

4.3.4.3 Cordon acrylique au pourtour des ouvrages

L'entreprise du présent lot aura a sa charge la réalisation d'un cordon acrylique soigné au droit des menuiseries
(Intérieure et extérieures) et les plinthes bois

Localisation : Suivant plans de |'architecte
= Au pourtour de I'ensemble des menuiseries extérieures et intérieures de I'opération,
= Au pourtour des plinthes bois
= Au pourtour des habillages bois
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4.3.5 Peinture sur ouvrages PVC

4.3.5.1 Peinture intérieure laque glycérophtalique sur PVC
Finition : Brillante teintes au choix de I'Architecte.
Subjectiles : PVC.

Mise en ceuvre :

- Brossage, dégraissage au solvant.

- 1 couche de primaire d'accrochage.

- 2 couches de peinture de finition.

Localisation : Suivant plans de I'architecte
= Canalisations apparentes

4.3.6 Peinture sur ouvrages métalliques

4.3.6.1 Peinture intérieure laque glycérophtalique sur métaux non ferreux ou galvanises

Finition : Satinée, teintes au choix de I'Architecte.

Subjectiles : Métaux non ferreux (acier galvanisé, acier métallisé, zinc, alliage léger...).

Mise en ceuvre :

- Nettoyage et dépoussiérage.

- Dégraissage soigné au solvant.

- Dérochage a I'acide.

- Rincage et séchage.

- 1 couche de primaire approprié.

- 2 couches de peinture de finition.

Localisation : Suivant plans de I'architecte
= (Canalisations apparentes
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4.3.7 Nettoyage

Le nettoyage de mise en service des locaux apres la terminaison compléete des travaux composé de 2
nettoyages : 1 nettoyages de réception et 1 nettoyage de livraison. Il devra obligatoirement faire intervenir une
entreprise spécialisée de nettoyage.

4.3.7.1 Nettoyage de réception

Prestation compléte pour un nettoyage avant réception de I'ensemble des locaux de la présente opération, en
conformité avec la note d’organisation de chantier.

Cette prestation comprend notamment le nettoyage des ouvrages suivants :

- Le lavage et essuyage de I'ensemble des menuiseries extérieures aux deux faces, compris bavettes,
habillages, volets roulants,

- L’ensemble des vitres, glaces et miroirs intérieurs,

- Les faux-plafonds,

- Balayage, dépoussiérage et nettoyage de toutes les surfaces horizontales,

- L’ensemble des sols carrelés et leurs plinthes,

- Le nettoyage des sols souples,

- Les revétements verticaux, y compris la faience,

- Nettoyage des parements des portes, y compris dépoussiérage du chant supérieur,
- La quincaillerie : boutons de portes, béquilles, etc.,

- Epoussetage avec enlevement de toutes traces de peinture, graisses, ou autres sur les ouvrages de
serrurerie,

- Les appareils sanitaires, ainsi que leur robinetterie,

- Les appareils d'éclairage et accessoires, tels qu'interrupteurs, prises, etc.,

- Les appareils de chauffage,

- Le nettoyage des paillasses, placards et des éléments d'agencement y compris étagéres intérieures,
- Nettoyage de toutes les gaines techniques, avec enlévement des déchets et aspiration,

- L'enlevement de toutes les protections mise en place par les autres corps d'état,

- Etc.

Les produits employés, les procédés mis en ceuvre, devront étre appropriés afin de ne pas provoquer
|'altération des matériaux eux-mémes ou de leur état de surface. Sur les revétements émaillés, I'usage de gres
ou de ponce est interdit.

L'entrepreneur devra requérir en temps utile auprés des entreprises chargées des divers travaux, toutes
indications utiles concernant les produits et procédés de nettoyage compatibles avec leurs ouvrages.

Localisation : Suivant plans de I'architecte
= Un nettoyage de réception : Prestation compléete

4.3.7.2 Nettoyage de livraison et de mise en service

Avant la livraison au Maitre d’ouvrage, prévision d’'un nettoyage complémentaire reprenant les prestations ci-
dessus aprés réception et levées de réserves.

Localisation : Ensemble du projet
= Un nettoyage de livraison : Prestation compléte pour une livraison des locaux préte a
I'emploi pour I’'ensemble des locaux de la présente opération.
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4.3.8 Dossier des ouvrages executes (doe)
4.3.8.1 Dossier des ouvrages exécutes (DOE)

Chaque entreprise doit fournir en fin de chantier le DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES, nombre d’exemplaire
selon CCTC et comprenant :

- Les plans d'exécution et de détails des ouvrages réalisés

- Les proces-verbaux d'essai pour les matériaux et les ouvrages devant avoir des performances
acoustiques, coupe-feu, stable au feu ...

- Les fiches techniques des matériels et matériaux mis en ceuvre, ces fiches seront suffisamment
détaillées pour permettre a |'utilisateur d'effectuer ou de faire effectuer I'entretien courant

- Les procés-verbaux d'essai COPREC.

Localisation :

= Pour I'ensemble des travaux du présent lot
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