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1.STO1:VRD

1.1 PRESENTATION DE L'OPERATION

1.1.1 Objet de 'opération
La présente opération concerne la construction d’une antenne médicale.
Elle comprend :

e Laconstruction du nouveau batiment,

e Leréaménagement des extérieurs.

1.1.2 Enumération sommaire des travaux
Les travaux comprendront :

e Terrassements,

e  Réseaux enterrés extérieurs,

e \Voiries,

e Aménagements extérieurs,

e  Espaces verts.

1.2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

1.2.1 Prescriptions générales
1.2.1.1  Objet du document

Ce document a pour objet de compléter les réglements généraux et spécifications applicables définis dans le
descriptif.

Les spécifications données ci-aprés seront a respecter par I'entrepreneur, lors de la réalisation de ses travaux.
En cas de contradictions entre les prescriptions des chapitres 2 et 3, les prescriptions du chapitre 3 prévaudront.
1.2.1.2  Sécurité générale des usagers des voies situées a proximité

Pendant |'exécution des travaux, |'entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité des usagers des voies situées a proximité.

Les sorties de chantier seront signalées par des panneaux réglementaires disposés de fagon a attirer |'attention
des usagers des voies proches du chantier.

1213 Salissures des voies aux alentours du chantier

Les salissures des voies par les engins et camions devront étre éliminées en tout premier lieu par des dispositions
appropriées prises sur le chantier lui-méme.

Ces dispositions seront les suivantes, selon |'origine des salissures :

1.2.1.3.1 Nettoyage des roues de camions

A chaque sortie de chantier, il sera prévu un dispositif pour le décrottage des roues de camions ou engins.
Les dispositions prises devront étre soumises a I'agrément du Maitre d'Euvre.

En outre, I'entrepreneur sera responsable du nettoyage des abords du chantier sur une distance de 200 m de part
et d'autre de chaque sortie de chantier.
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1.2.1.3.2 Chutes de matériaux des bennes d'engins

A l'occasion de toute sortie du chantier d'un véhicule en charge, I'entrepreneur devra s'assurer qu'aucun élément
du chargement ne peut tomber du véhicule sur les chaussées ou trottoirs.

1.2.1.4  Ouvrages souterrains existants

Dans I'emprise du chantier et sous les chaussées adjacentes, I'entrepreneur devra protéger pendant la durée des
travaux, les canalisations et ouvrages rencontrés tels que collecteurs, égouts, canalisations électriques, de
télécommunications, d'eau, etc. |l devra assurer, en accord avec les administrations et concessionnaires
concernés, le fonctionnement normal et continu de ces éléments.

Tous les travaux de dérivations éventuelles sont a sa charge, ainsi que la remise en état des parties détériorées.
1.2.1.5  Tracés d'implantation

L'entrepreneur aura a sa charge, et sous sa seule responsabilité, les tracés d'implantation de ses ouvrages d'apres
les plans et les instructions du Maitre d'CEuvre.

L'entrepreneur sera tenu de veiller a la conservation des points de niveau et il devra les rétablir ou les remplacer
en cas de besoin, a ses frais, soit a leur emplacement primitif, soit en un autre point si I'avancement des travaux
I'exigeait.

1.2.16 Raccordement aux ouvrages existants

Les travaux de raccordement aux ouvrages existants (canalisations, chaussées, trottoirs, ouvrages divers) ne
pourront étre entrepris qu'apres I'accord des services intéressés.

Les travaux devront étre entrepris de maniére a ne pas perturber les installations en service.

En outre, en cas de coupure impérative, il pourra y avoir obligation pour I'entrepreneur de n'effectuer certains
travaux que les jours fériés ou la nuit.

1.2.1.7 Protection des ouvrages

En dehors des protections imposées par les autres documents contractuels, I'entrepreneur est tenu de protéger
ses ouvrages en cours de construction contre les ébranlements dus aux dépo6ts des matériaux, chocs, chariots,
engins, etc.

De méme, les arétes, saillies, etc. seront protégées contre les risques d'épaufrures et dégradations. Le Maitre
d’CEuvre se réserve le droit de demander I'élimination, apres mise en ceuvre, de tout élément détérioré ou fissuré.

Tous les frais entrainés par suite de dégradation résultant d'une protection ou d'un stockage défectueux seront
supportés intégralement par I'entrepreneur défaillant et ne seront pas imputés au compte prorata.

1.2.1.8 Nettoyage des ouvrages

Apres exécution de ses travaux, I'entrepreneur devra le nettoyage de ses ouvrages, ainsi que l'enlévement de
toutes les projections provenant de celui-ci.

L'entrepreneur aura également a sa charge, la démolition et I'enlévement de ses protections provisoires.

Le nettoyage de la voirie, I'enlevement de la boue et le balayage pour éviter tous risques d'accidents sont a la
charge de I'entreprise.

1.2.19 Essais et contréles

L'entrepreneur devra procéder lui-méme ou faire procéder, a sa charge, par un laboratoire agréé a tous les essais
qui seront jugés utiles par les organismes de contrdle ou par le Maitre d'CEuvre.

Les essais ne devront pas entrainer de perturbations dans le calendrier des travaux.
1.2.1.10 Remise en état des lieux

La remise en état des lieux a l'intérieur de I'emprise des travaux est a la charge de I'entrepreneur du présent lot.

Il prendra également en charge les dégats qu'il aura éventuellement causés a l'extérieur de cette emprise.

44BA-103387-VANNES-3EME RIMA-ANTENNE MEDICALE
Macro-lot 01 — DCE — CCTP — VRD / Gros-CEuvre / Charpente / Etanchéité / Menuiserie Extérieure Aluminium / Serrurerie 7/ 143



ote\l S

1.2.1.11 Reglements généraux et documents de référence

Les travaux seront exécutés en conformité avec les spécifications et réglements techniques en vigueur a la
signature des marchés : D.T.U. (Cahier des Charges, réegles de calcul, cahier des clauses spéciales), normes AFNOR,
Regles Professionnelles etc.

1.2.1.12 Connaissances des lieux et du dossier

L'entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause. En particulier, lui sont
parfaitement connus :

e Leterrain et ses sujétions propres,

e Lesréseaux divers existants,

e Les modalités d'acces a la voirie, les possibilités et difficultés de circulation et de stationnement,

e Lessujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public.
L'entreprise est réputée, pour I'exécution des travaux, avoir préalablement :

e  Pris pleine connaissance du plan de masse et de tous les plans et documents utiles a la réalisation des
travaux ainsi que du site, des lieux d'implantation des ouvrages et de tous les éléments généraux et
locaux en relation avec |'exécution des travaux,

e Apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et
totalement rendue compte de leur importance et de leurs particularités,

e Procédé a une visite détaillée des lieux, terrain et constructions diverses, et pris parfaitement
connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des
travaux, aux accés et aux abords, ainsi qu'a l'organisation et au fonctionnement du chantier : stockage
des matériaux, énergie électrique, eau, installation de chantier, éloignement des décharges publiques
ou privées, voisinages, etc.,

e Controlé toutes les indications des documents qui lui sont remis (piéces écrites descriptives,
quantitatives et documents graphiques),

e Recueilli tous renseignements complémentaires éventuels aupres du Maitre d'CEuvre et également
pris tous renseignements utiles aupres des Services Publics ou a caractére public et concessionnaires
divers.

Aucun supplément ne sera accordé pour travaux supplémentaires dus a une mauvaise connaissance des
documents et des ouvrages existants, sauf les canalisations enterrées non signalées sur plan de géomeétre et les
plans des réseaux enterrés existants.

En outre, et ce dés la remise des offres, I'entreprise fera toutes remarques nécessaires concernant les exigences
des prestations imposées par les réglementations, normes, regles de l'art, services concessionnaires et
administratifs et qui ne figureraient pas sur les documents constituant le présent dossier (plans, pieces écrites,
notes de calcul).

Elle ne pourra arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d'exécuter tous les travaux de sa
profession ou fassent I'objet d'une demande de supplément sur ses prix.

1.2.1.13 Responsabilité

L'entreprise demeure responsable des dégradations causées tant sur les propriétés voisines que sur la voie
publique.

Il reste bien entendu que I'entreprise adjudicataire du présent lot sera responsable civilement de tous les accidents
matériels ou corporels du fait de ses travaux.

1.2.1.14 Décharge

Les matériaux non réutilisés seront transportés en un lieu de décharge en dehors de |'opération, a l'initiative et
sous la responsabilité de I'entreprise.
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1.2.1.15 Rapport avec les administrations et services

Avant tout commencement d'exécution des travaux, I'entrepreneur devra se mettre en rapport avec les Services
Municipaux et Administrations et obtenir les autorisations nécessaires.

En outre, pour les travaux a effectuer a proximité de lignes électriques, I'entrepreneur devra effectuer, auprées des
services locaux de distribution d'énergie, les déclarations prévues par la réglementation en vigueur. Aucun
raccordement ou travail ne pourra étre exécuté sans l'accord du service responsable.

En cas de dommages causés a un réseau ou ouvrage existant, I'entrepreneur doit informer I'exploitant du réseau
et en rendre compte au Maitre d'CEuvre. Il aura, a ses frais, toutes les interventions nécessaires a la remise en état
des ouvrages endommagés ou détruits (y compris le remplacement par des produits neufs de méme qualité).

1.2.1.16 Etat des lieux

Chaque entreprise intervenant sur le chantier reconnait prendre possession de celui-ci dans I'état qui lui permet
d'accomplir intégralement sa tache suivant les regles de I'art et dans les conditions de son marché.

A sa demande, effectuée par écrit au Maitre d'CEuvre, il pourra étre procédé a un état des lieux avant réalisation
ou apres exécution de son chantier. Cet état des lieux fera I'objet d'un rapport approuvé par les différentes parties
exécutantes.

Cet état des lieux ne remplacera nullement la réception des travaux considérés.
1.2.1.17 Mise a niveau des ouvrages

Tous les ouvrages existants dans I'emprise des travaux tels les regards a grille, les bouches d’arrosage, les poteaux
incendie, les regards EP et EU, et tous les autres ouvrages devront obligatoirement étre remis a niveau aux cotes
définitives du projet, quelle que soit la nature des revétements de surface.

1.2.2 Terrassements
1.2.2.1 Prescriptions générales

L'entrepreneur exécutera tous les terrassements nécessaires au complet achévement des ouvrages a réaliser a
partir du terrain tel qu'il se trouve au moment de la prise de possession du chantier et suivant les talus admissibles
du terrain.

Il devra conduire ses travaux de facon a ce que les mouvements de terre soient réduits au minimum.

Les fouilles en puits ou en trous ne pourront étre réalisées par descente d'hommes qu'avec l'accord du
coordonnateur SPS et de I'Inspection du Travail.

Elles seront blindées dans les cas suivants :
Exécution dans I'eau,

Exécution en terrain boulant,

Fouilles de profondeur supérieure a 1.30 m.

L'entrepreneur devra tenir compte de la nature du terrain pouvant éventuellement occasionner des tassements
et des déformations du sol.

En conséquence, au moment de la livraison des ouvrages de VRD, les incidents éventuels, tels que flaches, fissures,
gonflements entraineront la réfection des ouvrages concernés, aux frais de I'entrepreneur, afin d'obtenir les
niveaux finis demandés.

1.2.2.2  Travaux préparatoires

Démolitions

L'entrepreneur devra se rendre sur place pour faire un état exact des ouvrages a démolir et prendre connaissance
des difficultés d'évacuation des gravois a la décharge.

L'entrepreneur sera responsable de tout accident ou désordre qui serait la conséquence de ses travaux.
Aucun gravois, matériau ou matériel ne devra rester, la démolition achevée, sur chantier ou ses abords.

Préparation initiale
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Avant tout début des travaux en pleine masse, et apres exécution des démolitions demandées, |'entrepreneur
devra procéder a l'enléevement des obstacles, au débroussaillage et au dessouchage des arbres situés dans
I'emprise des fouilles, etc.

Le terrain devra étre expurgé des racines, souches et débris de végétaux de toutes sortes quiy seront incorporés.
L'entrepreneur devra, en outre, remblayer avec soin les fouilles résultant des dessouchages.

Décapage

Apres exécution de la préparation initiale, I'entrepreneur procédera a un décapage général de la terre végétale.

Le décapage sera conduit de fagcon soignée afin d'éviter le mélange avec les premieres couches du sol situées
immédiatement en-dessous.

Les dépOts de terre végétale seront constitués aux endroits prescrits par le Maitre d'CEuvre, en accord avec le
Maitre d’Ouvrage.

1.2.23 Terrassements en fouilles

Aprés achévement des travaux préparatoires, I'entrepreneur exécutera les terrassements en grande masse aux
profondeurs nécessaires et suivant les talus admissibles du terrain.

Il exécutera ensuite tous les autres terrassements nécessaires, en tranchées, en rigoles ou en trous pour la
réalisation des réseaux, fondations ou ouvrages divers.

1.2.24 Enlevement des déblais

Les terres provenant des fouilles, les gravois et débris d'anciennes magonneries, les matériaux, débris ou objets
divers seront enlevés.

Une partie des déblais et gravois pourra éventuellement étre stockée en vue d'un réemploi pour constituer
certains remblais sous réserve de I'accord du Maitre d'CEuvre. Toutefois, ces déblais ne pourront, en aucun cas,
étre réutilisés pour la réalisation des couches formant corps de chaussée.

Cependant, I'entrepreneur restera dans tous les cas, responsable de la bonne tenue de tous les remblais qu'il met
en place.

1.2.25 Regles générales de talutage

Les valeurs des pentes, figurant dans le devis descriptif ou sur les plans, sont données a titre purement indicatif,
I'entrepreneur devant retenir, chaque fois, la valeur compatible avec la sécurité en raison de la nature et de
I'épaisseur des terrains et restant seul responsable de la tenue de ses travaux de talutage tant en phase provisoire
gu'en phase définitive.

Il devra prévoir toutes les dispositions techniques permettant d'assurer la stabilité des talus : drainage,
protections, stabilisations.

1.2.2.6 Remblais

D'une fagon générale et sous réserve de ce qui est indiqué a l'article « 2.2.4 Enlévement des déblais », les remblais
seront constitués par des matériaux d'apport de bonne qualité qui ne devront comprendre ni gravois, ni débris, ni
terres végétales, ni mauvaises terres argileuses, ni glaiseuses, etc.

Les remblais seront exécutés et répartis sur toute la surface nécessaire par couches successives dont les épaisseurs
seront déterminées par I'entrepreneur en fonction du mode de compactage choisi. Les engins de terrassements
et de transport affectés a leur exécution y circuleront de maniére a exercer sur eux une compression aussi
uniforme que possible.

Au cours de I'opération de compactage, 'entrepreneur procédera, si nécessaire, a un arrosage convenable afin
d'éviter tous tassements ultérieurs préjudiciables et qui sera fonction des indices PROCTOR a obtenir.

Le compactage des couches successives sera assuré par des engins tels que rouleurs lisses ou a pneus dans les
conditions ci-aprés a l'article 2.2.9.

1.2.2.7 Etaiements

Eventuellement, I'entrepreneur devra, sous sa seule responsabilité, prendre l'initiative de mettre en place les
étaiements et les blindages nécessaires pour maintenir les parois des fouilles.
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Faute de se conformer a cette prescription, il restera seul responsable des éboulements et de leurs conséquences.
La location, la pose, la dépose et le transport de ces étaiements et blindages ne donneront lieu a aucun supplément
de prix quelle que puisse étre leur importance.

1.2.2.8  Pompage des eaux

Si les dispositions du projet ne permettent pas un écoulement gravitaire des eaux, I'entrepreneur devra prévoir le
pompage des eaux pour l'assainissement de ses travaux.

Dans tous les cas, il devra conduire ses travaux de maniére a ce que le profil ne soit dégradé ou détrempé par les
eaux de pluie.

En outre, il devra prévoir, pour I'exécution de ses travaux, les moyens d'épuisement et de drainage des eaux de
toutes natures et de toutes origines qui surviendraient dans les fouilles et encaissements : eaux de ruissellement,
d'infiltration et de fonte des neiges, en fonction du calendrier d'exécution.

En conséquence, il devra construire tous les ouvrages provisoires d'assainissement nécessaires tels que drains,
rigoles et puisard.

1229 Compactage

Sauf prescriptions contraires ordonnées sur le chantier par le Maitre d'CEuvre, la teneur en eau du matériau doit

étre portée et maintenue, pendant toute la durée du réglage et du compactage, a une valeur correspondant
sensiblement a I'optimum de I'essai PROCTOR.

Le compactage sera poursuivi jusqu'a ce que la densité seche mesurée par PROCTOR normal sur un échantillon
des sous-couches mises en ceuvre atteigne 95%. La compacité minimale a obtenir devra étre réalisée a toute
profondeur de la couche considérée.

L'intensité du compactage devra étre adapté afin de ne pas endommager les ouvrages avoisinants. Les travaux
devront étre réalisés en concertation avec |'entreprise de Gros-CEuvre.

1.2.3 Canalisations enterrées
1.231 Coordination des réseaux

L'entrepreneur devra s'assurer des conditions correctes de croisement des différents réseaux enterrés en
contrélant la compatibilité des fils d'eau des canalisations.

Il conservera, seul, I'entiere responsabilité du bon fonctionnement des réseaux et de leur stabilité compte tenu
de la nature des terrains.

1232 Terrassements pour canalisations

Il sera fait application des prescriptions du chapitre 2.2.1 précédent qui seront complétées ainsi qu'il suit en ce qui
concerne les terrassements pour canalisations :

Fouilles pour canalisations

L'exécution des fouilles pour les canalisations assainissement, eau, électricité BT, chauffage, caniveaux divers, etc.
fera I'objet d'une attention toute particuliere de la part de I'entrepreneur.

Le fond de fouille sera dressé de facon réguliere. Les largeurs de tranchées auront pour cotes minimales :
e 0,40 m pour une profondeur de 0 a 1,00 m,
e 0,60 m pour une profondeurde 1a 1,50 m,
e 0,80 m pour une profondeur de plus de 1,50 m.

Le blindage éventuel, en cas de fouilles exécutées dans I'eau ou en cas de terrain boulant, sera a prévoir par
I'entrepreneur, ainsi que toutes les sujétions éventuelles de pompage.

Les fouilles de profondeur > 1,30 m seront réalisées impérativement sous blindage provisoire.
Au cours de fouilles en tranchée pour canalisations, le fond sera parfaitement réglé suivant une pente réguliére.

Avant de mettre le tuyau en place, I'entrepreneur établira sur le fond de fouille une forme de sable fin ; cette
forme, arasée au niveau inférieur du tuyau, aura une épaisseur de 0,15 m.
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Fouilles sous chaussée pour gaines en matiére plastique

Les tranchées seront réalisées afin de disposer a la base d'une largeur minimale de 0,50 m. Leur profondeur sera
telle que le dessus des gaines soit a 0,80 m minimum sous profil définitif sous chaussée.

Remblaiement des fouilles pour canalisations

Les remblaiements ne pourront étre entrepris qu'apres controle par le Maftre d'CEuvre et le Bureau de controle.

Pour toutes les canalisations, la partie inférieure du remblai sera constituée de sable de carriere, non argileux,
jusqu'a 0,20 m de hauteur au-dessus de la génératrice supérieure des canalisations, tassé convenablement,
I'entrepreneur restant responsable du mode de compactage employé, fonction de la nature des tuyauteries mises
en place.

Au-dessus de cette premiere couche de sable, les tranchées seront remblayées avec de la grave 0/30 compactée.

Sous les espaces verts et trottoirs, I'entrepreneur pourra employer les matériaux extraits des fouilles, sous réserve
de I'accord du Maitre d’ceuvre. Cette deuxieme couche de remblai sera tassée a la dame vibrante, par couches de
0,20 m d'épaisseur maximum, compactées a 90 % de I'optimum du PROCTOR normal.

Pour les canalisations d'assainissement placées sous voirie ou sous dallage accessibles a des véhicules, le degré de
compacité atteint ne devra pas étre inférieur a 95 % de I'optimum du PROCTOR normal.

Au cas ou il ne serait pas possible de procéder au compactage des remblais par couches de 0,20 m d'épaisseur, le
remblaiement serait effectué, apres accord du Maitre d'CEuvre et suivant ses instructions, par déversement sur la
hauteur de la fouille, arrosage et compactage.

Pour I'ensemble des cables et canalisations hors batiment, I'entrepreneur devra prévoir un grillage de protection
réglementaire situé a 0,30 m environ au-dessus de ces divers réseaux.

1233 Matériaux pour canalisations et accessoires

Les matériaux des canalisations seront conformes aux normes NF.

Les parties de canalisations destinées a devenir inaccessibles ne doivent pas comporter de raccords et doivent
étre revétus extérieurement d'un produit anticorrosif approprié.

Les culottes de branchements seront en matériaux de méme nature que la canalisation principale.

Si la nature du sous-sol risque d'entrainer des tassements différentiels pouvant nuire a la bonne tenue des
canalisations, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions techniques pour s'en prémunir, telles que :

e Joints souples,
e Dalles de répartition sous canalisation,
e Dispositifs de raccordement aux regards constituant des "points durs",

e Mesures altimétriques en cours de travaux et jusqu'a la livraison des ouvrages.

Blocage des coudes

Tous les coudes de canalisation sous pression devront étre noyés dans un bloc de béton de dimensions suffisantes
pour assurer un calage parfait de la tuyauterie.

Enrobage des canalisations

Dans les traversées de chaussées, aires de stationnement, il sera prévu un enrobage de gros béton,
éventuellement légerement armé, de 0,15 m d'épaisseur minimale lorsque la génératrice supérieure d'une
conduite sera située a une profondeur de pose inférieure a 0,80 m.

1.2.34 Modalités d'exécution des canalisations

Pour l'assainissement, |'étanchéité entre éléments sera exclusivement obtenue par emploi de joints en
élastomere.
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Les fourreaux seront assemblés par collage ou manchonnage.
Les déviations se feront par coudes au 1/8 et les jonctions par culottes, a I'exclusion de tés de raccordement.

L'exécution comportera I'emploi de toutes les piéces et autres éléments de raccordement nécessaires a une
parfaite mise en ceuvre.

1.2.3.5  Accessoires et ouvrages des réseaux

La fouille sera, si besoin est, blindée jointivement immédiatement avant I'exécution des ouvrages des réseaux.
Aussitot aprés les travaux, les fouilles seront remblayées au fur et a mesure de |'enlevement des blindages.
La profondeur de cunette de regard sera égale au demi-diameétre de la canalisation sortant du regard.

La partie supérieure des regards sera aménagée pour recevoir un tampon d'obturation avec, si nécessaire, une
feuillure et réservation par pattes a scellement des encadrements.

Les parois en béton des ouvrages exécutés sur place seront réalisées en une seule coulée afin d'éviter les joints de
reprise.

La liaison entre le radier et la cheminée des regards devra étre particulierement soignée et étanche. Si les ouvrages
sont préfabriqués, il en sera de méme pour les liaisons entre les différents éléments constitutifs qui devront étre
posés avec joints plastiques ou bitumineux assurant une parfaite étanchéité.

Les ouvrages qui devront étre étanches le seront :
e  soit par incorporation d'un hydrofuge dans la masse du béton du radier et des parois,
e  soit par exécution d'un enduit hydrofuge a l'intérieur, sur le radier et les parois.

Les tampons d'extraction étanches seront réalisés en une ou deux parties suivant les dimensions.

Les échelons de descente en acier galvanisé de 3 cm de diametre présenteront une largeur de 0,30 m et une saillie
de 0,10 m minimum (saillie : distance de I'axe de I'échelon a la paroi voisine) avec espacement de 0,33 m, le
premier échelon se trouvant a 0,35 m du fond du regard fini.

Pour permettre la descente dans les regards ayant une profondeur (comptée depuis le dessus de la trappe
jusqu'au niveau du fond) supérieure a 1,50 m, il sera prévu une crosse en acier galvanisé de 3 cm de diameétre.

Regards a grille

Les regards a grille pour évacuation des eaux pluviales seront a décantation de 0,50 m dans les espaces verts et
dans les allées sablées.

Fourreaux sous chaussées

La pose des fourreaux sous chaussées sera effectuée en méme temps que les travaux de voirie.

Les fourreaux déborderont de part et d'autre des voiries et devront étre enrobés de béton en extrémité. Ils seront
matérialisés sur chantier par des piquets. Si nécessaire, une aiguille y sera passée.

1.236 Essais de fonctionnement des réseaux enterrés :

Le présent lot devra fournir les fiches d’attestation des essais de fonctionnement des réseaux enterrés de I’AQC.
Les fiches seront consignées dans des proces-verbaux qui seront envoyés en deux exemplaires, pour examen, au
contréleur technique ainsi qu’au Maitre d'CEuvre.

A la fin des travaux et juste avant la livraison, I'entreprise devra réaliser une inspection caméra des réseaux (E.U.
et E.P.) pour controler les travaux réalisés.

1.2.4 Voiries

1.2.4.1  Types de voies

Il sera distingué les types de voiries suivantes :

Voirie pour circulation lourde, comprenant les voies et aires de manceuvre accessibles a une circulation
comprenant les véhicules P.L. > 5T C.U. et charge/essieu > 9T (trafic T5 : 25 Poids-Lourds par jour et par sens).
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Voiries pour circulation légére, comprenant les voies et aires de manceuvre accessibles a des véhicules tels que
véhicules d'incendie (trafic TS5 : 750 véhicules par jour dans les deux sens sans distinction de charges),

Voiries de circulation piétonnes.

En outre, dans le cas ou des voies de circulation a construire devront supporter des mouvements de camions
affectés au chantier, ces voies seront traitées, en un premier temps, en voirie provisoire.

1.24.2 Matériaux pour voirie

La provenance des matériaux pour voirie devra toujours étre justifiée et ceux qui ne présenteraient pas les
garanties nécessaires seront refusés par le maitre d’ceuvre.

1.2.43 Exécution de la voirie

Régalage des matériaux

Le régalage et le réglage seront exécutés au moyen d'engins réduisant au maximum la ségrégation des matériaux
utilisés.
Si nécessaire, et pour remédier a cette tendance a la ségrégation, les matériaux seront humidifiés.

Si, malgré ces précautions, il existe des plages localisées ou se manifestent une ségrégation excessive, des apports
locaux de matériaux appropriés seront effectués pour rétablir, en ces plages, la composition normale de I'assise.

Dans ce cas, I'apport manuel des matériaux sera exceptionnellement autorisé.

Lorsqu'une ségrégation généralisée apparaitra, les matériaux seront repris et brassés avant un nouveau répandage
sans supplément de prix.

Sous-couche anti-contaminant

Elle sera réalisée au moyen de géotextile non tissé de classe appropriée aux types de voiries en présence.

Fondations des voiries

Les matériaux de carriére (type 0/60 a 0/100 suivant le cas) seront répandus sur toute la largeur par couches
successives de 0,15 a 0,20 m d'épaisseur. Le compactage sera exécuté de maniére a ce que les passes successives
se recouvrent sur une largeur au moins égale a une fois et demie |'épaisseur des couches.

e  Stabilisation
Les fondations pourront étre, si besoin est, stabilisées généralement en ciment.
e Imprégnation
L'imprégnation des fondations sera effectuée, en principe, au dosage de 1,2 a 1,5 de cut-back 0/1 par m2.

En attendant la mise en place des revétements, I'entreprise devra protéger l'imprégnation contre le passage
accidentel des véhicules par un léger sablage a raison de 5 litres de sable par m2.

e  Préparation de la forme - Cylindrage de finition

Les couches naturelles des fonds réglés et compactés ne pourront étre utilisées qu'apres controle et accord du
Maitre d'ceuvre.

Apres réception des formes, seuls les engins a pneumatiques seront autorisés a circuler sur les plates-formes
réceptionnées.

Il appartiendra, en outre, a I'entrepreneur de prendre toutes dispositions pour que les transports des matériaux
n'apportent aucun dommage aux formes préparées pour recevoir les fondations, ainsi qu'aux couches de
fondation déja mises en place et compactées.

Revétements en matériaux enrobés de chaussées

e  Fabrication des enrobés
Les proportions des agrégats et du liant seront déterminées aprés essais.

Ces essais seront effectués avant et aprés imbibition des échantillons.
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Pour ces essais, la méthode francgaise sera utilisée, donnant les résistances a la déformation a 18° C sous une
vitesse de déformation de 1 mm/s pour une éprouvette de 10 cm de hauteur compactée a 120 kg/cm?.

Cette résistance ne sera pas inférieure a 20 kg/cm? aprés imbibition pendant 7 jours. Les résultats de ces essais
seront communiqués au Maitre d'ceuvre qui donnera son accord sur le mélange proposé par I'entrepreneur.

Les enrobés, fabriqués dans les centres d'enrobés, seront choisis par I'entrepreneur agréé par le Maitre d'ceuvre.
e  Mise en ceuvre des enrobés

Le mélange devra étre livré au chantier a une température qui ne sera jamais inférieure a 120°C (suivant type de
bitume réalisé) lors du remplissage par les camions de la trémie du finisseur.

Toutes dispositions devront étre prises pour éviter la ségrégation des matériaux pendant leur transport.

Si pendant la mise en place du mélange, la température extérieure descend en-dessous de 10°C, les chargements
seront livrés sans interruptions par camions isolés afin de pouvoir passer au compactage immeédiatement apres
|'épandage.

Les enrobés ne devront étre répandus que lorsque I'état de la sous-couche aura été reconnu satisfaisant et que
les conditions atmosphériques seront compatibles, compte tenu de la saison et de la nature des enrobés, avec
une bonne exécution des travaux et une bonne tenue ultérieure du tapis.

e Compactage des enrobés
Le compactage des enrobés sera défini et contrélé par la méthode basée sur le contrdle de la compacité.

Sauf impossibilité absolue, notamment dans certains angles, les enrobés seront mis en ceuvre au moyen d'une
épandeuse mécanique automotrice capable de les répartir sans produire de ségrégation en respectant les
alignements et profils prescriptifs, ainsi que |'épaisseur finie imposée. L'épandeuse devra étre munie d'un dispositif
d'arasage par vibration et de chauffage.

La vitesse de I'épandeuse devra étre adaptée a la cadence d'arrivée des enrobés et étre aussi réguliere que
possible.

e  Enrobés mis en ceuvre manuellement

Pour les enrobés, mis en ceuvre manuellement, le compactage sera effectué a I'aide de rouleau vibrant a main ou
de dame vibrante.

e Joints
Les joints devront étre réalisés de fagcon a assurer la continuité du raccordement entre les couches adjacentes.

L'entrepreneur soumettra a I'agrément du Maitre d'ceuvre, les largeurs des passes de répandage et |a position des
joints longitudinaux.

e  Couche de roulement de chaussée (Enduits superficiels)

Le cylindrage se fera au cylindre a pneus de pression 6 kg/cm? ou au cylindre a joints métallique de 10 tonnes.
1.2.4.4  Bordures et caniveaux

Les bordures et caniveaux seront posés sur une fondation en béton de 0,15 m d'épaisseur. Les éléments seront
parfaitement alignés et jointoyés au mortier de ciment dosé a 400 kg de ciment CPA par m3 de sable.

Les bordures et caniveaux en béton seront conformes aux prescriptions du fascicule n® 31 du CPC des marchés de
travaux publics de I'Etat. Les bordures et caniveaux seront préfabriqués par éléments en béton vibré de 1,00 m
dans les parties droites.

Les parties courbes seront constituées par des éléments dont la longueur variera en fonction du rayon de
courbure.

Si des caniveaux doivent étre coulés en place, ils comporteront au moins un joint de rupture tous les 3,00 m ; ces
joints seront garnis de mortier maigre.

Extérieurement aux chaussées et sur toute la longueur des éléments de bordure et de caniveaux, I'entrepreneur
devra exécuter un contrefort en béton de 0,20 m d'épaisseur.

Les remblais situés le long des bordures et caniveaux seront compactés ou damés énergiquement.

Lors de I'épandage des liants sur les viabilités, les bordures et caniveaux seront protégés contre les projections et
I'entrepreneur devra nettoyer ceux qui auraient pu étre souillés.
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1.2.4.5  Signalisation horizontale

La matérialisation des voies et parkings sera exécutée en fin de travaux (sauf les balisages provisoires s'ils sont
prévus), les revétements de chaussée ayant été préalablement bien nettoyés, dégraissés et dépoussiérés a fond
en surface.

En cas d'utilisation de bandes auto-adhésives, l'entrepreneur devra particulierement tenir compte de la
température au moment de la pose.

1.2.4.6 Essais, controles et tolérances des travaux de voirie

L'entrepreneur devra procéder lui-méme, ou faire procéder par un laboratoire agréé, a tous les essais qui seront
jugés utiles par les organismes de contréle ou par le Maitre d'CEuvre.

Partout ou le revétement fini accusera une flache supérieure a 5 mm, le Maitre d'CEuvre en exigera la réfection.
La zone intéressée sera alors délimitée en présence de I'entrepreneur. Le procédé employé a cette réfection ne
sera mis en ceuvre qu'apres accord du Maitre d'CEuvre. Il en serait de méme si la surépaisseur en un point du
revétement était supérieure a 10 mm, le Maitre d'CEuvre déciderait la réfection de la partie correspondante.

1.2.5 Plantations
1.251 Généralités

Les plantes doivent répondre aux criteres définis par les textes réglementaires en vigueur, ainsi que par l'arrété
du Ministre de I'Agriculture du 31 octobre 1958 et les textes subséquents relatifs au commerce des semences,
plants et boutures d'essence forestieres et d'alignements.

L'Entrepreneur doit, dans le cadre de son marché réaliser une analyse de la terre végétale existante ou a
approvisionner de facon a proposer les amendements éventuels le mieux adaptés.

La station météorologique du département peut fournir les renseignements sur les températures, le gel,
I'enneigement, la pluviométrie, I'ensoleillement et le régime des vents.

1.2.5.2 Implantation — Nivellement

Tous les travaux d'implantation et de nivellement sont a réaliser aux frais de I'entreprise par un géometre agréé
par le Maitre d'ceuvre.

Tous les frais de ces opérations sont a la charge exclusive de I'Entrepreneur.

Il doit rattacher ses éléments d'implantation et de nivellement aux éléments généraux correspondants du
chantier.

1.253 Terrassements

Tous les prix de terrassements comprennent le chargement, le transport et le déchargement, le compactage
éventuel, I'évacuation éventuelle aux décharges publiques, les droits de décharge.

1.2.5.3.1 Terrassements en remblais

Par reprise sur stock de terre ordinaire et mise en remblai pour réalisation des modeles paysagers.

1.2.5.3.2 Terrassements en déblais

Pour réalisation de modelés paysagers ou des fosses de plantations.
Les dimensions des fosses de plantation sont au minimum de :

A—2,00x 2,00 x 1,00 m pour les arbres a haute tige, il faut prévoir de purger le sous-sol des déblais et I'apport de
terre végétale en quantité suffisante pour que subsistent les arbres.

La profondeur des trous et encaissements est mesurés a partir du niveau du sol aménagé fini.
Les gravats et matériaux impropres aux plantations sont évacués aux décharges.

1.2.5.4  Terre végétale du site

Les terres végétales stockées préalablement sur le site sont reprises par le présent lot et mises en remblais dans
les zones d'espaces verts sur une épaisseur minimum de 0,30 m.
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Préalablement, le titulaire du présent lot aura fait procéder a une analyse de terre a ses frais afin de déterminer
les amendements et fumures éventuels nécessaires.

Sila nature de la terre végétale est impropre aux plantations, elle est remplacée par de la bonne terre.

Dans le cas oU la terre végétale stockée sur le site n'est pas suffisante, le titulaire du présent lot doit faire son
affaire des apports de terres complémentaires nécessaires.

1.2.5.5 Terre végétale en apport complémentaire

Les volumes sont exprimés en cubes non foisonnées et s'entendent livrés sur chantier par engins de transport
déchargés, répandus sommairement et réglés grosso-modo au lieu désigné et selon les indications données par le
Maitre d'ceuvre ou son représentant.

Au cours de la formation grosso-modo le sol peut étre tassé modérément mais ne doit pas étre compacté. Les
engins utilisés sont tels qu'ils ne provoquent pas de compactage profond des sols.

La terre végétale destinée a toute plantation doit étre acceptée par le Maitre d'ceuvre ou son représentant,
exempte de pierres, de mottes d'argile, racines, herbes, terre de sous-sol ou autres matieres indésirables.

Elle doit permettre un développement normal des végétaux et du gazon, et ne pas présenter de contamination
par des substances phytotoxiques.

Toute terre végétale ne correspondant pas aux normes de lere qualité est refusée.
Un échantillon peut étre demandé par la Maitrise d'ouvrage ou son représentant.

Les prix sont établis pour la fourniture de terre végétale a pied d'ceuvre sur chantier accessible aux engins de
transport.

Au cours de la mise en place de la terre, les mottes sont brisées pour éviter la formation de poches d'air
importantes. La mise en place et la répartition des matériaux sont interrompues ne cas d'intempéries.

Les apports sont faits a I'aide d'engins dont le poids et la fréquence de passage ne risquent pas de dégrader ['état
du fond de forme.

Constitution de mélanges terreux

Pour répondre a des besoins particuliers, le Maitre d'ceuvre ou son représentant peut demander la réalisation de
mélanges terreux.

Les prix reglent la fourniture et la constitution de mélanges terreux selon des proportions définies par le Maitre
d'ceuvre ou son représentant y compris manipulation et brassage par homogénéisation du mélange.

Amendements et fumures

Le Maitre d'ceuvre ou son représentant peut demander |'apport d'amendements ou d'engrais.

Les matériels utilisés et les dosages employés doivent étre tel qu'il ne puisse en résulter de dommages a la
végétation voisine.

L'Entrepreneur doit fournir au maitre d'ceuvre ou son représentant tous les éléments lui permettant de vérifier
les quantités et les qualités des amendements et engrais approvisionnés.

Les prix comprennent la fourniture et I'épandage ainsi que le transport et la reprise si nécessaire.
1.2.5.6  Préparation du sol

Hersage et scarification

Apres épandage, la terre végétale est hersée. Les mottes qui subsistent doivent étre brisées au moyen d'un
scarificateur a disques. Le nombre de passages de I'engin doit étre tel que la terre est parfaitement émiettée tres
fine et que le sable est parfaitement mélangé avec la terre. La terre végétale est épierrée.

Amendement

44BA-103387-VANNES-3EME RIMA-ANTENNE MEDICALE
Macro-lot 01 — DCE — CCTP — VRD / Gros-CEuvre / Charpente / Etanchéité / Menuiserie Extérieure Aluminium / Serrurerie 17 /143



ote\l S

L'Entrepreneur doit procéder aux amendements nécessaires de la terre végétale, au chaulage et a I'épandage
d'engrais de maniere a pouvoir assurer les pelouses en bon état végétatif et toujours vertes. Les engrais doivent
étre répandus au moins dix jours avant les semis.

Roulage de réglage définitif

Apres tassement naturel, le nivellement est vérifié, éventuellement corrigé et les mauvaises herbes arrachées.
La courbe supérieure est ensuite tassée au moyen d'un rouleau de 150 a 200 Kg.

Le sol, aprés passage du rouleau, doit offrir une surface ferme et résistante. Il est ensuite ratissé sur 2 a 3 cm
d'épaisseur et la surface est parfaitement réglée. Un dernier roulage a I'aide d'un engin léger (100 kg maximum)
est effectué avant le premier semis.

Le réglage définitif doit étre arasé au niveau du nez des bordures et bordurettes.
Les semis peuvent ensuite étre exécutés.

lls ne peuvent étre entrepris que si les conditions météorologiques le permettent (pas en cas de trop forte chaleur
par exemple).

1257 Engazonnement

Toutes les graines proposées pour les semis doivent avoir une bonne faculté germinative, étre entiéres, bien mres
et exemptes de déchets et de matiéres étrangeres ; les graminées, variétés et especes doivent étre inscrites: selon
plan de I'Architecte.

Composition des mélanges

Les semis pour engazonnement sont réalisés a I'aide d'un mélange de graines dont la composition pour 100 Kg est

la suivante :
e R.G.AAPPOLO 35%
e F.R. % TBASTIDE 23%
e F.R.G.LUDIVINE 20%
e P.P.ENTOPPER 20%

e AGROSTIS TENUIS 2%
Mélange a employer a raison de 400 Kg/ha.

Le certificat d'origine établi par le SOC doit étre présenté au Maitre d'ouvrage pendant la phase préparatoire des
travaux.

Les prélevements de contréle de qualité des graines sont effectués conformément a I'article 1.1.4.2 du fascicule
35.

Premiére opération de tonte

Trois ou quatre jours avant la premiere coupe, |'entrepreneur effectue un léger roulage afin d'affermir le sol et de
maintenir en place le jeune gazon.

Le premier passage de la tondeuse s'effectue par sol sec et au moment de la journée ou l'on offre le plus de
résistance. Une deuxieme tonte est effectuée dans le sens inverse de la premiére.

La jeune pelouse est ensuite arrosée et roulée deux ou trois jours apres, des que le gazon se dresse et reverdit.
1258 Plantations

1.2.5.8.1 Essences végétales

Les essences et variétés pour les plantations sont aux choix de l'architecte, et sont susceptibles d'étre modifiées
en cours de chantier par des essences de méme prix.

L'entreprise doit soumettre a l'accord du maitre d'ceuvre les modifications des essences qui sont nécessités par
des manques d'approvisionnement.
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Arbres a hautes tiges :

Arbres fléchés spécial pour plantation avec une hauteur de fit minimale de 2,50 m.
Se référer au plan de masse.

Conditions générales :

Tous les végétaux, sans exception doivent étre de premier choix, de qualité loyale et marchande, bien constitués,
exempts de toutes autres, maladies, sans mousse ni gercures et présenter toutes caractéristiques d'une végétation
vigoureuse.

lIs sont choisis parmi les pépinieres situées dans une région placée dans des conditions de climat et de sol
identiques a celles s'attachant au terrain. La liste de ces pépiniéres doit étre communiquée au maitre d'ouvrage a
la remise des offres.

Les racines sont sans écorchure, bien ramifiées, pourvues d'un chevelu suffisamment abondant et conservé autant
que possible dans son intégrité. Celles que I'on est obligé de recéper doivent conserver 0,30 m de longueur au
moins.

Des racines excessivement brisées ou trop seches, des plaies au collet ou au tronc, des greffes décollées ou un
tronc qui indiquent un arrachage de plusieurs jours, entrainent le refus du plant.

Les plants d'arbres a hautes tiges doivent avoir un tronc bien droit, exempt de nodosités ou de plaies.
Tous arbres ou arbustes ayant une motte cassée ou fendue sont refusés.

La garantie de reprise des plantations, pendant un délai d’'un an, étant une obligation du marché, I'entrepreneur
effectue sous sa responsabilité, le choix de végétaux dans les catégories suivantes :

e Pourlesarbres20/25 et plus : tiges ou tiges transplantées (en tenant compte de la force et de I'essence
du sujet).

e  Pour les sujets a grand développement : tontines, paniers ou bacs (selon force et essence).

Tous les végétaux définis au marché doivent étre fournis aux prix indiqués par I'Entrepreneur, quelle que soient
les difficultés d'approvisionnement.

Haubanage, tuteurage et colliers :

Les haubanages sont réalisés a I'aide de fil de fer galvanisé diametre 3 mm fixés au sol par l'intermédiaire de
piquets solidement fixés au sol et a I'arbre par l'intermédiaire de colliers type SOPARCO ou similaire, en
polyéthyléne de 0,36 m de longueur environ. Le tuteurage sera effectué avec des tuteurs de chataignier équarris
d'un diametre 80/100, d'une longueur minimale de 2,50 m et les arbres seront attachés avec 2 colliers de type
SOPARCO ou similaire.

1259 Réception des plantations — délai garantie
La réception est prononcée de la maniere suivante :

e Pour les plantations : 3 mois aprés le début de la période de végétation qui suit I'achévement des
travaux,

e  Pour les engazonnements : apres la deuxieme tonte.

Ces réceptions fixent les dates de départ des délais de garantis relatifs aux tranches considérées. Pendant la
période d'exécution des travaux et jusqu'a la réception, I'entrepreneur doit assurer I'entretien conformément aux
prescriptions des articles 1.3.3.2 et 1.3.3.3 du chapitre Il — section 1 — fascicules 35 du CCTG.

Ces travaux sont réputés étre rémunérés implicitement dans les prix relatifs aux plantations et engazonnements.

Apres la réception des travaux, I'Entrepreneur doit entretenir les espaces aménagés pendant la période de
garantie (1 an).

1.2.5.10 Entretien

1.2.5.10.1 Entretien des pelouses

L'entretien des pelouses est assuré jusqu'a la réception. Il comprend :

e Latonte avec une fréquence suffisante pour que la hauteur reste inférieure a 0,10 m,
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e Le balayage et I'enlevement des herbes coupées au fur et a mesure des tontes et leur évacuation aux
décharges publiques,
e Le nettoyage et I'enlevement des mauvaises herbes,

e Des arrosages abondants et fréquents de facon a obtenir, méme en années séches, des gazons
parfaitement verts et en bon état de végétation. L'eau d'arrosage est fournie par I'Entrepreneur par
tous moyens appropriés (tonne a eau par exemple).

e Le matériel nécessaire doit étre fourni par I'Entrepreneur : arroseurs et tuyaux nécessaires doivent
rester en permanence sur le chantier,

e Le matériel nécessaire a l'arrosage doit étre fourni par I'Entrepreneur et ne donne lieu a aucune
rétribution supplémentaire.

1.2.5.10.2 Entretien des plantations

L'entretien des arbres, arbustes, plants floraux doit étre assuré de la maniéere suivante :

e Tailles et élagages nécessaires,

Labours, binage et désherbage des massifs d'arbustes et de fleurs,

e Arrosages nécessaires a une bonne végétation,

e Traitements nécessaires a une bonne végétation,
e Traitements fongicides et insecticides pour maintenir exempts de parasites tous les végétaux,
e  Vérification et remise en place des colliers, tuteurs, corsets, haubans, etc.,

e Enlevement et destruction des parties mortes des arbres, arbustes et massifs floraux.
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1.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

1.3.1 Généralités

Le présent chapitre a pour but de définir I'ensemble des prestations a fournir par I'entrepreneur concernant les
voiries et réseaux divers.

Outre la description et la localisation des travaux a réaliser, le présent document contient les prescriptions qui
completent les obligations et dispositions définies par les spécifications techniques.

Les prix devront comprendre tous les travaux, fournitures et accessoires qui auraient pu échapper au détail de la
description, mais qui en sont le complément indispensable au complet et parfait achevement des ouvrages
conformément aux regles de I'art.

1.3.1.1  Prestations générales

Le présent article concerne I'ensemble des prestations relatives a I'installation du chantier qui ne seront pas
détaillées dans les articles suivants :

e Installation de chantier et compte prorata, suivant PGC SPS, CPC, CCTC, CCAP, PIC, etc.,
e Baraques de chantier,
e  Travaux préparatoires,
e etc
Nota :

Dans son offre I'entrepreneur devra tenir compte du phasage de |'opération (Voir pieces communes) et de toutes
les conséquences qui en découlent.

Il faudra tenir compte de la présence des réseaux enterrés qui sont indiqués a titre informatif.

Les travaux débordant de la limite d'intervention, mais dessinés sur les plans, seront réalisés par le présent lot,
notamment pour I'aboutissement des réseaux et le raccord des voiries.

Dans le cas d’une obligation de faire réaliser des travaux par une entreprise agréée, tous les travaux seront sous la
responsabilité du présent lot. L'incidence financiere de ces sujétions sera incluse dans I'offre de base du présent lot.

L'ensemble des prestations décrites ci-aprés tiendra compte de toutes les sujétions d'exécution, de raccordement
et de remise en état des existants.

1.3.1.2 Etudes d’exécution

Les plans fournis dans le dossier de consultation des entreprises sont des plans de principe.

Les notes de calcul et les plans d’exécution de tous les ouvrages décrits ci-aprés seront établis par le bureau
d’étude de l'entrepreneur et a sa charge, compris toutes modifications (synthése, réservations, visas, etc.).
L'entreprise devra soumettre a I'approbation de la Maitrise d’ceuvre et du bureau de contréle I'ensemble des
documents (fiches techniques, Avis Techniques, Cahier des Charges, etc.) avant la réalisation des ouvrages
concernés.

L’entrepreneur devra indiquer au Maitre d’CEuvre un planning de livraison des plans d’exécution. Ces plans seront
établis sur la base des ouvrages tels qu’ils ont été congus et seront soumis a I'approbation de la Maitrise d’CEuvre.

Tout ouvrage réalisé sur la base de plans d’exécution et de documents techniques non approuvés par la Maitrise
d’CEuvre et le Contréleur Technigue pourra étre démoli et refait a la demande de la Maitrise d’CEuvre, a la charge
du présent lot et sans allongement de délais.

1.3.1.3  Plan topographique

L’entrepreneur sera tenu de fournir, au Maitre d’ceuvre, un plan topographique des travaux réalisés. Ce plan sera
établi par un géometre indépendant a la charge du présent lot.
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1.3.1.4  Dossier des ouvrages exécutés

L’entrepreneur sera tenu de fournir, au Maitre d’CEuvre, les plans de récolement, fiches techniques, DIUO, etc.
(voir liste des documents a fournir en fin de C.C.T.P.) de ses ouvrages, en fin de chantier. Ces exemplaires seront
composés de documents papiers et fichiers informatiques (maquette numérique au format IFC, plans aux formats
DWG et PDF et format PDF pour tous les autres documents) sur supports informatiques physiques. Le D.O.E. papier
sera présenté sous forme de classeurs parfaitement organisés avec intercalaires de séparation et sommaire de
présentation. Le D.O.E. Informatique reprendra la méme organisation sous la forme de dossiers et sous-dossier
parfaitement organisés.

L’entrepreneur soumettra, dans un premier temps, un exemplaire a I'approbation de la Maitrise d’ceuvre avant
de fournir la totalité des exemplaires.

1.3.2 Terrassements

Nota : Voir :
e Rapport d'études géotechniques joint au dossier :
o G2 AVP de chez CSOL Environnement du 12/07/2022
o G2 PRO /G5 complémentaire de chez CSOL Environnement du 07/04/2023
e  Rapport pollution v2 du 03/01/2023 de chez INOVADIA

L'exécution des terrassements est due forfaitairement en terrain de toute nature, compte tenu des informations
données dans le rapport d'études géotechniques et sur les plans joints au dossier.

Il est précisé que I'entrepreneur ne pourra prétendre a aucun supplément a son forfait, quelles que soient la
nature et l'importance des difficultés rencontrées.

1321 Préparation

Nota : Le batiment existant sera démoli. La démolition sera compléete (superstructure, infrastructure, réseaux,
équipements, etc.). Le sol sur I'emprise du batiment démoli sera arasé a -Ocm par rapport au niveau fini
environnant, compris remblais et essais nécessaires.

1.3.2.1.1 Nettoyage du terrain

Le présent lot devra le nettoyage complet des différentes surfaces sur lesquelles sont prévues ses interventions :
e Protection des existants conservés (réseaux, etc.),
e Découpe a la scie et dépose des revétements de sols non conservés,
e Démolition des dallages et des rampes,
e  Dépose des bordures,
e Dépose des luminaires compris massifs supports,
e Dépose du mobilier urbain, compris massifs supports,
e Dépose et repose des panneaux a conserver,
o Dépose et bouchonnage des réseaux enterrés non-conservés compris les regards,

e Tri sélectif des gravats et tracabilité suivant réglementation départementale et évacuation a la
décharge,

Nota: L'entreprise prendra toutes les précautions nécessaires pour la préservation des ouvrages conservés. Toute
dégradation sera reprise par I'entreprise dito existant.

Nota: Les enrobés ne contiennent pas d’'HAP.
Nota: Les réseaux enterrés EU sont en fibro ciment.
Nota: La dépollution de sol est a la charge de I'entreprise.

Nota: Leterrassement du batiment nécessitera d’abord de réaliser des dévoiements de réseaux EU, EP, GAZ, ELEC
et TELECOM.
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1.3.2.1.2 Implantation des ouvrages

Le présent lot doit I'implantation des différents ouvrages dont il a la charge (voiries, réseaux d'assainissement,
réseaux divers, ouvrages divers) et qui seront positionnés suivant les documents du marché (soit selon les cotes
portées aux plans ou a défaut selon les mesures relevées a I'échelle sur les plans et confirmées par le Maitre
d'CEuvre).

Le nivellement des ouvrages devra étre fait par rapport a un niveau de référence commun avec les autres corps
d'état.
Les implantations seront effectuées par un géometre a la charge du présent lot.

1.3.2.2 Déblais

Au droit des plates-formes, il sera nécessaire de purger I'ensemble des couches de couvertures, de remblais,
structure de chaussée et de limons aux profondeurs indiquées dans le rapport d’étude géotechnique. Elles seront
substituées par un matériau d’apport sablo-graveleux mis en ceuvre par couches de faible épaisseur et
correctement compactées.

Au droit des futurs espaces verts, une purge sera réalisée suivant la nature du sol sous-jacent et suivant le sujet.

Les déblais réutilisables seront entreposés en dehors du site et seront ramenés ultérieurement. La globalité de la
prestation comprenant choix du site, transport aller-retour, droit de dépose, etc. est a la charge du présent lot.

Tous les déblais non réutilisables et les déblais non réutilisés, résultant des travaux prévus a la charge du présent
lot, seront évacués, par ses soins, a la décharge publique ou en tout autre lieu, I'entreprise en faisant son affaire,
compris droit de dépose.

L'entreprise prendra les mesures nécessaires pour I'assainissement des plates-formes (formes de pentes, rigoles,
tranchées, systeme de collecte des eaux et leur évacuation, décanteurs, etc.).

1.3.2.2.1 Gestion des terres polluées

Evacuation des terres polluées suivant le rapport d'analyse du bureau d’études INOVADIA du 03/01/2023 et
suivant réglementation en vigueur.

L'entreprise du présent lot devra impérativement prendre en compte ces prescriptions. Les déblais seront analysés
par un prestataire extérieur missionné par le Maitre d’Ouvrage. Les déblais pollués non réutilisés seront évacués
par I'entreprise du présent lot en centre de traitement agréé.

Les travaux comprennent aussi :
e  Evacuation de la cuve a fioul (sauf si déja déposée), compris dégazage.
e  Evacuation du séparateur a graisse, compris dégazage.

e Missionnage d’un organisme extérieur pour contrble/prélevement pour réception vis-a-vis des
hydrocarbures.

Extrait page 45 :

» d'assurer la gestion des maténiaux impactés en hydrocarbures au niveau de I'emplacement
de l'ancien réservoir enterré (mesure simple de gestion) avec caractérisation de l'état
résiduel en fond et flancs de fouille. Dans ce cadre, il conviendra :

= le cas échéant, d'assurer un nettoyage / dégazage de l'ancien réservoir et son
extraction / ferraillage (si encore présent),

« d'assurer un pompage des eaux d'exhaure par un hydrocureur (et I'élimination des
déchets en filiére agréée),

= d'assurer le tri et 'acheminement hors site des maténaux extraits vers des exutoires
adaptés (biocentre ou centre de tri / transit / valorisation - sous réserve d'acceptation)
en fonction de la nature et du degré de leur contamination (aprés obtention du/des
certificat(s) d'acceptation préalable),

« dappliquer les mesures d’hygiéne et de sécurité adaptées pour la protection des
travailleurs (port d'équipements de protection individuelle et collective adaptes),
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Extrait page 68 :

INOVADIA nous indique qu’il faut prendre en compte 150m? sur la couche -Om90 a -2m30, soit 210m3, a envoyer
en biocentre ou plateforme de tri valorisation.

1.3.2.2.2 Déblais en masse
Le présent article concerne I'ensemble des terrassements en masse, il comprend :
Aulot GO :

e Le reprofilage et la remise a niveau des plates-formes livrées par le lot démolition dans I'emprise des
batiments,

e Les plates-formes des batiments, avec un débord périphérique,
Au lot VRD :
e Les plates-formes sous voiries et aménagements extérieurs,

e Leremodelage des terres pour les espaces verts.

1323 Remblais

Les plates-formes voiries devront étre carrossables pour le mouvement d’engins de chantier, nacelles,
échafaudages, etc.

L’entreprise assurera une bande circulable en phase chantier d’une largeur minimale de 3 m autour du batiment.

Au droit des voiries et dallages extérieurs, ces remblais seront obligatoirement en matériaux concassés contenant
peu de fines et soigneusement compactés, jusqu'au niveau des plates-formes de voirie, pour obtenir une plate-
forme de classe PF2. Ce complexe sera mis en ceuvre sur un géotextile de grammage adapté, compris remontées
latérales et sera composé de matériau de types R21, R41 ou R61 d'épaisseur 60 cm minimum aprées compactage.

lls comprendront :

Au lot GO :
e Laremise a niveau des plates-formes livrées par le lot démolition dans I’'emprise des batiments,
e Les plates-formes des batiments, a l'arase indiquée sur les plans, avec débord,

Au lot VRD :
o Lesremblais en périphérie des batiments contre les soubassements qui seront de type drainants,

e Les bandes circulables de 3.00 m en périphérie du batiment niveau RDC, y compris patios
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e Lesremblais en périphérie des ouvrages extérieurs,
e Les plates-formes sous voiries et aménagements extérieurs,

e Leremodelage des terres pour les espaces verts.

1.3.2.4  Essais a la plaque

Des essais a la plague seront réalisés sur I'ensemble des plateformes, qu’elles soient réalisées en déblais ou en
remblais.

Pour les plateformes sous voiries et aménagement extérieurs, il sera prévu une série d’essais tous les 100 m?
environ, avec un minimum de 3 séries d’essais.

Les résultats a obtenir sont :
e  Pour les batiments au droit des dallages sur terre-plein : Hors lot VRD
e Pour les voiries : EV2 > 50 MPa.

Dans le cas d’essais ne respectant pas ces valeurs, I'entreprise aura 'obligation de purger les zones concernées et
de refaire les essais jusqu’a obtention des bonnes valeurs.

1.3.3 Réseaux enterrés extérieurs

Le présent article concerne I'ensemble des réseaux enterrés a |'extérieur des batiments et la récupération des
eaux de ruissellement des voiries. Il comprend toutes les sujétions d'exécution telles que :

e Réalisation des D.I.C.T.,
e Piguetage sur site des réseaux existants en collaboration avec le Maitre d’Ouvrage,
e Tranchées:

o Saignées dans les enrobés et les finitions de surface existantes compris réfection. Pour
les voies de circulation restant en fonctionnement, les travaux seront réalisés en %
chaussées afin de permettre une circulation alternée. Les travaux comprendront toutes
les dispositions pour assurer une circulation fluide et sécurisée (plaques de chaussées,
signalisations routieres appropriées, etc.).

o Déblais en trous et rigoles,

o Réglage du fond,

o Lit de pose en sable,

o Réglage des pentes,

o Enrobage des canalisations et fourreaux dans du sable,

o Toutes sujétions pour traversées des voiries (béton de blocage, etc.),

o  Grillages avertisseurs,

o Remblais complémentaires en GNT 0/315 jusqu’au niveau de la plate-forme,
o Remise en état des lieux dito existant.

e Tampons et grilles de classe D 400 sur I’'emprise des voiries lourdes, de classe C 250 sur I'emprise des
voiries légeres et a I'intérieur des batiments, de classe B 125 sur I'emprise des allées piétonnes et
espaces engazonneés,

e Inscription du type de réseau (EP, EU, GAZ, EAU, etc.) sur le tampon,
e  Vérin mécanique (non sensible au H2S) pour tous les tampons dont le poids est supérieur a 30 kg.

e  Géo-référencement des réseaux dans les 3 dimensions.

Une partie de ces réseaux pourra passer dans des tranchées communes. Dans ce cas, le titulaire du présent lot
devra s'assurer du respect des réglementations en vigueur concernant le positionnement des différents réseaux.
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Le présent lot devra, en outre, toutes les reprises nécessaires sur les réseaux existants :

Repérage et protections pendant les travaux,

Reprise des tétes de regard ou de chambres de tirage,
Remplacement des tampons,

Vérification de |'épaisseur de couverture,

Etc.

Les travaux seront réalisés en concertation avec le Maitre d'ouvrage et en coordination avec le lot Gros CEuvre.

1331

Dépose des réseaux enterrés amiantés

Documents de référence :

Passage caméra sur les EU et les EP de chez ALZEO du 11/07/2022

Les travaux comprendront la dépose des réseaux enterrés amiantés dans le respect de la réglementation en
vigueur. Ces travaux seront réalisés en sous-section 3.

Les sujétions particulieres concernant la réalisation de ces travaux comprendront :

L"établissement du plan de retrait, un mois avant le début des travaux,

L'isolement et le balisage des zones d’intervention et des zones de stockage provisoires par
signalétique amiante,

La mise en place d’un sas de décontamination avec ses compartiments de déchets, de matériels et
produits extraits,

L’'aménagement d’une zone pour I'habillage, le déshabillage et la décontamination des opérateurs
(roulotte, etc.),

La fourniture des équipements et matériaux nécessaires aux travaux de désamiantage (vétements de
protection, appareils de protection respiratoire adaptés, pulvérisateurs, aspirateurs équipé d’un filtre
a tres haute efficacité, etc.),

Nota : les outils de découpe a vitesse rapide (trongonneuse, disqueuse, etc.) sont proscrits

La réalisation des saignées et des tranchées en prenant soin de ne pas endommager les canalisations,
La sécurisation de la tranchée vis-a-vis du risque d’ensevelissement (blindage, etc.),

La mise a nu des canalisations,

L’humidification des éléments a déposer avant toute opération pour limiter la poussiere,

Le démontage et la dépose des canalisations sans casse par désemboitement, avec brumisation a la
source afin de limiter la propagation des poussiéeres,

Le nettoyage des ouvrages en contact et fonds de fouille,
La mise sous emballage immédiat au fur et a mesure du retrait,
Le double emballage et I'évacuation par le sas de décontamination,

La gestion, le conditionnement compris toutes sujétions (étiquetage, etc.), I'évacuation et le stockage
temporaire sécurisé des déchets amiantés,

L’évacuation des déchets au fur et a mesure afin d’éviter leur accumulation,
Le transport vers un centre de traitement des déchets agréé, y compris déclaration en préfecture,
L"établissement des bordereaux réglementaires de suivi des déchets,

L"établissement du Rapport Final d’Intervention et I'établissement du plan de récolement des réseaux
enterrés faisant clairement apparaitre les réseaux enterrés amiantés conserveés.

A prévoir : pour les EU en fibro-ciment a dévoyer, suivant plans et rapports. Y compris résidus dans plateforme

démolie.
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1.3.3.2 Réseaux EU-EP

Les travaux comprennent :

e  Fourniture et pose des équipements de sol conformes aux regles PMR :

o

Caniveaux filants en polyéthyléne équipés de grilles caillebotis en fonte de classe B125,
et raccordés au réseau E.P,

Tampons et grilles de regards en fonte,
Grilles concaves pour les regards situés dans les caniveaux a doubles pentes,

Tampons de regard a remplir et contre-cadre scellés au fond de feuillure, le tampon
sera muni d’un dispositif de levage, compris remplissage suivant nature et calepinage
du sol environnant,

e Les canalisations :

o

e lesregards:
o

(0]

Fourniture et pose de canalisations en PVC, de série assainissement enterré et de classe
de résistance CR8 et CR16 suivant profondeur (Diameétre minimum 125 mm),

L’hydrocurage des réseaux existants conservés,

La pose des canalisations sur lit de sable, compris réglage de la pente. Les diamétres
seront a déterminer en collaboration avec les lots concernés (gros-ceuvre, étancheur,
plombier, etc.) en fonction des pentes (pente mini 1 % pour les EP et 2 % pour les EU-
EV dans I'emprise du batiment et 1 % pour les réseaux extérieurs),

Toutes sujétions d’exécution telles que coudes (coudes 90° interdits), raccordements
divers, branchements sur les regards, tés de visite, attentes femelles en sol a +15 cm
par rapport au sol fini (compris bouchons provisoires), grillage avertisseur marron, etc.

Toutes sujétions de raccordement entre réseaux,

Raccordement des réseaux neufs sur les réseaux amiantés dans le respect de la
réglementation en vigueur. Ces travaux seront réalisés en sous-section 4.

Branchement des réseaux sur les réseaux existants, suivant le cas,
Isolement et bouchonnage des réseaux non réutilisés,
Dépose des réseaux non conservés,

Pénétrations dans les ouvrages neufs et existants, compris percements, renforts et
remise en état, dito existant,

Réalisation des regards, type sec, avec cunettes en fond de regard,

Regards de visite et de branchement en béton armé, compris étanchéité intérieure par
cuvelage et dimensions suivant profondeur (500 x 500 jusqu’a 60 cm de profondeur,
600 x 600 jusqu’a 80 cm, 800 x 800 ou @ 800 jusqu’a 1.50 m de profondeur, 1 000 x
1 000 ou @ 1 000 au-dela),

Regards a grille,
Avaloirs a grille,
Cuvette de rétention pour les regards a grille,

Section des regards, en fonction de la profondeur et des conditions d’accessibilité
(descente d’homme),

Echelons d’acces pour les regards de plus de 1.00 m de profondeur,

Reprise / réfection des regards sur toute I'emprise des travaux, compris changement
et réglage du niveau des tampons si besoin,

Dépose des tampons et remplissage des regards non conservés,

Dépose des regards non conservés,
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o Les regards seront calepinés pour éviter une dispersion anarchique, avec approbation
du plan au préalable par I'’Architecte. Les regards se trouvant dans la largeur des bandes
gravillonnées, seront inscrits dans cette largeur sans déborder,

Les travaux devront étre validés par le service assainissement du site.

Compris remplacement d’un trongon EU existant (réseau détérioré), sur la fagade sud.
A prévoir : suivant plans.

1.3.3.3  Controle des réseaux EU-EP

Juste avant la livraison (dans le cadre des OPR) et apres hydrocurage des réseaux, |'entreprise devra réaliser les
essais suivants :

e Inspection caméra des réseaux (E.U. et E.P.) pour controler les travaux réalisés avec remise d’un
rapport d’inspection (comprenant notamment plan de repérage et vidéo sur DVD) a la maitrise
d’ceuvre.

e  Essais d’étanchéité des réseaux EU et EP (Nota : présence d’eau dans le sol)

Cette inspection est a réaliser aussi bien sur les réseaux neufs que sur les réseaux existants réutilisés dans 'emprise
du projet.

Les anomalies constatées lors de cette inspection seront reprises et une nouvelle inspection caméra, sera réalisée
jusqu’a la réalisation satisfaisante des travaux.

1334 Réseau AEP et Eau Froide

La réalisation des réseaux AEP et Eau Froide (EF) est a la charge des lots Chauffage / Ventilation / Plomberie,
comprenant fourniture et pose des canalisations, vannes, branchements, etc. La tranchée (déblais et remblais) est
ala charge du présent lot, comprenant :

e Pasde nouvelle fosse de comptage général,

e Terrassements,

e Litde sable,

e  Fourreaux bleus,

e  Grillage avertisseur bleu,

e  Pénétrations dans les ouvrages neufs et existants, compris renforts et remise en état, dito existant,
A prévoir : suivant plans.
1.3.35 Réseaux Gaz

La réalisation des réseaux Gaz est a la charge des lots Chauffage / Ventilation / Plomberie, comprenant fourniture
et pose de canalisations, vannes, branchements, etc. La tranchée (déblais et remblais) est a la charge du présent
lot, comprenant :

e Terrassements,

e Litdesable,

e  Grillage avertisseur jaune,

e  Socle béton pour le comptage général,

e  Pénétrations dans les ouvrages existant, compris renforts et remise en état, dito existant.
A prévoir : suivant plans.

1.3.3.6  Fourreaux aiguillés

Les travaux seront réalisés conformément au guide du maftre d’ouvrage : FEB-CCTP SIC Batiment 122°Antenne
médicale, notamment les pages 12 a 17.

La réalisation des réseaux électriques est a la charge des lots Courants Forts et Courants Faibles. La tranchée est
a la charge du présent lot, comprenant :
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e Terrassements,

e Litde sable,

e  Grillage avertisseur rouge pour les courants forts et vert pour les courants faibles,
e  Fourniture et pose de fourreaux aiguillés,

e Fourniture et pose de chambres de tirage normalisées préfabriquées ou réalisation de chambres
coulées en place, compris tampons en fonte et toutes sujétions de raccordement pour les fourreaux
(raccordements, calfeutrements, aiguilles, etc.),

e Remontée des fourreaux a +0,80 m par rapport au niveau fini,
e Raccordement des chambres de tirage situées en périphérie du batiment sur le réseau EP,

e Arrivées et remontées des fourreaux dans les locaux techniques. Les fourreaux sous le batiment sont
a la charge du présent lot,

e  Pénétration dans les ouvrages neufs et existants, compris renforts et remise en état dito existants.

A prévoir : suivant plans.

1.3.4 Voiries
1341 Voirie lourde en enrobé

Création de voirie lourde (essieux de 9 a 13 tonnes) a faible trafic et utilisable par le service de lutte contre
I'incendie, a partir des plateformes PF2, comprenant :

e Curage, reprofilage, dressage et compactage des plates-formes,

e Couche de base en grave bitume GB3 0/20 avec teneur en bitume supérieure a 4,3 %, épaisseur 12 cm
aprés compactage,

e Couche de roulement en enrobé fin de type BBSG 0/10 de classe 3, épaisseur 6 cm minimum, de
couleur noire,

e Formes de pente vers les caniveaux,
e Raccordement au droit des existants.

A prévoir : Suivant plans.

1.3.4.2  Voirie légere en enrobé

Création de voirie légere a faible trafic et utilisable par le service de lutte contre l'incendie, a partir des plateformes
PF2, comprenant:

e Curage, reprofilage, dressage et compactage des plates-formes,

e Couche de base en GNT 0-20 de carriere, épaisseur 16 cm aprés compactage,

e Couche de roulement en enrobé fin 0-10 de couleur noire de type BBS2, épaisseur 6 cm minimum,
e Formes de pente vers les avaloirs, caniveaux et espaces verts,

e Raccordement au droit des existants.

A prévoir : Suivant plans.

1.3.4.3 Bordures et accessoires de voiries

Fourniture et pose des éléments ci-dessous. lls seront chaussés au béton maigre de facon continue (épaulement
continu deux faces), en assise sur les constitutions de voirie. Les joints seront réalisés au mortier de ciment, lissés
au fer (1 cm maximum) :

e  Bordures préfabriquées en béton :
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o Bordures type P1, (vue 0 ou 8 cm),

o Nouveau caniveau CC1 ou CC2 (ou dito existant) en remplacement de I'existant sur tout
le tour du projet, compris bande de reprise de I'enrobé sur Im minimum

o Eléments béton type CC1 ou CC2 a poser en pied des descentes des gouttieres dans les
patios afin d’envoyer 'eau de pluie vers le coeur du patio en franchissant la zone
gravillonnée.

e Bandes de guidage PMR type bordure en béton avec 4 nervures ép. 8 cm,

995

Cétes en milimatres.
[ ] Epaisseur représeniée ; 8 cm

e Bandes d’alerte podotactiles en dallettes préfabriquées,

e Repose des bordures existantes déposées, compris réapprovisionnements si nécessaires, type dito
existants,

e Raccordement avec les bordures existantes conservées.
A prévoir : Suivant plans.
1.3.4.4  Marquages au sol

Réalisation de marquages au sol en peinture routiére blanche pour les places de stationnement dans les parkings,
ainsi que les fleches directionnelles.

Réalisation de grands sigles handicapés en peinture routiére blanche sur les places réservées handicapés, ainsi
que des petits sigles handicapés en peinture routiere blanche en limite de ces places.

A prévoir : Suivant plans.
1.3.45  Panneaux de signalisation
Fourniture et pose de panneaux de signalisation, comprenant :
e  Mat aluminium,
e  Support acier galvanisé,
e Fondation en béton,
e Toutes sujétions d’exécution.
A prévoir : Suivant plans.

e Panneau B6d (ARRET INTERDIT), diametre 450 mm, complété d’'un panonceau M6h (« SAUF » +
pictogramme handicapé sur fond bleu).

1.3.5 Aménagements extérieurs
1.3.5.1  Zones piétonnes en béton
Réalisation des rampes et dallages extérieurs en béton armé comprenant :
e Curage, reprofilage, dressage et compactage de plates-formes,
e Remblais contre les voiles en béton armé de soubassement du lot G.O.,
e Epandage d'un géotextile de grammage adapté, compris remontée latérale,

e Fourniture et mise en place d'un GNT 0-315, épaisseur 20 cm ou plus suivant les niveaux aprés
compactage,

e  Couche de sable épaisseur 2 cm,

e  Film polyane de 150 y,
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Dallage en béton armé, épaisseur mini 15 cm,

Béche périphérique en béton armé,

Soubassement en béton armé, de hauteur variable au droit des rampes,

Paliers en béton armé,

Emmarchements, compris nez de marche antidérapants suivant détail architecte,
Chasse-roues,

Forme de pente,

Finition balayé, taille et coloris de granulats aux choix de I'Architecte et a coordonner avec le lot gros
ceuvre pour avoir des finitions identiques.

Un échantillon de 1,00 x 1,00 m sera réalisé au préalable pour approbation par I'’Architecte, autant de
fois que cela sera nécessaire pour chaque type de finition.

L’'ensemble des ouvrages réalisé sera protégé par tout moyen efficace et compatible avec la finition,
compris dépose et évacuation de cette protection a la fin du chantier.

Toutes sujétions d'exécution et de raccordement.

Nota : Au nord, le dispositif devra pouvoir accueillir le passage d’une nacelle pour la maintenance.

A prévoir : Suivant plan VRDO3, y compris patio 2.

1352

Bande stérile

Réalisation de bandes gravillonnées, a partir des remblais périphériques, comprenant :

Curage, reprofilage, dressage et compactage des fonds de fouille,
Epandage d'un géotextile de grammage adapté compris remontées latérales,
Bordure d’arrét en aluminium,

Fourniture et mise en place de gravillons roulés blancs épaisseur 15cm minimum et largeur 40cm
minimum, suivant plan,

Granulométrie et coloris au choix de I'architecte.

A prévoir : En périphérie du batiment et des patios, détails architecte.

1.3.5.3

Muret

Réalisation de murets, comprenant :

Terrassement
Fondation en béton
Mur en béton armé

Finition peinture, au choix de I'architecte

A prévoir : suivant plan VRD.03 et carnet de détail architecte.

1354

Mobilier urbain

1.3.5.4.1 Appuis vélos

Fourniture et pose d’appuis vélos type borne U.

Peint (couleur au choix de I'architecte).

10 unités.
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A prévoir : Suivant plans.

1.3.6  Espaces verts
1.3.6.1  Régalage définitif du terrain
Le régalage de la terre végétale comprend :
e |'apport de terre végétale,
e Lamise en place de la terre végétale, épaisseur minimum 30 cm,
e Lamise enforme et le modelage des espaces a engazonner et a planter,
e La préparation du sol avec I'épierrage, le labourage, I'émiettage des mottes par fraisage,
e ['apport d'engrais chimique et organique,
e Le hersage et le griffage.

A prévoir : Pour I'ensemble des espaces verts, selon plan, compris la remise en état des zones de l'installation du
chantier et en périphérie des zones traitées.

1.3.6.2 Plantations

Comprenant :
e Le tuteurage des végétaux,
e La plantation avec la réalisation de trou en fonction du sujet,
e Leremplissage en terre végétale,
e Lepralinage et le tuteurage suivant la hauteur des sujets,
e ['arrosage,
e L'entretien jusqu'au constat de reprise pour une durée d’un an.

Garantie de reprise pendant 1 an a compter du constat de reprise qui interviendra dans le courant du mois de
juin, suivant la plantation des végétaux. Tous les végétaux approvisionnés devront étre identifiés au moyen
d'étiquettes donnant la spécification des plantes (genres, espéeces, cultivar). Les fiches et étiquettes ne pourront
étre enlevées qu'apres établissement du constat contradictoire d'exécution des plantations.

Nota : Tous les végétaux devront provenir d’une pépiniere proche du chantier afin de diminuer I'impact
environnemental d( au transport et d’avoir des végétaux rompus aux conditions climatiques locales.

Les patios prendront la forme de « jardins de pluie » capable de collecter les eaux pluviales et de favoriser
I'infiltration des petites pluies. L'infiltration sera cependant volontairement limitée a une trés petite quantité étant
donné la proximité des fondations et le contexte de sol pollué. Une grille sera positionnée en trop-plein de sécurité
pour envoi au réseau (+10cm/fond de noue au maximum et -20cm sous RDC au minimum).
(Les bandes d’espaces verts en pied de facades c6té rue ne sont pas des noues et ne recueilleront pas les EP).

Arbres

e Magnolia Soulangeana et autres, taille 125/150.

Arbustes
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e Cornouiller sanguin, 40/60 en container de 3 litres
e Ajonc — Ulex breoganii, 40/60 en container de 3 litres

e Dracaena, 40/60 en container de 3 litres

Couvres-sol et parterres :

e Fougeres, en container de 2 litres, 0.8 unités par m2
e  Fétuques & Bruyeéres, taille 20/25 en container de 1 litres, 3 unités par m2
e  Petits fétuques verts, taille 20/25 en container de 1 litres, 3 unités par m2

e Lierre rampant, taille 20/25 en container de 1 litres, 3 unités par m2

Egalement : Paillis de pin maritimes, ép 10cm

A prévoir : Parvis, Patio 1 et Patio 2, suivant Carnet de détails de 'architecte. Les bandes végétalisées en pied de
batiment seront de type Lierre rampant.

44BA-103387-VANNES-3EME RIMA-ANTENNE MEDICALE
Macro-lot 01 — DCE — CCTP — VRD / Gros-CEuvre / Charpente / Etanchéité / Menuiserie Extérieure Aluminium / Serrurerie 33/143



ote\l S

1.4 LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR

Liste non exhaustive des documents et échantillons a transmettre a la Maitrise d’ceuvre et au bureau de contréle
en cours de chantier pour visa et avis :

e Plans d'exécution :
o Aménagements,
o Réseaux enterrés.
e Essaisalaplaque:
o Voiries,
o Dallages
e Fiches d’attestation d’essais de fonctionnement des réseaux enterrés de I’AQC,
e Rapport d’inspection caméra des réseaux,
e  Rapport des tests d’étanchéité des réseaux,
e  Fiches techniques :
o Canalisations,
o Caniveaux filants,
o Citerneau,
o Tampons en fonte, compris regard, CT, etc...,
o Fourreaux,
o Panneaux de signalisation,
o Peinture routiere,
o Mobilier urbain,
o Végétaux.
e Echantillons :
o Béton,

o  Gravillons.

Chacun de ces éléments (hormis les échantillons) sera repris pour I'élaboration du dossier des ouvrages exécutés
(DOE) et devra comporter les informations suivantes :

e Nom et coordonnées de |'entreprise,
e  Références de I'affaire,
e Lamention « D.O.E. »,

e Une indication sur la localisation et I'utilisation du produit ou matériaux mis en ceuvre pour les fiches
techniques, ainsi que les coordonnées du fournisseur et/ou du fabricant.
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2.5T 02 : GROS-GEUVRE - RAVALEMENT

2.1 PRESENTATION DE L'OPERATION

2.1.1 Objet de I'opération

La présente opération a pour objet la construction d’une antenne médicale— Quartier Foch Delestraint — 3ieme
RIMA a Vannes (56).

Dans le cadre de ce projet les principaux travaux envisagés sont les suivantes :
- Construction d’une nouvelle antenne médicale comprenant les travaux de VRD et espaces verts.
Le nouveau batiment est en simple RDC.

L’entrepreneur devra tenir compte dans son offre du planning de 'opération et de toutes les conséquences qui
en découlent. La démolition de la superstructure a déja été réalisée. Des fouilles archéologiques sont prévues
apres la phase de démolition de la superstructure. Cette intervention s’étendra sur une période de 6 mois
minimum reconductible. Les travaux du présent lot interviennent apreés les fouilles archéologiques.

2.1.2  Enumération sommaire des travaux

Les travaux comprendront :
e  Démolition des infrastructures,
e Terrassements,
e Inclusions rigides,
e Réseaux enterrés,
e Infrastructure,
e  Superstructure,
e Ouvrages divers,

e  Finitions.

2.2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

2.2.1 Objet du document

Ce document a pour objet de compléter les réglements généraux et spécifications applicables définis dans le
descriptif.

Les spécifications données ci-aprés seront a respecter par I'entrepreneur, lors de la réalisation de ses travaux.

En cas de contradictions entre les prescriptions des chapitres 2 et 3, les prescriptions du chapitre 3 prévaudront.

2.2.2  Obligations de I'entreprise
2.2.2.1  Connaissance des lieux

Lors de la phase consultation, la visite des lieux engage I'entreprise sur la connaissance des contraintes et
particularités du site. L'entreprise ne pourra prétendre a des méconnaissances de prestations ou de travaux
permettant d’atteindre et de respecter la finalité des travaux décrits dans le présent CCTP.

L'entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause. En particulier, lui sont
parfaitement connus :

e Lesite et ses sujétions propres,
e Lesréseaux divers existants,

e Les modalités d'acces a la voirie, les possibilités et difficultés de circulation et de stationnement,
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e Lessujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public,

e Les sujétions inhérentes a la conservation des existants (voiries publiques et intérieures, batiments
mitoyens, cl6tures, etc.).

L'entreprise est réputée, pour I'exécution des travaux, avoir préalablement :

e Procédé a une visite détaillée des lieux, terrains et constructions diverses, et pris parfaitement
connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des
travaux, aux acces et aux abords, ainsi qu'a l'organisation et au fonctionnement du chantier : stockage
des matériaux, énergie électrique, eau, installation de chantier, éloignement des centres de traitement
des déchets, voisinages, etc.,

e Controlé toutes les indications des documents qui lui sont remis (rapport de repérage, pieces écrites
et documents graphiques),

e  Recueilli tous renseignements complémentaires éventuels aupres du Maitre d'CEuvre et également
pris tous renseignements utiles auprés des Services Publics ou a caractére public et concessionnaires
divers.

N

Aucun supplément ne sera accordé pour travaux supplémentaires dus a une mauvaise connaissance des
documents et des ouvrages existants. Il appartient a I'entrepreneur d’intégrer toute sujétion afin d’assurer
I'ensemble de ses prestations.

En outre, et ce dés la remise des offres, I'entreprise fera toutes remarques nécessaires concernant les exigences
des prestations imposées par les réglementations, normes, regles de I'art et qui ne figureraient pas sur les
documents constituant le présent dossier (plans, piéces écrites, etc.).

Elle ne pourra arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d'exécuter tous les travaux de sa
profession ou fassent I'objet d'une demande de supplément sur ses prix.

2222 Responsabilité

L’entreprise demeure responsable des dégradations causées sur les propriétés voisines, sur la voie publique ou
sur les batiments et ouvrages mitoyens.

Il reste, bien entendu, que I'entreprise du présent lot sera responsable civilement de tous les accidents matériels
ou corporels du fait de ses travaux.

2223 Erreurs ou omissions dans les documents d’appel d’offre

Le Maitre d’CEuvre est responsable des documents qu’il fournit. Toutefois, I'entrepreneur a I'obligation de vérifier,
avant toute remise de prix et exécution des travaux, que les documents ne contiennent pas d’erreurs, d’omissions,
de contradictions qui sont normalement décelables par un homme de I'art. S'il reléve des erreurs, omissions ou
contradictions, il doit les signaler immédiatement au Maitre d’CEuvre. Faute d’avoir rempli ces conditions,
I'entrepreneur se verra tenu comme responsable et ne pourra arguer d’aucun supplément pendant et apres
I'exécution des travaux.

2.2.3  Prestations générales

L'entrepreneur devra se reporter aux documents généraux du dossier, ainsi qu’au PGCSPS qui précisent en
particulier les répartitions des frais de gestion du chantier. L'entrepreneur devra également se reporter au plan
d’installation de chantier joint au dossier de consultation.

A défaut de précisions dans ces documents, I'entrepreneur devra inclure dans son offre pour chacune des phases
les prestations décrites ci-dessous liées a I'installation de chantier. L'installation de chantier sera a adapter suivant
les différentes phases de I'opération.

2231 Généralités

e La fourniture, le transport a pied d’ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la réalisation des
ouvrages projetés a sa charge,
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L'amenée, |'établissement, le réglage, le repliement et I'enlevement de tous les appareils,
échafaudages, protections, nécessaires a la réalisation des installations,

Les frais de location, d’immobilisation, d’entretien, de réparation, d’assurance de ce matériel,
La main d’ceuvre,
Les dépenses d’énergie et de matieéres consommables,

La main d’ceuvre, I'énergie, les matériels et appareils nécessaires a la réalisation des essais.

Organisation de chantier

Installation de chantier et compte prorata, suivant PGC SPS, CPC, CCTC, CCAP, PIC, etc.

En compléments des pieces précédentes, les prescriptions suivantes sont a prendre en compte dans I'installation
de chantier suite a la réalisation des fouilles archéologiques :

2233

Le panneau réglementaire de Permis de Construire et Permis de Démolir placé visible d’une voie
publique,

Le panneau de chantier dont une maquette sera réalisée par I'entreprise pour validation par la maitrise
d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre,

La cléture de chantier de type HERAS et fixe de 2.00 m de hauteur environ sera mise en place par le
titulaire du présent lot, avant le démarrage des travaux suivant le plan d'installation de chantier (voir
P.G.C. et P.I.C.). La cloture sera solidement fixée et laissée en place a I'issue des travaux du présent
projet.

Cléture existante coté avenue de Verdun conservée en |'état.

La signalétique de sécurité demandée au P.G.C. sera installée sur la cldture ainsi que les panneaux «
Zone Protégée ».

Le présent lot prend a sa charge également toute réparation ou modification de cette cléture suivant
besoins des autres corps d’état et le meilleur fonctionnement du chantier pendant toute la durée du
chantier. La cloture s’étend non seulement aux zones de constructions, mais aussi aux zones de
stockages et de campement

Les portails de chantier seront mis en place par le titulaire du présent lot, avant le démarrage des
travaux, suivant le plan d'installation de chantier (voir P.G.C. et P.I.C.) et pour toute la durée du
chantier.

lls seront constitués de 2 vantaux, en structure en tubes d’acier galvanisé avec remplissage grillagé
soudé type maille serrurier, fil de 5 mm minimum, maille 50 x 50 mm environ, soudés a la structure.

Largeur de passage > 5.00 m.

Le portail sera équipé d’une serrure type LOCINOX ou équivalent, fixée a la structure, avec cylindre
européen pour pass chantier, et de 2 verrous baionnette en pieds, compris gache de fixation au sol
scellée au béton apres découpe de l'enrobé. Compris toutes sujétions de renforcements et
d’équipements pour assurer I'anti-intrusion sur le site.

Compris panneaux latéraux fixes, structure et remplissage dito vantaux, contreventements et lestage
par gueuses béton, dispositifs anti-franchissement.

Compris portillon d’accés piéton avec dispositifs adaptés (anti-intrusion et contréle d’acces) pour
garantir la sécurité du site.

Les installations électriques du chantier devront permettre le raccordement des équipements de
maintien en température des zones de travaux (équipements a la charge du lot chauffage).

Protections

Le présent article comprend toutes les prestations nécessaires a la bonne marche et a la sécurité du chantier :
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Dans I'emprise du chantier et sous les chaussées adjacentes, I'entrepreneur devra protéger pendant
la durée des travaux, les canalisations et ouvrages rencontrés tels que collecteurs, égouts, canalisations
électriques, de télécommunications, d’eau, etc. Il devra s‘assurer, en accord avec les administrations
et concessionnaires concernés, le fonctionnement normal et continu de ces éléments.

Le balisage du chantier (pancartes d’orientation ou d’avertissement, balisage lumineux, etc.).

Les protections passives (capuchons sur les aciers en attente, garde-corps au droit des différentes
trémies et rives de plancher, pontage des tranchées au droit des acces du batiment, tunnels de
protection pour les circulations accessibles au personnel extérieur au chantier, etc.),

La sécurité incendie (extincteurs, bac a sable, accés rapide aux services de secours, etc.).

Implantations

L'implantation de I’'ensemble des ouvrages a réaliser est a la charge du présent lot et a faire réaliser par un
géometre agréé et certifié :

Les niveaux de référence, matérialisés par des repéres fixes et stables et ce pendant toute la durée du
chantier,

L'implantation du batiment dans le site,
L'implantation des principaux axes du batiment,
L'implantation des ouvrages a la charge du présent lot (cloisons, murs extérieurs, etc..),

La matérialisation des traits de niveau +1,00 m a chaque étage sur les ouvrages du présent lot, compris
entretien pendant toute la durée du chantier et son effacement a la fin des travaux sur les murs ne
recevant pas d’habillage,

L'implantation des ouvrages divers.

Ces implantations seront faites a partir des documents du dossier et des indications complémentaires
éventuellement fournies par le Mafitre d’CEuvre.

L'entreprise devra vérifier les niveaux des ouvrages existants conservés pour un bon raccordement avec les
ouvrages a créer. En cas de différences constatées, elle aura I'obligation d’en informer la Maitrise d’ceuvre.

2235

Nettoyage

Suite a la réalisation des fouilles archéologiques, I'entrepreneur devra prendre les dispositions nécessaires pour

assurer :

L’enlevement quotidien des déchets et gravats de la zone de travail et leur stockage dans les bennes
suivant les prescriptions décrites au CCTC,

Le nettoyage hebdomadaire du chantier la veille de la réunion de chantier,

La mise a disposition des bennes a déchets et des goulottes d’évacuation des gravats en étages
soigneusement réparties en fonction des besoins des différents corps d’état,

Le nettoyage de ses ouvrages, ainsi que I'enlévement des projections, aprés I'exécution de ses travaux,

La remise en état des lieux sur 'emprise du chantier et en bordure de celui-ci avant la livraison de
I'opération.
Salissures et chutes de matériaux sur les voies aux alentours du chantier :

- Achaque sortie de chantier, il sera prévu un dispositif pour le décrottage des roues de camions

ou engins. En outre, I'entrepreneur sera responsable du nettoyage des abords du chantier sur
une distance de 200 m de part et d'autre de chaque sortie de chantier,

- Al'occasion de toute sortie du chantier d'un véhicule en charge, I'entrepreneur devra s'assurer
gu'aucun élément du chargement ne peut tomber du véhicule sur les chaussées ou trottoirs.
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2.2.4  Prescriptions techniques

2.24.1  Fondations spéciales

2.2.4.1.1 Installation de chantier

e  Prise de possession du chantier,
e Branchements (électricité, eau, etc.),
e Amenée et repli du matériel,

e Nettoyage du chantier (évacuation des déblais etc.).

2.2.4.1.2 Implantations
e Implantation des inclusions a partir des axes généraux déja implantés :
e Tolérances:
- Enplan:4cm parrapport a I'axe théorique,
- Enverticalité : écart inférieur a 2 % par rapport a la verticale,
- Niveau d'arase (aprés recepage) : £ 5 cm par rapport a la cote théorique

Dans le cas du non-respect de ces tolérances d'implantation, I'entreprise devra prévoir, a sa charge, les longrines
de redressement nécessaires a la reprise des moments d'excentricités.

2.2.4.1.3 Frais d'essais

Les frais de préléevement et d'essais conformes aux reglements en vigueur seront a la charge de l'entreprise :
e Controle des matériaux,
e  Contrdle des portances,

En cas de doute sur I'exécution, des essais supplémentaires pourront étre demandés par le Maftre d'Ouvrage. lls
seront a la charge :

e De l'entrepreneur siles résultats conduisent a un rejet, a une démolition, ou a une réfection,
e Du Maitre d'Ouvrage dans le cas contraire,

2.2.4.1.4 Documents a fournir pendant et en fin de travaux

Au fur et a mesure de I'exécution des travaux, I'entrepreneur communiquera au Matftre d'CEuvre :
e Les documents seront diffusés sous une semaine.

e Toutes constatations de nature a modifier les prévisions et, notamment, s'il apparait des différences
entre ses propres constatations et les prévisions initiales,

e Lesdispositions permettant au Maitre d'CEuvre d'effectuer des controles contradictoires,

e Un plan de récolement, 6 jours au maximum aprés la fin des travaux.

2.2.4.1.5 Marché forfaitaire

Le présent marché est global et forfaitaire. Toutefois, en cas de variations imprévisibles et importantes par rapport
aux données fournies dans le dossier (différence > 2 m sur le niveau d'assise, trépanage éventuel), I'entreprise
remettra, dans son offre de base, le prix unitaire par metre linéaire de pieux.

2.24.2 Raccordements aux ouvrages existants

Les travaux de raccordement aux ouvrages existants (réseaux, chaussées, ouvrages divers) ne pourront étre
entrepris qu’aprés |'accord des services intéressés sur la nature et la durée des travaux.

Les travaux devront étre entrepris de maniére a ne pas perturber les installations en service.

En outre, en cas de coupure impérative, il pourra y avoir obligation pour I'entrepreneur de n’effectuer certains
travaux que les jours fériés ou la nuit.
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2243 Terrassements

L’entrepreneur exécutera tous les terrassements nécessaires au complet achévement des ouvrages a réaliser, a
partir du terrain qu’il trouve apres mise a disposition par le lot Gros-ceuvre et suite aux fouilles archéologiques.

L’entrepreneur devra tenir compte dans son prix de toutes les sujétions d’exécution telles que blindages, ouvrages
de soutenement provisoire, étaiements, pompage des eaux, talutages admissibles en fonction des natures de
terrain, drainages, talutages provisoires, brise-roche, etc. Ces dispositions ne pourront en aucun cas faire I'objet
d’une plus-value.

Les terres provenant des fouilles, les gravois et débris d’anciennes magonneries, les matériaux ou objets divers
seront enlevés.

Une partie des déblais et gravois pourra, éventuellement, étre stockée en vue d’un réemploi pour constituer
certains remblais, sous réserve de l'accord du Maitre d’CEuvre. Ces terres ne pourront, en aucun cas, étre
réutilisées pour la réalisation des couches formant corps de chaussée.

Les remblais seront constitués par des matériaux d’apport de bonne qualité qui ne devront comprendre ni gravois,
ni débris, ni terres végétales, ni mauvaises terres argileuses, ni glaiseuses, etc.

Les remblais seront exécutés et répartis sur toute la surface nécessaire par couches successives dont les épaisseurs
seront déterminées par I’entrepreneur en fonction du mode de compactage choisi.

2.2.4.4 Béton armé

2.2.4.4.1 Coffrages et étaiements

Les coffrages normaux et soignés seront exécutés en matériaux de bonne qualité dont la planéité reste correcte
apres les humidifications et dessiccations successives dues au bétonnage.

Afin d’éviter les refouillements et reprises exécutées a la masse et au burin, apres coulage du béton armé,
I'entrepreneur, avant coulage, incorporera dans les coffrages et aux emplacements des réservations prévues :

e Des cales et taquets en bois,

e Des boites en bois ou cartonnées,

e Des blocs de mousse en polystyrene,
e Des fourreaux PVC ou métallique.

Apres décoffrage, les dispositifs de réservation de trous devront étre dégagés et les fourreaux nettoyés.

2.2.4.4.2 Types de béton de granulats lourds

Les bétons sont du type béton a caractéristiques normalisées, c’est-a-dire dont la composition résulte d'une étude
préalable et dont la production est soumise a un controle. Cette étude préalable et ce contrdle seront conformes
aux prescriptions des régles en vigueur. Les résultats obtenus devront étre supérieurs aux résistances nominales
servant de base aux calculs d’exécution.

Si elle le juge nécessaire, I’'entreprise pourra incorporer, dans le béton, des adjuvants tels que définis par la norme
NF P 18-103, agrées par la COPLA, en suivant les prescriptions techniques du D.T.U. 21.4 ; ces différents ajouts ne
pourront donner lieu a supplément.

2.2.4.4.3 Aciers pour béton armé

Les aciers devront étre choisis parmi les types homologués.
Les limites d’élasticité nominales devront étre conformes aux normes et clairement indiquées sur les plans.

Le faconnage des armatures sera effectué a froid suivant les réglements et normes en vigueur, en particulier en
ce qui concerne les rayons de courbure des pliages.

L'entrepreneur sera tenu de respecter les emplacements assignés a chaque acier, ainsi que les longueurs de
recouvrement prévues aux plans. Avant coulage du béton, les aciers devront étre liés entre eux et maintenus
écartés des coffrages pendant le bétonnage.
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2.2.4.1 Enduits

Le choix des constituants (sable, ciment, chaux, etc.), leur dosage et les techniques de mise en ceuvre seront fixées
en fonction de la destination (enduit intérieur ou extérieur, 1% passe ou finition, etc.) et ce, dans le plus strict
respect des réglements régissant la profession.

L'épaisseur des enduits extérieurs sera en principe de 2 cm sauf stipulation contraire.
La surface finie devra étre réguliere, sans soufflure, gercure, fissure, faiencage, ni trace de reprise.

La planéité devra étre telle qu’une regle de 20 cm ne laissera pas apparaitre de flashes supérieurs a 2 mm. Les
arétes seront bien droites ; des arétes d’angles seront prévues sur une hauteur minimale de 2 m et ne devront pas
marquer I'enduit.

Le pontage par bande grillagée sera prévu au droit des matériaux de natures et d’époques différentes pour éviter
la fissuration.

2.2.4.2 Réseaux enterrés

L'entrepreneur devra s’assurer des conditions correctes de croisement des différents réseaux enterrés, en
contrélant la compatibilité des fils d’eau et des canalisations.

Il conservera, seul, I'entiere responsabilité du bon fonctionnement des réseaux et de leur stabilité compte tenu
de la nature des terrains. Il devra également se coordonner avec tous les corps d’état concernés afin de vérifier la
bonne configuration d’ensemble et de détail de ses réseaux.

Avant de mettre le tuyau en place, I'entrepreneur établira sur le fond de fouille une forme de sable fin. Cette
forme, arasée au niveau inférieur du tuyau, aura une épaisseur de 0.15 m.

Les matériaux des canalisations seront conformes aux normes NF :

e Drain routier pour les drains,

e  Fonte pour les eaux chaudes,

e PVCdans les cas courants,

e Béton en cas de fortes sollicitations mécaniques,

e Plastique pour les fourreaux,

e fEtc.
La section des réseaux EU - EP devra étre vérifiée en fonction des débits et des pentes.
Tous les fourreaux devront étre aiguillés et soigneusement calfeutrés a leurs extrémités.

Les travaux comprennent également la fourniture et la pose de tous les accessoires nécessaires a la mise en ceuvre,
au bon fonctionnement et a I'entretien des réseaux.

N

La présente offre devra également tenir compte de toutes les sujétions particuliéres inhérentes a ce type
d’ouvrages :

e Bétons de blocage,

o Renforcements divers sous charges lourdes,

e Joints souples sur les points durs.

Pour toutes les canalisations, la partie inférieure du remblai sera constituée de sable de carriere, non argileux,
jusqu’a 0,20 m de hauteur au-dessus de la génératrice supérieure des canalisations, tassé convenablement,
I'entrepreneur restant responsable du mode de compactage employé, fonction de la nature des tuyauteries mises
en place.

Au-dessus de cette premiére couche de sable, les tranchées seront remblayées avec de la grave 0/30 compactée
jusqu’au niveau inférieur des dalles.

Sous les espaces verts et trottoirs, I'entrepreneur pourra employer les matériaux extraits des fouilles chaque fois
que le Maitre d’CEuvre en reconnaitra la possibilité.
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Pour I'ensemble des cables et canalisations hors batiment, I’entrepreneur devra prévoir un grillage de protection
réglementaire situé a 0,30 m environ au-dessus de ces divers réseaux.

Afin de faciliter la surveillance et I'entretien des réseaux, des regards de visite et des chambres de tirage seront
disposés régulierement.

En partie supérieure, il sera prévu une feuillure béton avec un cadre métallique scellé, pour recevoir un tampon
d’obturation béton ou métallique. Pour tous les regards intérieurs aux batiments, il sera prévu des joints étanches
entre la feuillure et le tampon.

Les parois en béton des ouvrages exécutés sur place seront réalisées en une coulée afin d’éviter les joints de
reprise.

La liaison entre le radier et la cheminée des regards devra étre particulierement soignée et étanche. Si les ouvrages
sont préfabriqués, il en sera de méme pour les liaisons entre les différents éléments constitutifs qui devront étre
posés avec joints plastiques ou bitumineux assurant une parfaite étanchéité.

Les ouvrages qui devront étre étanches le seront :
e Soit par incorporation d’un hydrofuge dans la masse du béton du radier et des parois,
e Soit par exécution d'un enduit hydrofugé a l'intérieur, sur le radier et les parois.

Les chambres de tirage dans leurs formes et dimensions devront étre en tous points conformes aux différentes
normes en vigueur.

Les échelons de descente en acier galvanisé de 3 cm de diametre présenteront une largeur de 0,30 m et une saillie
de 0,10 m minimum (saillie : distance de I'axe de I'échelon a la paroi voisine) avec espacement de 0,33 m, le
premier échelon se trouvant a 0,35 m du fond du regard fini.

Pour permettre la descente dans les regards ayant une profondeur (comptée depuis le dessus de la trappe
jusqu’au niveau du fond) supérieure a 1,50 m, il sera prévu une crosse en acier galvanisé de 3 cm de diametre.

2.2.5 Limites de prestations
2.251 Réservations

Réservations : ouverture a réaliser dans les ouvrages a créer.

Dans les ouvrages de gros-ceuvre, les réservations de section supérieure a 0,8 dm? et les réservations inférieures
indiquées sur les plans seront a la charge du présent lot, sous réserve que des indications précises lui soient
transmises en temps utile.

En complément des regles citées ci-dessus, toutes les réservations indiquées sur les plans du présent lot sont a sa
charge, quelles que soient leurs dimensions.

Les dimensions des réservations sont données a titre indicatif. Les dimensions réelles seront fournies par les corps
d’état concernés en phase d’exécution. Les sections des réservations ne devront pas excéder de plus de 20 % les
sections des équipements les traversant. Dans le cas contraire, les rebouchages complets seront a la charge du lot
demandeur mais obligatoirement exécutés par le présent lot.

Nota :

L’entreprise doit toutes les réservations, suivant les regles ci-dessus, qu’elles soient indiquées ou non sur les plans
de principe du présent lot. Elle doit consulter I'ensemble des plans du dossier (plans Architecte, plans des lots
techniques, etc.).

Dans le cas ou les réservations n’auraient pas été transmises dans les délais, le présent lot effectuera les travaux
nécessaires mais a la charge du lot défaillant.

2252 Incorporations

Les incorporations de canalisations, gaines, fourreaux, etc., dans les ouvrages en béton armé, sont a la charge des
corps d’état concernés et doivent satisfaire, tous corps d'état confondus, les spécifications suivantes :

o  Etre situés entre les nappes d'armature, de chacune des deux faces,
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e Permettre un enrobage par le béton au moins égal au diamétre de la plus grosse gaine, avec un
minimum de 50 mm,

e  Présenter, sauf localement, une distance horizontale entre elles, au moins égale a leur diamétre, avec
un minimum de 50 mm,

e Au droit des croisements ou empilages localisés, ne pas occuper plus de la demi-épaisseur du béton
coulé en place et permettre un bétonnage correct des zones de concentration ponctuelle de gaines au
voisinage des raccordements dans les boftiers.

Le présent lot devra faire respecter ces spécifications, par les entreprises concernées, avant coulage et assurer un
enrobage suffisant (espacement des cales, etc.).

2253 Scellements

Chaque entrepreneur exécutera ses propres scellements quelle que soit la nature des matériaux.

Il devra étre réservé, lors de ceux-ci, tous les nus nécessaires pour exécution des raccords ou des revétements
définitifs.

Dans le cas ou le Maitre d’CEuvre jugerait les scellements mal exécutés, il chargerait I'entrepreneur de gros ceuvre
de reprendre ceux-ci, a la charge de I'entrepreneur défaillant sans mise en demeure préalable.

2254 Raccords et calfeutrements

Tous les raccords intérieurs ou extérieurs, sur des supports existants ou sur les supports a la charge du lot gros
ceuvre seront a la charge du présent lot et ce, quelle que soit la nature de I'enduit ou du support. Le présent article
concerne notamment les raccords aux pourtours des murs et cloisons démolis et du matériel déposé.

e  Remises a niveau des sols au droit des murs et cloisons démolis,
e Reprise des cloisons et doublages conservés,

e  Reprise des enduits aprés dépose des revétements muraux,

e fEtc.

Les calfeutrements au droit des menuiseries existantes ou a créer, dans ses propres ouvrages, seront également
a la charge du présent lot.

Le présent lot devra le rebouchage :

e Des ouvertures existantes décelables (par exemple : ouvertures liées aux réseaux non réutilisées,
ouvertures visibles lors d’une visite ou sur les plans, etc.),

e Des ouvertures qu’il aura lui-méme percées ou réservées.

Dans le cas de découvertes d’ouvertures existantes antérieures a la présente opération, non calfeutrées et non
décelables, le calfeutrement sera réalisé par le présent lot dans le cadre d’un marché complémentaire.

Le rampannage et le calfeutrement au droit des éléments de charpente et de couverture sont a la charge du
présent lot.

Le présent lot devra se coordonner avec les autres corps d’état avant de procéder aux calfeutrements et
rebouchages.

2.255 Limites de prestations avec les autres corps d’état
Avec le lot Démolition
Le présent lot devra la démolition de I'infrastructure et des réseaux existants dans I'emprise du batiment existant.

La démolition de la superstructure, du plancher bas et des réseaux amiantés sont a la charge du lot Démolition.

Avec le lot V.R.D.

Le présent lot devra tous les terrassements nécessaires a la réalisation de la plateforme de travail des inclusions
rigides, la plateforme du batiment et les terrassements complémentaires nécessaires a la réalisation de ses
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ouvrages (Puits de fondation, semelles, longrines, réseaux, cours anglaises, etc..). Il devra, également, les
remblaiements au pourtour de ses ouvrages dans I'emprise du batiment et les remblaiements extérieurs au
pourtour du batiment jusqu'au niveau de plate-forme livrée par le lot démolition.

Les remblais drainant autour du batiment fini sont a la charge du lot VRD.

Le présent lot réalisera les réseaux enterrés sous plancher bas sur terre-plein et les raccordera sur les regards
extérieurs suivant les plans.

Avec le lot Plomberie

Le présent lot doit, d’une facon systématique, tous les réseaux enterrés situés dans I'emprise du batiment et dans
la proximité immédiate (suivant plans), compris attentes femelles en sol arasées au niveau des sols finis, lorsque
les zones de plancher bas sont prévues réalisées sur terre-plein.

Il est également précisé que le présent lot a a sa charge la fourniture et la pose des regards de pied de chute des
EP extérieures et leurs branchements sur les regards laissés en attente par le lot VRD.

Le présent lot devra la fourniture et la pose des siphons de sol uniquement dans les zones en plancher bas sur
terre-plein ne recevant pas de chapes.

Le lot Plomberie devra I'ensemble des réseaux aériens en sous-sol ou en vide sanitaire compris branchements sur
les regards extérieurs suivant plans.

Avec le lot Charpente

Le lot Charpente devra la fourniture de tous les éléments a incorporer dans le génie civil (platines de pré-
scellements, etc.).

Le présent lot devra la pose de ces éléments, toutes les réservations nécessaires au lot Charpente, ainsi que les
calfeutrements et rampannages aprés pose de la charpente.

Avec le lot Menuiseries
Le lot Menuiseries devra la fourniture de tous les éléments a incorporer dans le génie civil (bati de portes, etc.).

Le présent lot devra la pose de ces éléments, ainsi que les calfeutrements de ces ouvrages.

Avec le lot Revétement de sol

Le présent lot doit tous les décaissés en planchers nécessaires aux autres corps d’état, ainsi que les recharges
rendues nécessaires par la configuration des structures, dans les zones qui a priori n’avaient pas lieu d’étre
décaissées.

Le présent lot devra la fourniture et la pose des siphons de sol uniquement dans les zones en plancher bas sur
terre-plein ne recevant pas de chapes. Le niveau de pose et le scellement seront réalisés en concertation avec le
lot revétements de sol.

Les plots BA sur toutes les pénétrations de canalisations dans les dalles ne sont pas a la charge du présent lot.

2.2.6 Documents en vigueur

Les travaux seront exécutés en conformité avec les spécifications et reglements techniques en vigueur a la
signature des marchés : D.T.U. (cahier des charges, regles de calcul, cahier des clauses spéciales), Normes AFNOR,
Regles Professionnelles, etc.

2.2.7 Controles et essais

L'entreprise doit réaliser tous les contréles et essais contractuels prévus par la réglementation ou
complémentaires demandés par la Maitrise d'CEuvre et le Contréleur Technique.

Ces controles et essais s'appliquent sur les matériaux avant et aprés leur mise en ceuvre ainsi que sur les ouvrages
ou éléments d'ouvrage réalisés avec ces matériaux, afin de garantir le résultat final.
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lls seront exécutés sur simple demande du Maitre d’CEuvre soit par I'entrepreneur, soit par un organisme
spécialisé et seront a la charge du présent lot.

Afin de permettre au Maitre d’CEuvre d’effectuer le contréle des fabrications et des travaux effectués en usine ou
ateliers en dehors du site, I'entrepreneur est tenu de I'informer de ces dates, de la nature et de la durée de ces
fabrications et travaux.

Toutes les dépenses qu’entrainent les opérations de contréle, le remplacement des matériaux, les réfections et
les réparations de quelque nature qu’elles soient, sans préjudice des indemnités éventuelles s’il y a lieu, seront a
la charge de I'entrepreneur.

Contréles des bétons :

e  Pachometre - vérification de I'enrobage des aciers,
e Sclérometre - vérification de la résistance des bétons.

e  Essais de résistance, a 7 jours et a 28 jours, a la traction et a la compression sur des éprouvettes
prélevées au moment du coulage,

Suivant les reglements en vigueur avec un minimum de 3 éprouvettes par jour de coulage et pour chaque phase
de construction et pour chaque ouvrage et batiment :

e Fondations,

e Plancher bas de rez-de-chaussée,

Epreuve des ouvrages :

En cas de doute sur les ouvrages de structure créés ou modifiés, le Maitre d’CEuvre se réserve le droit de faire
procéder a des épreuves de charge.

Toute partie d’ouvrage ou ouvrage entier ne donnant pas satisfaction et ne répondant pas aux exigences des
reglements et des documents du marché sera refusée. Elle sera démolie, reconstruite ou renforcée aux frais de
I'entrepreneur, puis soumise a une nouvelle épreuve de charge.

Essais de fonctionnement des réseaux enterrés :

Le présent lot devra fournir les fiches d’attestation des essais de fonctionnement des réseaux enterrés de I’AQC.
Les fiches seront consignées dans des proces-verbaux qui seront envoyés en deux exemplaires, pour examen, au
contréleur technique ainsi qu’au Maitre d’CEuvre.
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2.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.3.1 Généralités

Le présent article a pour but de définir 'ensemble des prestations a fournir par I’entrepreneur concernant les
travaux de Gros CEuvre.

Outre la description et la localisation des travaux a réaliser, le présent document contient les prescriptions qui
completent les obligations et les dispositions définies par les spécifications techniques.

Les prix devront comprendre tous les travaux, fournitures et accessoires qui auraient pu échapper au détail de la
description, mais qui en sont le complément indispensable au complet et parfait achevement des ouvrages
conformément aux regles de I'art.

2.3.1.1  Prestations générales

Le présent article comprend toutes les prestations d’installation et d’organisation détaillées dans les articles
suivants :

e Installation de chantier et compte prorata, suivant PGC SPS, CPC, CCTC, CCAP, PIC, etc.,
e  Sécurité,

e Protections,

e Implantations,

e Nettoyage,

e [Etc

Un relevé précis des constructions riveraines, avant travaux, sera effectué (référé préventif ou constat huissier).
Cette expertise sera a la charge de l'entrepreneur du présent lot. Toute dégradation ou démolition sera
reprise/refaite par le présent lot sans incidence financiére.

Nota :

Dans son offre, I'entrepreneur devra tenir compte du phasage de I'opération (Voir pieéces communes) et de toutes
les conséquences qui en découlent.

Le phasage de la réalisation des ouvrages devra permettre le passage des engins de chantier, en coordination avec
les autres entreprises et conformément au PGCSPS.

Il faudra tenir compte de la présence des réseaux enterrés, qui sont indiqués a titre informatif, notamment pour la
fondation des ouvrages a créer.

Pour les travaux sur le domaine public, I'entreprise se chargera d’obtenir toutes les autorisations nécessaires auprés
des autorités compétentes avec l'approbation des plans d’exécution au préalable. Toutes les dépenses
correspondantes seront a la charge de I'entreprise.

Dans le cas d’une obligation de faire réaliser des travaux par une entreprise agréée, tous les travaux seront sous la
responsabilité du présent lot. L'incidence financiére de ces sujétions sera incluse dans I'offre de base du présent lot.

L'ensemble des prestations décrites ci-aprés tiendra compte de toutes les sujétions d’exécution, de raccordement
et de remise en état des existants.

2312 Etanchéité a l'air

Le projet devra respecter la valeur de perméabilité a I'air indiquée dans I'étude thermique RT. Le présent lot devra
prendre toutes les dispositions pour rendre étanche ses ouvrages et, en particulier, le calfeutrement de I'ensemble
des traversées de I'enveloppe étanche.

L'entreprise devra participer aux différentes réunions préparatoires et étre présente les jours des tests
d’infiltrométrie.
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2313 Gestion des déchets et chantier a faibles nuisances

Le présent lot a la gestion et I’évacuation des déchets sous bennes fermées et le contrdle du chantier a faibles
nuisances (cf. §8 du CCTC). L'entreprise mettra en place et gérera les bennes suivantes (signalées avec
pictogramme), a charge du compte prorata :

e 1benne DIB: papiers, cartons, verre, plastiques...,
e 1benne DIS : peinture, solvants...,
e 1 benne Inerte : béton, briques, tuiles.

Chaque entreprise aura a sa charge d’amener ses déchets du poste de travail dans les bennes mises a disposition
par le présent lot.

L’entreprise respectera les critéres suivants :
e  Valorisation d’au minimum 70 % en masse des déchets de démolition,

e (Critere de distance d'évacuation : les déchets devront étre évacués vers un centre de traitement
distant au maximum de 50 km. Tous les déchets feront I'objet d'un Bordereau de Suivi des Déchets. En
application des articles R. 541-43 et suivants du code de I'environnement, les bordereaux de suivi des
déchets dangereux et des déchets POP produits a I'occasion de la prestation de service ou des travaux
prévus dans le présent marché, doivent étre dématérialisés via le téléservice "Trackdéchets".

A I'exception des déchets suivants :

e Déchets spéciaux et/ou dangereux : les entreprises a I'origine de ces déchets les traiteront en totalité
et les achemineront vers les centres de traitement agréés,

e Emballages: les entreprises a |'origine de ces emballages les traiteront en totalité, sans pouvoir utiliser
les bennes mises a disposition par le présent lot.

2314 Etudes d’exécution

Les plans fournis dans le dossier de consultation des entreprises sont des plans de principe.
Le calcul des ratios d’acier et des quantités est a la charge de I'entreprise.
La mission d’études d’exécution est a la charge de I'entreprise qui devra missionner son propre bureau d’études.

Le présent lot a a sa charge la réalisation de modeles uniques (Gros (Euvre et Charpentes) pour chaque batiment
de I'ouvrage (zones entre JD). Ces modélisations auront pour objet le calcul vis-a-vis du séisme par analyse modale
avec accélération des charges appliquées en vigueur. Ces modeles uniques seront réalisés en parfaite coordination
entre le titulaire du présent lot et ceux des lots Charpentes. Il fournira une note de calcul détaillée (hypothéses,
principes de contreventement, analyse modale, efforts sismiques pour tous les éléments, réactions d’appui au
droit des éléments primaires, déplacements globaux, etc.) a la maitrise d’ceuvre, au bureau de contréle et aux lots
Charpentes.

Les notes de calcul et les plans d’exécution de tous les ouvrages décrits ci-aprés seront établis par le bureau
d’étude de I'entrepreneur et a sa charge, compris toutes modifications (synthése, réservations, visas, etc.).
L'entreprise devra soumettre a I'approbation de la Maitrise d’ceuvre et du bureau de contréle I'ensemble des
documents (fiches techniques, Avis Techniques, Cahier des Charges, etc.) avant la réalisation des ouvrages
concernés (voir liste des documents a fournir en fin de C.C.T.P.).

L’entrepreneur devra indiquer au Maitre d’CEuvre un planning de livraison des plans d’exécution. Ces plans seront
établis sur la base des ouvrages tels qu’ils ont été congus et seront soumis a I'approbation de la Maitrise d’CEuvre.

Tout ouvrage réalisé sur la base de plans d’exécution et de documents techniques non approuvés par la Maitrise
d’CEuvre et le Contréleur Technique pourra étre démoli et refait a la demande de la Maitrise d’Euvre, a la charge
du présent lot et sans allongement de délais.

2.3.1.5 Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.)

L’entrepreneur sera tenu de fournir, au Maitre d’CEuvre, les plans de récolement, fiches techniques, DIUO, etc.
(voir liste des documents a fournir en fin de C.C.T.P.) de ses ouvrages, en fin de chantier. Ces exemplaires seront
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composés de documents papiers et fichiers informatiques (maquette numérique au format IFC, plans aux formats
DWG et PDF et format PDF pour tous les autres documents) sur supports informatiques physiques. Le D.O.E. papier
sera présenté sous forme de classeurs parfaitement organisés avec intercalaires de séparation et sommaire de
présentation. Le D.O.E. Informatique reprendra la méme organisation sous la forme de dossiers et sous-dossier
parfaitement organisés.

L'entrepreneur soumettra, dans un premier temps, un exemplaire a 'approbation de la Maitrise d’ceuvre avant
de fournir la totalité des exemplaires.

2.3.2  Hypotheéses

Nota : Les ouvrages de structure seront dimensionnés suivant les EUROCODES.

2.3.2.1  Hypotheses générales

Classe de conséguence : CC2.
Durée d’utilisation : Catégorie 4 (durée indicative d’utilisation de projet : 50 années).
Combinaisons d’action : Les valeurs des coefficients de combinaison d’action a appliquer seront a

déterminer suivant la norme NF EN 1990 et I’Annexe Nationale Frangaise.

Environnement, classes d’exposition et durabilité des bétons :

. . Classe de
Type Local considéré ou partie Classe Enrobage

Face exposée . résistance .
d'environnement nominal

d’ouvrage d’ouvrage . .
minimale

Local clos sans phénomeéne de
d ti istant

" condensation persis .a.n N Murs, plancher XC1 C25/30 25 mm
29 (plancher courant, cuisine,
g 2 sanitaires, salle d’eau...)

(%)
S 3
(T =
f, ? Parties non closes et non XC4-XF1-XS1
3 §. abritées de la pluie (extérieurs, Murs (sans agent de C30/37 45 mm
- a passages entre batiments...) déverglacage)

Toiture terrasse avec étanchéité | Acrotere et émergences XC4-XF1-XS1 C30/37 45 mm
= E - § A . Totalement enterrée XC2-XF1-XA1l C30/37 35mm
or S & Longrine et fondation - -

- o c Partiellement enterrée XC4-XF1-XS1-XA1l C30/37 45 mm

Les valeurs présentées dans le tableau ci-dessus pourront éventuellement étre modifiées sous réserve d’'une
justification particuliére de la part de I'entreprise et sous réserve de I'accord du Maitre d’ceuvre et du bureau de
contréle.

Les zones de clavetage des éléments préfabriqués seront réalisées avec du béton de classe de résistance C30/37
minimum (ou plus suivant demande du fournisseur).

2322 Actions sur les structures

2.3.2.2.1 Actions permanentes

Actions permanentes en plus du poids propre des ouvrages, avec un minimum de :

e 100 daN/m? en plus des chapes et cloisons lourdes pour les planchers courants.

2.3.2.2.2 Actions variables d’exploitation

Actions variables d’exploitation suivant norme NF EN 1991 partie 1-1 et son Annexe Nationale francaise pour les
planchers a créer, avec les valeurs minimales des charges d’exploitation ci-dessous :
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Locaux
Magasin lots de bords, stockage matériel vie en campagne, stockage matériel 600 200
remisé, stockage dossier médicaux, archives, stockage reprographie,
Garage (PTAC véhicules > 3.0 tonnes), 500 9 000
Pharmacie, 500 700
Local chauffage, local ventilation, 400 700
Hall, accueil, circulations, salle d’attente, bureaux, salles de réunion, salle de
formation, locaux médicaux, salles de consultation, vestiaires, sanitaires, dépot 250 300
de linge sale, ménage, buanderie, local DASRI, reprographie, local produits
inflammables, local oxygene, , local poubelles, autres locaux,
Toitures terrasses inaccessibles. 80 sur 10m? 150

Les catégories des charges d’exploitation seront de type C a I'exception de la toiture qui sera de type H et du
garage qui sera de type G.

Les charges ponctuelles statiques et dynamiques sous matériels lourds (Centrales de ventilation, chaudiéres,
transformateurs, etc.), sous matériels spécifiques (Armoire forte de la pharmacie, etc.) devront étre vérifiées.

Les charges induites par les engins de chantier, de compactage, de levage et de manutention devront étre
vérifiées.
Nota : Pour la zone Garage (catégorie de charge G), il convient d’appliquer la charge a I'essieu sur deux surfaces

carrées de 200 mm de coté, placées de telle maniere qu’elles produiront les effets les plus défavorables et
disposées de la maniere suivante :

° 2 1 7 °
[

Nota : Pour la salle audiométrie, il convient de prendre en compte la charge de la cabine Audiométrie de 600daN
sur une surface carrée de 1.2m de c6té.

2.3.2.2.3 Actions climatiques
Neige : suivant la norme NF EN 1991 partie 1-3 et I’Annexe Nationale frangaise
e Région Al;
e Coefficient d’exposition : Ce=1,0;
e  Coefficient thermique : Ct=1,0.
Vent : suivant la norme NF EN 1991 partie 1-4 et I’Annexe Nationale francgaise
e Région3;
e Coefficient de direction : c4ir = 1,0 ;
e Coefficient de saison : Cseason = 1,0 ;
e Catégorie de terrain: lllb;

e  Coefficient orographique : co = 1,0.
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2.3.2.2.4 Actions sismiques

Nota : Suivant norme NF EN 1998 et I'’Annexe Nationale frangaise de décembre 2007, les décrets et arrétés en
vigueur.

e  Zone de sismicité : 2-Faible, soit accélération au niveau du sol ag= 0,7 m/s?,

e  Catégorie d'importance de I'ouvrage : classe ll, soit coefficient d’importance yi = 1,0,

e  Accélération de calcul : ag = agr x vi= 0,7 m/s?,

e Accélération verticale : sans objet car avg = 0,9 x ag = 0,63 m/s2 < 2,5 m/s?,

e (Classedusol: A soitS=1,

e Longrines parasismiques : sans objet pour les sols de classe A,

e  Coefficient d’amplification topographique : St =1,0 car la pente du terrain est inférieure a 15°,

e (lasse de ductilité : DCL, dimensionnement des éléments primaires suivant I'Eurocode 2 car agx S <
0,98 m/s?,

e  Coefficient de comportement : g =1,5,

e Joints de dilatation : suivant calculs, avec un minimum de 4 cm ; double structure obligatoire (corbeaux
et goujons interdits),

e Aciers HA et TS : de classe B,
e Limitation des déplacements entre étages : dr.v<h /200 avecv=0,4,
Nota :

e Les éléments non structuraux respecteront les exigences de la norme NF EN 1998. Les dispositions
prises seront inspirées du guide « Dimensionnement parasismique des éléments non structuraux du
cadre bati : Justifications parasismiques pour le batiment a risque normal » édition 2014.

2.3.2.2.5 Actions thermiques
Retrait et dilatation :

Le batiment principal est d’'une longueur d’environ 60 m, un joint de dilatation est réalisé pour respecter la
distance maximale de 50m.

Gradient thermique :

L'entreprise devra réaliser les calculs justificatifs par rapport aux gradients thermiques induits par les coloris des
facades.

2.3.2.3  Géotechniques et hydrogéologiques

2.3.2.3.1 Données géotechniques

L’entreprise se référera au rapport d’étude géotechnique n° 2022-1921 du bureau d’études géotechniques CSOL
a DINGE (35) en date du 07/04/2023, rapport joint au dossier d’appel d’offres.

Adaptations générales du projet :

e Fondations de la structure : fondations superficielles sur matelas de répartition, avec une contrainte
équivalente de 0.20 MPa selon I'étude géotechnique,

e Matelas de répartition de 50 cm composés d’éléments 0/150mm :

Epaisseur de la

P1’(MPa) Em (MPa) o

0.5 minimum 1.50 15 0,33

couche (m)
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e Inclusions rigides pour renforcement de sol de 2.5 a 3.0m/TN relatif, ancrées de 0.3m minimum dans
les formations 2,3 et 4. Diametre minimum 0.40m avec une maille de 0.9m sous fondations et 3.0m
sous dallage.

e  Plancher bas : dallage sur terre-plein.

2324 Limitation des Fléches

Les valeurs limites des fleches sous charges quasi-permanentes sont :

e  Pour l'aspect et les conditions d’utilisation : f <L/ 250,

e  Pour les cloisonnements et autres éléments en contact avec I'élément fléchi, aprés la construction :
- f<L/500pourlL<7m,
- f<0,014 +(L-7) / 1000 pour L > 7m.

e  Pour les éléments en porte-a-faux :
- f<L/500sirisque d’endommagement des éléments voisins,
- f<L/250pourles autres cas,

Nota : Pour les poutres en porte a faux, la longueur L a considérer est égale a la longueur du porte-a-faux.

2325 Sécurité incendie

Se reporter au rapport du bureau de controéle.
Etablissement : Etablissement Recevant du Public de type U de 5°™¢ catégorie avec le plancher haut
inférieur a 8m.

Ossature : A la vue de notre principe constructif retenu et a la vue du grand nombre de locaux a
risque moyens, nous réaliserons la structure primaire (voiles bétons + charpente bois)
et ses contreventements SF 1h.

Parois : Degré de Coupe-feu de 1 heure, en général.

Sauf dispositions particuliéres décrites dans les articles concernés, le degré de stabilité au feu et le degré de coupe-
feu des éléments structurels seront assurés par les dispositions constructives et non par des protections
rapportées, y compris pour les locaux a risques particuliers définis dans la Notice Sécurité Incendie jointe au
dossier de consultation.

2326 Termites

En I'absence d’arrété préfectoral, la commune de Vannes n’est pas déclarée contaminée par un ou des foyers de
termites.

En raison des précisions ci-dessus, la réglementation n'impose pas de mesures a prendre pour se prémunir du
risque Termites

2327 Radon

Vanne est une commune a potentiel radon de catégorie 3.

En raison des précisions ci-dessus, la réglementation impose des mesures a prendre pour se prémunir du risque
Radon. Pour des valeurs inférieures a 1000 Bg/m3, la mise en ceuvre des actions simples est préconisée.

Dans le cadre de ce projet, des mesures de I'activité volumique du radon ont été réalisée dans des batiments
adjacents selon le rapport E14Q1/21/336 de I'entreprise SOCOTEC du 16/06/2021. Dans le batiment 004, de
construction récente avec un dallage sur terre-plein et une ventilation naturelle, les mesures sont inférieures a
300 Bg/m3. Dans le batiment 002, de construction ancienne avec un dallage sur terre-plein et une ventilation
naturelle, les mesures sont supérieures a 300 Bg/m3 et inférieures a 1000 Bg/m3.

Les mesures pour se prémunir du risque radon seront les suivantes :
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e Une protection, a l'interaction entre le sol et le bati, par membrane étanche contre les remontées du
RADON,

e Ventilation controlée des locaux (hors lot).

2.3.3 Démolitions

Apres mise hors service et isolement des installations par les lots concernés, le présent article comprend
I'ensemble des démolitions et évacuations a la décharge de tous les déblais et gravats.

L’entreprise devra prendre en compte les mesures indiquées dans le Diagnostic approfondi d’évaluation des

risques pour la santé pour limiter les risques liés a la pollution des sols, vis-a-vis des risques d’exposition par
ingestion, inhalation et contact cutané.

L'entreprise prendra aussi toutes les précautions nécessaires pour empécher toute intoxication au plomb (voir

diagnostic plomb pour la localisation) et pour éviter la dissémination de poussiéres écaillées (démontage,
décapage humide ou chimique, etc.).

2.3.3.1 Démolitions des infrastructures

Démolition totale de I'infrastructure des batiments existants non conservés aprés désamiantage (hors lot).
La démolition sera complete :

e Arrachage des fondations,

e Dépose des soubassements,

o Dépose des réseaux enterrés,

e Ouvrages annexes dans le sol,
Sujétions :

e Lesol surl'emprise du batiment démoli est arasé a environ 12.87 NGF,

e |'usage d’explosif est interdit,

e Les matériels utilisés devront permettre de respecter les seuils sonores fixés par la législation,

e Al'avancement des démolitions I'entreprise devra assurer la stabilité provisoire de tous les éléments
de la construction (existants ou a démolir) et des terres par tous moyens appropriés.

o  Trisélectif des gravats et tragabilité suivant réglementation et évacuation a la décharge,

Localisation : L'ensemble des démolitions dans I'emprise de I'ancien batiment.

S|
B
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2.3.3.2  Résidus contenant de I"'amiante dans I'emprise du batiment

Les réseaux amiantés dans I'emprise du batiment ont été déposés lors de la phase de démolition. Des résidus
peuvent cependant apparaitre a la démolition des infrastructures et a la réalisation des terrassements. Ces
déchets devront étre retiré et éliminé dans le respect de la réglementation en vigueur.

L'entreprise se référera aux rapports suivants, rapports joints au dossier d’appel d’offres :
e Lerapport de Passage caméra sur les EU et les EP de chez ALZEO du 11/07/2022,

e  Rapport de repérage des matériaux amiantés avant démolition n°70686-164001 A de chez 'APAVE du
14/11/2024.

L'entreprise de démolition a repéré les réseaux amiantés déposés (bleu : diametre 200 ; rouge : diamétre 300) sur
le fond de plan du diagnostic amiante précédemment cité :

Repérage des réseaux amiantes retirés

Le maximum de réseaux a été retiré dans I’emprise du batument. Les réseaux non retirés ont étés bouchonné et repérés (piquet)

Batiment historique Legende
[Poti Condu . E‘Saﬁﬂli&lgﬂzlre I
-~ métallique [
nety
Zone de démoltion du ||’
batiment 005
* *
lzuml zm)z <‘nndm0 }ZU\]\ [zoo1] Jzum \zoow zuus‘ Syl Lzuol] zum\ Surace de \zum[ |zuuw cu da ||
l # IOFC > LJE ‘ Q 'E
\ f /] |
[PUU1] [uuoz 5003 | |Poo4] lpoub \puca[ [Poo7] [Pooa] \Puuts u::|qu()01|
Fond da regard Fand de regars Fond da regard Fond de rmgard
Ak Aex
AAER A ’
[Zo01] 2061 [Z561 [7561] [Z667] m Zo01 Zoo1

Conduit @200 : 27ml
Conduit @300 : 74ml

2.3.3.2.1 Plan de retrait et rapport final d’intervention

L'entreprise devra établir un plan de retrait, le faire viser par son médecin du travail et son C.H.S.C.T. et, ensuite,
le soumettre a I'inspection du travail, a la C.R.A.M. et a I'O.P.P.B.T.P., un mois avant le début des travaux de
désamiantage. Une copie de ce plan sera transmise au Maitre d’Ouvrage, au Maitre d’CEuvre et au coordonnateur
SPS.

Un ou des bordereau(x) réglementaire(s) de suivi des déchets devra étre signé préalablement par le Maitre
d’ouvrage, puis par lI'entreprise de dépose, le transporteur agréé et enfin I'éliminateur. Un exemplaire
completement rempli doit étre retourné au Maitre d’ouvrage.

A l'issu des travaux, I'entreprise devra établir le rapport final d’intervention (RFI). Le RFI sera établi suivant la liste
du guide INRS ED6091 « travaux de retrait ou d’encapsulage de matériaux contenant de I'amiante » et devra
contenir les éléments suivants :

o Le plan de retrait (PRE) et les éventuels additifs,

e Lerecueil des PV et analyses, consignations, etc.,

e Les certificats d’acceptation préalable (CAP) des déchets,

e Les bordereaux de suivi des déchets contenant de I'amiante (BSDA),
e Les certificats d’élimination des déchets,

e Les plans faisant apparaitre les matériaux contenant de I'amiante (MCA) retirés, ou non retirés.

A prévoir : Forfait
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2.3.3.2.2 Dépose des canalisations enterrées et résidus amiantés

Les canalisations et résidus de type amiante-ciment seront déposées et éliminées. Les travaux comprendront :

o Le balisage de la zone de travail, la mise en place de la signalétique amiante, I'interdiction de I'acces
aux tiers,

e La mise en place d’un sas de décontamination avec ses compartiments de déchets, de matériels et
produits extraits,

e ['aménagement a proximité d’une zone pour I'habillage, le déshabillage et la décontamination des
opérateurs (roulotte, etc.),

e Lafourniture des équipements et matériaux nécessaires aux travaux de désamiantage (vétements de
protection, appareils de protection respiratoire adaptés, pulvérisateurs, aspirateurs équipé d’un filtre
a tres haute efficacité, etc.),

e lasécurisation de la tranchée vis-a-vis du risque d’ensevelissement (blindage, etc.),
e Le démontage des canalisations sans casse par désemboitement,
e Ladépose des résidus sans casse,

Nota : Les outils de découpe a vitesse rapide (trongconneuse, disqueuse, etc.) sont proscrits.

A prévoir : Dans I'emprise de 'ancien batiment, provisionner 1 m*

2.3.4 Terrassements

Nota : voir rapport d'étude géotechnique joint au dossier.

L'exécution des terrassements est due forfaitairement en terrain de toute nature, compte tenu des informations
données dans le rapport d'études géotechniques et sur les plans joints au dossier.

Il est précisé que I'entrepreneur ne pourra prétendre a aucun supplément a son forfait, quelles que soient la
nature et l'importance des difficultés rencontrées.

2341 Implantation

Le nivellement des ouvrages devra étre fait par rapport a un niveau de référence commun avec les autres corps
d'état.
L'implantation générale du batiment, comprenant :

e  Matérialisation des axes,

e Repére altimétrique de base,

e Implantation des ouvrages a créer.

Les implantations seront effectuées par un géométre a la charge du présent lot.

2.34.2  Terrassements généraux

Les plates-formes sous batiment sont réalisées par le présent lot aux niveaux et avec les débords indiqués sur les
plans GO.

La réalisation et I'entretien des plateformes provisoires nécessaires a l'installation de chantier sont a la charge du
présent lot.

Avant toute intervention, I'entreprise devra se coordonner avec les entreprises des corps d’états techniques
(fluides et électricité) afin d’évaluer et de repérer les réseaux conservés. En cas de dégradation, I’entreprise devra,
a ses frais, réparer les réseaux endommagés par ses travaux.
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2343 Déblais

Au droit des plates-formes, il sera nécessaire de purger I'ensemble des couches de couvertures, de remblais et de
limons aux profondeurs indiquées dans le rapport d’étude géotechnique. Elles seront substituées par un matériau
d’apport sablo-graveleux mis en ceuvre par couches de faible épaisseur et correctement compactées.

L'entreprise devra se rapprocher du Maitre d’Ouvrage pour les zones de stockage des déblais réutilisables et
réutilisés.
Tous les déblais non réutilisables et les déblais non réutilisés, résultant des travaux prévus a la charge du présent

lot, seront évacués, par ses soins, a sa charge, a la décharge publique ou en tout autre lieu, I'entreprise en faisant
son affaire, compris droit de dépose.

L'entreprise prendra les mesures nécessaires pour 'assainissement des plates-formes (formes de pentes, rigoles,
tranchées, systéme de collecte des eaux et leur évacuation, rabattement de nappe, décanteurs, etc.).

2.3.4.3.1 Déblais en masse

Les plates-formes empierrées provisoires pour I'installation de chantier et les voiries de chantier sont a la charge
du présent lot, ainsi que les reprises et réfections pendant toute la durée du chantier pour assurer leur
praticabilité, compris remise en état des lieux dito existants a la fin du chantier.

Le présent article concerne I'ensemble des terrassements en masse, il comprend :

e Les plateformes de travail pour les fondations spéciales par inclusions rigides, les plateformes des
batiments, a l'arase indiquée sur les plans, avec un débord périphérique au pied des talus de 1,50 a
3.00m selon les cas,

e Les plateformes des rampes,

e Toute protection ou blindage éventuel des talus,

e Un pompage ou systeme de drainage devra étre mis en place pour rabattre le niveau d’eau,
e Toutes sujétions d'exécution, compris pompage, épuisement, évacuation des eaux.

Les talus sont prévus pentés forfaitairement a la pente maximale de 3/2 (H/V) mais il est bien entendu que
I'entrepreneur devra s'assurer de la pente de stabilité des terres et la réduire si nécessaire.

2.3.4.3.2 Déblais en trous et en rigoles

Le présent article concerne les terrassements en trous et en rigoles, il comprend :
e Lesréseaux enterrés (Assainissement, fourreaux, AEP, Chauffage, etc.),
o Les semelles isolées, massifs BA de téte des pieux, regards, cuvettes ascenseur, etc.,
e Les semelles filantes, longrines, etc.

e Les rampes d’acces a tous les niveaux de plateformes pour les besoins de chantier de I'entreprise, y
compris toutes modifications en cours de chantier et leurs déposes,

e [’évacuation a la décharge de tous les déblais non réutilisables et non réutilisés.

2344 Remblais
2.3.4.4.1 Remblais en masse

Ces remblais pourront étre réalisés a partir des déblais issus des terrassements sous réserve que ces déblais soient
aptes a étre réutilisés (voir rapport d’étude géotechnique).

Les plates-formes empierrées provisoires pour 'installation de chantier et les voiries de chantier sont a la charge
du présent lot, ainsi que les reprises et réfections pendant toute la durée du chantier pour assurer leur
praticabilité, compris remise en état des lieux dito existants a la fin du chantier.
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Les plates-formes batiments et voiries devront étre carrossables pour le mouvement d’engins de chantier,
nacelles, échafaudages, etc. La bande circulable en phase chantier aura une largeur minimale de 3 m autour du
batiment.

e Les plateformes de travail pour les fondations spéciales par inclusions rigide seront intégrées
partiellement (30cm) au matelas de répartitions et seront constituées de matériaux de carrieére en GNT
0-80 selon I'étude géotechniques, d'épaisseur 50 cm minimum aprés compactage.

e  Suite a la réalisation des inclusions rigides, il conviendra de procéder au décapage, a un reprofilage et
de remettre en ceuvre un matériau de qualité pour maintenir les capacités portantes de la plateforme.

e Le matelas de répartition sera complété par des matériaux de carriere en GNT 0-150 selon I'étude
géotechniques et de caractéristiques suivantes :

Epaisseur de la — E
couche (m) (MPa) - ) 4
0.5 nunimum 1,50 15 0.33

Ce matelas sera trés soigneusement mis en ceuvre par couches d'épaisseurs adaptées au matériel de
compactage employé.

e Lesplateformes batiment seront constituées de matériaux de remblai d’excellente qualité, insensibles
al’eau (detype R21, R41 ou R61)) et exempt d’éléments organiques dont le type est défini dans I'article
10.1 de la norme >NF P11-213-3 (DTU 13.3 — partie 3), sur 50 cm (a adapter en fonction de I'état
hydrique du sol) apres compactage. Compactage par épaisseur n’excédant pas 20cm.

e Au droit des voiries et dallages extérieurs, ces remblais seront obligatoirement en matériaux de
carriere en GNT (0/63 a 0/100) concassés de type R 61 contenant peu de fines et soigneusement
compactés, jusqu'au niveau des plates-formes de voirie, pour obtenir une plate-forme de classe PF2.
En cas de sols humides lors de I'exécution des travaux, l'intercalation d’un géotextile sera vivement
conseillée ou bien la réalisation d’un clouage préalable du fond de forme par des matériaux grossiers
(type 0/150 mm).

lls comprendront :
e Laremise a niveau des plates-formes livrées par le lot démolition dans I’'emprise des batiments,

e Les plateformes de travail pour les inclusions rigides, a I'arase indiquée sur les plans, avec un débord
périphérique de 1.00m par rapport aux axes d’implantation,

e Le matelas de répartition, a I'arase indiquée sur les plans, avec un débord périphérique de 1.05m par
rapport aux axes d’implantation, le matelas devra étre constitué de matériaux a caractéres drainants
(D10>1mm),

e L'interposition d’un géotextile anti-contaminant,

e Les plates-formes des batiments, a I'arase indiquée sur les plans, avec un débord périphérique de 3.00
m en haut des talus. Ces remblais seront, selon les cas, sous des voiries lourdes et légeres et devront
atteindre les caractéristiques définies en suivant des essais a la plaque,

e Lesremblais dans I'emprise du batiment autour des fondations terminées,

e Les plates-formes des rampes.
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Le présent article comprend la réalisation des remblais des tranchées des réseaux enterrés, ainsi qu’au pourtour
des regards et chambres de tirage. Dans les espaces verts, ces remblais pourront étre constitués des déblais du
chantier. Sous les voiries, ils seront obligatoirement constitués de GNT 0-100 d'apport. Ces divers remblais seront
soigneusement compactés.

2345

Essais a la plaque

Des essais a la plaque seront réalisés sur I'ensemble des plateformes, qu’elles soient réalisées en déblais ou en

remblais.

Pour le matelas de répartition et les plateformes batiment au droit des dallages sur terre-plein, il sera prévu au
minimum 3 séries d’essais par niveau de plate-forme et par batiment (zones entre joints de dilatation).

Pour les plateformes de travail des inclusions rigides, il sera prévu une série d’essais tous les 2 000 m? environ.

Les résultats a obtenir sont :

e Pour les plateformes de travail des inclusions rigides :

EV2 > 50 MPa.

Indice de compactage : EV2 /EV1<2,2

e  Pour le matelas de répartition sous les fondations :

EV2 > 50 MPa ;

Indice de compactage : EV2 /EV1 < 2,2 sur toute la hauteur du matelas de répartition ;

c'=0,
(pl > 380,
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e  Pour le matelas de répartition sous le dallage :
- EV2 > 60 MPa;
- Indice de compactage : EV2 /EV1 < 2,1 sur toute la hauteur du matelas de répartition ;
- Module de Westergaard : K >50 MPa/m
- Compactage g3 (98,5% de I'OPN)
e  Pour les couches de formes au droit des dallages sur terre-plein :
- EV2 > 60 MPa;
- Indice de compactage : EV2 /EV1<2,0;
- Module de Westergaard : K >70 MPa/m
e  Pour les voiries, plateforme PF2 :
- EV2>50MPa;

Dans le cas d’essais ne respectant pas ces valeurs, I'entreprise aura I'obligation de purger les zones concernées et
de refaire les essais jusqu’a obtention des bonnes valeurs.

2.3.5 Inclusions rigides
Réalisation d’inclusions rigides suivant prescriptions du rapport d’étude géotechnique du bureau d’études
géotechniques.

Le traitement de sol doit permettre d'obtenir une consolidation de sol propre a limiter les tassements.
L'Entrepreneur a une obligation de résultat pour le taux de travail du sol et les tassements.

Maillage des inclusions : 0.9x0.9m sous fondations superficielles et 3.0x3.0m sous dallage, a confirmer par étude
d’exécution,

Diametre des inclusions : 0.40m de diametre, a confirmer par étude d’exécution,

Profondeur des inclusions : de 2.5 a 3.0m de profondeur par rapport au TN relatif, ancrées de 0.3m minimum dans
les formations 2,3 et 4.

Elles comprendront :
e Installation de chantier et repli,
e Implantation,

e Inclusions rigides réalisées selon le guide ASIRI « Recommandations pour la conception, le
dimensionnement, I'exécution et le contréle de I'amélioration des sols de fondation pas inclusions
rigides » de juillet 2012 et selon le guide AFPS-CFMS « procédés d’amélioration et de renforcement
des sols sous actions sismiques »

e Recépage des tétes de pieux,

e  Frais d’'essais suivant normes, a raison de 5 % de la totalité des inclusions réalisées, seront choisies par
le Maitre d'CEuvre et le bureau,
e Nettoyage de I'emprise,

e Etude d’exécution géotechnique (mission type G3) a la charge de I'entreprise spécialisée qui réalisera
les inclusions rigides pour le compte du présent lot. Le dimensionnement des inclusions sera réalisé
selon les recommandations ASIRI,

e  Suivigéotechnique d’exécution (mission type G4) par un géotechnicien spécialisé a la charge du Maitre
d’Ouvrage.

2.3.6 Réseaux enterrés

Le présent article concerne I'ensemble des réseaux enterrés sur I'emprise du batiment et sa périphérie jusqu’aux
branchements sur les réseaux existants et ceux du lot VRD. Il comprend toutes les sujétions d’exécution telles
que :
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Terrassements (déja cités),

Saignées dans les dallages / planchers / enrobés existants compris réfection.
Réglage du fond,

Lit de pose en sable,

Réglage des pentes,

Enrobage des canalisations et fourreaux dans du sable, puis remblais complémentaires en GNT 0/31°
jusqu’au niveau de la plate-forme,

Grillage avertisseur,

Remblais (déja cités),

Toutes sujétions pour traversées des voiries (béton de blocage, etc.),
Remise en état des lieux dito existant,

Tampons et grilles de classe D 400 sur I’'emprise des voiries lourdes, de classe C 250 sur I'emprise des
voiries légeres et a I'intérieur des batiments, de classe B 125 sur I'emprise des allées piétonnes et
espaces engazonneés,

Inscription du type de réseau (EP, EU, GAZ, EAU, etc.) sur le tampon,

Une partie de ces réseaux pourra passer dans des tranchées communes. Dans ce cas, le titulaire du présent lot
devra s’assurer du respect des réglementations en vigueur concernant le positionnement des différents réseaux.

2.36.1

Réseaux EU-EV-EP

Les travaux comprennent :

Les équipements de sol conformes aux régles PMR :
- Fourniture et pose des siphons de sol en fonte dans la chaufferie et du garage,
Les canalisations :

- Fourniture et pose des canalisations en PVC, de série assainissement enterré et de classe de
résistance CR8 (Diametre minimum 125 mm),

- Fourniture et pose de canalisations en PVC haute température (résistant jusqu’a 100°C) pour les
réseaux de la chaufferie sur 10.0m depuis la derniére évacuation haute température,

- Séparation des eaux vannes des eaux usées jusqu’en sortie de batiment,

- Pose des canalisations sur lit de sable, compris réglage de la pente. Les diametres seront a
déterminer en collaboration avec les lots concernés (étancheur, plombier, etc.) en fonction des
pentes (pente mini 1 % pour les EP et 2 % pour les EU-EV dans I'emprise du batiment et 1 %
pour les réseaux extérieurs),

- Toutes sujétions d’exécution telles que coudes (coudes 90° interdits), raccordements divers,
branchements sur les regards, tés de visite, attentes femelles en sol a +15 cm par rapport au sol
fini (compris bouchons provisoires), etc.,

- Toutes sujétions de raccordement entre réseaux,

- Branchement des réseaux sur les réseaux existants et ceux du lot VRD.

Localisation : suivant plans.

2.36.2

Controle des réseaux EU-EP

Juste avant la livraison (dans le cadre des OPR) et aprés hydrocurage des réseaux, I’entreprise devra réaliser les
essais suivants :

Inspection caméra des réseaux (E.U. et E.P.) pour contrdler les travaux réalisés avec remise d’un
rapport d’inspection (comprenant notamment plan de repérage et vidéo sur DVD) a la maitrise
d’ceuvre.
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Cette inspection est a réaliser aussi bien sur les réseaux neufs que sur les réseaux existants réutilisés dans 'emprise
du projet.

Les anomalies constatées lors de cette inspection seront reprises et une nouvelle inspection caméra, en présence
de la Maftrise d’ceuvre, sera réalisée jusqu’a la réalisation satisfaisante des travaux.

2363 Réseaux AEP

La réalisation des réseaux AEP est a la charge des lots Chauffage / Ventilation / Plomberie, comprenant fourniture
et pose de canalisations, vannes, branchements, etc. La tranchée (déblais et remblais) est a la charge du présent
lot, comprenant :

e Terrassements,

e Litdesable,

e  Fourreaux,

e  Grillage avertisseur bleu,

Localisation : suivant plans.

2.3.6.4  Fourreaux aiguillés

La réalisation des réseaux électriques est a la charge des lots Courants Forts et Courants Faibles. La tranchée est
ala charge du présent lot, comprenant :

e Terrassements,

e Litde sable,

e Grillage avertisseur rouge pour les courants forts et vert pour les courants faibles,
e  Fourniture et pose de fourreaux aiguillés,

e Remontée des fourreaux a +0,80 m par rapport au niveau fini,

Localisation : suivant plans.

2365 Drainage périphériques
Les travaux comprennent :

e Drains a cunette en PVC-U ou PE, de type C1 et de catégorie ND, diametre 100 mm mini, compris tous
accessoires, pente mini 0,5 %,

e C(Classe de résistance CR 4,
e Enrobage en gravillons 6/10¢ enveloppés en périphérie d’un géotextile, d'au moins 200g/m?,
e Regards borgnes,
e Regards de visite / curage enterrés avec cheminée en canalisation et bouchon vissé dans les angles,
e Drains intérieurs et extérieurs indépendants,
e Branchements sur les regards EP.
Nota : les drains type drains a chaussette et drains agricoles sont interdits.

Localisation : sur le pourtour des batiments a créer.

2.36.6 Mise a la terre

Apres mise en place du cable de terre, reposant sur le pourtour du batiment, par le titulaire du lot électricité, ce
cable sera recouvert d’au moins 20 cm de sable fin argileux avant le remblaiement autour des murs / longrines.
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2.3.7 Infrastructure
2.3.7.1 Traitement anti-radon

Réalisation d'un traitement anti-radon comprenant :

e  Fourniture et pose a recouvrement d'un film anti-radon et étanché a I'eau sur toute la surface du
plancher sur terre-plein, comprenant :

- Géotextile anti-poinconnement,
- Film TX222 de chez Interfol ou XTRn ou techniquement équivalent,

- Pose avec recouvrement des les sur 30 cm minimum (ou plus suivant cahier des charges du
fabricant), les rendus solidaires par bande autocollante plastifiée d'au moins 5 cm de large, y
compris relevé en périphérie,

- Traitement des pénétrations,
- Traitement des joints de dilatation,
- Pose conforme aux préconisations du CSTB et du fabriquant.

Localisation : sur I'ensemble du batiment, suivant plan.

2.3.7.2  Semelles BA
Semelles filantes et isolées en béton armé et vibré.
Sujétions :
e Etude d’exécution géotechnique (mission type G3) a la charge de I'entreprise du présent lot,
e Nettoyage et curage soigné du fond de fouille,
e  Béton de propreté,
e Attentes HA pour poteaux BA et voiles BA,
e Coffrage ordinaire,
e Redans,

e  Rehausse BA sur les semelles BA quand |'arase supérieure des semelles est plus basse que la sous-face
des longrines,

Nota : Il est précisé que 'entrepreneur ne pourra prétendre a aucun supplément a son forfait, quelles que soient la
nature et I'importance des difficultés rencontrées et les incidences des études d’exécution.

Localisation : suivant plans.

2373 Longrines
Longrines en béton armé et vibré.
Sujétions :
e  Coffrage ordinaire,
e  Béton de propreté,
e Attentes HA pour poteaux, voiles, etc.,

e Longrines sous tous les voiles BA. Les longrines en relevé ou en alléege ne sont pas autorisées afin de
permettre la création d’ouvertures dans les voiles dans le futur,

e  Surfaces de reprise de bétonnage avec indentation,
e  Réservations diverses.

Localisation : suivant plans.
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2374

Dallage B.A.

Le présent article comprend :

Couche de réglage en GNT 0-31°, épaisseur variable suivant les zones,

Sable, épaisseur 2 cm,

Film polyane perforé de 150y,

Isolation thermique sur toute la surface suivant article spécifique 2.3.10.6 - sous dallage
Dallage en béton armé et vibré, ép. 15 cm mini,

Ferraillage suivant calculs, nature des revétements de sol, nature des incorporations et DTU,

Dallage armé et liaisonné avec l'infrastructure pour la reprise des efforts horizontaux et s’affranchir
des longrines parasismiques,

Ferraillage de liaison au droit des longrines et voiles de soubassement pour éviter les fissures et
tassements différentiels au droit des zones de transition entre dallages et planchers portés,

Béche périphérique ou il n’y a pas de longrines,

Décaissés de sol,

Recharges béton,

Forme de pente en pointe de diamant au droit des siphons de sol,

Joints de fractionnement,

Finition lissée pour les planchers support de chape sur isolant et de résine époxy,
Finition surfacée ailleurs méme aux niveaux bruts (décaissés),

Incorporations diverses a la charge des lots concernés,

L’'ensemble des ouvrages réalisé sera protégé par tout moyen efficace et compatible avec la finition,
compris dépose et évacuation de cette protection a la fin du chantier.

Localisation : suivant plans.

2.3.8 Superstructure

2381

Voiles B.A.

Voiles en béton armé coulé en place et vibré.

Sujétions :
[ ]

Coffrage pour parement soigné,
Attentes HA,

Ferraillage anti-fissuration double face pour les grandes longueurs (supérieurs a 10 m), y compris pour
les voiles intérieurs,

Renforts de ferraillage a 45° au droit des ouvertures (portes, fenétres, réservations, etc.), en
complément du ferraillage horizontal et vertical réglementaire,

Joints horizontaux et verticaux étanches entre les banches,
Joints d’étanchéité hydro gonflants au droit des surfaces de reprises de bétonnage,

Il n"est pas autorisé de ferrailler les poutres ou longrines sous voiles en relevé ou en allége afin de
permettre la création ultérieure d’ouvertures,

Les poutres voiles ne sont pas autorisées sauf indications contraires sur les plans afin de permettre la
création ultérieure d’ouvertures,

Soubassements BA,
Alléges BA,

Feuillures pour le bati des portes,
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e Incorporations diverses a la charge des lots concernés,
e  Réservations diverses.

Localisation : Suivant plans.

2.38.2 Poteaux B.A.
Poteaux isolés ou tétes de mur réalisés en béton armé et vibré.
Sujétions :

o  Coffrage pour parement soigné

e Attentes HA,

e  Chanfreins,

Localisation : suivant plans.

2383 Poutres et linteaux B.A.

Poutres et linteaux coulés en place en béton armé et vibré.

Sujétions :
e  Coffrage pour parement soigné,
e  Poutres en béton précontraint interdites sauf indications contraires sur les plans,
o Attentes HA,

e Poutres en relevé ou en allége interdites afin de permettre la création ultérieure d’ouvertures sauf
indications contraires sur les plans,

e Surfaces de reprise de bétonnage avec indentation,
e Gouttes d’eau en sous-face des poutres et linteaux de facade,
e  Réservations diverses.

Localisation : suivant plans.

2.3.8.4  Magonneries d’agglomérés

e  Parois en blocs creux d’agglomérés, de béton de granulats lourds hourdés au mortier de ciment et de
chainages horizontaux et verticaux en béton armé, épaisseur suivant plans,

e Tous les éléments accessoires (linteaux, piliers, blocs de chainage, blocs a bancher pour acrotéres,
planelles isolantes, etc.),

e  Structure interne (alvéoles) des blocs permettant de respecter le degré de coupe-feu et le degré de
stabilité au feu du local concerné,

e Arase capillaire,
e Rampannages sous toiture,
e Y compris toutes sujétions pour les réservations de passage de gaines et canalisations.

Localisation : suivant plans.

2.3.9 Ouvrages divers
2.3.9.1  Acroteres et relevés en toiture
Réalisation des acrotéres et relevés en toiture en béton armé et vibré, compris toutes sujétions :

e Coffrage courant,
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e Joints de fractionnement et leur traitement par joints type lllmod de chez Illbruck ou techniquement
équivalent pour les acroteres hauts,

e Arase supérieure lissée et en pente vers l'intérieur,

Localisation : suivant plans.

2.39.2 Talons

Talons en béton armé, pour la pose des huisseries bois et des meubles dans les pieces humides suivant les détails
d’architecte.

2.3.10 Finitions
2.3.10.1 Calfeutrements

Les planchers et les voiles comporteront les trémies, réservations, etc. nécessaires aux ouvrages du batiment et
aux installations techniques.

Apres passage des canalisations, tous les percements et réservations seront rebouchés par I'entrepreneur du
présent lot. Le présent lot devra également la recharge des fonds des gaines techniques jusqu'au niveau des
traverses basses des portes.

D’une maniere générale, I'entrepreneur devra tous les calfeutrements au pourtour des menuiseries extérieures,
ainsi qu’au pourtour des menuiseries intérieures incluses dans ses ouvrages.

L'ensemble des calfeutrements réalisés devra reconstituer les résistances mécaniques, les isolements thermiques
et acoustiques, I'étanchéité a I'air et les degrés coupe-feu égaux a ceux des planchers et parois traversées.

2.3.10.2 Joints de dilatation

Le présent article concerne toutes les sujétions se rapportant aux joints de dilatation :
e Joints coupe-feu,
e Joints water-stop,

Localisation : Au droit de tous les joints horizontaux et verticaux et au droit des gaines réalisées en béton armé,

2.3.10.3 Appuis de baies et seuils

e Dressement des tableaux et bande de dressement,

Appuis en ciment lissé, au droit des fenétres et baies, formes suivant détails architecte,

Seuils au droit des acces aux batiments, aux normes accessibilité PMR,

Seuils de pose des menuiseries de facades,

Localisation : suivant plans.

2.3.10.4 Recharge

Lorsque pour des raisons pratiques d’exécution les niveaux bruts doivent déborder sur les zones plus hautes,
I'entrepreneur devra la recharge correspondante.

Réalisation de recharges bétons pour atteindre les différents niveaux de sol brut, épaisseur suivant plans marchés.

Localisation : suivant plans.
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2.3.10.5 Protection des ouvrages enterrés
2.3.10.5.1 Etanchéité
Réalisation d’une protection extérieure verticale comprenant :

e Préparation de supports neufs (dépose de revétements de toute nature, nettoyage, reprises des
fissures, enduits, etc.),

e Rebouchage des trous et enlevement de toutes les aspérités,
e  Etanchéité multicouche extérieure :

- Unenduit d’'imprégnation a froid (E.I.F.),

- Un enduit d’application a chaud (E.A.C.),

- Une chape souple élastomere de bitume armé a armature tissus de verre résistant aux racines
type 50 TV auto-protégée,

- Raccordement sur semelles de fondations par gorge arrondie,
- Lit de cailloux pour faire le relevé (I'arrét de I’étanchéité) dans un milieu drainant.

e Fourniture et pose de nappes a excroissances de protection et drainage a géotextile intégré,
contournant le drain routier au pied, déja décrit,

e Protection en partie supérieure par solin métallique en aluminium anodisé,
Sujétions :
e Le complexe décrit ci-dessus débordera d’'un meétre dans tous les sens de la zone protégée, ou
s’arrétera sous une dalle extérieure dans le milieu drainant d’épaisseur minimum de 40 cm,

e Toutes sujétions d’étanchéité au droit des pénétrations.

Localisation : Facade Est du batiment, Facades des patios.

2.3.10.5.2 Drain vertical
Il comprend :

e  Préparation de supports neufs et existants (dépose de revétements de toute nature, nettoyage,
reprises des fissures, enduits, etc.),

e Ebavurage et débullage des parois béton enterrées,
e Application en 2 couches croisées d’un enduit bitumineusx,

e Fourniture et pose de nappes a excroissances de protection et drainage a géotextile intégré,
contournant le drain routier au pied, déja décrit,

e  Protection en partie supérieure par solin métallique en aluminium anodisé, arrét dans au niveau hauy
du milieu drainant (lit de cailloux).

Sujétions :
Le complexe décrit ci-dessus débordera d’un metre dans tous les sens de la zone protégée, ou s’arrétera sous une

dalle extérieure dans le milieu drainant d’épaisseur minimum de 40 cm ou avec une protection en partie
supérieure par solin métallique en aluminium anodisé.

A prévoir : Facades Nord, Sud et Quest.

2.3.10.6 Isolation thermique sous dallage
Fourniture et pose de I'isolation thermique sur toute la surface, avec les caractéristiques suivantes :
e  Panneaux rigides en polystyréne,

e Résistance thermique R>4.2 m2 °C/W,
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e  Module d’élasticité de service en compression en fonction des charges et avec Es > 6.9MPa et Es > 50
X épaisseur (en metre),

e Déformation de service < 2%,
e |solation verticale sur les longrines.

Localisation : suivant plans.

2.3.10.7 Ragréage

Si les criteres de finition des parements définis dans I'article « Qualité des parements » ne sont pas respectés,
I'entreprise devra réaliser un ragréage soigneux des faces vues des ouvrages en béton.

Localisation : sur tous les parements visibles recevant une finition mince (peinture, tapisserie, etc.) et sur tous les
parements visibles restants apparents hors béton fin brut de décoffrage type architectonique.

2.3.10.8 Enduit de ravalement taloché fin

Protections des ouvrages par film polyane ou panneaux rigides compris toutes sujétions de mise en ceuvre,
fixation, conservation pendant I'exécution des travaux et dépose soignée en fin de travaux.

La protection des arrétes, saillies, etc. devra également étre assurée contre les risques d'épaufrures et toutes
dégradations.

L'entrepreneur du présent lot devra prendre, préalablement a son intervention, connaissance des ouvrages a
protéger.

Préparation des supports selon reglementation en fonction de leur classe.
La magonnerie/ béton doit étre rugueux et propre (pas de traces de produit de décoffrage).
Les trous et reprises de banches doivent avoir été corrigés de facon a ce que la planéité soit parfaite.

Il sera réalisé un gobetis conformément au DTU 26.1 au préalable.

Enduits monocouche projetés de chez WEBER et BROUTIN, ou équivalent, ou équivalent.

Application conforme au DTU 26.1 et suivant recommandations du fabricant avec fiche technique obligatoire et
certification CSTBat, réalisée en 2 passes.

Mise en place de profilés PVC pour finition des angles saillants de facades et tableaux.

Les jonctions avec le revétement de sol extérieur du type béton seront protégées des remontées capillaires par
un profilé de soubassement.

Il sera compris la réalisation d’un enduit W2 CSlIl en pied de murs type weber.pral.

Teintes au choix de I'architecte.

La validation définitive des différentes couleurs se fera sur présentation d’essais sur site.
Finitions : taloché fin.

Les arétes et les cueillies devront étre parfaitement dressés sans épaufrures ni irrégularités.

L’entreprise devra prévoir la mise en ceuvre de profils d’angles en aluminium a joint extra fin. Les profil PVC seront
refusés.

Couvre-joint de dilatation :

Compris traitement des joints de dilatation en partie verticale avec fond de joint en mousse plus joint élastomere
et couvre joint par baguette démontable en aluminium extrudé, fixation mécanique invisible, type Facanet de chez
DANI ALU, ou similaire, modele (droit ou angle) suivant type de jonction a réaliser.
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Epaisseur minimale 15/10°, avec film de protection et abouts.

Le traitement de surface sera du type Alu thermolaqué Danilac, couleur au choix de I'architecte dans la palette
RAL.

Les éléments seront reliés entre eux a I'aide de jonctions prévues.

La fixation sera mécanique non apparente et joint pompe agréé CSTB.

Teintes :

Afin d’uniformiser la teinte d’ensemble, il est recommandé d’utiliser les mémes lots de fabrication pour
I'application sur une méme facade.

Conformément aux réglementations en vigueur, les teintes de coefficient d’absorption du rayonnement solaire
supérieur a 0.7 (ce coefficient est de 0.5 pour une altitude supérieure a 1300 m) sont proscrites.

La juxtaposition de deux teintes dont la différence de coefficient d’absorption du rayonnement solaire est
supérieure a 0.2 est proscrite sauf en cas de réalisation de joint de fractionnement.

De fagon générale, on constate que les revétements ayant un indice de luminance lumineuse (Y) supérieur a 35 %
présentent un coefficient d’absorption du rayonnement solaire inférieur a 0.7, bien qu’il n’existe pas de relation
physique entre ces deux valeurs.

Localisation : Facades du batiment y compris patios et contre-acrotére — Selon repérage des facades architectes
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2.4 LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR

Liste non exhaustive des documents et échantillons a transmettre a la Maitrise d’ceuvre et au bureau de contrdle
en cours de chantier pour visa et avis :

e Plan d’installation du chantier,
e Constat d’huissier des existants,
e Note de calcul et rapport d’essai sur les inclusions rigides,
e  Plans d’exécution des ouvrages comportant les précisions suivantes :
- Taux de travail du sol,
- Niveau de référence NGF correspondant au niveau 0.00 du batiment,
- Charges permanentes et charges d’exploitation,
- Degré SF/CF,
- Sous-face des linteaux,
- Arase des voiles,
- Nomenclature des aciers par ouvrage et cumul par plans,
- Caractéristiques des matériaux (nuances d’acier, qualité des bétons, etc.),

- Tableau des caractéristiques géométriques et mécaniques de tous types de treillis soudés
utilisés (standard et sur mesure) directement sur les plans concernés,

- Plans des éléments préfabriqués,

e Plans d’exécution des réseaux (avec indication des pentes, diameétres et nature des canalisations, cotes
de radier et de tampon des regards, détail d’exécution des drains),

e Rapport d’inspection caméra des réseaux,
e Fiches d’attestation d’essais de fonctionnement des réseaux enterrés de I’AQC,
e  Résultats des essais a la plaque,

e Résultats des essais d’autocontréle des bétons en précisant le batiment, le niveau et l'ouvrage
concerné,

e Fiche d’homologation et d’identification des aciers,
e  Fiches techniques :

- Canalisations compris drain et siphon de sol,

- Regard compris tampon,

- Fourreaux,

- Boites d’attentes d’armatures,

- Etanchéité des parois enterrées,

- Protection radon,

- lsolation thermique avecindication de I'épaisseur, de la résistance thermique R et du classement
ISOLE, ainsi que les caractéristiques d’incompressibilité pour les isolants sous dallages,

- Etanchéité des soubassements,
- Enduits de fagade,
- Protection anticorrosion des pieces métalliques,
- Joints de dilatation, coupe-feu et water-stop,
- Résilients,
e  Echantillons :
- Enduits de fagade,

- Grilles.
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Chacun de ces éléments (hormis les échantillons) sera repris pour I'élaboration du dossier des ouvrages exécutés
(DOE) selon les prescriptions décrites au CCTC et devra comporter les informations suivantes :

e Nom et coordonnées de |'entreprise,
e Références de I'affaire,
e Lamention « D.O.E. »,

e Une indication sur la localisation et |'utilisation du produit ou matériaux mis en ceuvre pour les fiches
techniques, ainsi que les coordonnées du fournisseur et/ou du fabricant.
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3.ST 03 : CHARPENTE BOIS

3.1 PRESENTATION DE L'OPERATION

3.1.1 Objet de I'opération

La présente opération a pour objet la construction d’'une antenne médicale— Quartier Foch Delestraint — 3iéme
RIMA a Vannes (56).

Dans le cadre de ce projet les principaux travaux envisagés sont les suivantes :
- Construction d’une nouvelle antenne médicale comprenant les travaux de VRD et espaces verts.
Le nouveau batiment est en simple RDC.

L’entrepreneur devra tenir compte dans son offre du planning de I'opération et de toutes les conséquences qui
en découlent.

3.1.2 Enumération sommaire des travaux

Les travaux comprendront :
e Lacharpente bois SF1h support de couverture bac acier étanché,
e Le flocage des ferrures,

e ['ossature d’acrotére de I'entrée principale.

3.2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

3.2.1 Objet du document

Ce document a pour objet de compléter les réglements généraux et spécifications applicables définis dans le
descriptif.

Les spécifications données ci-aprés seront a respecter par 'entrepreneur, lors de la réalisation de ses travaux.

En cas de contradictions entre les prescriptions des chapitres 2 et 3, les prescriptions du chapitre 3 prévaudront.

3.2.2  Obligations de I'entreprise
3.2.2.1 Connaissance des lieux

Lors de la phase consultation, la visite des lieux engage I'entreprise sur la connaissance des contraintes et
particularités du site. L'entreprise ne pourra prétendre a des méconnaissances de prestations ou de travaux
permettant d’atteindre et de respecter la finalité des travaux décrits dans le présent CCTP.

L'entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause. En particulier, lui sont
parfaitement connus :

e Lesite et ses sujétions propres,

e Lesréseaux divers existants,

e Les modalités d'acces a la voirie, les possibilités et difficultés de circulation et de stationnement,

e Lessujétions des reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public,

e Les sujétions inhérentes a la conservation des existants (voiries publiques et intérieures, batiments
mitoyens, cl6tures, etc.).

L'entreprise est réputée, pour I'exécution des travaux, avoir préalablement :

e Procédé a une visite détaillée des lieux, terrains et constructions diverses, et pris parfaitement
connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des
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travaux, aux acces et aux abords, ainsi qu'a l'organisation et au fonctionnement du chantier : stockage
des matériaux, énergie électrique, eau, installation de chantier, éloignement des centres de traitement
des déchets, voisinages, etc.,

e  Controlé toutes les indications des documents qui lui sont remis (rapport de repérage, pieces écrites
et documents graphiques),

e  Recueilli tous renseignements complémentaires éventuels aupres du Maitre d'CEuvre et également
pris tous renseignements utiles auprés des Services Publics ou a caractére public et concessionnaires
divers.

Aucun supplément ne sera accordé pour travaux supplémentaires dus a une mauvaise connaissance des
documents et des ouvrages existants. |l appartient a I'entrepreneur d’intégrer toute sujétion afin d’assurer
I'ensemble de ses prestations.

En outre, et ce dés la remise des offres, I'entreprise fera toutes remarques nécessaires concernant les exigences
des prestations imposées par les réglementations, normes, régles de l'art et qui ne figureraient pas sur les
documents constituant le présent dossier (plans, pieces écrites, etc.).

Elle ne pourra arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d'exécuter tous les travaux de sa
profession ou fassent I'objet d'une demande de supplément sur ses prix.

3.2.2.2 Responsabilité

L'entreprise demeure responsable des dégradations causées sur les propriétés voisines, sur la voie publique ou
sur les batiments et les ouvrages mitoyens.

Il reste, bien entendu, que I'entreprise du présent lot sera responsable civilement de tous les accidents matériels
ou corporels du fait de ses travaux.

3.2.2.3 Erreurs ou omissions dans les documents d’appel d’offre

Le Maitre d'ceuvre est responsable des documents qu'il fournit. Toutefois, I'entrepreneur a I'obligation de vérifier,
avant toute remise de prix et exécution des travaux, que les documents ne contiennent pas d'erreurs, d'omissions,
de contradictions qui sont normalement décelables par un homme de I'art. S'il reléve des erreurs, omissions ou
contradictions, il doit les signaler immédiatement au Maitre d'ceuvre. Faute d'avoir rempli ces conditions,
I'entrepreneur se verra tenu comme responsable et ne pourra arguer d'aucun supplément pendant et apres
|'exécution des travaux.

3.2.3 Prestations générales

L’entrepreneur devra se reporter aux documents généraux du dossier, ainsi qu’au PGCSPS qui précisent en
particulier les répartitions des frais de gestion du chantier.

A défaut de précisions dans ces documents, I'entrepreneur devra inclure dans son offre, les prestations suivantes :

3.2.3.1 Généralités

e La fourniture, le transport a pied d'ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la réalisation des
ouvrages projetés a sa charge,

e |'amenée, I'établissement, le réglage, le repliement et I'enlevement de tous les appareils, engins,
échafaudages, protections, nécessaires a la réalisation des installations,

e Les frais de location, d'immobilisation, d'entretien, de réparation, d'assurance de ce matériel,

e Lamaind'ceuvre,

e Les dépenses d'énergie et de matiere consommable,

e Lamaind'ceuvre, I'énergie, les matériels et appareils nécessaires a la réalisation des essais.
3.2.3.2 Plande sécurité

L'entrepreneur établira et soumettra au Maitre d'CEuvre et au coordonnateur SPS, avant le début des travaux, un
plan de sécurité rassemblant, sous forme de note technique, les mesures prévues pour assurer les meilleures
conditions techniques de montage et de sécurité sur le chantier.
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3.2.3.3 Implantations
L'implantation de I'ensemble des ouvrages a réaliser est a la charge du présent lot :
e Le contrdle des supports livrés par le gros ceuvre,
e L'implantation et le tracé des ouvrages a réaliser,
e La vérification des ouvrages exécutés.

Les implantations seront faites a partir des documents du dossier et des indications complémentaires
éventuellement fournies par le Maitre d'CEuvre.

3.2.3.4 Nettoyage
L’entrepreneur devra prendre les dispositions nécessaires pour assurer :
e |’enlévement quotidien des déchets et gravats de la zone de travail et leur stockage dans les bennes,
e Le nettoyage hebdomadaire du chantier la veille de la réunion de chantier,

e Le nettoyage de ses ouvrages, ainsi que I'enlevement des projections, apres I'exécution de ses travaux.

3.2.4  Prescriptions techniques

L'entrepreneur devra tous les travaux nécessaires a la fabrication, au transport et a la mise en ceuvre de ses
ouvrages, ainsi que toutes les mesures de protection les concernant.

Stockage sur chantier

Les matériaux et les ouvrages livrés sur le chantier en attente de pose devront étre stockés a I'abri des intempéries
et des chocs. Une libre circulation d'air devra étre assurée entre les divers éléments pour que les bois stockés ne
soient pas altérés.

Les conditions de stockage devront étre telles que les ouvrages ne subissent aucune déformation ou détérioration.

Contrdle avant pose

Avant toute opération de pose, |'entrepreneur devra effectuer les contréles suivants :
e [’exactitude des reperes de référence : niveaux, nus, axes, etc. dans la limite des tolérances admises,

e La conformité des ouvrages supports.

Montage sur chantier

L'entrepreneur devra tous les travaux nécessaires au montage, réglage et calage de ses ouvrages. Il devra prendre
les mesures de protection et de sécurité appropriées pour son personnel.

Le choix des engins de levage devra étre rationnel et correspondre au service demandé.

Contreventements provisoires

L’entreprise devra la fourniture, la mise en ceuvre et la dépose, compris évacuation, de tous les contreventements
provisoires nécessaires a la stabilité de ses ouvrages, sur la base d’une étude spécifique a la charge de I'entreprise.

Réglages - calages

Les ouvrages réglés dans leur position définitive doivent étre calés ou étrésillonnés en vue d'empécher tout
mouvement ou toute déformation lors des scellements ou fixations définitives.

Protections provisoires

L’entreprise devra prévoir une protection provisoire de ses ouvrages, y compris I’éventuelle réparation en cours
de chantier. Des protections locales plus résistantes pourront étre exécutées sur chantier dans les zones
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particulierement exposées aux chocs.
Ces protections seront déposées et évacuées par I'entreprise en fin de chantier.

Qualité des ouvrages réalisés

Les ouvrages réalisés devront présenter un aspect soigné et ne devront comporter aucune dégradation.

Il ne sera pas toléré I'emploi de piéces rapportées, cales, mastic, etc., pour cacher des désordres.

3.2.5 Limites de prestations
3.2.5.1 Réservations — Supports

Le présent lot devra communiquer I'ensemble de ses besoins a la Maitrise d'Euvre et aux corps d’état concernés,
et ce dés le début du chantier :

e Aire de stockage,

e  Réservations,

e Supports a la charge des autres lots (Gros (Euvre, etc.),
e Etc.

En cas de retard dans la fourniture de ces renseignements, toutes les modifications nécessaires seront a la charge
du présent lot.

3.2.5.2 Scellements

Chaque entrepreneur exécutera ses propres scellements quelle que soit la nature des matériaux.

Il devra étre réservé, lors de ceux-ci, tous les nus nécessaires pour exécution des raccords ou des revétements
définitifs.

Dans le cas ou le Maitre d’CEuvre jugerait les scellements mal exécutés, il chargerait I'entrepreneur de gros ceuvre
de reprendre ceux-ci, a la charge de I'entrepreneur défaillant sans mise en demeure préalable.

3.2.5.3 Descente de charges

Des le début du chantier, le présent lot devra communiquer a la Maitrise d’CEuvre et aux entreprises concernées,
I'ensemble de ses descentes de charges et contraintes diverses, afin de permettre aux autres entreprises de
réaliser leurs études.

3.2.5.4 Documents en vigueur

Les travaux seront exécutés en conformité avec les spécifications et reglements techniques en vigueur a la
signature des marchés : D.T.U. (cahier des charges, regles de calcul, cahier des clauses spéciales), Normes, Régles
Professionnelles, etc.

3.2.5.5 Controbles et essais

L'entreprise doit réaliser tous les contréles et essais contractuels prévus par la réglementation ou
complémentaires demandés par la Maitrise d'CEuvre et le Contréleur Technique.

Ces contrdles et essais s'appliquent sur les matériaux avant et apres leur mise en ceuvre, ainsi que sur les ouvrages
ou éléments d'ouvrage réalisés avec ces matériaux, afin de garantir le résultat final.

lls seront exécutés sur simple demande du Maitre d’CEuvre soit par I'entrepreneur, soit par un organisme
spécialisé et seront a la charge du présent lot.

Afin de permettre au Maitre d’CEuvre d’effectuer le contrble des fabrications et des travaux effectués en usine ou
ateliers en dehors du site, I'entrepreneur est tenu de I'informer de ces dates, de la nature et de la durée de ces
fabrications et travaux.

Toutes les dépenses qu’entrainent les opérations de contréle, le remplacement des matériaux, les réfections et
les réparations de quelque nature qu’elles soient, sans préjudice des indemnités éventuelles s’il y a lieu, seront a
la charge de I'entrepreneur.

Les essais ne devront pas entrainer de perturbations dans le calendrier des travaux.

44BA-103387-VANNES-3EME RIMA-ANTENNE MEDICALE
Macro-lot 01 — DCE — CCTP — VRD / Gros-CEuvre / Charpente / Etanchéité / Menuiserie Extérieure Aluminium / Serrurerie 73 /143



ote\l S

Epreuves des ouvrages :

En cas de doute sur les ouvrages de structure, le Maitre d’Euvre se réserve le droit de faire procéder a des
épreuves de charges et des vérifications de fleches et de déplacements.

Tout ouvrage, entier ou en partie, ne donnant pas satisfaction et ne répondant pas aux exigences des reglements
et des documents du marché sera refusé. Il sera démoli, reconstruit ou renforcé aux frais de I'entrepreneur, puis
soumis a une nouvelle épreuve de charges.
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3.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.3.1 Généralités

Le présent document a pour but de définir I'ensemble des prestations a fournir par I'entrepreneur concernant les
travaux de charpente bois. Il est complété par I'ensemble des plans et en particulier les plans des lots Charpente
et Gros (Euvre.

Outre la description et la localisation des travaux a réaliser, le présent document contient les prescriptions qui
completent les obligations et dispositions définies par les spécifications techniques.

Les prix devront comprendre tous les travaux, fournitures et accessoires qui auraient pu échapper au détail de la
description, mais qui en sont le complément indispensable au complet et parfait achevement des ouvrages
conformément aux regles de I'art.

3.3.1.1 Prestations générales

Le présent article concerne I'ensemble des prestations relatives a I'installation du chantier qui ne seront pas
détaillées dans les articles suivants :
e Installation de chantier et compte prorata, suivant PGC SPS, CPC, CCTC, CCAP, PIC, etc.,

e  Baraques de chantier,
e Travaux préparatoires,

e Gestion de I'humidité en phase Chantier suivant le guide pratique « Construction bois et gestion de
I'humidité en phase chantier » du CODIFAB,

e eftc.
Nota :

Dans son offre I'entrepreneur devra tenir compte du phasage de ['opération (Voir pieces communes) et de toutes
les conséquences qui en découlent.

3.3.1.2 Etanchéité a l'air

Le projet devra respecter la valeur de perméabilité a I'air indiquée dans I'étude thermique RT. Le présent lot devra
prendre toutes les dispositions pour rendre étanche ses ouvrages et, en particulier, le calfeutrement de I'ensemble
des traversées de I'enveloppe étanche.

L'entreprise devra participer aux différentes réunions préparatoires et étre présente les jours des tests
d’infiltrométrie.

3.3.1.3 Gestion des déchets de chantier

L'entreprise devra prendre en considération la charte chantier a faible impact environnemental et
particulierement les dispositions spécifiques pour la gestion des déchets de chantier. (Cf. CCTC)

Le traitement et I'évacuation des déchets se feront selon la réglementation départementale.
3.3.1.4 Etudes d’exécution

Les plans fournis dans le dossier de consultation des entreprises sont des plans de principe.

Le lot Gros (Euvre a a sa charge la réalisation de modéles uniques (Gros (Euvre et Charpentes) pour chaque
batiment de I'ouvrage (zones entre JD). Ces modélisations auront pour objet le calcul vis-a-vis du séisme par
analyse modale. Ces modeles uniques seront réalisés en parfaite coordination entre le titulaire du présent lot et
celui du lot Gros (Euvre. Ce dernier fournira une note de calcul détaillée (hypothéses, principes de
contreventement, analyse modale, efforts sismiques pour tous les éléments, réactions d’appui au droit des
éléments primaires, déplacements globaux, etc.) pour permettre au présent lot de dimensionner ses ouvrages.

Les notes de calcul et les plans d’exécution de tous les ouvrages décrits ci-aprés seront établis par le bureau
d’étude de I'entrepreneur et a sa charge, compris toutes modifications (syntheése, réservations, visas, etc.).
L'entreprise devra soumettre a I'approbation de la Maitrise d’ceuvre et du bureau de contréle 'ensemble des
documents (fiches techniques, Avis Techniques, Cahier des Charges, etc.) avant la réalisation des ouvrages
concernés.
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L’entrepreneur devra indiquer au Maitre d’CEuvre un planning de livraison des plans d’exécution. Ces plans seront
établis sur la base des ouvrages tels qu’ils ont été congus et seront soumis a I'approbation de la Maitrise d’CEuvre.

La descente de charge et les détails de scellements envisagés devront étre fournis en temps utile a I'entreprise du
lot Gros CEuvre, afin de lui permettre de définir le mode opératoire le plus approprié.

Tout ouvrage réalisé sur la base de plans d’exécution et de documents techniques non approuvés par la Maftrise
d’CEuvre et le Bureau de Contréle pourra étre démoli et refait a la demande de la Maitrise d’CEuvre, a la charge
du présent lot et sans allongement de délais.

Les plans d’implantation et cahier de détails des préscellements ne seront validés qu’apres fourniture des notes
de calcul et des plans d’exécution correspondants. Tout préscellement mis en ceuvre avant validation des plans
par la maitrise d’ceuvre pourra étre déposé, refait et reposé aux frais du présent lot y compris la reprise/réfection
des ouvrages du lot Gros (Euvre, s’il ne correspond pas au projet.

3.3.1.5 Dossier des ouvrages exécutés

L’entrepreneur sera tenu de fournir, au Maitre d’CEuvre, les plans de récolement, fiches techniques, DIUO, etc.
(voir liste des documents a fournir en fin de C.C.T.P.) de ses ouvrages, en fin de chantier. Ces exemplaires seront
composés de documents papiers et fichiers informatiques (maquette numérique au format IFC, plans aux formats
DWG et PDF et format PDF pour tous les autres documents) sur supports informatiques physiques. Le D.O.E. papier
sera présenté sous forme de classeurs parfaitement organisés avec intercalaires de séparation et sommaire de
présentation. Le D.O.E. Informatique reprendra la méme organisation sous la forme de dossiers et sous-dossier
parfaitement organisés.

L’entrepreneur soumettra, dans un premier temps, un exemplaire a 'approbation de la Maitrise d’ceuvre avant
de fournir la totalité des exemplaires.

3.3.2 Hypothéses
Nota : Les ouvrages de structure seront dimensionnés suivant les EUROCODES.

3.3.2.1 Hypotheses générales

Classe de conséquence : CC2.
Durée d'utilisation : Catégorie 4 (durée indicative d’utilisation de projet : 50 années).
Combinaisons d’action : Les valeurs des coefficients de combinaison d’action a appliquer seront a

déterminer suivant la norme NF EN 1990 et I'/Annexe Nationale Frangaise.
3.3.2.2 Nature des couvertures et bardages

Il'y a plusieurs types de couvertures et de bardages, suivant le cas :
e  Bacs aciers supports d’étanchéité avec pente supérieure a 3%,

e Bardage en casettes métalliques.

3.3.2.3 Actions sur les structures

3.3.2.3.1 Actions permanentes

e  Poids propre des éléments de charpente,

e Couvertures et leurs supports, avec une charge minimale de 60 daN/m?,
e  Bardages et leurs supports,

e  Faux plafonds,

e |[solation,

e Charges techniques suspendues, avec un minimum de 15 daN/m? et les charges ponctuelles des
équipements techniques,

e Eléments de correction acoustique,

e  Equipements techniques sur toiture (panneaux photovoltaiques, etc.).
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3.3.2.3.2 Actions variables d’exploitation

Actions variables d’exploitation suivant norme NF EN 1991 partie 1-1 et son Annexe Nationale francaise, avec les
valeurs minimales des charges d’exploitation ci-dessous :

(o3 Q«

(daN/m?) (CEL)

Toitures terrasses inaccessibles. 80 sur 10 m? 150

Les catégories des charges d’exploitation seront de type H.

Les charges ponctuelles statiques et dynamiques (équipements techniques, ouvrages de sécurité, équipements
sportifs, etc.) devront également étre vérifiées.

3.3.2.3.3 Actions climatiques
Neige : suivant la norme NF EN 1991 partie 1-3 et I’Annexe Nationale frangaise
e RégionAl;
e  Coefficient d’exposition : Ce=1,0;
e  Coefficient thermique : C; = 1,0.
Vent : suivant la norme NF EN 1991 partie 1-4 et I’Annexe Nationale francaise
e Région3;
e Coefficient de direction : cair=1,0;
e Coefficient de saison : Cseason = 1,0 ;
e Catégorie de terrain: i b;
e  Coefficient orographique : co = 1,0.

Nota : La stabilité de I'ensemble des fagades est assurée par les poutres au vent en toiture du présent lot.

3.3.2.3.4 Actions sismiques

Nota : Suivant norme NF EN 1998 et I’Annexe Nationale frangaise, les décrets et arrété du 22 octobre 2010 et Arrété
du 19 juillet 2011 modifiant I'arrété du 22 octobre 2010.

e  Zone de sismicité : 2-Faible, soit accélération au niveau du sol ag= 0,7 m/s?,

e  Catégorie d'importance de l'ouvrage : classe ll, soit coefficient d’'importance yi = 1,0,

e  Accélération de calcul : ag = agr x vi=0,7 m/s?,

e  Accélération verticale : sans objet car avg = 0,9 x ag = 0,63 m/s? < 2,5 m/s?,

e (Classedusol: A soitS=1,

o  Coefficient d’amplification topographique : ST = 1,0 car la pente du terrain est inférieure a 15 %,

e Classe de ductilité : DCL, dimensionnement des éléments primaires suivant Eurocode 3,4 et 5 car ag x
$<0,98 m/s2,

e  Coefficient de comportement: q=1,5,
e Joints de dilatation : 4 cn minimum ; double structure obligatoire (corbeaux et trous oblongs interdits),
e Limitation des déplacements entre étages : dr.v<h /200 avecv =0,4,

e Les panneaux OSB participant au contreventement auront une épaisseur minimale de 13 mm
(Eurocode 8 - Partie 1 - §8.2).
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3.3.2.4 Fleches et déplacements (Charpente bois)

Les fleches admissibles sont définies comme suit :

o Winsta: la fleche instantanée due aux charges variables,

o Whetfin: la fleche totale finale en tenant compte de la contrefleche,

o Wereep : la fleche de fluage,

o Wripn: la fleche totale finale,

o Win: la fleche subie par les éléments de second ceuvre (éléments fragiles) avec Wiy =

Wein — Winst,g1, 0U G1 est la charge permanente de tous les matériaux mis en ceuvre avant les
éléments fragiles,

o We: la contre-fleche. Elle doit étre inférieure a la fleche déterminée sous I'action
instantanée de I'ensemble des charges permanentes (Winst,) et limitée a L/300,

I"'in.ar 0
e

. S— ____% .
= “\\ e [ f
= £ e T— — 3

W eEp

II"'Fmsl' i

Les fléches et les déplacements admissibles seront :

e Eléments structuraux :
Limites

Conditions

Whet,fin Winst,Q Wtot2 = W2

Eléments structuraux L/125 L/200 L/300
Elemenlts structuraux supportant des matériaux L/125 L/200 L/300 L/500
fragiles
) L - min (L/500 ;
Linteaux de menuiseries extérieures
10mm)
Consoles et porte-a-faux max (valeurs ci-dessus doublées ; 5mm)

e Limites des déplacements en téte des poteaux identiques a celles des déplacements verticaux, sauf
déplacements instantanés sous I'effet de vent inférieur a H/200,

e Fleche horizontale des poutres au vent limitée a L/500,

e Eléments supports de bardage :
- Fléche instantanée winst,o horizontalement des lisses limitée a L/300,
- Fléeche instantanée winst,q verticalement des lisses limitée a L/300,
- Fléche instantanée winst,o des montants limitée a H/300.

e Eléments supports des murs rideaux (suivant DTU 33.1, article 5) :

1 Matériaux fragiles : enduit en platre, plafond suspendu en terre cuite, ouvrages en carreaux de platre, ouvrages en plaques de
platre, ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques de parement en platre et isolant, ouvrages en
staff traditionnel, chape humide, carrelage sur chape
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- Charges permanentes non-structurelles : fleche maximale due aux charges verticales de tout
élément horizontal principal de I'ossature limitée a L/500 ou 3 mm, selon la valeur la plus petite,
pour les charges permanentes correspondant au poids des éléments de facade et aux charges
résultant des équipements extérieurs ou intérieurs supportés, ainsi que les effets dus au fluage,

- Vent :déformation maximale des ossatures sous I'action des combinaisons les plus défavorables
des charges de vent normal ou a I'état limite de service, limitée a L/200 ou 15 mm, selon la
valeur la plus petite,

- Déplacements dus aux mouvements du batiment: déplacements maximaux que devront
pouvoir reprendre les facades rideaux posées et réglées limités a + 5 mm pour les facades cadres
et a + 2 mm pour les facades grilles.

3.3.2.5 Sécurité incendie

Se reporter au rapport du bureau de contréle
Etablissement : ERP de type U de 5™ catégorie avec le plancher haut inférieur & 8m.

Ossature : A la vue de notre principe constructif retenu et du grand nombre de locaux a risque moyen, nous
réaliserons la structure primaire (voiles bétons + charpente bois) et ses contreventements SF 1h.

Le degré de stabilité au feu sera assuré par le calcul pour les ouvrages de charpente bois et non par des protections
rapportées, y compris pour les locaux a risques particuliers définis dans la Notice Sécurité Incendie jointe au
dossier de consultation.

Le degré de stabilité au feu des assemblages non-apparents sera assuré par le flocage de ses éléments. Quant aux
assemblages visible, il devront respecter I'«Eurocode 5 - Partie 1-2 — Calcul des structures au feu » et/ou «
I’'Eurocode 3 — Partie 1-2 — Calcul du comportement au feu».

3.3.2.6 Nature des matériaux

Bois massif (BM) :

e  Résineux, classe de résistance C24 minimum,
e  Feuillus, classe de résistance D30 minimum,

Bois lamellé-collé homogéne (BLC) : résineux, classe de résistance GL 24h minimum, avec certification ACERBOIS
GLULAM

La provenance des bois utilisés sera éco-certifiée (label FSC ou PEFC).

Acier : nuance S235 minimum, type M ou ML pour les aciers soudables, S460 pour les tirants du commerce.
Boulons non précontraints : type SB, avec marquage CE et NF

3.3.2.7 Classes de service des éléments en bois

Les éléments en bois respecteront les classes suivantes :
o Classe de service 1 : Structure intérieure en milieu sec : I'humidité moyenne est stabilisée de 7 % a 13
% d'humidité.
e Classe de service 2 : Charpente abritée soumise a variations hygrométriques, murs a ossature bois... :
I'humidité moyenne est stabilisée de 13 a 20% d'humidité.

e Classe de service 3 : Conditions climatiques amenant des humidités moyennes supérieures a celles de
la classe de service 2.

3.3.2.8 Classes d’emploi des éléments en bois

Les éléments en bois respecteront les classes suivantes :

e C(Classe 2: Elément intérieur ou sous abri protégé des intempéries, humification occasionnelle non
persistante (condensation) : montants et lisses des murs a ossature bois, panneaux OSB en pose
intérieure des murs a ossature bois, etc.,
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e (lasse 3.1: Elément sans contact avec le sol, soumis a une humidification fréquente sur des périodes
courtes avec séchage complet entre deux périodes d'humification : panneaux OSB en pose extérieure
des murs a ossature bois, liteaunage, etc.,

e Classe 3.2 : Elément sans contact avec le sol, soumis a une humidification fréquente sur des périodes
longues mais non continues avec séchage complet entre deux périodes d'humification : poteaux
extérieurs, pergolas, etc.,

e (lasse 4: Elément extérieur en contact avec le sol ou support a humidification récurrente ou
immersion dans I'eau douce, conception induisant une rétention importante d'eau, humidification tres
prononcée induite.

L'ensemble des éléments en bois et dérivés du bois mis en ceuvre devra étre traité contre les champignons
lignivores et les insectes xylophages, notamment les termites, avec des produits possédant le label CTB-P* ou
équivalent. Les certificats de traitement devront étre remis avec le DOE.

3.3.2.9 Termites

En I'absence d’arrété préfectoral, la commune de Vannes n’est pas déclarée contaminée par un ou des foyers de
termites.

En raison des précisions ci-dessus, la réglementation n'impose pas de mesures a prendre pour se prémunir du
risque Termites

3.3.2.10 Protection contre la corrosion des éléments métalliques

Classe de durabilité : durabilité haute (H) — 15 ans a 25 ans,

Catégorie de corrosivité atmosphérique pour les éléments extérieurs : C4 — Elevée

Catégorie de corrosivité atmosphérique pour les éléments intérieurs : C1 — Tres Faible

Toutes les pieces métalliques (profilés, plaques, sabots, étriers, boulonnerie, tiges filetées, contreventement, etc.)

devront étre protégées par galvanisation a chaud (épaisseur minimale 85 microns), compris les reprises sur
chantier apres la pose.

3.3.3  Prescriptions générales

Les travaux comprennent :

e La fourniture, en temps utile, de toutes les ferrures de fixation, platines de pré-scellement, etc. pour
mise en place de celles-ci avant le coulage des ouvrages de gros ceuvre destinés a les recevaoir,

e Lavisite de réception des supports en béton et des pré-scellements posés par le lot Gros (Euvre,
e L'implantation des ouvrages,
e ['essence du bois sera compatible avec les matériaux de couverture et de bardage en contact,

e Les menus travaux de métallerie non expressément décrits, mais indispensables a une bonne
coordination avec les autres corps d'états,

e Tous les bois de charpente destinés a rester apparents devront avoir un aspect naturel. Les bois ne
devront pas avoir une teinte verte, jaune, marron ou autre. Ces bois seront rabotés.

e Les mesures de protection et de suivi de I'hnumidité en phase chantier suivant le guide pratique
« Construction bois et gestion de ’"humidité en phase chantier » du CODIFAB,

e Tous les éléments en bois seront protégés contre I'humidité, la pluie et les chocs, jusqu’a la livraison
des ouvrages au Maitre d’Ouvrage, afin de préserver les caractéristiques mécaniques et esthétiques.
Les protections provisoires seront entretenues, déposées et évacuées par 'entreprise.

Notas :

L'ensemble des prestations décrites ci-apres, tiendra compte de toutes les sujétions d'exécution, de raccordement,
ainsi que des détails de mise en ceuvre de I'Architecte.

Les éléments faisant partie de I'aspect architectural auront la section indiquée sur les plans méme si par le calcul
une section moindre serait suffisante. Des ajustements d’optimisation dans les dimensionnements peuvent étre
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acceptés s’ils ne remettent pas en cause I'aspect architectural et les dimensions libres de volumes prévues sur les
plans de la Maftrise d’ceuvre et s’ils n’entrainent pas de sujétions ou surcodts sur d’autres corps d’état.

3.3.4 Charpente support de toiture

3.3.4.1 Ossature support de bac acier étanché

Charpente type pendulaire, contreventée par des poutres au vent et des palées de stabilité, comprenant :

Arbalétriers/poutres en BLC,
Muraliéres/lindiers en BM,
Pannes en BLC. L’arase supérieure des pannes sera la méme que celle des arbalétriers/poutres,

Chevétres, en toiture et en fagades, pour les lanterneaux, les sorties techniques, les descentes d’eau
pluviale, I'échelle a crinoline, les encadrements de baie, etc.

Poutres au vent en toiture placées sous les pannes et réalisées en BLC,

Toute la boulonnerie, les platines de scellement, les pieces métalliques d'assemblage, d’appui et de
fixation incluses dans les ouvrages de gros ceuvre,

A prévoir : Ensemble de la toiture, suivant plans.

Finitions :
[ ]

Rabotage pour tous les éléments visibles,

Galvanisation pour I'ensemble des pieces métalliques d’assemblage.

3.3.5 Ouvrages divers

3.3.5.1 Ossature d’acrotere

Mur a ossature bois formant acrotére, reposant sur les pannes de rive, comprenant :

Montants en BM 45 mm x 145 mm, entraxe 60 cm,
Lisses horizontales en BM 45 mm x 145 mm, dans le méme plan que les montants,

Voiles travaillant en panneaux de particules type OSB de 12 mm fixés sur les montants (coté extérieur)
pour assurer le contreventement de la facade,

Pare-pluie sur les deux faces et contournant la téte d’acrotere, hautement perméable a la vapeur
d’eau,

Tasseautage vertical en BM pour la tenue des pare-pluie,
Support de relevé d'étanchéité en panneaux dérivés du bois,

Toute la boulonnerie, les platines de scellement, les pieces métalliques d'assemblage, d’appui et de
fixation incluses dans les ouvrages de gros ceuvre,

A prévoir : Acrotére de la facade de I'entrée, suivant plans.

Finitions : galvanisation pour I'ensemble des pieces métalliques.

3.3.6 Protection des charpentes

3.3.6.1 Flocage

Le traitement comprendra :

Préparation du support, existant et neuf,
Fourniture et pose d’un lattis métallique nervuré de type Nergalto ou techniquement équivalent,

Flocage type projeté a base de liants hydrauliques, épaisseur suivant calcul avec un minimum de 5 cm
pour assurer le degré de stabilité au feu de 1 heure,

Classement au feu A1,

Couche de fixateur anti-poussiere pour les flocages floconneus,
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e Reprises apres passage des réseaux,
e  Réalisation suivant les regles de I'art et recommandations du fabricant.

Nota :

L'entreprise du présent lot intégrera dans son offre toutes les mesures nécessaires afin de protéger les murs,
cloisons, sols et équipements contre tous types de projections, ainsi que le nettoyage des locaux apres réalisation.

A prévoir : suivant plans, assemblages par éléments métalliques non visibles ne respectant pas I'« Eurocode 5 -
Partie 1-2 — Calcul des structures au feu » ou « I’'Eurocode 3 — Partie 1-2 — Calcul du comportement au feu ».
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3.4 LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR

Liste non exhaustive des documents a transmettre a la Maitrise d’ceuvre et au bureau de contrdle en cours de
chantier pour visa et avis :

e Descente de charge par nature d’effort,

e Plan d’'implantation et détail des liaisons avec les massifs,

e  Plans d’exécution des ouvrages comportant les précisions suivantes :

Niveau de référence NGF correspondant au niveau 0.00 du batiment,
Charges permanentes et charges d’exploitation,

Degré SF/CF,

Sous-face des linteaus,

Arase des murs,

Caractéristiques des matériaux,

e Note de calcul de I'ensemble des constituants,

e  Certificat ACERBOIS GLULAM,

e  C(Certificat de traitement anti-corrosion,

e P.V.de traitement de la charpente,

e  Fiches techniques :

Bandes d’arase,

Joints d’étanchéité a I'air,
Bande d’étanchéité,

Pare pluie,

Pare vapeur,

Isolation thermique avec indication de I'épaisseur, de la résistance thermique R et du classement

ISOLE,
Protection anticorrosion des pieces métalliques,

Flocage.

L'ensemble de ces éléments sera repris pour I'élaboration du Dossier des Quvrages Exécutés (D.O.E.) selon les
prescriptions décrites au CCTC et devra comporter les informations suivantes :

e Nom et coordonnées de |'entreprise,

e  Références de I'affaire,

e Lamention « D.O.E. »,

e Une indication sur la localisation et I'utilisation du produit ou matériaux mis en ceuvre pour les fiches
techniques, ainsi que les coordonnées du fournisseur et/ou du fabricant.
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4. ST 04 : ETANCHEITE

4.1 GENERALITES

4.1.1 Textes généraux

Les travaux d’étanchéité seront réalisés pour tout ce qui n'est pas contraire au présent C.C.T.P, suivant les
spécifications suivantes, cette liste n'étant pas limitative :

- D.T.U N° 20.12 Conception du gros ceuvre en maconnerie des toitures destinées a recevoir un revétement
d'étanchéité

- D.T.U N° 43.3 Toiture en tble d’acier nervurée avec revétement d’étanchéité

- Les Eurocodes

- Régles de I'Institut National de I'Etanchéité et de la Chambre Syndicale Nationale des entrepreneurs d'étanchéité

- Cahier de I'office des Asphaltes (édition 1967 et additifs de juin 1969, novembre 1971, avril et octobre 1972)
pour toutes les prescriptions qui ne contredisent pas les textes et les normes du D.T.U N°43

- Normes francaises de I'AFNOR

- Code de la construction

- Les regles de sécurité incendie

- Nouvelle réglementation thermique

- Les fiches techniques SNJF

- Les recommandations et régles professionnelles

- Les cahiers du CSTB

4.1.2 Prescriptions concernant les matériaux

Les matériaux utilisés devront étre conformes d'une part au support et a |'élément porteur, d'autre part a la
destination de I'ouvrage (accessible, inaccessible, ...) et enfin au choix du Maitre d'CEuvre en fonction de l'aspect
souhaité.

Les matériaux non normalisés devront faire I'objet d'avis techniques.

Les isolants employés seront justifiables d'un avis technique.

L'emploi des isolants est conditionné par :
- une limitation des dimensions

- la mise en place d'un pare-vapeur

Tous les échantillons concernant les matériaux d'étanchéité, les ouvrages de protection et les trop pleins seront
soumis au choix de I’Architecte.
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4.1.3 Prescriptions concernant la mise en ceuvre

L'entreprise devra fournir tous les plans et détails nécessaires a I'exécution du support de ses travaux (coupes sur
acrotéres, sur joint de dilatation, sur les différents complexes, positions et sections des trop pleins).

Les éléments supports des ouvrages prévus au lot étanchéité seront réceptionnés suffisamment a I'avance avec
I'entreprise qui les a réalisés afin que les reprises éventuelles soient exécutées a temps pour ne pas retarder les
travaux d'étanchéité.

Si des infiltrations ou des défauts d'étanchéité sont constatées pendant les travaux ou durant le délai de garantie,
les épreuves d'étanchéité des toitures terrasses seront exécutées a la demande de I’Architecte. Les frais relatifs a
ces épreuves seront a la charge de I'entrepreneur d'étanchéité.

Ces épreuves consisteront a une mise en charge (par eau teintée de la terrasse pendant 24 heures).
L'entreprise d'étanchéité sera responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux.
La garantie décennale de I'entrepreneur d'étanchéité est définie par les articles 1792 et 2270 du Code Civil.

L'entrepreneur devra fournir lors de la réception un engagement écrit garantissant le complément d'étanchéité
et la résistance de ces travaux pour une durée de dix années a partir de la réception.

Pendant toute cette période, I'entrepreneur aura a sa charge la réfection des défectuosités qui viendraient a se
révéler a 'usage ainsi que tous les remplacements nécessaires, y compris tous les dommages qui pourraient en
résulter.

La garantie s'étend, outre le revétement d'étanchéité proprement dit aux travaux et ouvrages accessoires dont
les infiltrations résultant de détériorations causées par des tiers, obligent I'entrepreneur a supporter non
seulement les frais de réfection de ces ouvrages mais également les travaux de peinture, plafond, cloison et autres
qui seraient détériorés de son fait, ainsi que les indemnités éventuelles.

4.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

4.2.1 Normes et réglements
4.2.1.1  Textes reglementaires

Pour la mise en ceuvre et la fourniture des produits et matériaux du présent lot, I'Entrepreneur se conformera a
tous les reglements techniques et administratifs, lois, décrets, arrétés, Normes Francaises, DTU, etc... applicables
au jour de la soumission et notamment :

- NF P 84-206 (référence DTU 43.3) : toitures en toles d’acier nervurées avec revétement d’étanchéité.
- DTU 20.12 : Gros-ceuvre en macgonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement d’étanchéité.
- DTU 43.1 : Travaux d’étanchéité des toitures terrasses avec éléments porteurs en magonnerie.

- DTU 43.35 : Couverture en tbles d'acier nervurées avec revétement d'étanchéité

- Les Normes francaises concernant la modulation et les formes énoncées dans les divers DTU cités ci-
dessus.

- Les regles NV65 (modificatif 2 de décembre 1999) et les regles N84 (modificatif 3 d’avril 2000), définissant
les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes.

- Les avis techniques du CSTB relatifs aux composants mis en ceuvre, complétés par un avis favorable de
I"AFAC.

- Les fiches techniques des fabricants.
- Les notices et les réglementations des fabricants.
- Les regles professionnelles SEL.

- En I'absence d'un DTU “Bardages Rapportés”, on se référera au Cahier CSTB 3194 Janvier 2000 - Groupe
spécialisé n° 2 - Constructions, facades et cloisons légeres ossature métallique et isolation thermique des bardages
rapportés faisant I'objet d'un Avis Technique ou d'un constat de traditionalité - conditions générales de conception
et de mise en ceuvre. Ce cahier est un document technique de référence rassemblant ce que I'on peut considérer
comme les Régles de I'Art,
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- Classement reVETIR des systemes d’isolation thermique des facades par 'extérieur,
- Les exigences d'essais du bureau de contréle,

- Clauses de garantie applicables aux travaux de peinturage sur structures métalliques - fascicule
G.P.E.M/P.V 61 du groupe permanent d'étude des marchés de peinture, vernis et produits connexes, réglements
de construction et normes francaises se rapportant aux ouvrages prévus au présent C.C.T.P,

- Des Avis Techniques édités par le C.S.T.B,
- Des notices techniques éditées par les fabricants,

- Arrétés portant la classification des matériaux et éléments de construction par catégorie, selon leur
comportement au feu et définition des méthodes d'essai,

- Les fiches techniques, notices et mode d'emploi des fabricants.

Cette liste n'est pas limitative et pour I'ensemble des textes cités ci-dessus ou non, il sera toujours fait application
de la derniére édition de mise a jour additive, rectificative, etc. en vigueur a la date fixée pour la remise des offres.

En aucun cas, I'entrepreneur adjudicataire ne pourra se soustraire aux obligations contenues dans ces documents.
L'offre de prix de I’entrepreneur sera toujours réputée avoir été produite compte tenu de toutes ces prescriptions.

4,21.2 Autres documents

L'entrepreneur devra également tenir compte des recommandations et conclusions contenues dans les
documents suivants :

- Prescriptions communes a tous les lots,
- PGCSPS,

- Rapport du bureau de contréle chapitre a pour objet de compléter les reglements généraux et
spécifications applicables, définis dans le Chapitre 3 Description des ouvrages.

4.2.2 Spécifications techniques de mise en ceuvre
4.2.2.1  Sécurité du chantier

Responsabilité de I'entrepreneur

L'entrepreneur est responsable du respect de I'ensemble des regles de sécurité pendant toute la durée du
chantier.

Il mettra en évidence dans son PPSPS I'ensemble des mesures de sécurité actives et passives mises en place
pendant les travaux.

Sécurité incendie

Les matériaux inflammables doivent étre stockés dans des zones trés délimitées et dans les quantités strictement
nécessaires a la consommation journaliére.

Les dépots de carburant sont soumis a la réglementation en vigueur, selon leur nature et leur importance.

4.2.3 Condition d’exécution des travaux

L'Entrepreneur devra prendre connaissance de la situation géographique du chantier, dont les limites du terrain
sont portées sur le plan de masse.

Hors ces limites, tous passages sont interdits, ainsi que tous dépots.

4.2.4  Etat des supports

L'entreprise du présent lot procédera a une réception des supports en présence du Maitre d’ceuvre et des corps
d’état techniques avant I'exécution de ses travaux. Tout défaut sera notifié immeédiatement au Maitre d'ceuvre
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sur rapport de réception. L'entrepreneur assumera tous les travaux modificatifs sur ses ouvrages dans le cas ou il
interviendrait sur le chantier sans cette réception préalable.

4.2.5 Stockage des matériaux

L'entrepreneur devra aménager un emplacement pour entreposer les matériaux et éléments a I'abri de I'eau, du
soleil et des chocs afin que leur qualité soit intacte au moment de leur mise en ceuvre.

Le non-respect de cette instruction conduirait au refus des éléments endommagés et a leur évacuation du
chantier.

4.2.6 Qualités d’ensemble des étanchéités

Les étanchéités devront résister a I'action courante des agents atmosphériques pendant une période de 10 ans a
partir de la date de réception des ouvrages.

Pendant cette méme période, elles devront, en outre, résister sans altération a une fissure de leur support de 2
mm.

4.2.7 Implantations

L'implantation de I'ensemble des ouvrages a réaliser est a la charge du présent lot :
La vérification des ouvrages existants,

Le contrdle des supports livrés par le gros ceuvre,

L'implantation et le tracé des ouvrages a réaliser,

La vérification des ouvrages exécutés.

Les implantations seront faites a partir des documents du dossier et des indications complémentaires
éventuellement fournies par le Maitre d'CEuvre.

4.2.8 Dessins d’exécution

L'entrepreneur du présent lot sera tenu avant tout approvisionnement ou mise en ceuvre, de fournir a
I'approbation de I'Architecte les plans et détails d'exécution, ceci des notification de son marché et au plus tard
un mois avant la mise en ceuvre.

Tout ouvrage non conforme ou n'ayant pas recgu |'approbation de la Maitrise d’ceuvre sera systématiquement
refusé.

L’entrepreneur du présent lot fournira au Bureau de Contréle, a I'Architecte, et au Maitre d’Ouvrage, toutes les
études, notes de calculs et plans de détails nécessaires pour permettre de controler la mise en ceuvre des ouvrages
du présent lot et d’apprécier les caractéristiques des matériaux employés.

4.2.9 Mise en ceuvre

L'entrepreneur du présent corps d’état devra supporter toutes les sujétions relatives a la mise en place et au
fonctionnement de son matériel.

Il devra prendre connaissance des travaux que les corps d'état auront a exécuter en méme temps que lui.
Il ne pourra élever aucune réclamation du fait de la géne que ces travaux pourraient lui apporter.

Tous les ouvrages prévus au descriptif seront mis en place avec la plus grande exactitude et un aplomb parfait aux
emplacements définis aux plans.

La mise en ceuvre de tous les revétements décrits au présent corps d’état tiendra compte des regles applicables
et prescriptions des fabricants de matériaux concernant les températures et hygrométrie
4.2.10 Entretien et garantie

L'entreprise étant responsable du bon fonctionnement de ses ouvrages pendant la période de garantie, elle devra
veiller au bon fonctionnement et a la bonne tenue de ceux-ci.
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Les travaux d'entretien, de réparation, de mise en jeu nécessaires ainsi que tous les désordres occasionnés par
ceux-ci seront a la charge du présent lot.

4.2.11 Protection des ouvrages

L'entrepreneur du présent lot devra la protection de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux.

4212 Essais et contréle

L'entrepreneur devra procéder lui-méme ou faire procéder, par un laboratoire agréé, a tous les essais qui seront
jugés utiles par les organismes de contréle ou par le Maitre d'CEuvre.

Les essais ne devront pas entrainer de perturbations dans le calendrier des travaux.
4,2,12.1 Controle des matériaux

Ces controles seront pratiquement faits en usine et non sur le chantier.

4.2.12.2 Conformité de I'exécution (étanchéité des terrasses)

Chaque ouvrage sera inondé d'eau, de préférence teintée, en maintenant son niveau supérieur a 0,05 m au-
dessous des points des plus hauts relevés, mais en veillant a ce que la surcharge ainsi créée ne dépasse pas celle
admise pour les calculs de résistance. Ce niveau sera maintenu pendant 24 heures au minimum.

La vidange de l'eau sera alors faite progressivement pour éviter tout refoulement dans les évacuations d'eaux
usées.

Aucune fuite ne devra apparaitre en aucun point tant en sous face de 'ouvrage que dans un mur ou une cloison
verticale.

Conformément au D.T.U. n°43, ces essais ne peuvent étre réalisés comme prévus que dans la mesure ou la partie
supérieure des relevés se trouve a un méme niveau pour la partie de toiture essayée.

4.2.13 Nettoyage

L’entrepreneur devra prendre les dispositions nécessaires pour assurer :

- L’enlevement quotidien des déchets et gravats de la zone de travail et leur stockage dans les bennes,

- Le nettoyage hebdomadaire du chantier la veille de la réunion de chantier,

- Le nettoyage de ses ouvrages, ainsi que |'enlévement des projections, aprés I'exécution de ses travaux.

L'entrepreneur aura également a sa charge la démolition et I'enlevement de ses protections provisoires mais
seulement dans le cas ou cette démolition est nécessitée par la poursuite des travaux. Dans le cas contraire, la
démolition et I'enlévement des protections provisoires seront réalisés en fin de chantier.
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4.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

4.3.1 Charpente bois support de couverture
Sans Objet — A la charge du lot Charpente bois.

4.3.2 Travaux préparatoires
4321 Moyen de levage

L'entreprise devra prévoir tous les moyens de levages appropriés aux ouvrages a mettre en ceuvre.

Pendant la période de préparation elle devra demander toutes les autorisations nécessaires aupres des autorités
compétentes.

Les moyens de levage devront étre conformes aux spécifications du PGC.

Dans le cas d'une mise a disposition d'entreprise tierces, une convention devra étre établie et signée par les deux
parties en accord avec le coordonnateur CSPS. Ce document a pour objet de définir les conditions de transfert de
responsabilité et comprendra:

- La description des moyens de levage
- La conditions techniques et financieres de cette mise a disposition,

- Ladurée de l'intervention,

La prestation comprendra :

- LUensemble des frais d’études techniques et notes de calcul,
- Lestransports aller et retour,

- L'amenée et le montage du matériel, compris toutes sujétions des fournitures complémentaires et
sujétions d’exécution liées a I'architecture et aux modénatures de I'édifice.

- Toutes les sujétions des fournitures complémentaires et sujétions d’exécution liées a I'architecture et
aux modénatures de |'édifice.

- Toutes les sujétions d’ancrage en fonction de la nature de I’échafaudage et de son habillage (filet, baches,
etc...), compris percement et fixation de cavalier.

- La réception par un organisme agrée indépendant de [Ientreprise compris frais d’études
complémentaires.

- Location et entretien pendant la durée du chantier.

- Le démontage en fin de travaux et la remise en état des lieux

Localisation : Suivant plans du maitre d’ceuvre,

=  Pour tous les ouvrages du présent lot

4322 Etanchéité a l'air

Des essais d’étanchéité a I'air seront réalisés dans I'ensemble du batiment par un Organisme agréé commandé et
a la charge du Maftre d’Ouvrage en 2 phases :

Afin d’avoir toutes garanties sur le résultat de ces essais, il sera réalisé un test intermédiaire a la mise hors d’eau,
hors d’air et la pose des principaux réseaux avant les taches de parachevement sur une piéce témoin afin de
corriger les défauts au plus tot et de valider les dispositions retenues.

Un rapport sera établi a I'issue du test intermédiaire.

En fin de chantier, un test pour tous le batiment servira de validation.
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L'objectif de la mesure est de visualiser les infiltrations d’air parasites et de quantifier la perméabilité a I'air de
I'enveloppe du batiment. Pour cela, il faut créer artificiellement une variation de la pression interne du local testé
afin de produire une différence de pression entre I'intérieur et I’'extérieur génératrice de flux d’air.

La méthode retenue sera la dépressurisation progressive du batiment testé a I'aide d’un ventilateur selon la norme
NF EN 13829 et le GA P 50784 (application Février 2010). Il s’agit d’extraire des volumes d’air connus et de mesurer
simultanément les différences de pressions entre l'intérieur et I'extérieur afin d’obtenir une série de couple «
débit/dépression »

Valeur retenue dans le cadre de notre opération : Suivant recommandations de I'étude thermigue

4.3.3 Toiture terrasse non circulable avec étanchéité auto-protégée sur acier avec isolant (compatible
panneaux photovoltaique)

- Elément porteur en téles d’acier nervurées conforme a la norme NF P 84-206 (DTU 43.3)
- Locaux a faible ou moyenne hygrométrie

- Pente>23 %

- Avec isolation thermique en laine de roche

- Etanchéité auto protégée fixée mécaniquement

- Le complexe devra étre compatible avec la pose de panneaux photovoltaique.

La mise en ceuvre devra respecter les recommandations professionnelles de la CSFE concernant Isolation thermique
et traitement de la perméabilité a I'air des toitures avec étanchéité sur TAN.

4331 Bacs acier support d’étanchéité

Bac acier support d’étanchéité en tole d'acier nervurée de 75/100éme d'épaisseur dont le profil est déterminé en
fonction de la portée et des charges, y compris tdles de liaison au droit des jonctions sans recouvrement, toutes
coupes et fixations.

Le bac devra étre maintenu en périphérie par tous moyens adaptés.
Galvanisation de classe Z 275.
Le procédé sera titulaire d’un avis technique favorable en cours de validité.

Le calage pour donner la pente générale est fait par I'ossature prévue par le charpentier. Les calages secondaires
pour créer les différentes pentes nécessaires a une parfaite évacuation des eaux sont prévus et a la charge de
I'entreprise.

Nota :
- Bac permettant la pose de panneaux photovoltaique sur I'ensemble de la toiture.

- Siunlocal ne comporte pas de faux-plafonds, la sous-face devra obligatoirement étre thermolaqué. RAL au
choix de I'architecte.

Type de bac accepté :

- SOPRASTYL 46, 46P, 56, 56P, 74, 74P du fournisseur ArcelorMittal Construction France ou équivalent
- ALTEO 42.1010, 49.950, 59.900, 73.780, 73.780PP du fournisseur Bacacier ou équivalent

Localisation : Suivant plans architectes :

=  Pour I'ensemble des toitures
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4332 Pare-vapeur

Fourniture et mise en ceuvre d’un pare-vapeur de type SOPRAVAP STICK ALU S 16 ou équivalent, comprenant :

Armature Composite grille de verre - aluminium

Liant Bitume élastomere : mélange de bitume sélectionné et de
polymeres thermoplastiques SBS *

Epaisseur 1,6 mm (-5 % ; +5 %)

Face supérieure Sable fin

Face inférieure Film siliconé détachable

Largeur du galon de recouvrement > 8 cm : double galon (3 cm adhésif + 5 cm soudable)

Mise en ceuvre :

SOPRAVAP STICK ALU S 16 ou équivalent est mis en ceuvre par autocollage directement sur le support
préalablement débarrassé des poussieres éventuelles et primairisé. La fermeture du recouvrement longitudinal
est réalisée sur 3 cm de largeur par autocollage puis soudure a la flamme ou a I'air chaud sur 5 cm de largeur. Les
extrémités de lés peuvent étre soudées a la flamme ou a I'air chaud ou collées par colle a froid.

- Brosser et assécher le support
- Dérouler, positionner et dimensionner le rouleau
- Faire une amorce en décollant la feuille siliconée sur une dizaine de centimetres
- Appliquer I'amorce sur le support
- Tirer sur la feuille, coller en évitant toute inclusion d’air et bien maroufler
- Température de pose minimum : + 10 °C
Le procédé sera titulaire d’un avis technique favorable en cours de validité.

Nota : Pare-vapeur renforcé pour I'étanchéité a I'air du batiment.

Localisation : Suivant plans architectes :

= Pour I'ensemble des toitures
4333 Isolant thermique

L'isolant est constitué par des panneaux de laine de roche MO fixés mécaniquement au support conformément a
la norme NF P 84-206 (DTU 43.3).

Isolant thermique en panneaux de laine de roche disposant d’un Avis Technique ou équivalent. Mise en ceuvre et
pose suivant Avis recommandations du fabricant.

Les panneaux doivent étre disposés en quinconce (selon NF DTU 43.3). La ligne continue des joints entre panneaux
doit étre perpendiculaire aux nervures du bac acier (selon NF DTU 43.3).

L'isolant sera ancré mécaniguement au support

Les fixations mécaniques sont conformes a la norme NF P 84.206 DTU 43.3 ou l'avis technique de I'isolant.
Epaisseur : Selon recommandations de I'étude thermique

Margue : ROCKWOOL

Produit : ROCKACIER C — Classe de compressibilité C pour une pose des panneaux photovoltaique

L"épaisseur d’isolation satisfera aux résistances thermiques ci-dessus et I'encombrement disponible pour pouvoir
faire les relevés d’étanchéité réglementaires.
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Cet isolant bénéficiera d'un avis technique, sera mis en ceuvre suivant les prescriptions de cet avis et sera
compatible avec le complexe d'étanchéité décrit ci-apres.

Nota :
- lIsolant permettant la pose de panneaux photovoltaique sur I’ensemble de la toiture.
- Calepinage soigné des pointes de fixation d’isolation. Principe a faire valider par la MOE
- Les fixations a rupture de pont thermique seront proscrites.

Localisation : Suivant plans architectes :

=  Pour lI'ensemble des toitures
4.3.3.4  Etanchéité en partie courante

Le revétement d’étanchéité est de type bicouche élastomere, posé en semi-indépendance, conforme au
document technique d’application. Il possede une Résistance au Poingonnement Statique (Rps) = 15 kg (classe L3).
Classement au feu, B Roof t3 et conforme aux regles AMS.

Le complexe d’étanchéité est de type bicouche élastomeére, posé en semi-indépendance, conforme a I'’Agrément
Technique Européen du fabricant.

Il comprend a partir du support isolant:

- SOPRAFIX STICK S| : Chape élastomére avec armature composite polyester non-tissé, avec double galon
(8 cm auto-adhésif + 4 cm filmé), et fixée mécaniquement dans les recouvrements.

- ELASTOPHENE FLAM 180 AR : Chape élastomere avec armature voile de verre et autoprotection par
paillettes d’ardoise colorées, soudée en plein.

Nota :
Le complexe devra permettre la pose de panneaux photovoltaique sur I'ensemble de la toiture.

Localisation : Suivant plans architectes :

= Pourl’ensemble des toitures
4335 Relevés avec costiere métallique
L'étanchéité des relevés et sorties diverses sera constituée par :
- Fourniture et mise en ceuvre d’une costiére en acier galvanisé. Epaisseur selon hauteur et sollicitations.
- Isolation des relevés et de I'acrotére cf Etude thermique et plans architecte.
- Unecouche d'E.Il.F.,
- Une équerre de renfort de 0,25 m de développé en bitume modifié par élastomére SBS,
- Une feuille de bitume modifié par élastomeére SBS, autoprotégée par feuille aluminium 8/100,

- Le complexe sera bloqué soit sous solin (a la charge du présent lot, sous contre-bardage, sous couvertine
ou sous bande solin)

- Etanchéité résistant aux rayons ultraviolets (UV)
- Lesrelevés isolés selon coupes et détails architecte,
- Complexe d’étanchéité sous avis technique,
- Y compris double costiere du JD
Nota : Traitement des relevés d’étanchéité soignée afin de traiter de la perméabilité a I'air.

Localisation : Suivant plans architectes :

=  Pour I'ensemble des toitures
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4.3.3.6  Bandesolin
Fourniture et pose de bande solin pour protection des tétes de relevés comprenant :

- Bande solin en aluminium naturel avec fond dépeint intégré, fixée mécaniquement sur les parements en
béton par chevilles a expansion

- Etanchéité en téte par mise en ceuvre d’un mastic de polyuréthane étanche
- Y compris a profil de jonction et de raccord dans les angles nécessaires a la continuité du solin

Localisation : Suivant plans architectes :

= Pour I'ensemble des relevés d’acrotéres non protégés en téte

4.3.3.7  Traitementdu JD

Le joint de dilatation comprend :

- Double costieres métalliques

- Retour de I'étanchéité sur la double costiére.

- Joint soudés

Les joints de dilatations sont exécutés sur costiere conformément aux dispositions de la norme NF-DTU concernée.
L’entrepreneur devra prévoir la continuité du relevé d’étanchéité sur les acrotéres.

Le procédé sera titulaire d'un Avis Technique favorable en cours de validité.

Localisation : Suivant plans architectes et plans STR

4338 Couvertines

Fourniture et pose de couvertines en aluminium thermolaqué de 15/10éme d’épaisseur pour acrotéres,
comprenant :

- Supports de fixations appropriés sur les acrotéres,

- Couvertine en éléments de longueur inférieure a 3,00 ml en aluminium laqué, y compris goutte d’eau,
coupes, pliages, pieces de finition et d’embout piéces spéciales d’angles rentrants ou sortants,

- Eclisses drainantes, avec joints d’étanchéité lere catégorie pour obtenir une parfaite étanchéité de
I'ensemble.

Pente latérale de 5% minium pour renvoi de I'eau de pluie vers la terrasse.
La dimension des couvertines devra reprendre la totalité du complexe vertical avec un débord suivant DTU.

Fagonnage suivant plan de détail.

Localisation : Suivant plans du maitre d’ceuvre,

= Pour I'ensemble des tétes d’acrotéres
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4.3.4 Ouvrages des eaux de pluie
4341 Entréedeau

Les entrées d'eaux pluviales (EEP) constituées d'un ensemble moignon tronconique et platine, en plomb de 2,5
mm d'épaisseur minimum, assemblé par soudure étanche. La platine sera logée dans un décaissé de 10 mm
d'épaisseur minimale, réalisé dans I'isolant de fagon a éviter les surépaisseurs au droit de I'EEP. Elle sera enduite
d’EIF sur ses deux faces et insérée dans le revétement d'étanchéité. Le moignon sera raccordé au tuyau de
descente EP ou boite a eau.

Y compris la fourniture et pose des accessoires (crapaudines, galeries garde greve).

Localisation : Suivant plans du maitre d’ceuvre,
= Pour I’'ensemble des toitures terrasse de I'opération

43472 Descente aluminium — section carrée

DEP extérieures a la charge du présent lot.
Prévoir la fourniture et mise en ceuvre de descente EP extérieurs y compris boite a eau.

Y compris dauphin fonte thermolagqué pour protection contre le vandalisme.

Tubes de descente rectangulaire lisse réalisés en aluminium thermolaqué, y compris accessoires (jonctions,
coudes, becs de brochets...) et colliers de fixation en acier galvanisé a 2 boulons.

Les tubes monteront jusqu’a la coiffe d’acrotere, teinte au choix de I'architecte.

Les tuyaux de descente seront mis en place et raccordés au fur et a mesure de I'avancement de la réfection des
toitures afin d’éviter I’écoulement de I'eau sur les fagades et les abords.

Compris raccordement aux regards en pied de chute (a la charge du lot VRD).

Localisation : Suivant plans du maitre d’ceuvre,

4343 Descente PVC

DEP intérieures a la charge du lot Plomberie.

435 Lanterneaux
4351 Lanterneaux d’acces

Fourniture et pose d’un lanterneau d’accés comprenant :

Lanterneaux

Fourniture et pose d’un lanterneau d’accés, du type Bluesteel RPT acces de chez BLUETEK ou équivalent,
comprenant :
- Cadre ouvrant et dormant en aluminium extrudé, a rupture de ponts thermiques. Etanchéité (eau et air)
réalisée par I'adjonction de joints EPDM
- Capot aluminium isolés standard composé de deux téles d’aluminium avec isolation et joint d’étanchéité
(Escalier 1)
- Fourniture et mise en ceuvre d’une tbéle d’aluminium thermolaqué en habillage des joues du lanterneau
- Remplissage PCA 16 mm opale
- Costiére en téle d’acier galvanisée hauteur 350 mm, thermolaqué intérieur. Isolation de la costiére
assurée par unisolant bitumé en laine de roche de 30 mm d’épaisseur (sur toute la hauteur de la costiere)
permettant la soudure directe de la membrane d’étanchéité sur l'isolant.
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- Barreaudage antichute fixe, 1200 joules, monté en partie haute de la costiere,

- Treuil Sl : Boitier de coloris rouge métallique, disposant d’'un mécanisme d’enroulement par relachement
de cable pour les commandes d’ouverture et de fermeture.

- Crosse acces toiture : Barre galvanisée facilitant et sécurisant I'entrée et la sortie du batiment par le
lanterneau (livrée montée en usine).

- Barre accroche échelle : Tube galvanisé permettant d’appuyer tout type d’échelle pour I'accés en toiture
(livré monté en usine).

- Appareil classé 1200 joules.

- Habillage en tole d’aluminium thermolaqué pour I'habillage des jouées

- Dimensions : suivant plans architecte

- Coefficient Urc = 1.6 W/m2.K.

- Euroclasse B-s1, dO

Mise en ceuvre conforme a la notice du fabricant.

Localisation : Suivant plans du maitre d’ceuvre,
= Acces a la toiture

4352 Lanterneaux fixe

Fourniture et pose d’un lanterneau fixe.
Lanterneaux

Fourniture et pose d’un lanterneau de désenfumage, du type Bluesteel RPT F+ Fix ou équivalent, conforme aux
normes NF EN 12101-2 / 1SO 29927-2 et au marquage volontaire NF DENFC attestant de la conformité aux normes
NFS 61-937-1 et NFS 61-937-7, comprenant :

- Cadre en aluminium extrudé, & rupture de ponts thermiques. Etanchéité (eau et air) réalisée par
I'adjonction de joints EPDM

- Capotaluminium isolés standard composé de deux toles d’aluminium avec isolation et joint d’étanchéité.

- Remplissage PCA 20 mm opale.

- Costiére en téle d’acier galvanisée hauteur 350 mm, thermolaqué intérieur. Isolation de la costiére
assurée par unisolant bitumé en laine de roche de 30 mm d’épaisseur (sur toute la hauteur de la costiere)
permettant la soudure directe de la membrane d’étanchéité sur l'isolant.

- Barreaudage antichute fixe, 1200 joules, monté en partie haute de la costiere,

- Appareil classé 1200 joules.

- Dimensions : suivant plans architecte

- Coefficient Urc = 1.3 W/m?2.K.

- Euroclasse B-s1, dO

Localisation : Suivant plans du maitre d’ceuvre,
=  Garage

43.6 Traversées d’étanchéité
436.1 Crosse de sorties

Les travaux comprendront la dépose, la fourniture et pose de crosses de sorties de toiture :

Les crosses seront raccordées au revétement d'étanchéité par l'intermédiaire d'une platine et d’un manchon en
cuivre, enduite d'EIF.

La distance entre le manchon et le bord extréme de la platine ne doit pas étre inférieure a 0.12m.

Compris habillage par membrane a base de bitume élastomére SBS modifiée autoprotégée par feuilles.

Localisation : Suivant plans du maitre d’ceuvre,
= Selon besoins des lots techniques (Raccordement panneaux photovoltaique,
équipements techniques,)
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43.6.2 Ventilations

Les travaux comprendront la fourniture et pose de ventilations en toitures terrasses:

Ventilation en tube, en plomb de 2,5 mm d’épaisseur au moins, constituée de deux parties : la platine et le
moignon, assemblé entre elles par soudure ou tout systéme d’assujettissement étanche.

La platine enduite d’EIF sur ses deux faces est insérée dans le revétement d’étanchéité, un élément en feuille
supplémentaire est disposé a sa sous-face.

La distance entre le bord du trou d’évacuation et les bords extrémes latéraux et inférieurs de la platine doit étre
au moins égale a 0,12 m. Compris habillage d’étanchéité.

Fourniture et pose de modele cylindrique boulonnés ou soudés en acier inoxydable avec colliers de serrage de
dimensions adaptées a I'ouvrage.

Nota : Prévoir la mise en place entre I'étanchéité et les colliers de serrage, une protection afin d’éviter tout
probléme de poingonnement au moment du serrage des colliers.

Nota bis : Pour le rejet d’air vicié CTA-01 / VEX-01 (35 dm?), prévoir une sortie type LH de chez ATIB 500x500x450ht
mm y compris costiére de maintien. Raccordement a la charge du lot CVC/PB.

Localisation : Suivant plans du maitre d’ceuvre,
= Selon besoins des lots techniques :

. VH Chaufferie — Surface utile mini 2,50 dm?

o VH Garage — Surface utile mini 5,00 dm?

. Rejet d’air vicié CTA-01 / VEX-01 — Surface utile 35,00 dm?
. Rejet d’air vicié VEX-02 — Surface utile 2,00 dm?

4.3.7 OQuvrages de sécurité
Dispositif de protection pour les travaux d’entretien conformément au décret du 8.01.65 et du DTU n® 43 et norme

EN 795 de décembre 95,

43.7.1  Sécurité des travailleurs et des personnes pendant les travaux de construction

Mise en place de toutes protections nécessaires pendant I'exécution des travaux (échafaudages, garde-corps
provisoires, filets, lignes de vie...) y compris dépose en fin de chantier.

Prendre en compte la mise en ceuvre de filet de protection contre la chute d’objet dans le cadre de la sécurité des
personnes et des résidents.

Localisation : Suivant plans du maitre d’ceuvre,
=  Pour I’ensemble des travaux de couverture du présent lot.

43.7.2  Garde-corps technique

Garde-corps proprement dits en profilés d’aluminium thermolaqué de teinte au choix de I'architecte, composés
de:

- Sabot support mis en ceuvre sur le bac acier support d’étanchéité.

- montants fixes droits mis en ceuvre avec un espacement de 1,50m maximum, avec manchons destinés a recevoir
les lisses.

- lisses servant a la fois de main courante et de lisse intermédiaire, en tube rond, compris éléments spéciaux
suivant nécessité, a savoir jonctions d’angles, abouts et fixations murales.

La main courante sera au-moins a une hauteur de 1,10m au-dessus de la protection d’étanchéité.
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L'écart entre deux lisses du garde-corps ne devra pas excéder 500mm.

En tout état de cause, les mises en sécurité des terrasses seront réalisées conformément aux Normes et
dispositions réglementaires, notamment:

- Norme EN 795 concernant le matériel agréé.
- Norme NF EN ISO 14122-3 du 3 Ao(t 2001.

Marque proposée : ALSOLU ou équivalent
Produit proposé : VECTACO - GARDE-CORPS SUR BAC A ETANCHER ou équivalent

Localisation : Suivant plan de toiture du maitre d’ceuvre,

4.3.8 Lisse de protection

Réalisation et mise en place de lisse de mise a distance selon détails et conception architectes.
Constitués de :

- Lisse en fer plat avec platine,

- Y compris support de fixation

- L’'ensemble sera livré thermolaqué de teinte blanche. RAL au choix de I'architecte.

- Finition soignée, soudures meulées

- Y compris toutes coupes, entailles, rainures, feuillures, assemblages, fixations, pose, réglage, prises et
scellements, soudures, reprises de serrurerie sur le site une fois mis en ceuvre, tous détails et sujétions d’exécution
et de mise en ceuvre. La fixation devra garantir une tenue et une sécurité parfaite, et I'entrepreneur devra mettre
en ceuvre tous accessoires nécessaires a cet effet.

Localisation : Suivant plan de toiture du maitre d’ceuvre,
= Lisse de mise a distance de I'acrotére au droit des joints de dilatations

4.3.9 Habillage métallique
4391 Bardage et sous-faces d’habillage en cassette métallique

Fourniture et pose d’habillage métallique en cassette réalisée par panneaux téle thermolaqué sur ossature
métallique et joint creux, comprenant :

- Fourniture et pose de cassette planes en acier galvanisé thermolaqué fixation invisible sur ossature
secondaire par vis autoperceuses.

- Découpe selon calepinage facades.
- Joints creux orthogonaux au droit des raccords de cassettes de 3 cm de large selon calepinage:
- Tole de 10/10e d’épaisseur

- Toutes les sujétions de raccords et de finitions (profils d’angles rentrants et saillants) les plans de détail
d’exécution, de calepinage et toutes les sujétions pour accessoires de finition a prévoir afin d’assurer une
parfaite finition et solidité de I'ouvrage.

Remarques : L'emploi de ces systémes nécessite au préalable un calepinage prenant en compte les dimensions
des batiments, des baies et d’éventuels dispositifs de dilatation

Pose sur des ossatures secondaires impérativement alignées et réglées dans le plan de pose : indispensable afin
que le rendu visuel de la facade soit le plus lisse possible La pose s’effectue conformément aux régles de I'art.
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Nota : Certains profils de finition seront mis en place en jonction entre sous-face, ouvrages de couverture
étanchéité et/ou menuiseries extérieures. L'entreprise devra prendre, en concertation avec les entreprises
concernées, les dispositions nécessaires pour la parfaite mise en ceuvre de ces profils et la compatibilité de ceux-
ci vis a vis des différents types de supports.

Marque proposée : ARVAL de chez ARCELORMITAL ou équivalent

Produit Proposé : Cassette ST/SP ou équivalent
Teinte : RAL au choix de 'architecte.

Y compris ossature de réglage.

Localisation : Suivant plans de I'architecte,
=  Habillage des voiles BA du hall

=  Sous-face du hall, Repere P8**

4392 Plafond métallique en bacs

Fourniture et pose de panneaux métalliques PM300 Extérieur de chez PLAFOMETAL ou équivalent en acier, d'une
hauteur de 33 mm et d’une épaisseur adaptée selon dimension demandée.

La pose clippée du plafond linéaire sera réalisée avec des bacs type PM300 Extérieur de largeur 300 mm, d’une
hauteur de 33 mm et d’une épaisseur adaptées par PLAFOMETAL selon dimension demandée.

Les bacs seront non-perforés.
Mise en ceuvre
Le plafond sera mis en ceuvre sur un systeme porteur I-HR PLAFOMETAL ou équivalent.

Mise en ceuvre clippée en extérieur, selon le guide d’installation. Les entraxes entre porteurs et entre suspentes
seront prévus selon la tenue mécanique de la qualité matiére sélectionnée pour le bac PM300 et le degré
d’exposition au vent et a la corrosion selon les caractéristiques d’implantation du projet. L'entreprise de pose
devra soumettre son projet a I'approbation du maitre d’ouvrage.

L'entreprise devra prévoir |a fourniture et pose d’une ossature primaire si I'entraxe des pannes n’est pas suffisant.

La dépose de bacs pour accessibilité restera possible en milieu de trame, indépendamment des bacs adjacents.
Elle devra étre effectuée avec précaution et "utilisation de I'outil spécifique est vivement recommandée.

HR : Haute Résistance

Nota : Compris fourniture et mise en ceuvre de grilles de ventilation. Ces grilles permettront de ventiler la sous-face
des bacs aciers.

Marque : PLAFOMETAL ou équivalent
Produit : PM300 Extérieur ou équivalent

La mise en ceuvre sera conforme aux prescriptions de la norme DTU 58-1.

Localisation : Suivant plans de I'architecte, Sous face et habillage des voiles BA, Repére P8*
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4.3.10 Panneau photovoltaigue

Panneaux photovoltaique a la charge du lot ELECTRICITE.
Le présent lot aura a sa charge la soudure des plots.
Les plots seront a fournir par le titulaire du lot ELECTRICITE. Ainsi que le calepinage des plots.

Le procédé SOPRASOLAR FIX EVO TILT et SOPRASOLAR FIX EVO Set est un procédé associant des plots rigides
soudables sur I'étanchéité en bitume élastomere a des modules photovoltaiques cadrés en pose portrait ou
paysage, permettant une mise en ceuvre en toiture en inclinaison de 10° par rapport au plan de la toiture.

Plot de type Soprasolar hors lot.

Localisation : Selon plans de repérage, et plan de toiture.

4.3.11 Dossier des ouvrages exécutes (DOE)
4.3.11.1 Dossier des ouvrages exécutes (DOE)

Chaque entreprise doit fournir en fin de chantier le DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES, nombre d’exemplaire
selon CCTC et comprenant :

- Les plans d'exécution et de détails des ouvrages réalisés

- Les procés-verbaux d'essai pour les matériaux et les ouvrages devant avoir des performances
acoustiques, coupe-feu, stable au feu ...

- Les fiches technigues des matériels et matériaux mis en ceuvre, ces fiches seront suffisamment détaillées
pour permettre a |'utilisateur d'effectuer ou de faire effectuer I'entretien courant

- Les proces-verbaux d'essai COPREC.

Localisation :

=  Pour I’'ensemble des travaux du présent lot
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5.ST 05 : MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM

5.1 GENERALITES

5.1.1 Textes généraux

Les travaux de menuiserie aluminium seront réalisés pour tout ce qui ne déroge pas aux spécifications du
présent C.C.T.P suivant les clauses des normes suivantes :

Cette liste n'étant pas limitative.
D.T.U. 34.1 Ouvrages de fermeture pour baies libres ;

D.T.U. 34.2 Travaux de batiment - choix des fermetures pour baies équipées de fenétres en fonction de
leur exposition au vent ;

D.T.U. 36.5 - Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures;
D.T.U. 39 Travaux de miroiterie et vitrerie.
D.T.U. 33.1 Facades rideaux, facades semi-rideaux, facades panneaux ;

D.T.U. 33.2 Tolérances dimensionnelles du gros-oeuvre destiné a recevoir des facades rideaux, semi-
rideaux ou panneaux ;

Normes frangaises de I'AFNOR

Code de la construction

Les régles de sécurité incendie

Les regles d'isolation acoustique des facades (N.R.A)
La nouvelle réglementation thermique

Les fiches techniques SNJF

Les recommandations et regles professionnelles

Les regles Al: regles de conception et de calcul des charpentes en alliage d'aluminium
Les régles professionnelles SNFA

Les directives UEATC

Les cahiers du CSTB

5.1.2 Prescriptions concernant les matériaux

Des le commencement des travaux, I'entreprise établira les plans d'exécution des menuiseries.

Ces plans indiqueront notamment les dimensions des ouvrages, les liaisons avec l'ossature (joints,
habillages...).

Les réservations et les fixations a prévoir avec les notes de calcul nécessaires, le principe de fixation des
vitrages et tous les détails concernant les ouvrages annexes (volet roulant, persiennes, garde-corps, cloisons de
doublage...).

Les menuiseries métalliques sont composées a partir de profils extrudés en alliage d'aluminium, premiéere
catégorie.

Les profilés devront assurer la récupération et I’évacuation des condensats

Dans les ouvrants a frappe, le systéeme doit toujours avoir un double battement. Les profilés dormants et
ouvrants comportent des logements pour joints a lévres assurant une parfaite étanchéité a I'air et a I'eau.
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Les profilés et quincailleries en alliage léger sont anodisé selon les prescriptions des normes
internationales EWAAEURAS : classe 15 (épaisseur de la couche 15 a 19 microns) ou classe 20 (dans le cas
d'atmosphere agressive ou marine). Finition satiné chimique.

Les profilés peuvent étre également réalisés en finition thermolaqué. Les profilés subissent avant laquage
une préparation de surface constituée d'un dégraissage, d'un dérochage et d'une chromatation.

Apres séchage, un revétement de poudre polyester, est appliqué puis polymérisé.

Les profilés en aluminium thermolaqué devront faire I'objet d’une attestation du fournisseur et du
laqueur confirmant que la qualité du métal et de la finition de surface sont compatibles avec I'usage du batiment,
a I’'exposition aux embruns marins.

Le laquage devra faire I'objet du label Qualicoat avec une spécification particuliere attestant I'usage de la
menuiserie en bord de mer. (en atmosphére chlorée et a forte hygrométrie)

La quincaillerie est de premiere qualité et conforme aux normes NF. Elle est parfaitement adaptée au
type de menuiserie et suit les prescriptions des documents techniques de mise en oeuvre du fabricant.

La quincaillerie et visserie entrant dans la constitution des ouvrages sera adaptée a 'ambiance Chlorée
(visserie inox, béquillage aluminium ou polyamide avec insert renforcé acier...)

Les éléments de tolerie sont réalisés soit a partir de tbles pré-revétues "satinées" pour les finitions
anodisées ou thermolaqué, soit a partir de téles nues qui recevront aprés formage le traitement de laquage ou
d'anodisation.

L'entreprise devra assurer la protection des menuiseries aluminium, extérieurement et intérieurement
par un film plastique adhésif ou par un film polyane "scotché" ceci afin d'éviter tout contact en milieu humide,
avec l'acier afin de provoquer un couple galvanique, et avec tout produit en général qui entrainerait des altérations
de I'aluminium.

Les traitements de surface sont sensibles aux agressions que peuvent exercer certains matériaux tels que
le platre ou le ciment.

Toutes projections accidentelles doivent étre immédiatement éliminées pour éviter une détérioration de
|'aspect de surface.

L'entreprise de menuiserie aluminium aura la responsabilité de ses ouvrages jusqu'a la réception.

L’exécutions des ouvrages doit répondre aux critéres d'essais du Centre d'Etudes et de Recherches de la
Fenétre et |la Fagade (C.E.R.F.F.), a savoir ;

A perméabilité a l'air
E étanchéité al'eau
V résistance a la flexion a la pression des vents

Les ouvrages livrés sur chantier en attente de pose, doivent étre stockés a |'abri des intempéries
et des chocs. Les conditions de stockage devront étre telles qu'ils ne subissent aucune déformation ou
détérioration.

5.1.3  Prescriptions concernant la mise en ceuvre

L'entreprise devra prévoir dans sa proposition de prix tous les échafaudages, platelages, engins de levage
nécessaires a la réalisation des travaux.
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L'entreprise devra prévoir dans sa proposition de prix tous les échafaudages, platelages, engins de levage,
nécessaires a la mise en place de ses ouvrages, y compris clotures et frais de voirie éventuels.

Avant la pose de ses ouvrages, |'entreprise devra réceptionner |'ossature support avec I'entrepreneur qui
I'a réalisée, et ceci suffisamment tot pour que les reprises éventuelles soient exécutées avant la pose des
menuiseries.

Les menuiseries extérieures seront fixées ou scellées sur la structure avec la réalisation de joints
d'étanchéité suivant les recommandations professionnelles du SNJF.

L'entrepreneur devra vérifier le bon fonctionnement de tous ces ouvrages juste avant la réception des
travaux.

5.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

5.2.1 NORMES ET REGLEMENTS
52.1.1  Textes reglementaires

Pour la mise en ceuvre et la fourniture des produits et matériaux du présent lot, I'Entrepreneur se conformera a
tous les reglements techniques et administratifs, lois, décrets, arrétés, Normes Francaises, DTU, etc... applicables
au jour de la soumission et notamment :

- D.T.U. 32.2 et additifs relatifs aux constructions métalliques en alliage d'aluminium,
- D.T.U N°37.1 Menuiserie métallique

- D.T.U. 39 "travaux de vitrerie et de miroiterie",

- D.T.U. 36.1 et 37.1 " choix des fenétres en fonction de leur exposition",

- D.T.U. 59.1 " peinturage",

- D.T.U. 34.1 ouvrages de fermeture pour baies libres,

- Les normes NF A 50.411 et 50.451 relatives aux ouvrages en aluminium,

- La norme NF 1.91.450 relative a I'anodisation de I'aluminium et de ses alliages,

- Les regles THK,

- EUROCODES

- Les régles PS92,

- Le fascicule d’"UEATC directives pour I'agrément des fenétres,

- Le certificat CERFF,

- Les regles du SNJF,

- Les régles du SNFA,

- Clauses de garantie applicables aux travaux de peinturage sur structures métalliques - fascicule
G.P.E.M/P.V 61 du groupe permanent d'étude des marchés de peinture, vernis et produits connexes, réglements
de construction et normes francaises se rapportant aux ouvrages prévus au présent C.C.T.P,

- Des Avis Techniques édités par le C.S.T.B,
- Des notices techniques éditées par les fabricants,

- Arrétés portant la classification des matériaux et éléments de construction par catégorie, selon leur
comportement au feu et définition des méthodes d'essai,

- Les fiches techniques, notices et mode d'emploi des fabricants.

Cette liste n'est pas limitative et pour I'ensemble des textes cités ci-dessus ou non, il sera toujours fait application
de la derniére édition de mise a jour additive, rectificative, etc. en vigueur a la date fixée pour la remise des offres.
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Dans le cas de superposition, le document le plus contraignant sera tenu comme document de référence.
52.1.2  Autres documents

L’entrepreneur devra également tenir compte des recommandations et conclusions contenues dans les
documents suivants :

- Prescriptions communes a tous les lots,
- PGCSPS,

- Rapport du bureau de contréle chapitre a pour objet de compléter les réglements généraux et
spécifications applicables, définis dans le Chapitre 3 Description des ouvrages.

5.2.2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES DE MISE EN OEUVRE
52.2.1 Sécurité du chantier

Responsabilité de I'entrepreneur

L'entrepreneur est responsable du respect de I'ensemble des regles de sécurité pendant toute la durée du
chantier.

Il mettra en évidence dans son PPSPS I'ensemble des mesures de sécurité actives et passives mises en place
pendant les travaux.

5222 Sécurité incendie

Les matériaux inflammables doivent étre stockés dans des zones trés délimitées et dans les quantités strictement
nécessaires a la consommation journaliére.

Les dépOts de carburant sont soumis a la réglementation en vigueur, selon leur nature et leur importance.
5.2.2.3  Condition d’exécution des travaux

L'Entrepreneur devra prendre connaissance de la situation géographique du chantier, dont les limites du terrain
sont portées sur le plan de masse.

Hors ces limites, tous passages sont interdits, ainsi que tous dépots.
5.2.2.4  Etat des supports

L'entreprise du présent lot procédera a une réception des supports en présence du Maitre d’ceuvre et des corps
d’état techniques avant I'exécution de ses travaux. Tout défaut sera notifié immeédiatement au Maitre d'ceuvre
sur rapport de réception. L'entrepreneur assumera tous les travaux modificatifs sur ses ouvrages dans le cas ou il
interviendrait sur le chantier sans cette réception préalable.

5.2.2.5  Stockage des matériaux

L'entrepreneur devra aménager un emplacement pour entreposer les matériaux et éléments a I'abri de I'eau, du
soleil et des chocs afin que leur qualité soit intacte au moment de leur mise en ceuvre.

Le non-respect de cette instruction conduirait au refus des éléments endommagés et a leur évacuation du
chantier.

5.2.2.6 Dessins d’exécution

L'entrepreneur du présent lot sera tenu avant tout approvisionnement ou mise en ceuvre, de fournir a
|'approbation de I'Architecte les plans de calepinage et détails d'exécution, ceci des notification de son marché et
au plus tard un mois avant la mise en ceuvre.

Tout ouvrage non conforme ou n'ayant pas recu l'approbation de la Maitrise d’ceuvre sera systématiquement
refusé.

L'entrepreneur du présent lot fournira au Bureau de Contrdle, a I’Architecte, et au Maitre d’Ouvrage, toutes les
études, notes de calculs et plans de détails nécessaires pour permettre de contrdler la résistance mécanique des
ouvrages du présent lot et d’apprécier la valeur des déperditions thermiques et d’isolation acoustique de ses
menuiseries.
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Ces plans de détail seront établis avec toutes indications des dispositifs d’étanchéité, éléments de fixation de
vitrage, indication des assemblages, description des piéces de ferrage, etc...

5.2.2.7 Mise en ceuvre

L'entrepreneur du présent lot devra supporter toutes les sujétions relatives a la mise en place et au
fonctionnement de son matériel.

Il devra prendre connaissance des travaux que les autres lots auront a exécuter en méme temps que lui.
Il ne pourra élever aucune réclamation du fait de la géne que ces travaux pourraient lui apporter.

Tous les ouvrages prévus au descriptif seront mis en place avec la plus grande exactitude et un aplomb parfait aux
emplacements définis aux plans.

La mise en ceuvre de tous les revétements décrits au présent lot tiendra compte des régles applicables et
prescriptions des fabricants de matériaux concernant les températures et hygrométrie.

5.2.2.8  Protection des ouvrages

L'entrepreneur du présent lot devra la protection de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux.
2.3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES MENUSIERIES

5229 Matériaux

Les matériaux utilisés doivent étre sous avis technique ou avoir une certification NF ou CE homologuées.

lls devront avoir un avis technique et étre acceptés par la Commission Technique de I'assurance. lls devront, en
outre, répondre a la classification des locaux dans lesquels ils sont utilisés.

L'entreprise respectera dans son offre de base les marques et modéles préconisés dans le CCTP. Elle pourra
néanmoins proposer toute variante libre avec des marques différentes, pour des matériels d’au moins égale
qualité

Les matériaux seront choisis en fonction de la nature des locaux.

Tous les produits utilisés seront adaptés aux supports sur lesquels ils seront appliqués les supports seront préparés
en conséquence.

Les colles et joints auront la marque NF environnement. Elles seront tous sous avis technique ou produits certifiés
européens ou francais.

Classement M3.
5.2.2.10 Qualité des matériaux
5.2.2.10.1 Aluminium

Les alliages d'aluminium employés dans la réalisation des ouvrages devront étre de qualité 6060 T5/6.

Tous les profilés utilisés seront thermo laqués dans un coloris RAL finition sablée, satinée, texturée, métallisée ou
anodisée au choix de |'architecte et bénéficieront des labels QUALICOAT et QUALIMARINE ou QUALANOD.

5.2.2.10.2  Acier

Les profilés en acier seront traités contre la corrosion et recevront le revétement de finition aprés les travaux de
soudure, de percage, de meulage, ....

Le choix des traitements anticorrosion et des revétements de finition par thermolagquage a base de poudre
polyester sera fait conformément a la norme NF P 24-351 définissant les types de traitement de surface
applicables en ambiance intérieure & extérieure et suivant le Label QUALISTEELCOAT.

52.2.10.3 Joints

Les joints d’étanchéité seront réalisés en EPDM compact, EPDM cellulaire ou en TPE.

5 joints d’étanchéité concourent a la bonne performance de la menuiserie :
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Un joint extérieur 4 c6tés assure une premiéere étanchéité a I'eau ; un joint central périphérique assure I'étanchéité
générale a 'eau et a I'air ; un joint intérieur périphérique compléete I'étanchéité et participe a I'affaiblissement
acoustique ; un joint de jonction entre le bois et I'aluminium du dormant assure |’étanchéité a I'air ; 1 joint de
vitrage extérieur.

5.2.2.104 Quincaillerie

- Poignée de portes avec thermolaquage type Akzo Nobel ou équivalent.
- Vantaux sur fiches réglables et traitement anticorrosion (caches fiches)
- Possibilité de fiches vantaux lourds selon la composition du vitrage

- La condamnation sera assurée par une crémone multipoints et gaches métalliques traitées a la corrosion grade
5

- La condamnation a barillet sera assurée par une serrure galet 5 points et un barillet européen a 3 clés
5.2.2.10.5 Vitrages

Les vitrages seront labellisés CEKAL et seront mis en ceuvre par collage dans les feuillures des profilés avec un
mastic silicone et avec pareclosage extérieur par cadre aluminium thermo laqué, conformément au DTU 39.0.
L'intercalaire sera de couleur noir.

5.2.2.10.6  Aspects intérieur et extérieur

2.3.3.1 Conservation de l'aspect

Les ouvrages doivent étre congus de telle sorte que, sous l'influence des actions intérieures et extérieures, leur
aspect reste satisfaisant :

- Absence de déformations (voilement, bombement, vrillage, etc...) apparentes.

- Absence de fissuration (faiencage, bosselage, etc...) sous I'effet de variations de température, I'numidité,
de la gréle, etc.

- Absence de coulure, salissures de facade dues soit a la corrosion, soit aux produits d'étanchéité, soit aux
produits d'imprégnation.

En particulier, aucune fixation extérieure apparente, telle que : clous, vis, boulons, etc... n'est admise. Toutefois,
les fixations rigoureusement inoxydables peuvent étre acceptées en nombre limité et selon leur emplacement.

5.2.2.10.7 Entretien

L'entretien des panneaux doit pouvoir étre effectué périodiquement (lavage, peinture, etc...) sans sujétions
anormales de produits.

En particulier, dans le cas de revétements spéciaux, il doit étre possible d'effectuer sur ces revétements, les
réparations nécessaires.

Les joints d'étanchéité et les calfeutrements doivent pouvoir étre visités, entretenus ou remplacés facilement,
sans interdire |'occupation.

5.2.2.11 Prescriptions de sécurité et de durabilité

5.2.2.11.1  Sécurité

La sécurité des usagers doit étre assurée, notamment par la nature des vitrages en alléges, rampants.
La résistance doit étre étudiée en fonction :

- Des efforts mécaniques,

- De la chaleur,

- De I'humidité et des agents biologiques,

- Du feu.

522112 Résistance mécanique

Elle doit étre telle que le panneau puisse supporter les efforts de compression, dépression, vibration, abrasion et
chocs dus aux conditions atmosphériques, aux agents extérieurs et intérieurs, ainsi qu'aux efforts de compression
et de traction dus aux variations dimensionnelles normales du Gros-CEuvre ou de la Charpente Métallique.
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52.2.11.3  Agents atmosphériques

Action du vent, variations de température, y compris gel et action de la gréle.

En ce qui concerne la température, on admettra une variation comprise entre - 25 degrés et + 90 degrés C pour
les surfaces extérieures.

La résistance mécanique doit étre telle que les composants ne subissent pas de déformation permanente
supérieure a 1 mm, ni une fleche supérieure a 10 mm sous les effets du vent ou les variations de température.
Dans ces conditions, la manceuvre des parties mobiles ne doit pas étre affectée par la déformation du composant.

L'action de la gréle ne doit, en aucun cas, étre susceptible de fendre ou détériorer gravement le parement
extérieur du revétement de profilés.

522114 Structure et fixation au Gros-CEuvre et Charpente métallique

Elles doivent résister, sans déformation, ni aucune dégradation, au choc d'un sac de sable de 50 Kg tombant, sans
vitesse initiale, d'une hauteur de 2 m.

522115 Variations dimensionnelles du Gros-CEuvre et Charpente métallique

Les ouvrages du présent lot ne sont pas soumis directement aux variations dimensionnelles du GO, mais leurs
éléments de fixation doivent étre congus et exécutés de telle sorte qu'ils puissent absorber les dilatations
thermiques de celui-ci.

52.2.11.6  Fixations

Les fixations doivent étre congues, calculées et exécutées de telle sorte :

- Qu'elles assurent seules la stabilité de I'ouvrage sans intervention des calfeutrements,
- Qu'elles résistent aux efforts consécutifs aux dilations et vibrations des composants.

52.211.7 Résistance a la chaleur

Exposé a des variations brutales de températures, totales ou partielles, I'ensemble des composants et ses
différentes parties ne doivent pas se dissocier, se fissurer ou se dégrader de facon quelconque.

Les composants et les différentes parties ne doivent pas étre détériorés, ni déformés, ni voir leur résistance
mécanique abaissée, sous |'effet de la chaleur produite par les appareils de chauffage.

522118 Résistance a I'humidité et aux agents biologiques

La structure des composants de méme que leurs fixations au Gros-CEuvre doivent avoir été congues et réalisées
de telle fagon qu'elles conservent normalement des caractéristiques mécaniques suffisantes pour assurer la
stabilité de I'ouvrage.

5.2.2.11.9  Résistance au feu

Type d'établissement suivant notice de sécurité joint au dossier d'appel d'offre.
5.2.2.12 Prescriptions relatives a I'habitabilité

522121 Etanchéité

Les étanchéités a la pluie, a la neige, aux poussiéres et au vent doivent étre assurées :

Dans les composants proprement dits, suivant les régles fixées par le "Cahier des Charges des menuiseries"
(D.T.U.). Entre structure et éléments de remplissage, I'étanchéité doit étre totale, notamment a la partie basse qui
est exposée a la pluie et au rejaillissement.

Aux raccordements avec le Gros-CEuvre, le raccordement avec le Gros-CEuvre sera donc assuré avec les sous faces
de dalles, refends ou ossatures, poteaux, poutres avec interposition entre les fixations métalliques d'un joint
réalisé par un produit souple afin d'amortir les effets de vibrations aux bruits extérieurs.

La couverture du joint souple (couvre-joint) sera réalisée suivant détail de menuiserie Architecte (Voir carnet de
détails Architecte).

Entre panneaux (si ce procédé de montage est adopté). L'étanchéité est réalisée par cordons comprimés, par
couvre-joint ou toute disposition au moins équivalente. Les produits d'étanchéité (mastics, cordons) doivent
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conserver tres longtemps leur propriété élastique pour suivre les variations dimensionnelles inévitables des
panneaux. lls devront étre agrées par le Bureau de Controle.

Le titulaire du présent lot devra au titre de son marché tout essai d’arrosage a la rampe demandé par la maitrise
d’ceuvre, la maitrise d’ouvrage ou le bureau de contrdle. Les essais seront réalisés sous la direction de ce dernier
qui en validera les résultats.

522122 Hygrométrie

Le coefficient d'hétérogénéité des températures de surface en différents points du panneau doit rester inférieur
a 1.5. Cela interdit les ponts thermiques qui sont créés, entre la paroi extérieure et la paroi intérieure, par des
moyens de liaison conducteurs de la chaleur et du froid.

Il est évident qu'il existe une déperdition par les profilés. Cette déperdition devra étre réduite au minimum.

lIs ne doivent pas étre susceptibles d'absorber I'humidité, soit par pénétration d'eau, soit par des condensations
de vapeur d'eau sur la partie froide.

522123 Acoustique

La constitution des ouvrages doit étre telle, que I'action du vent et de la pluie et des vibrations mécaniques ne
provoquent aucun bruit audible.

Sous I'effet des variations de température, il ne doit se produire aucun bruit, notamment lors du refroidissement
des parties ensoleillées.

La jonction des panneaux entre eux ou avec les murs de refend doit étre prévue de fagon a éviter la transmission
anormale des bruits aériens.

522124 Menuiseries

Les menuiseries équipant les panneaux et notamment leurs ouvrants doivent satisfaire aux régles du D.T.U. Les
menuiseries non traditionnelles doivent étre utilisées conformément aux conditions fixées lors de leur agrément.

Les menuiseries fixes ou mobiles seront munies a leur partie inférieure d'une rigole, permettant de recueillir et
d'évacuer a l'extérieur les eaux de condensation, sur les vitres et les menuiseries.

En outre, les menuiseries doivent pouvoir résister, sans déformation permanente, aux chocs et efforts pouvant
leur étre transmis par l'intermédiaire des panneaux de remplissage.

5.2.2.13 Garantie et label

Les chassis devront avoir recgu le label "Acotherm".
Les vitrages devront avoir recu le label "CEKAL".
Les joints de calfeutrement auront le label SNFJ.

L'ensemble des éléments de menuiserie métallique aluminium devra avoir une garantie minimale de 10 ans, cette
garantie sera couverte par une compagnie d'assurances.

5.2.3  SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES VITRAGES

52.3.1 Calculs

L'épaisseur des vitrages sera calculée conformément aux spécifications des régles N.V. 65 et des D.T.U. visés ci-
avant, qui tiennent compte des pressions conventionnelles des vents en fonction de la région, du site, de la
hauteur des immeubles et la surface des volumes considérés.

Il ne sera admis aucune dérogation ou tolérance et les vitrages d'épaisseur inférieure a celles déterminées par les
régles de calcul seront remplacés aux frais de I'entrepreneur par d'autres épaisseurs appropriées.

L'entrepreneur garde |'entiere responsabilité de ses calculs et de ses travaux.
52.3.2 Marquage - nettoyage

L'entrepreneur aura, a sa charge :
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- Le marquage des vitrages au blanc d'Espagne,

- Le nettoyage de vitrages aux deux faces a I'achevement des travaux.
5233 Bris de glaces

Tous les vitrages brisés au cours des travaux seront répertoriés et remplacés immédiatement par I'entrepreneur
du présent lot.

De ce fait, I'entrepreneur aura, a sa charge, la surveillance de tous ses ouvrages jusqu'a réception.

Dans la mesure ou il pourra justifier que ces dégradations sont imputables a une autre entreprise, ces frais
pourront étre facturés a I'entreprise responsable. Dans le cas d'auteurs inconnus, les frais seront portés au compte
prorata.

5.2.3.4  Stockage sur chantier

Pour un temps court (phase de mise en ceuvre), les vitrages peuvent étre entreposés sur chantier dans des
conditions moins séveres.

Il sera, malgré tout, nécessaire de les conserver a |'abri de I'humidité, du soleil, des poussiéres, sur une aire plane
et résistante en dehors des zones de passage.

Procéder impérativement a un bachage avec circulation d'air en cas de stockage a I'extérieur.

Répartir les vitrages sur les lieux de pose :

- Constitués en piles d'épaisseur maximale de 25 cm et de pente de I'ordre de 6 % sur la verticale,
- Posés sur deux traverses garnies d'un matériau souple,

- Séparés entre eux par un plastique ou un carton.

Le stockage au soleil en pile est particulierement a proscrire surtout pour les vitrages armés plans ou ondulés ou
teintés ou isolants.

5.2.35 Mise en ceuvre

La mise en ceuvre des vitrages doit étre conforme aux Cahiers des Charges D.T.U. 39.1 et 39.4, au Mémento 39.1
/ 39.4, aux "spécifications pour la mise en ceuvre des produits verriers dans le Batiment" éditées par TECMAVER.

La mise en ceuvre des vitrages isolants doit suivre les Avis Techniques du C.S.T.B.
Indépendance, maintien et bonne conservation

Les vitrages doivent étre posés et maintenus de telle fagon qu'ils ne puissent jamais, lors de la pose ou aprés celle-
ci, subir de blessures ou contraintes susceptibles de les altérer ou de les briser, quelle qu'en soit I'origine (hormis
le cas de chocs accidentels, de mouvements imprévisibles du gros-ceuvre, etc.).

Les vitrages

Les vitrages devront avoir leurs dimensions déterminées en fonction des dimensions a fond de feuillures des
supports et des jeux a réserver tenant compte des tolérances des chassis.

La découpe sera franche et sans éclat : tout vitrage présentant des amorces de rupture sera éliminé.
Les chassis

Les chassis recevant les vitrages devront étre plan et résister aux actions combinées des agents extérieurs, des
mouvements du batiment et du poids propre du vitrage. Ils devront satisfaire aux critéres de résistance mécanique
de la norme NF P 20.302.

Comme le prévoit cette norme, les vitrages isolants peuvent exiger des déformations plus faibles des menuiseries.
Les vitrages isolants devront étre toujours pris en feuillure sur les 4 cotés.

Les feuillures et parcloses
Les parcloses et autres piéces de fixation devront résister aux sollicitations transmises par le vitrage.
Feuillures et parcloses seront protégées contre la corrosion et la pourriture (NF P 23.305 et 24.351).

Les vitrages reposeront sur des cales.
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Les garnitures d'étanchéité

Les garnitures d’étanchéité devront rester suffisamment souples pour permettre les mouvements différentiels
entre les vitrages et les chassis sans rupture de |'étanchéité et seront choisies en fonction des exigences et celles
propres, éventuellement, au type de vitrage.

Calage

Le calage assure et maintient le positionnement correct du vitrage dans la feuillure. Il est obtenu par des cales
ponctuelles qui évitent le contact entre vitrage et chassis et permettent de reporter le poids du vitrage sur des
points précis du chassis.

Il sera utilisé des cales en bois traitées (de préférence en bois dur ou en élastomere).

Les emplacements des cales d'assises, des cales périphériques ajustées et de sécurité sont prescrits par |'article
4.12 duD.T.U. 39.4.

Etanchéité vitrage-chassis

Les garnitures d'étanchéité retenues par le D.T.U. 39.4 sont :

- Les mastics a I'huile de lin,

- Les mastics oléoplastiques,

- Les obturateurs utilisables en cordons de faible section :
- Les obturateurs du type élastique,

- Les obturateurs du type plastique.

- Les fonds de joint a peau superficielle étanche imputrescibles, compressibles et élastiques. Ils n'ont pas
une fonction d'étanchéité mais, associés aux obturateurs, ils en délimitent la section et permettent leur mise en
ceuvre sous pression,

- Les bandes préformées en butyle-polysobutylene a haute adhésivité et plasticité permanente,

- Les profilés extrudés élastomeres, vulcanisés a chaud, compacts, homogéenes, conformes a la norme NF
P 85.301, le plus souvent en polychloroprene.

5.2.4 ELEMENTS DIVERS
524.1 Echantillons teintes et nuances

Préalablement a I'exécution, les échantillons des profilés et vitrages figurant au présent lot seront soumis a
|'agrément de I'Architecte, seul juge du choix des teintes et nuances des menuiseries dans la limite des gammes
de fabrication.

L'entrepreneur devra faire les recherches nécessaires pour se procurer des matériels et matériaux susceptibles
d'approbation.

52.4.2 Organigramme

Se coordonner avec le titulaire du lot Menuiseries Intérieures. Organigramme a la charge du lot Menuiseries
Intérieures.

5243 Réservations courants faibles/forts

L'entrepreneur devra prévoir en accord avec le lot courant faible/ lot courant fort, les réservations nécessaires au
passage des cables d'alimentation des éléments de sécurité dans les menuiseries.

5.2.4.4  Graissage des ouvrants

Un graissage systématique de tous les ouvrants devra étre réalisé par le présent lot avant réception.
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5245 Calfeutrement - étanchéité

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir dans son offre de prix tous les travaux nécessaires a une parfaite
étanchéité de ses ouvrages ainsi que les divers travaux d'étanchéité et de calfeutrements entre magonnerie et
menuiseries.

Les joints silicone devront systématiquement étre mis en ceuvre sur les fonds de joints.
Produit sous label SNJF.

Les chassis posés au nu extérieur de la facade recevront une double barriére d’étanchéité en téte par mis en
ceuvre de membrane EPDM.

5.2.4.6  Essais de réception des ouvrages

La réception des ouvrages comportera les opérations suivantes :

- Conformité des installations aux prescriptions du présent C.C.T.P.,

- Conformité aux plans d’Architecte,

- Essais de manceuvre des ouvrants,

- Essais d’étanchéité a I'eau (1 par facade),

- Remise des proces-verbaux C.S.T.B. des matériaux et matériels mis en ceuvre.

5.24.7  Obligations de I'entrepreneur pendant I'année de garantie - ferrage

Durant I'année de garantie, I'Entrepreneur doit la réparation et le remplacement éventuel des ouvrages
défectueux.

Il en est évidemment de méme pour toutes les pieces de ferrage. Tous les ferrages décrits ci-apres seront de
premiére qualité dans la catégorie demandée, estampillés NF-SNF Q1, de marque connue.

Avant tout commencement d’exécution, les ferrages seront a présenter a I'approbation de la Maitre d’CEuvre
d’exécution et de I’Architecte. lls seront de premiere qualité, de teinte identique a celle des profils.

Tous les chassis seront équipés d’un ferrage complet, assurant leur manceuvre sans effort et leur condamnation
efficace depuis I'intérieur des locaux.
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5.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

5.3.1 Murrideau aluminium

Fourniture et mise en ceuvre d’un mur rideau de type grille en aluminium de 50mm de de face visible, avec profilés
aluminium a rupture de pont thermique de la gamme TENTAL de chez Technal ou de qualité et de technicité
strictement équivalente. La mise en ceuvre sera conforme au DTU 33.1. Le fabricant du systeme constructif qui
fournira I'entreprise adjudicataire du présent lot devra étre en mesure de fournir le certificat ISO 14001.

Développement durable

Tous les profilés en aluminium sont fabriqués a partir d'aluminium recyclé. L'aluminium Hydro CIRCAL 75R contient
75 % de déchets post-consommation au minimum et n'émet que 2,3 kg de CO2 par kg d'aluminium, contre une
moyenne de 18 kg de CO2 par kg d'aluminium a I'échelle mondiale. Le processus de production est entierement
tracable, et le produit est certifié par un organisme tiers indépendant.

SYSTEME :
Profilés :
Tous les profilés sont extrudés en alliage d'aluminium EN AW 6060 T66 selon la norme EN 755-9:2016 et EN12020.

Les profilés en aluminium présentent une face vue de 50mm. L'élément de construction est situé a l'intérieur du
mur-rideau et se compose de tubulures verticales et horizontales sur lesquelles sont montés et retenus le vitrage
et/ou les panneaux a I'aide de serreurs en aluminium.

Structure montant-traverse

Profilé de montant

Utilisé en tant qu'élément vertical, le profilé de montant est constitué d'une tubulure intégrant des canaux de
drainage, des rainures pour clipper les joints de vitrage et une rainure pour maintenir I'isolant et fixer les serreurs.

La profondeur des montants varie de 66 a 266mm, en fonction de l'inertie requise.

Profilé de traverse

Utilisé en tant qu'élément horizontal, le profilé de traverse est constitué d'une tubulure intégrant des canaux de
drainage, des rainures pour clipper les joints de vitrage et une rainure pour maintenir l'isolant et fixer les serreurs.

Une série de traverses spécifiques sont équipées d’une rainure secondaire permettant de recevoir des goupilles
d’assemblage, qui, associée au support de cale renforcé, permet de répondre aux charges lourdes. Et suivant la
profondeur des traverses, un principe d’anti-dévers peut étre mis en place.

La profondeur des traverses varie de 25 a 185mm en fonction de l'inertie requise.

Les profilés renforcés peuvent étre montés indifféremment dans les montants et les traverses. Un renfort
complémentaire par plat acier peut étre associé.

Des profilés tube de hauteur standard 40mm peuvent également étre associés a I'intérieur des profilés traverses.

Serreurs
Serreurs filants

Utilisés sur des éléments, verticaux ou horizontaux, les serreurs filants sont fixés sur la structure a I'aide de vis en
acier inoxydable placées dans la rainure continue de la structure de base selon une distance maximale de 300mm.

Les vis sont fixées avec un couple de 8 Nm pour garantir un serrage optimal du vitrage et/ou des panneaux.

Pour RC 2 (montant-traverse) :
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Utilisation de serreurs renforcés spéciaux avec protection des tétes de vis et distance
maximale de 300mm entre les vis de fixation.

Serreurs a vis plus longues pour pénétrer dans la paroi en aluminium (les trous doivent étre
pré-percés et recevoir une injection de mastic avant d'appliquer les vis).

Pieces de protection Torx a insérer dans toutes les tétes de vis des serreurs apres la pose
et le serrage au couple.

Pour RC3 (montant-traverse) :

Serreurs ponctuels

Utilisation de serreurs standard avec profilé de renfort secondaire et distance maximale de
300mm entre les vis de fixation.

Serreurs a vis plus longues pour pénétrer dans la paroi en aluminium (les trous doivent étre
pré-percés et recevoir une injection de mastic avant d'appliquer les vis).

Vis plus courtes permettant de fixer le profilé de renfort uniquement au serreur et placées
tous les 300mm (entre les fixations standard du serreur).

Pieces de protection Torx a insérer dans toutes les tétes des vis de fixation des profilés de
renfort apres la pose et le serrage au couple.

Les serreurs ponctuels sont utilisés sur des éléments horizontaux, et sont fixés a I'aide de vis en acier insérées dans
la rainure continue de la structure selon une distance maximale de 500mm.

Les vis sont fixées avec un couple de 8 Nm pour garantir un serrage optimal du vitrage et/ou des panneaux.

Profilés capots de finition

Des capots de protection décoratifs de finition sont clippés et sécurisés sur le serreur pour offrir une grande variété

de choix esthétiques.

Isolation thermique

Profil rectangulaire : profondeur de 18 a 100mm
Profil H : profondeur de 40mm

Profil ogive : profondeur de 100mm

L'isolation thermique est assurée par un profilé isolant continu en ABS ou renforcé en xPET (hors serreur ponctuel),

fixé a la structure.

La profondeur du profilé isolant varie en fonction des propriétés thermiques et de I'épaisseur du remplissage.

Niveaux d'isolation thermique

L'isolation thermique de la feuillure est assurée par les intercalaires de dimension adaptée en fonction de
I'épaisseur de remplissages avec un pas de 6mm.

Isolation standard :

o

Profilés a rupture de pont thermique en ABS : 6 a 60mm

Isolation renforcée (hors serreur ponctuel) :

o

Profilés a rupture de pont thermique en mousse xPET : 30 a 66mm avec un pas de 6mm.
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Niveaux d'isolation acoustique

Sera conforme a |'étude acoustique.

C'est I'ensemble [menuiserie + vitrage] qui doit vérifier les performances acoustiques contractuelles, et non pas
seulement le vitrage. PV d’essai acoustique a fournir.

TRAITEMENT DE SURFACE :
L'application est réalisée par un applicateur certifié Qualicoat Seaside et/ou Qualimarine ainsi que Qualanod.
LAQUAGE

Les profils seront thermolaqué teinte RAL ou autres selon le choix de I'architecte de type RAL 9006.

Le laquage sera réalisé dans un atelier industriel bénéficiant du label QUALICOAT.

- Revétement par poudre polyester, épaisseur selon localisation du chantier, dans une couleur RAL au choix
de I'architecte compris RAL 9006.

REMPLISSAGE VITRE :

Le remplissage sera de type double certifié CEKAL. Composition selon étude thermique et contrainte du mur
rideau.

Transmission lumineuse TL (EN410) : Composition selon étude thermique et contrainte du mur rideau.

Facteur solaire Sg (EN410) : Composition selon étude thermique et contrainte du mur rideau.

Maintien du remplissage

Le maintien des remplissages est assuré par la mise en place d’un serreur vissé au profilé par vis de longueur
adaptée au remplissage.

Sur ces serreurs, seront clippés et sécurisés des capots de finition en aluminium, avec aspects variés :
rectangulaires, ogive... ou de forme spécifique au choix de I'architecte.

Les joints disposés sur les profilés et les serreurs assureront une parfaite étanchéité de la facade.

Vitrage
Serreur filant

Une hauteur utile de feuillure de 20mm (DTU39) permet d'obtenir un jeu périphérique de calage de 6mm et un
recouvrement du vitrage de 14mm.

Il est possible d'intégrer des remplissages de 2mm a 62mm d'épaisseur. Des supports de cale standards (100mm)
ou renforcés tubulaires (150mm), permettent des reprises de poids jusqu'a 600 kg.

- Epaisseur du remplissage (avec rupture de pont thermique ABS)
o Epaisseur du remplissage montant-traverse : 2 & 62mm

- Epaisseur du remplissage (avec rupture de pont thermique en mousse xPET)
o Epaisseur du remplissage montant-traverse : 22 3 62mm

Serreur ponctuel

Une hauteur utile de feuillure de 20mm (DTU39) permet d'obtenir un jeu périphérique de calage de 6mm et un
recouvrement du vitrage de 14mm.

Il est possible d'intégrer des remplissages de 2mm a 38mm d'épaisseur. Des supports de cale standards (100mm)
ou renforcés tubulaires (150mm), permettent des reprises de poids jusqu'a 300 kg.

- Epaisseur du remplissage (avec rupture de pont thermique ABS)

o Epaisseur du remplissage montant-traverse : 2 & 38mm

44BA-103387-VANNES-3EME RIMA-ANTENNE MEDICALE
Macro-lot 01 — DCE — CCTP — VRD / Gros-CEuvre / Charpente / Etanchéité / Menuiserie Extérieure Aluminium / Serrurerie 113 /143



ote\l S

Joints de vitrage intérieurs :

EPDM :

- Tolérance de compression nominale de +/- Imm

- 3tailles de joint pour les traverses : 4mm, 6mm, 8mm

- 3tailles de joint pour les montants : 10mm, 12mm, 14mm
- Méme esthétique dans le sens vertical et horizontal

- Linéaire étanché dans les angles

- Cadres vulcanisés

- Panneaux d'allege : 6 joints spécifiques EPDM ou profilés réducteurs en aluminium avec joint en EPDM

Mousse EPDM bi-densité :

- Tolérance de compression nominale de +/- 1,5mm

- 3tailles de joint pour les traverses : 4mm, 6mm, 8mm

- 3tailles de joint pour les montants : 10mm, 12mm, 14mm
- Méme esthétique dans le sens vertical et horizontal

- Forme symétrique pour une pose par paire (non manuelle)

- Angles sans ajout de mastic (compression sur la longueur, les joints de vitrage internes horizontaux sont
coupés 5 % au-dessus de la longueur, afin de créer un joint de compression au niveau de l'interface avec
les joints verticaux)

Joints de vitrage extérieurs :
EPDM :

- Epaisseur nominale en compression 5mm

- Forme symétrique pour une pose par paire (non manuelle)

TPE :
- Epaisseur nominale en compression 5mm
- Forme symétrique pour une pose par paire (non manuelle)
- Roulage automatisé possible (base clipsable)

- Lesserreurs et les joints peuvent étre découpés a I'aide d'une scie aluminium

Pour RC 2 (montant-traverse) :

Remplissage du vitrage conformément a la spécification P4A.

Les bords horizontaux et verticaux des vitrages sont a bloquer a I'aide de cales de L.100 x Ep.6mm contre le nez
de la traverse et du montant, avec un minimum de deux points de blocage par longueur, et une distance ne
dépassant pas 500mm.

Pour RC 3 (montant-traverse) :

Remplissage du vitrage conformément a la spécification P5A.

Les bords horizontaux et verticaux des vitrages sont a bloquer a I'aide de cales de L.100 x Ep.6mm contre le nez
de la traverse et du montant, avec un minimum de deux points de blocage par longueur, et une distance ne
dépassant pas 500mm.
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REMPLISSAGE ELEMENT DE REMPLISSAGE (EDR) :

Le remplissage sera de type Elément de remplissage (EdR) avec parement extérieur en glace émaillée trempée
Composition selon étude thermique et contrainte du mur rideau.

Le verre émaillé valorise la facade et contribue a I'narmonisation avec les parties vision.

Le panneau est fabriqué en conformité avec les caractéristiques du cahier 3076 du CSTB.

EdR type GLACEA d’Emaillerie Alsacienne ou équivalent.

lls devront avoir fait I'objet d'un avis favorable du C.S.T.B. pour cette utilisation.

FIXATION A LA STRUCTURE

Les pieces de fixation sont conformes aux regles professionnelles du S.N.F.A,, relatives aux spécifications de mise

en ceuvre des facades métalliques, ainsi qu’au DTU en vigueur, et devront :
- Etre en acier galvanisé a chaud selon norme NF P 24.351.
- Transmettre, sans désordre, les différentes charges au gros ceuvre,
- Permettre le réglage des montants, dans les trois dimensions.
- Absorber les dilatations longitudinales et verticales de la facade.
NOTA :

Prévoir le marquage des vitrages pour conformité a la norme « Acces PMR ». Marquage selon détail de I'architecte.
Les procédés utilisés devront bénéficier d’un Avis Technique en cours de validité pour le domaine d’emploi décrit.
L'étanchéité des cadres et de la structure sera assurée par un ensemble de joints en EPDM

Les vitrages devront étre conformes en classes AEV, pour leur choix en fonction de leur exposition selon FD 20-
201 décembre 2001 (Fascicule de Documentation ou MEMENTO DTU 36.1/37.1) et devront comporter des
vitrages isolants certifiés CEKAL et assurer une conformité des affaiblissements acoustiques.

INSERTION D’OUVRANT :

Ouvrants :

Il sera mis en ceuvre des ouvrants de type porte ou fenétre a RPT de la gamme Soleal de chez Technal ou de qualité
et de technicité strictement équivalente.

La menuiserie sera composée d’ouvrant a la francaise et/ou oscillo-battants et/ou a soufflet et/ou ouvrant
pompier et/ou partie fixe en profilé aluminium a rupture de pont thermique de la série SOLEAL FY de chez Technal
ou de qualité et de technicité strictement équivalente. Le fabricant du systéme constructif qui fournira I’entreprise
adjudicataire du présent lot devra étre en mesure de fournir le certificat de qualité Iso 14001.

PROFILES :

Les profilés utiliseront un alliage d’aluminium de qualité batiment CIRCAL 75R bas carbone justifiant d’'un minimum
de 75% d’aluminium recyclé et justifiant de 2.3 kg de CO2e / kg d’aluminium produit.

Ces profilés seront conformes a la norme NF EN 14024 et bénéficieront de la certification « NF 252 — Profilés
Aluminium RPT ».

Le cadre périphérique sera réalisé par un profilé tubulaire multi chambres de 65 mm de profondeur (choix selon
performance thermique du projet).
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La rupture thermique sera assurée par deux barrettes isolantes serties. Elles seront a base de polyamide PA6.6
chargées a 25% de fibre de verre.

Le profilé périphérique disposera de rainure pouvant recevoir un profilé de type couvre joint, bavette, tapée ou
autre habillage nécessaire.

La partie ouvrante sera réalisée par un profilé tubulaire multi chambres de 75 mm de profondeur (choix selon
performance thermique du projet) formant ouvrant et venant se dissimuler derriere le battement du dormant.

La rupture de pont thermique sera obtenue par une barrette de forme permettant le clippage de la parclose
extérieure qui maintiendra le vitrage.

Cette parclose sera en thermo plastique isolant, visible dans sa partie haute et formant un pan coupé.
Dans le cas d'une application deux vantaux, le battement central aura une masse vue de 66 mm

L'assemblage de ce cadre sera réputé étanche et réalisé en coupe d'onglet par équerre a sertir en aluminium

TRAITEMENT DE SURFACE :

Les profilés du systeme constructif employés seront de qualité marine.

Le fabricant du systéme constructif sera certifié Qualicoat seaside pour garantir une tres haute qualité de
traitement

LAQUAGE
Les profils seront thermolagué teinte RAL ou autres selon le choix de I'architecte de type RAL 9006.
Le laquage sera réalisé dans un atelier industriel bénéficiant du label QUALICOAT.

- Revétement par poudre polyester, épaisseur selon localisation du chantier, dans une couleur RAL au choix
de l'architecte.

QUINCAILLERIES ET ACCESSOIRES :

Les accessoires utilisés justifieront de validations conjointes avec le systeme constructif précédemment décrit et
seront de la méme finition que les profilés.

La partie ouvrante s'articulera a l'aide de paumelles réglables fixées sur le dormant par insert et vis inox de type
Torx ou par paumelles dissimulées/cachées dans la feuillure, entre dormant et ouvrant.

Le systeme de fermeture sera réalisé par boitier crémone monodirectionnel encastré dans le profilé ouvrant. La
manceuvre s'effectuera par poignée en aluminium de type béquille.

L'ouverture et les quincailleries inhérentes seront de type (selon plans) :

- Alafrancaise avec une ouverture a 180° jusqu’a 110kg (voir dimensions) et une ouverture a 100°jusqu’a
160kg avec la solution en paumelles dissimulées/cachées.

- asoufflet jusqu’a 110Kg (voir dimensions) en paumelles dissimulées/cachées

- Oscillo-battante avec une ouverture a 180° jusqu’a 110kg (voir dimensions) et une ouverture a
100°jusqu’a 160kg avec la solution en paumelles dissimulées/cachées.

- Oscillo-battante avec une poignée munie d’une clé de condamnation.
REMPLISSAGE :

Le remplissage sera de type double certifié CEKAL. Composition selon étude thermique et contrainte du mur
rideau.

Transmission lumineuse TL (EN410) : Composition selon étude thermique et contrainte du mur rideau.

Facteur solaire Sg (EN410) : Composition selon étude thermique et contrainte du mur rideau.
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PERFORMANCES :
Thermique : La menuiserie justifiera d’un Uw maximum de 1,40 W/m?2.K.

Pour une ou plusieurs applications représentatives du projet (choix et quantité a définir par la maitrise d’ceuvre)
un calcul thermique validé par le CSTB sera a fournir par I’entreprise adjudicataire du présent lot.

Acoustique : L'ensemble menuisé justifiera selon EN ISO 10140 & EN ISO 717 & EN fenétre 14351-1 d’un
affaiblissement acoustique de Ra,tr > 30dB.

AEV : U'ensemble menuisé, par sa situation géographique, justifiera d’un classement Air Eau Vent de type : A*3-
E*5-V*A3 minimum

Perméabilité a I'air Q4 et Q100 : Selon étude thermique.

Insertion ouvrant caché

Intégration d’ouvrants sans modification de I'aspect extérieur de la fagade.
Ces ouvrants intégrés sur principe d’un vitrage collé seront de type italienne ou parallele

La rupture thermique du dormant sera assurée par un profilé isolant clippé sur le dormant. Ferrage de type compas
réglables en inox. Fermeture centrale multipoint. Etanchéité dormant / ouvrant par joint EPDM.

Le collage du vitrage sera effectué par des entreprises qualifiées conformément aux directives et documents
techniques Technal et du fournisseur de mastic choisi.

Le collage sera réalisé sur barrette aluminium (fabriquée sous contréle CEBTP) par I'intermédiaire d'un mastic de
collage (sous label SNJF ou avis technique). Principe sous avis technique du CSTB.

Localisation : Selon plans architecte,

=  Fagade Sud — Entrée principale

5.3.2 Menuiseries extérieures aluminium

Il sera mis en ceuvre des ouvrants de type porte ou fenétre a RPT de la gamme Soleal de chez Technal ou de qualité
et de technicité strictement équivalente.

La menuiserie sera composée d’ouvrant a la francaise et/ou oscillo-battants et/ou a soufflet et/ou ouvrant
pompier et/ou partie fixe en profilé aluminium a rupture de pont thermique de la série SOLEAL FY de chez Technal
ou de qualité et de technicité strictement équivalente. Le fabricant du systéme constructif qui fournira I'entreprise
adjudicataire du présent lot devra étre en mesure de fournir le certificat de qualité Iso 14001.

PROFILES :

Les profilés utiliseront un alliage d’aluminium de qualité batiment CIRCAL 75R bas carbone justifiant d’'un minimum
de 75% d’aluminium recyclé et justifiant de 2.3 kg de CO2e / kg d’aluminium produit.

Ces profilés seront conformes a la norme NF EN 14024 et bénéficieront de la certification « NF 252 — Profilés
Aluminium RPT ».

Le cadre périphérique sera réalisé par un profilé tubulaire multi chambres de 65 mm de profondeur (choix selon
performance thermique du projet).
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La rupture thermique sera assurée par deux barrettes isolantes serties. Elles seront a base de polyamide PA6.6
chargées a 25% de fibre de verre.

Le profilé périphérique disposera de rainure pouvant recevoir un profilé de type couvre joint, bavette, tapée ou
autre habillage nécessaire.

La partie ouvrante sera réalisée par un profilé tubulaire multi chambres de 75 mm de profondeur (choix selon
performance thermique du projet) formant ouvrant et venant se dissimuler derriére le battement du dormant.

La rupture de pont thermique sera obtenue par une barrette de forme permettant le clippage de la parclose
extérieure qui maintiendra le vitrage.

Cette parclose sera en thermo plastique isolant, visible dans sa partie haute et formant un pan coupé.
Dans le cas d'une application deux vantaux, le battement central aura une masse vue de 66 mm

L'assemblage de ce cadre sera réputé étanche et réalisé en coupe d'onglet par équerre a sertir en aluminium

TRAITEMENT DE SURFACE :

Les profilés du systeme constructif employés seront de qualité marine.

Le fabricant du systéeme constructif sera certifié Qualicoat seaside pour garantir une trés haute qualité de
traitement

LAQUAGE
Les profils seront thermolagué teinte RAL ou autres selon le choix de I'architecte de type RAL 9006.
Le laquage sera réalisé dans un atelier industriel bénéficiant du label QUALICOAT.

- Revétement par poudre polyester, épaisseur selon localisation du chantier, dans une couleur RAL au choix
de I'architecte, compris RAL 9006.

QUINCAILLERIES ET ACCESSOIRES :

Les accessoires utilisés justifieront de validations conjointes avec le systéeme constructif précédemment décrit et
seront de la méme finition que les profilés.

La partie ouvrante s'articulera a l'aide de paumelles réglables fixées sur le dormant par insert et vis inox de type
Torx ou par paumelles dissimulées/cachées dans la feuillure, entre dormant et ouvrant.

Le systeme de fermeture sera réalisé par boitier crémone monodirectionnel encastré dans le profilé ouvrant. La
manceuvre s'effectuera par poignée en aluminium de type béquille.

L'ouverture et les quincailleries inhérentes seront de type (selon plans) :

- Alafrancaise avec une ouverture a 180° jusqu’a 110kg (voir dimensions) et une ouverture & 100°jusqu’a
160kg avec la solution en paumelles dissimulées/cachées.

- asoufflet jusqu’a 110Kg (voir dimensions) en paumelles dissimulées/cachées

- Oscillo-battante avec une ouverture a 180° jusqu’a 110kg (voir dimensions) et une ouverture a
100°jusqu’a 160kg avec la solution en paumelles dissimulées/cachées.

- Oscillo-battante avec une poignée munie d’une clé de condamnation.
REMPLISSAGE VITRE :

Le remplissage sera de type double certifié CEKAL. Composition selon étude thermique et contrainte du mur
rideau.

Transmission lumineuse TL (EN410) : Composition selon étude thermique et contrainte du mur rideau.

Facteur solaire Sg (EN410) : Composition selon étude thermique et contrainte du mur rideau.
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NOTA : Vitrage translucide selon indication VT sur les plans architecte.

PERFORMANCES :
Thermique : La menuiserie justifiera d’un Uw maximum de 1,40 W/m?2.K.

Pour une ou plusieurs applications représentatives du projet (choix et quantité a définir par la maitrise d’ceuvre)
un calcul thermique validé par le CSTB sera a fournir par I'entreprise adjudicataire du présent lot.

Acoustique : L'ensemble menuisé justifiera selon EN ISO 10140 & EN ISO 717 & EN fenétre 14351-1 d’un
affaiblissement acoustique de Ra,tr > 30dB.

AEV : 'ensemble menuisé, par sa situation géographique, justifiera d’un classement Air Eau Vent de type : A*3-
E*5-V*A3 minimum

Perméabilité a I'air Q4 et Q100 : Selon étude thermique.

Insertion ouvrant caché

Intégration d’ouvrants sans modification de I'aspect extérieur de la facade.
Ces ouvrants intégrés sur principe d’un vitrage collé seront de type italienne ou parallele

La rupture thermique du dormant sera assurée par un profilé isolant clippé sur le dormant. Ferrage de type compas
réglables en inox. Fermeture centrale multipoint. Etanchéité dormant / ouvrant par joint EPDM.

Le collage du vitrage sera effectué par des entreprises qualifiées conformément aux directives et documents
techniques Technal et du fournisseur de mastic choisi.

Le collage sera réalisé sur barrette aluminium (fabriquée sous contrdle CEBTP) par 'intermédiaire d'un mastic de
collage (sous label SNJF ou avis technigue). Principe sous avis technique du CSTB.

SEUIL
Les portes-fenétres devront étre équipées d’un seuil de type « handicapé » avec une hauteur maximum de 20 mm

et une partie chanfreinée. Ces seuils devront de plus assurer une étanchéité avec deux joints de frappe et assurer
une rupture de pont thermique.

FIXATION A LA STRUCTURE PORTEUSE

Les pieces de fixation sont conformes aux regles professionnelles du S.N.F.A., relatives aux spécifications de mise
en ceuvre des facades métalliques, ainsi qu’au DTU en vigueur, et devront :

- Etre en acier galvanisé a chaud selon norme NF P 24.351.

- Transmettre, sans désordre, les différentes charges au gros ceuvre,
- Permettre le réglage des montants, dans les trois dimensions.

- Absorber les dilatations longitudinales et verticales de la facade.

ORGANIGRAMME ET CYLINDRES

La conception de I'organigramme des clés est a la charge du Menuiseries Intérieures. Il sera étudié en collaboration
avec |'équipe de Maitrise d'CEuvre et les différents corps d'états concernés pour accueillir les cylindres dans leurs
ouvrages.

L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et pose de cylindres provisoires de chantier pour tous les
bloc-portes donnant sur I'extérieur.
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L'entreprise devra la fourniture et pose des cylindres dans ses ouvrages.
Les coffres a cylindres devront étre robustes.

Toutes les portes extérieures seront équipées de canons permettant la création de passes partiels et/ou généraux
sur organigramme arrétés par le maitre d’ouvrage (suivant un nouvel organigramme type « VIP+ » ou équivalent,
a définir).

HABILLAGE

Bavette extérieure en aluminium thermolaqué avec rejingot et goutte pendante recouvrant I'appui et I'isolation
extérieurs éventuelle, fixations, joints d’étanchéité, facon de pente : 10%.

DIVERS :

Prévoir le marquage des vitrages pour conformité a la norme « Acces PMR ». Selon détail architecte.

Les procédés utilisés devront bénéficier d’un Avis Technique en cours de validité pour le domaine d’emploi décrit.
L'étanchéité des cadres et de la structure sera assurée par un ensemble de joints en EPDM

Les vitrages devront étre conformes en classes AEV, pour leur choix en fonction de leur exposition selon FD 20-
201 décembre 2001 (Fascicule de Documentation ou MEMENTO DTU 36.1/37.1) et devront comporter des
vitrages isolants certifiés CEKAL et assurer une conformité des affaiblissements acoustiques.

Butées de type VERCY 9873 ou équivalent.

Localisation : Selon plans architecte,

= Pour I'ensemble des menuiseries vitrés hors murs rideaux ci-dessus

5.3.3 Porte automatique

Fourniture et pose de portes automatiques a 2 vantaux vitrés télescopiques, répondant aux exigences suivantes :

CAISSON ET MECANISME D’ENTRAINEMENT

Le caisson hébergeant le mécanisme sera en aluminium extrudé d’épaisseur 4mm (finition laquage RAL ou argent
anodisé), compact (hauteur 120 mm), offrant une bonne accessibilité lors des opérations de maintenance. |l
proposera une capacité autoportante.

Le mécanisme d’entrainement des vantaux sera monté sur des rails équipés de silentblocs caoutchouc, limitant le
bruit et les vibrations. Il sera composé de chariots de translation équipés de galets anti-dégondages et de
suspensions réglables.

Le mécanisme sera fermé en ses extrémités par des flasques aluminiums assurant une finition parfaite et un
maintien du capot en position fermée.

ALIMENTATION ELECTRIQUE ET MOTORISATION

Le systeme sera doté d'une alimentation a découpage 110V-230V fonctionnant en 50-60 Hz, a faible
consommation et s’adaptant a tous les réseaux. L’alimentation délivrera une tension de sortie stable de 40V pour
alimenter la carte de pilotage.

La motorisation sera de type Brushless (sans balai) pour un pilotage précis garantissant la fluidité de mouvement
des vantaux, un silence de fonctionnement, une consommation réduite (<2W en mode veille) et une grande
longévité.

Une alimentation secourue sera fournie pour mettre en sécurité la porte en cas de coupure de courant en
effectuant au moins 3 cycles d’ouverture-fermeture.
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COMMANDES ET PARAMETRAGE

L'ensemble integrera les éléments de connectivité de derniere génération suivants :

- Une architecture BUS CAN assurant une communication permanente entre les périphériques et limitant
les interférences par son cablage simplifié. Il permettra la remontée rapide d’informations du systéeme pour
faciliter la maintenance et I'exploitation.

- Un pilotage a distance par smartphone en mode Bluetooth Low Energy (basse énergie) assurant la
reconnaissance et la commande de chaque porte automatique

- Des fonctionnalités de paramétrages de la porte et ses périphériques, de consultation d’informations sur
I'état de la porte, a distance, sans nécessité d’ouvrir le capot du caisson ;

- Une application multi-plateforme (Android 4.3+ / 10S 7+) dédié a la configuration, au paramétrage, au
diagnostic sur smartphone, permettant la création de 32 profils utilisateurs distincts.

- Une console a affichage digital disposé sur le capot ou murale, de type Naviblu CAN, permettant la
visualisation de I’état de la porte.

- Controle d’accés en interaction avec le lot Electricité CFO / Cfa

Les portes du sas d'urgence seront coulissantes et commandées par une télécommande disposée dans les
ambulances.

L’entreprise devra la fourniture de trois (3) télécommandes.

VANTAUX

Chaque vantail télescopique et fixe sera constitué d’un chassis en profil aluminium de 25 mm ou 38 mm
d’épaisseur (finition laquage RAL 9006), assemblé avec joint portefeuille non siliconé, de maniére a permettre un
changement rapide du vantail en cas de bris de glace.

L'interstice anti-pincement latéral de 8 mm entre deux plans de coulissement sera respecté conformément a la
norme EN16005.

Une vitrophanie sera apposée sur le vitrage pour visualisation du vantail coulissant a 1100 mm et 1600 mm de
hauteur (Art R.4224-22 suivant Code du travail / R111-19-2 de l'article 10 de l'arrété du 1/08/06 relatif a
I'accessibilité aux personnes handicapées en E.R.P)

CARACTERISTIQUES :

Passage libre : Selon plans

Vitrage : Feuilleté isolant

Finition caisson/vantaux : Laquage RAL selon choix de I'architecte.

DETECTIONS ET SECURITES :

Sécurité sur passage : 2 radars CAN IXIO DT intérieur/extérieur, radars hyperfréquence et rideaux infrarouges
autocontrolés conformes EN16005

Sécurité a 'ouverture :  zone de refoulement sécurisées par détecteur CAN IXIO ST, détecteur infrarouge actif
autocontrolés conformes EN160005

Contréle d’accés en interaction avec le lot Electricité CFO / Cfa

GARANTIE
Le matériel bénéficiera d’une garantie installateur de 2 ans, piéces et main d’ceuvre.

Le moteur et la logique de commande devront en outre bénéficier d’'une possibilité de garantie constructeur
étendue a 5 ans (2+3), sous réserve de souscription d’un contrat d’entretien.

REFERENCES NORMATIVES ET REGLEMENTAIRES :
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- CE Compatibilité électromagnétique : directive 2004/108/CE, Sécurité électrique-Basse tension : directive
2006/95/

- CEE, Directive machines 2006/42/CE

- EN 61000-6-3 CEM : émission pour les environnements résidentiels, commerciaux et industrie légére.
- EN 61000-6-2 CEM : immunité pour les environnements industriels.

- EN 60335-1/-2-103 Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues.

- EN 16005 Blocs-portes motorisés pour piétons : sécurité d'utilisation

REFERENCES REGLEMENTAIRES
- Code du travail Article R.4224-22 et R111-19-2

- Arrété du 1/08/06 Article 10 relatif a I'accessibilité aux personnes handicapées en E.R.P.

- Arrété du 21/12/93 relatif aux portes et portails automatiques/semi automatiques sur lieux de travail
§2.1b-c

Localisation : Selon plans architecte,
=  Entrée principale y compris porte intérieur du sas

= Acces urgence y compris porte intérieur du sas

5.3.4 Occultation

Les menuiseries extérieures disposent de cadres périmétriques en inox jouant protection solaire naturelle.

Sur les vitrages des patios exposés SUD une brise-soleil métallique horizontale protégera I'ensemble menuisé du
soleil.

La facade principale exposée au NORD n’aura d’autre protection que I'auvent de la charpente.

Prévoir la fourniture et mise en ceuvre de store occultant dans certains locaux.

534.1 Brise-soleil fixe

Fourniture et mise en ceuvre de brise-soleil fixe, de type Fabricant: Duco ‘Ventilation & Sun Control’ ou équivalent
et comprenant :

Un systéme de brise-soleil permanent. Les lames brise-soleil fixes sont inclinées selon un angle de 0° ou 45° selon
plans de détails architecte. La distance entre deux lames (pas de lamelle) dépend du type de lamelle. Les cOtés
sont fixés entre la construction de support.

Caractéristiques:
Type: Lame Linear 200 ou équivalent

Forme: forme rectangulaire

Matiere: extrusions aluminium Al Mg Si 0.5
Largeur de lamelle: 200 mm

Epaisseur de lamelle: Linear 200 : 37 mm

Pas de lamelle: en fonction du type de lamelle et I'angle d’inclinaison.
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Montage :

Entre une construction préfabriquée a la charge du présent lot. Expulsion doit étre pris en charge au moyen de
rondelles en néopréne.

Y compris toutes sujétions au droit des DEP.

Traitement de surface:

Thermolaguée en poudre: selon Qualicoat, minimum moyenne épaisseur de couche 60um, standard couleurs RAL
70% brillance. Teinte RAL au choix de I'architecte.

Exécution:
Fixation de lamelles entre 2 c6tés (0°/45°) ou des codtés de collecteur liées a un projet.
Les cotés sont prévues de trous a viser et peuvent changer en fonction du projet.

La distance entre deux lamelles dépend du type de lamelle.

Finition:

Cotés:

Cotés standard ou des cotés de collecteur liées a un projet sont disponibles.
Coté Aluminium Al Mg 3 G22, gravé au laser, épaisseur 5 mm.

Lamelles sont fixées avec boulon M6 x 30 inoxydable A2 (DIN 7500) sur la c6té ou coté de collecteur.
- Cotéor
- Coté4as°

Répond ou est testé selon les normes:

Qualicoat (en cas d’une finition en thermolaqué).
EN 573 - EN AW-6063 T66 et EN AW-6060 T66: alliage aluminium & durcissement.
EN 1990, EN 1991, EN 1999: calculs de la force

Nota :

Y compris découpe soignée au droit des DEP.

Localisation : Selon plans architecte,

=  Facade patios, exposées SUD

53.4.2 Store d’occultation

Lentreprise devra la fourniture et la pose de stores verticaux intérieurs a fonctionnement manuel par chainette.
Les stores seront occultant en toile de type SCREEN OCCULTANT M1 coloris noir de GRIESSER ou équivalent.

Tabliers :

Tabliers constitué de toiles en PVC enduites hautement résistant a la déchirure, occultant a 100%.

Coulisses de stores :
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Coulisses de guidage réalisées en acier thermo thermolaqué de couleur au choix de I'architecte, avec joints brosses
d’étanchéité.

Toute la visserie pour I'assemblage et la pose des coulisses sera en acier inoxydable

Coffres de stores :

Coffre en aluminium thermo thermolaqué

Mise en ceuvre :

L’entreprise posera les supports d’éléments sur les ouvrants de fenétres. La fixation se fera sur les profilés en
aluminium a la charge du présent lot.

Si nécessaire, I'entreprise devra la fourniture, la confection et la pose des éléments d’adaptation entre le stores
et la menuiserie aluminium selon particularités.

Fixations a sec, effectuées par chevilles et vis adaptés, a charge du présent lot
Commande :

Fourniture et pose d'un systeme d'enroulement manuel a ressort de rappel sur I'axe d'enroulement. Un systeme
de maintien en position occulté sera mis en place en partie basse de l'ouvrant.

Compris toutes sujétions pour une parfaite finition.

Localisation : Selon plans architecte,
=  Salle de réunion

=  Chambre de surveillance

5.3.5 Dossier des ouvrages executes (DOE)
5.3.5.1  Dossier des ouvrages exécutes (DOE)

Chaque entreprise doit fournir en fin de chantier le DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES, nombre d’exemplaire
selon CCTC et comprenant :

- Les plans d'exécution et de détails des ouvrages réalisés

- Les proces-verbaux d'essai pour les matériaux et les ouvrages devant avoir des performances
acoustiques, coupe-feu, stable au feu ...

- Les fiches techniques des matériels et matériaux mis en ceuvre, ces fiches seront suffisamment détaillées
pour permettre a |'utilisateur d'effectuer ou de faire effectuer I'entretien courant

- Les proces-verbaux d'essai COPREC.

Localisation :

=  Pour I’'ensemble des travaux du présent lot
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6. ST 06 : SERRURERIE - PORTE SECTIONNELLE

6.1 GENERALITES

6.1.1 Textes généraux

Les travaux de métallerie seront réalisés pour tout ce qui ne déroge pas aux spécifications du présent
C.C.T.P suivant les clauses des normes suivantes, cette liste n'étant pas limitative.

- D.T.U N°32.1 Construction métallique : charpente en acier
- D.T.U N°37.1 Menuiserie métallique

- Normes francaises de I'AFNOR

- Code de la construction et de I'habitat

- Les regles de sécurité incendie

- Les regles d'isolation acoustique (N.R.A)

- La nouvelle réglementation thermique

- Les recommandations et regles professionnelles

- Les cahiers du CSTB

- Directives communes UEA tc pour I'agrément des fenétres
- EUROCODES

- Les regles FA et annexe : Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en
acier.

6.1.2  Prescriptions concernant les matériaux

Les aciers, les métaux et les alliages utilisés seront conformes aux normes francaises et aux circulaires
ministérielles.

Tous les ouvrages de métallurgie recevront une protection antirouille en atelier comprenant :
- soit une peinture antirouille appliquée aprés dégraissage (ouvrages intérieurs, sauf indication contraire)
- soit une métallisation

- soit une galvanisation

Les articles de quincaillerie seront de premiere qualité conforme aux normes NF, devront correspondre
aux nécessités du travail a exécuter et étre proportionnés aux poids et usage des ouvrages.

Avant la pose, les pieces mobiles, les mécanismes des serrures et articles de quincaillerie, seront
soigneusement graissées ou huilées et leurs entretiens devront étre assurés par I'entrepreneur de menuiserie
jusqu'a I'expiration du délai de garantie.

6.1.3  Prescriptions concernant la mise en ceuvre

Avant toute fabrication I'entreprise devra fournir les notes de calcul et les plans d'exécution au Maitre
d'CEuvre pour approbation.

L'entreprise fournira en temps utile tous les plans de réservations.
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Avant la pose de ses ouvrages, I'entrepreneur devra contréler sur place les implantations et aplomb des
ouvrages sur lesquels il doit prendre appui et vérifier qu'ils sont compatibles avec les ouvrages a poser.

L'entrepreneur devra mettre en place toutes les protections et signalisations nécessaires pour éviter tous
dégats aux installations existantes et accidents sur la voie publique, ceci selon les normes en vigueur.

L'installation d'échafaudages, platelages, grues... pour la réalisation des travaux sont a la charge du
présent lot.

Les ouvrages de serrurerie seront mis en place et maintenus dans les conditions telles qu'ils ne puissent
subir aucun déplacement pendant le cours du chantier.

Toutes cales et étrésillons provisoires devront étre placés pour empécher la déformation des ouvrages.

Les trous de scellement seront percés avec soin aux dimensions strictement nécessaires, les scellements
seront toujours faits au ciment et a la charge du présent lot.

Il ne sera fait aucun percement dans les ouvrages en BA sans s'étre assuré auparavant auprés de
I'entrepreneur de gros oeuvre que ces percements ne nuisent pas a la solidité des ouvrages.

L'entrepreneur devra prendre toutes précautions pour ne pas dégrader les enduits de magonnerie ou
parements finis, toutes réparations ou remises en état nécessitées de ce fait lui incombant.

Pour permettre I'application de la peinture définitive, il sera tenu compte d'un jeu minimum de 0,5a 1
mm entre les dormants et ouvrants. Une tolérance en plus de 0,5 mm au maximum pourra étre admise sur 1/10
du pourtour.

Les éléments seront réceptionnés avant pose.

L'entrepreneur devra se livrer aux diverses opérations d'essais et de controle :
- essais mécaniques des éléments ouvrants
- rigidité : dito

- vérification des fournitures, quincailleries, appareils et systemes de manceuvre

Lors de la réception en fin de travaux, les menuiseries seront mises en bon état de fonctionnement.

Les parties ouvrantes seront graissées, équilibrées, etc...

6.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

6.2.1 Normes et réglements
6.2.1.1  Textes réglementaires

Pour la mise en ceuvre et la fourniture des produits et matériaux du présent lot, I'Entrepreneur se conformera a
tous les reglements techniques et administratifs, lois, décrets, arrétés, Normes Francaises, DTU, etc... applicables
au jour de la soumission et notamment :
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MNTGTIB spécifiques a Airbus,

D.T.U. 32.1 "travaux de construction métallique pour le batiment"
D.T.U. 37.1 "travaux de menuiserie métallique"

D.T.U. 39 "travaux de vitrerie et de miroiterie"

D.T.U. 36.1 et 37.1 " choix des fenétres en fonction de leur exposition"
D.T.U.59.1 " peinturage"

D.T.U. 34.1 ouvrages de fermeture pour baies libres

Les normes NF P 24, P 25 et P 26 relatives aux ouvrages de menuiseries métalliques, fermeture et
quincaillerie.

Les regles THK

La réglementation thermique RT2012

Les régles Eurocodes,

Le fascicule de UEATC directives pour I'agrément des fenétres
Le certificat CERFF

Les regles du SNJF, Les régles du SNFA

Clauses de garantie applicables aux travaux de peinturage sur structures métalliques - fascicule
G.P.E.M/P.V 61 du groupe permanent d'étude des marchés de peinture, vernis et produits connexes, réglements
de construction et normes francaises se rapportant aux ouvrages prévus au présent C.C.T.P.

des Avis Techniques édités par le C.S.T.B.
des notices techniques éditées par les fabricants.

arrétés portant la classification des matériaux et éléments de construction par catégorie, selon leur
comportement au feu et définition des méthodes d'essai

les fiches techniques, notices et mode d'emploi des fabricants.

Cette liste n'est pas limitative et pour I'ensemble des textes cités ci-dessus ou non, il sera toujours fait application
de la derniére édition de mise a jour additive, rectificative, etc .... en vigueur a la date fixée pour la remise des
offres.

Dans le cas de superposition, le document le plus contraignant sera tenu comme document de référence.
6.2.1.2  Autres documents

L'entrepreneur devra également tenir compte des recommandations et conclusions contenues dans les
documents suivants :

PGCSPS

Rapport du bureau de controle.

6.2.2  Spécifications techniques de mise en ceuvre
6.2.2.1  Sécurité du chantier

Responsabilité de I'entrepreneur

L’entrepreneur est responsable du respect de I'ensemble des regles de sécurité pendant toute la durée du
chantier.

Il mettra en évidence dans son PPSPS I'ensemble des mesures de sécurité actives et passives mises en place
pendant les travaux.
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6.2.2.2 Sécurité incendie

Les matériaux inflammables doivent étre stockés dans des zones trés délimitées et dans les quantités strictement
nécessaires a la consommation journaliére.

Les dépots de carburant sont soumis a la réglementation en vigueur, selon leur nature et leur importance.
6.2.2.3  Condition d’exécution des travaux

L'Entrepreneur devra prendre connaissance de la situation géographique du chantier sur le site d’Airbus et devra
respecter 'emprise définie par I'entreprise générale pour le stockage des matériaux et respecter strictement les
consignes de stationnement et de circulation en vigueur sur le site.

6.2.2.4  Etat des supports

L'entreprise du présent lot procédera a une réception des supports en présence du Maitre d’ceuvre et des corps
d’état techniques avant I'exécution de ses travaux. Tout défaut sera notifié immédiatement au Maitre d'ceuvre
sur rapport de réception. L'entrepreneur assumera tous les travaux modificatifs sur ses ouvrages dans le cas ou il
interviendrait sur le chantier sans cette réception préalable.

6.2.2.5  Stockage des matériaux

L'entrepreneur devra aménager un emplacement pour entreposer les matériaux et éléments a I'abri de I'eau, du
soleil et des chocs afin que leur qualité soit intacte au moment de leur mise en ceuvre.

Le non-respect de cette instruction conduirait au refus des éléments endommagés et a leur évacuation du
chantier.

6.2.2.6 Dessins d’exécution

L'entrepreneur du présent lot sera tenu avant tout approvisionnement ou mise en ceuvre, de fournir a
|'approbation de I'Architecte les plans de calepinage et détails d'exécution, ceci des notification de son marché et
au plus tard un mois avant la mise en ceuvre.

Tout ouvrage non conforme ou n'ayant pas recu l'approbation de la Maftrise d’ceuvre sera systématiquement
refusé.

L’entrepreneur du présent lot fournira au Bureau de Contrdle, a I’Architecte, et au Maitre d’Ouvrage, toutes les
études, notes de calculs et plans de détails nécessaires pour permettre de contrdler la résistance mécanique des
ouvrages du présent lot et d’apprécier la valeur des déperditions thermiques et d’isolation acoustique de ses
menuiseries.

Ces plans de détail seront établis avec toutes indications des dispositifs d’étanchéité, éléments de fixation de
vitrage, indication des assemblages, description des piéces de ferrage, etc...

6.2.2.7 Mise en ceuvre

L'entrepreneur du présent lot devra supporter toutes les sujétions relatives a la mise en place et au
fonctionnement de son matériel.

Il devra prendre connaissance des travaux que les autres lots auront a exécuter en méme temps que lui.
Il ne pourra élever aucune réclamation du fait de la géne que ces travaux pourraient lui apporter.

Tous les ouvrages prévus au descriptif seront mis en place avec la plus grande exactitude et un aplomb parfait aux
emplacements définis aux plans.

La mise en ceuvre de tous les revétements décrits au présent lot tiendra compte des regles applicables et
prescriptions des fabricants de matériaux concernant les températures et hygrométrie.

6.2.2.8  Dispositions constructives

Les composants doivent étre montés de telle sorte que les variations dimensionnelles prévisibles et normales du
Gros-CEuvre ou Charpente Métallique, déformations thermiques, retrait, fluage, tassement, n'y entrainent pas
d'efforts anormaux, ni de désordres.

A cet effet, on comptera pour des éléments porteurs du Gros-CEuvre, sur des fleches pouvant atteindre 1/500 de
leur portée.
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Les fixations doivent permettre dans toutes les directions le rattrapage des imprécisions reconnues normales du
Gros-CEuvre ou dans les limites définies par le descriptif.

Les fixations doivent étre congues et exécutées de telle sorte que les vibrations ne soient pas susceptibles de les
affecter (freins d'écrou, etc...).

Les panneaux doivent étre concus et montés de telle sorte qu'il soit toujours possible, en cas d'accidents (incendie,
défaut de fabrication, éventrement, etc...), de remplacer un ou plusieurs composants sans affecter le reste de la
construction.

6.2.2.9  Accrochage des menuiseries

L'Entrepreneur du présent lot aura le choix de I'accrochage des ossatures métalliques primaires aux éléments du
Gros-CEuvre ou Charpente Métallique (rails, platines et équerres...)

Il devra la fourniture au Gros-CEuvre des pieces a sceller en méme temps que le coulage des ouvrages en béton
arme.

Il remettra a temps a ce dernier :
- Les pieces a sceller,
- Les plans et schémas de positionnement.

Il assistera a la pose. De ce fait, il ne pourra arguer apres coup d'une responsabilité du magon pour une mauvaise
implantation.

6.2.2.10 Ossatures complémentaires, profils intermédiaires

Sur 'ossature primaire, viendront prendre appuis, les ossatures secondaires, horizontales et verticales.
Elles assureront également tous contreventements et serviront sur le plan esthétique.
Toutes les sujétions de fixations, y compris fourniture de pieces métalliques, sont a la charge de I'Entrepreneur.

Toutes les bavettes renvoi d'eau et sujétions sont prévues. Appuis filants et de teinte identique aux profilés.
6.2.2.11 Pieces métalliques pour calfeutrement et de raccordement

Les ossatures secondaires montées, des cadres ou grilles étant formés, il est procédé au montage des éléments
de remplissage de la facade. Aprés la pose de ceux-ci, il est procédé au serrage des pieces verticales recouvrant a
I'extérieur les ossatures verticales et assurant I'étanchéité des chassis et alleges. Ces piéces seront chapeautées
par un capot en aluminium ton naturel. Tous les trumeaux sont habillés avec un isolant a prévoir. Ces capots
cacheront également les chutes d'eaux pluviales. Voir localisation sur plan (pour mémaoire).

Des pieces en aluminium ton naturel de calfeutrement et d'habillage sont a prévoir pour toutes jonctions avec les
ouvrages du Gros-CEuvre, de Platrerie et autres lots, notamment pour liaison entre téte de voile et fagade rideau,
pour liaison d'about de facade.

Notamment, le présent lot a en charge les dispositions de rattrapage des écarts de tolérances normales vis-a-vis
des lots supports.

6.2.2.12 Protection des ouvrages

L'entrepreneur du présent lot devra la protection de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux.

6.2.3  Spécifications techniques des menuiseries acier
6.2.3.1 Matériaux

Les matériaux utilisés doivent étre sous avis technique ou avoir une certification NF ou CE homologuées.

lls devront avoir un avis technique et étre acceptés par la Commission Technique de |'assurance. Ils devront, en
outre, répondre a la classification des locaux dans lesquels ils sont utilisés.

L’entreprise respectera dans son offre de base les marques et modeéles préconisés dans le CCTP. Elle pourra
néanmoins proposer toute variante libre avec des marques différentes, pour des matériels d’au moins égale
qualité

Les matériaux seront choisis en fonction de la nature des locaux.
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Tous les produits utilisés seront adaptés aux supports sur lesquels ils seront appliqués les supports seront préparés
en conséquence.

Les colles et joints auront la marque NF environnement. Elles seront tous sous avis technique ou produits certifiés
européens ou francais.

Classement M3.
6.2.3.2  Aspects intérieur et extérieur

6.2.3.2.1 Conservation de |'aspect

Les ouvrages doivent étre congus de telle sorte que, sous l'influence des actions intérieures et extérieures, leur
aspect reste satisfaisant :

Absence de déformations (voilement, bombement, vrillage, etc...) apparentes.

Absence de fissuration (faiencage, bosselage, etc...) sous |'effet de variations de température, I'humidité, de la
gréle, etc.

Absence de coulure, salissures de facade dues soit a la corrosion, soit aux produits d'étanchéité, soit aux produits
d'imprégnation.

En particulier, aucune fixation extérieure apparente, telle que : clous, vis, boulons, etc... n'est admise. Toutefois,
les fixations rigoureusement inoxydables peuvent étre acceptées en nombre limité et selon leur emplacement.

6.2.3.2.2 Entretien

L'entretien des panneaux doit pouvoir étre effectué périodiquement (lavage, peinture, etc...) sans sujétions
anormales de produits.

En particulier, dans le cas de revétements spéciaux, il doit étre possible d'effectuer sur ces revétements, les
réparations nécessaires.

Les joints d'étanchéité et les calfeutrements doivent pouvoir étre visités, entretenus ou remplacés facilement,
sans interdire I'occupation.

6.2.3.3 Prescriptions de sécurité et de durabilité

6.2.3.3.1  Sécurité

La sécurité des usagers doit étre assurée, notamment par la nature des vitrages en alléges, rampants.
La résistance doit étre étudiée en fonction :

- Des efforts mécaniques,

- De la chaleur,

- De I'humidité et des agents biologiques,

- Du feu.

6.2.3.3.2 Résistance mécanique

Elle doit étre telle que le panneau puisse supporter les efforts de compression, dépression, vibration, abrasion et
chocs dus aux conditions atmosphériques, aux agents extérieurs et intérieurs, ainsi qu'aux efforts de compression
et de traction dus aux variations dimensionnelles normales du Gros-CEuvre ou de la Charpente Métallique.

6.2.3.3.3 Agents atmosphériques

Action du vent, variations de température, y compris gel et action de la gréle.

En ce qui concerne la température, on admettra une variation comprise entre - 25 degrés et + 90 degrés C pour
les surfaces extérieures.
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La résistance mécanique doit étre telle que les composants ne subissent pas de déformation permanente
supérieure a 1 mm, ni une fléeche supérieure a 10 mm sous les effets du vent ou les variations de température.
Dans ces conditions, la manceuvre des parties mobiles ne doit pas étre affectée par la déformation du composant.

L'action de la gréle ne doit, en aucun cas, étre susceptible de fendre ou détériorer gravement le parement
extérieur du revétement de profilés.

6.2.3.3.4 Structure et fixation au Gros-CEuvre

Elles doivent résister, sans déformation, ni aucune dégradation, au choc d'un sac de sable de 50 Kg tombant, sans
vitesse initiale, d'une hauteur de 2 m.

6.2.3.3.5 Variations dimensionnelles du Gros-CEuvre

Les ouvrages du présent lot ne sont pas soumis directement aux variations dimensionnelles du GO, mais leurs
éléments de fixation doivent étre congus et exécutés de telle sorte qu'ils puissent absorber les dilatations
thermiques de celui-ci.

6.2.3.3.6 Fixations

Les fixations doivent étre congues, calculées et exécutées de telle sorte :

- Qu'elles assurent seules la stabilité de I'ouvrage sans intervention des calfeutrements,
- Qu'elles résistent aux efforts consécutifs aux dilations et vibrations des composants.

6.2.3.3.7 Résistance a la chaleur

Exposé a des variations brutales de températures, totales ou partielles, I'ensemble des composants et ses
différentes parties ne doivent pas se dissocier, se fissurer ou se dégrader de facon quelconque.

Les composants et les différentes parties ne doivent pas étre détériorés, ni déformés, ni voir leur résistance
mécanique abaissée, sous |'effet de la chaleur produite par les appareils de chauffage.

6.2.3.3.8 Résistance a I'humidité et aux agents biologiques

La structure des composants de méme que leurs fixations au Gros-CEuvre doivent avoir été congues et réalisées
de telle facon qu'elles conservent normalement des caractéristiques mécaniques suffisantes pour assurer la
stabilité de I'ouvrage.

6.2.3.3.9 Résistance au feu

Se reporter au rapport du bureau de controle.

Etablissement : Etablissement soumis au seul Code du Travail et par aggravation, Reglement de sécurité contre
I'incendie relatif aux établissements recevant du public, Dispositions applicables aux établissements des quatre
premieres catégories, Dispositions générales — Régles GC (Grande Cuisine) uniquement.

6.2.3.4  Prescriptions relatives a I'habitabilité
6.2.3.4.1 Etanchéité

Les étanchéités a la pluie, a la neige, aux poussiéres et au vent doivent étre assurées :

Dans les composants proprement dits, suivant les régles fixées par le "Cahier des Charges des menuiseries"
(D.T.U.). Entre structure et éléments de remplissage, I'étanchéité doit étre totale, notamment a la partie basse qui
est exposée a la pluie et au rejaillissement.

Aux raccordements avec le Gros-CEuvre, le raccordement avec le Gros-CEuvre sera donc assuré avec les sous faces
de dalles, refends ou ossatures, poteaux, poutres avec interposition entre les fixations métalliques d'un joint
réalisé par un produit souple afin d'amortir les effets de vibrations aux bruits extérieurs.

Entre panneaux (si ce procédé de montage est adopté). L'étanchéité est réalisée par cordons comprimés, par
couvre-joint ou toute disposition au moins équivalente. Les produits d'étanchéité (mastics, cordons) doivent
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conserver tres longtemps leur propriété élastique pour suivre les variations dimensionnelles inévitables des
panneaux. lls devront étre agrées par le Bureau de Controle.

Le titulaire du présent lot devra au titre de son marché tout essai d’arrosage a la rampe demandé par la maitrise
d’ceuvre, la maitrise d’ouvrage ou le bureau de contréle. Les essais seront réalisés sous la direction de ce dernier
qui en validera les résultats.

6.2.3.4.2 Hygrométrie

Le coefficient d'hétérogénéité des températures de surface en différents points du panneau doit rester inférieur
a 1.5. Cela interdit les ponts thermiques qui sont créés, entre la paroi extérieure et la paroi intérieure, par des
moyens de liaison conducteurs de la chaleur et du froid.

Il est évident qu'il existe une déperdition par les profilés. Cette déperdition devra étre réduite au minimum.

lIs ne doivent pas étre susceptibles d'absorber I'humidité, soit par pénétration d'eau, soit par des condensations
de vapeur d'eau sur la partie froide.

6.2.3.4.3 Acoustique

La constitution des ouvrages doit étre telle que I'action du vent et de la pluie et des vibrations mécaniques ne
provoquent aucun bruit audible.

Sous |'effet des variations de température, il ne doit se produire aucun bruit, notamment lors du refroidissement
des parties ensoleillées.

La jonction des panneaux entre eux ou avec les murs de refend doit étre prévue de fagon a éviter la transmission
anormale des bruits aériens.

6.2.3.4.4 Menuiseries

Les menuiseries équipant les panneaux et notamment leurs ouvrants doivent satisfaire aux regles du D.T.U. Les
menuiseries non traditionnelles doivent étre utilisées conformément aux conditions fixées lors de leur agrément.

Les menuiseries fixes ou mobiles seront munies a leur partie inférieure d'une rigole, permettant de recueillir et
d'évacuer a 'extérieur les eaux de condensation, sur les vitres et les menuiseries.

En outre, les menuiseries doivent pouvoir résister, sans déformation permanente, aux chocs et efforts pouvant
leur étre transmis par l'intermédiaire des panneaux de remplissage.

6.2.3.4.5 Protection solaire

Méme au cas ou des protections ne seraient pas prévues dans le marché, il est nécessaire que les ouvrages soient
congus de fagon qu'il soit possible, par la suite, d'en adopter une au droit des parties vitrées, au moins contre
I'ensoleillement.

6.2.3.5  Garantie et label

Les chassis devront avoir recu le label "Acotherm".
Les vitrages devront avoir recgu le label "CEKAL".
Les joints de calfeutrement auront le label SNFJ.

L'ensemble des éléments de menuiserie métallique aluminium devra avoir une garantie minimale de 10 ans, cette
garantie sera couverte par une compagnie d'assurances.

6.2.4  Spécifications techniques des vitrages
6.2.4.1  Calculs

L'épaisseur des vitrages sera calculée conformément aux spécifications des régles N.V. 65 et des D.T.U. visés ci-
avant, qui tiennent compte des pressions conventionnelles des vents en fonction de la région, du site, de la
hauteur des immeubles et la surface des volumes considérés.

Il ne sera admis aucune dérogation ou tolérance et les vitrages d'épaisseur inférieure a celles déterminées par les
régles de calcul seront remplacés aux frais de I'entrepreneur par d'autres épaisseurs appropriées.

L'entrepreneur garde |'entiére responsabilité de ses calculs et de ses travaux.
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6.2.4.2 Marquage - nettoyage

L'entrepreneur aura, a sa charge :
- Le marquage des vitrages au blanc d'Espagne,

- Le nettoyage de vitrages aux deux faces a I'achevement des travaux.
6.2.4.3 Bris de glaces

Tous les vitrages brisés au cours des travaux seront répertoriés et remplacés immédiatement par I'entrepreneur
du présent lot.

De ce fait, I'entrepreneur aura, a sa charge, la surveillance de tous ses ouvrages jusqu'a réception.

Dans la mesure ou il pourra justifier que ces dégradations sont imputables a une autre entreprise, ces frais
pourront étre facturés a l'entreprise responsable. Dans le cas d'auteurs inconnus, les frais seront portés au compte
prorata.

6.2.4.4  Stockage sur chantier

Pour un temps court (phase de mise en ceuvre), les vitrages peuvent étre entreposés sur chantier dans des
conditions moins séveres.

Il sera, malgré tout, nécessaire de les conserver a |'abri de I'humidité, du soleil, des poussiéres, sur une aire plane
et résistante en dehors des zones de passage.

Procéder impérativement a un bachage avec circulation d'air en cas de stockage a I'extérieur.

Répartir les vitrages sur les lieux de pose :

- Constitués en piles d'épaisseur maximale de 25 cm et de pente de |'ordre de 6 % sur la verticale,
- Posés sur deux traverses garnies d'un matériau souple,

- Séparés entre eux par un plastique ou un carton.

Le stockage au soleil en pile est particulierement a proscrire surtout pour les vitrages armés plans ou ondulés ou
teintés ou isolants.

6.2.45 Mise en ceuvre

La mise en ceuvre des vitrages doit étre conforme aux Cahiers des Charges D.T.U. 39.1 et 39.4, au Mémento 39.1
/39.4, aux "spécifications pour la mise en ceuvre des produits verriers dans le Batiment" éditées par TECMAVER.

La mise en ceuvre des vitrages isolants doit suivre les Avis Techniques du C.S.T.B.
Indépendance, maintien et bonne conservation

Les vitrages doivent étre posés et maintenus de telle fagon qu'ils ne puissent jamais, lors de la pose ou aprés celle-
ci, subir de blessures ou contraintes susceptibles de les altérer ou de les briser, quelle qu'en soit I'origine (hormis
le cas de chocs accidentels, de mouvements imprévisibles du gros-ceuvre, etc.).

6.2.4.6  Lesvitrages

Les vitrages devront avoir leurs dimensions déterminées en fonction des dimensions a fond de feuillures des
supports et des jeux a réserver tenant compte des tolérances des chassis.

La découpe sera franche et sans éclat : tout vitrage présentant des amorces de rupture sera éliminé.
6.2.4.7  Les chassis

Les chassis recevant les vitrages devront étre plan et résister aux actions combinées des agents extérieurs, des
mouvements du batiment et du poids propre du vitrage. Ils devront satisfaire aux critéres de résistance mécanique
de la norme NF P 20.302. Comme le prévoit cette norme, les vitrages isolants peuvent exiger des déformations
plus faibles des menuiseries. Les vitrages isolants devront étre toujours pris en feuillure sur les 4 cotés.

6.2.4.8  Les feuillures et parcloses

Les parcloses et autres piéces de fixation devront résister aux sollicitations transmises par le vitrage.
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Feuillures et parcloses seront protégées contre la corrosion et la pourriture (NF P 23.305 et 24.351).

Les vitrages reposeront sur des cales.
6.2.4.9 Les garnitures d'étanchéité

Les garnitures d’étanchéité devront rester suffisamment souples pour permettre les mouvements différentiels
entre les vitrages et les chassis sans rupture de |'étanchéité et seront choisies en fonction des exigences et celles
propres, éventuellement, au type de vitrage.

6.2.4.10 Calage

Le calage assure et maintient le positionnement correct du vitrage dans la feuillure. Il est obtenu par des cales
ponctuelles qui évitent le contact entre vitrage et chassis et permettent de reporter le poids du vitrage sur des
points précis du chassis.

Il sera utilisé des cales en bois traitées (de préférence en bois dur ou en élastomere).

Les emplacements des cales d'assises, des cales périphériques ajustées et de sécurité sont prescrits par I'article
412 duD.T.U. 39.4.

6.2.4.11 Etanchéité vitrage-chassis

Les garnitures d'étanchéité retenues par le D.T.U. 39.4 (article 2/3) sont :
- Les mastics a I'huile de lin,
- Les mastics oléoplastiques,
- Les obturateurs utilisables en cordons de faible section :
Les obturateurs du type élastique,
Les obturateurs du type plastique.

- Les fonds de joint a peau superficielle étanche imputrescibles, compressibles et élastiques. Ils n'ont pas
une fonction d'étanchéité mais, associés aux obturateurs, ils en délimitent la section et permettent leur mise en
ceuvre sous pression,

- Les bandes préformées en butyle-polysobutylene a haute adhésivité et plasticité permanente,

- Les profilés extrudés élastomeres, vulcanisés a chaud, compacts, homogeénes, conformes a la norme NF
P 85.301, le plus souvent en polychloropréne.

6.2.5 Eléments divers
6.2.5.1 Echantillons teintes et nuances

Préalablement a I'exécution, les échantillons des profilés et vitrages figurant au présent lot seront soumis a
|'agrément de I'Architecte, seul juge du choix des teintes et nuances des menuiseries dans la limite des gammes
de fabrication.

L'entrepreneur devra faire les recherches nécessaires pour se procurer des matériels et matériaux susceptibles
d'approbation.
6.2.5.2  Cylindres et organigramme

Cylindres

Fourniture et pose de cylindre mécanique en profil européen, en version standard, avec ou sans badge intégré
suivant localisation, garanti 5 ans. Chaque entrepreneur doit la fourniture et pose de ses cylindres dans ses
ouvrages. La gestion de 'organigramme est assurée par le lot Menuiseries Intérieures.
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Les cylindres seront de type européen a clés brevetées permettant ainsi le controle de la reproduction des clés,
fournis avec fonction « clé de secours », agrée pour porte coupe-feu, de type SERIAL XP des Ets BRICARD ou
équivalent.

Conformité a la norme EN 1303-2005 :
- Carte de propriété, garantissant la reproductibilité sécurisée.

- Fourniture de 3 clés avec les canons par serrure de sureté.
6.2.5.3  Organigramme

La conception de l'organigramme des clés est a la charge du lot Menuiseries Intérieures. Il sera étudié en
collaboration avec le Maitrise d'Ouvrage, I'équipe de Maitrise d'CEuvre et les différents corps d'états concernés
pour la fourniture des cylindres. L'assistance du fabricant pourra étre sollicitée.

L'organigramme sera composé : 1 super passe générale, 2 passes général et d'au moins 5 passes partiels suivant
les besoins et demandes du Maitre d'Ouvrage.

L'Entrepreneur devra fournir un nombre suffisant de clés nécessaire au bon fonctionnement de I'organigramme
(les clés sont a fournir en 2 (deux) exemplaires pour celles avec badge intégré et 3 (trois) exemplaires minimum
pour le reste). Tous les passes sont a fournir en clés brevetées.

L'organigramme complet sera fourni a la Maitrise d'Ouvrage a la réception du batiment sur une boite a clés +
tableau de repérage du fabricant + certificat de propriété.

6.2.5.4 Réservations courants faibles

L'entrepreneur devra prévoir en accord avec le lot courants faibles, les réservations nécessaires au passage des
cables d'alimentation des éléments de sécurité dans les menuiseries

6.2.5.5 Graissage des ouvrants
Un graissage systématique de tous les ouvrants devra étre réalisé par le présent lot avant réception.
6.2.5.6  Calfeutrement - étanchéité

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir dans son offre de prix tous les travaux nécessaires a une parfaite
étanchéité de ses ouvrages ainsi que les divers travaux d'étanchéité et de calfeutrements entre magonnerie et
menuiseries.

Les joints silicone devront systématiquement étre mis en ceuvre sur les fonds de joints.
Produit sous label SNJF.

Les chéssis posés au nu extérieur de la facade recevront une double barriere d’étanchéité en téte par mis en
ceuvre de membrane EPDM.

6.2.5.7 Essais de réception des ouvrages
La réception des ouvrages comportera les opérations suivantes :
Conformité des installations aux prescriptions du présent C.C.T.P.,
Conformité aux plans d’Architecte,
Essais de manoeuvre des ouvrants,
Essais d’étanchéité a I'eau (1 par facade),
Remise des proces-verbaux C.S.T.B. des matériaux et matériels mis en ceuvre.
6.2.5.8  Nettoyage propre aux travaux du présent lot

Nettoyages en cours de travaux

Pendant la phase de réalisation, I'entrepreneur du présent lot devra nettoyer régulierement ses gravois et les
évacuer dans les bennes mise a disposition par le lot gros-ceuvre.
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Le Maitre d’ceuvre ou le Maitre d’ouvrage pourront demander des nettoyages complémentaires s’il le juge utile.
L'Architecte pourra faire exécuter, a la charge du présent lot, toutes les protections des travaux des autres corps
d’états qu'il estimerait nécessaires si les travaux du présent lot ne respectaient pas les travaux déja réalisés.

En fin de travaux

Le nettoyage avant réception des chassis et des vitrages aux 2 faces, les ouvrages n’ayant pas été protégé avant
|'exécution des travaux du présent lot seront a remettre en parfait état par I'entrepreneur du présent lot a ses
frais.

6.2.5.9  Obligations de I'entrepreneur pendant I'année de garantie - ferrage

Durant I'année de garantie, I'Entrepreneur doit la réparation et le remplacement éventuel des ouvrages
défectueux.

Il en est évidemment de méme pour toutes les pieces de ferrage. Tous les ferrages décrits ci-apres seront de
premiére qualité dans la catégorie demandée, estampillés NF-SNF Q1, de marque connue.

Avant tout commencement d’exécution, les ferrages seront a présenter a I'approbation de la Maftre d’Oeuvre
d’exécution et de I’Architecte. Ils seront de premiére qualité, de teinte identique a celle des profils.

Tous les chassis seront équipés d’un ferrage complet, assurant leur manceuvre sans effort et leur condamnation
efficace depuis I'intérieur des locaux.
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6.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

6.3.1 Porte sectionnelle isolée

Les travaux de « porte sectionnelle motorisée » seront réalisés conformément aux prescriptions ci-dessous et aux
demandes du fabricant et comprennent :

- Tablier constitué de panneaux équipés de 2 parois en acier galvanisé et isolé (isolant polyuréthane), thermolaqué,
Epaisseur 40 mm

Teinte RAL au choix de I'architecte. Epaisseur de laquage selon localisation du site.

- Quincaillerie & rails en acier galvanisé, étanchéité périphérique totale de la porte par joint en PVC souple adapté,
condamnation par verrou ou serrure a cylindre, cables de soutien du tablier adaptés au poids de ce dernier
(minimum 3mm de diametre), capable de supporter jusqu’a 6 fois le poids du tablier.

- Ressorts de compensation (lls doivent compenser 100% du poids total du tablier) résistants a un minimum de
30000 cycles

- Plaque signalétique et plague de conformité a la norme C.E OBLIGATOIRES.

- Relevage adapté permettant de suivre le refoulement le plus adapté (pente, relevage vertical, relevage haut,
etc...), ne laissant pas les rails horizontaux encombrant le volume disponible du local.

- Electrique, la motorisation devant étre adapté au poids du tablier, sans tenir compte de la compensation, les
puissances électriques devront étre indiquées sur I'offre de prix, la commande se fera par :

- Ouverture par impulsion

- Fermeture par impulsion
Le moteur doit étre équipé d’un parachute de sécurité intégré et homologué.
- Hublots pour les portes sectionnelles donnant sur |'extérieures
- Groupe motoréducteur avec blocage de la fermeture assuré par celui-ci

- Coffret de commande et de puissance. Sélectionneur sur 'alimentation est a prévaoir, installé a 1,80 ht maximum
et cadenassable en position « ouvert ». Chague composant dans le coffret de commande soit étre démontable a
partir de la face avant, sans dépose d’autres composants.

- Amortisseur et limite fin de course

- Contact de position, cellule infra-rouge

- Feux clignotant des deux cotés.

- Protections des angles par potelets métallique

- Manceuvre manuelle de secours : Passage en position manuelle immédiat. Une tringle doit permettre la re-
fermeture.

- Marquage au sol largeur 200 mm des deux cotés de la zone dangereuse (zébra jaune et noir)

Localisation : Suivant plans de I'architecte
=  Portes sectionnelles du garage — hauteur de passage libre de 3,30 m ht minimum.

6.3.2  Bloc-portes métallique

Fourniture et mise en ceuvre de bloc-porte isolé 1 vantail ou 2 vantaux comprenant :
Dormant avec :

- Huisserie en tble d’acier galvanisée prépeint de 20/10e d’épaisseur.

- Joint d'étanchéité a une levre, adhésif

- Seuil en aluminium extrudé encastré
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Ouvrant avec:

- Vantail a recouvrement de 56 mm d’épaisseur type isoplan, constitué de deux parements en tdle d’acier
galvanisé de 75/100éme, finition thermolaqué , profil périphérique en PVC assurant la rupture du pont thermique
entre les deux parements et ame isolante y compris paumelles réglables, rejet d’eau en applique au bas du vantail

pour éviter les entrées d’eau.
- 4 paumelles forgées

- Joint périphérique a 2 lévres

Ferrage pour portes a 1 ou 2 vantaux comprenant :

- Quatre paumelles par vantail, vissées ou soudées, en acier laminé (paumelles renforcées pour les portes
équipées d'un ferme-porte).

- Paumelles : type, nombre et longueur adaptée au poids de la porte,
- Empennages pour gache de serrure.

- Butées de type VERCY 9873 ou équivalent.

Organigramme et cylindres

La conception de I'organigramme des clés est a la charge du Menuiseries Intérieures. Il sera étudié en collaboration
avec |'équipe de Maitrise d'CEuvre et les différents corps d'états concernés pour accueillir les cylindres dans leurs
ouvrages.

L'entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et pose de cylindres provisoires de chantier pour tous les
bloc-portes donnant sur I'extérieur.

L'entreprise devra la fourniture et pose des cylindres dans ses ouvrages.
Les coffres a cylindres devront étre robustes.

Toutes les portes extérieures seront équipées de canons permettant la création de passes partiels et/ou généraux
sur organigramme arrétés par le maitre d’ouvrage (suivant un nouvel organigramme type « RADIAL » ou
équivalent, a définir).

Finitions :

Les portes seront livrées finies en usine par peinture époxy cuite au four sur les 2 faces, teintes au choix de
I'architecte dans la gamme compléte du fabricant. (Aucun travail de peinture ni retouche n’est prévu au lot

peinture).

Bloc-portes spécifiques :

Local technique DIRISI :

- La porte d’acces aura une largeur minimum de 83cm. Elle sera équipée d’un systeme de fermeture associé a un
digicode mécanique (préconisation fermeture 3 points).

Bloc-porte renforcé thermiquement :

Les bloc-portes donnant sur le garage devront étre renforcés thermiquement. Uw 1,00 minimum.

Localisation : Suivant plans
=  Portes des locaux techniques donnant sur I'extérieur
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6.3.3  Ouvrages divers

6.3.3.1

Grilles de ventilation

Grilles persiennées en aluminium thermolaqué constitués de :

- Un cadre alu dormant en corniere fixé par pattes et fixation mécanique,

- Remplissage par lames persiennées pare pluie en profilés aluminium avec nervures de

raidissement,

- Encadrement en profil extrudé, montants latéraux pourvus de retours protégeant les extrémités

traverses avec bavettes et feuillures,
- Grillage aluminium anti-oiseaux fixé par plats alu démontables intérieurement,
- Vis de fixation anti-vandale.

Finition thermolaqué teinte RAL au choix de I’Architecte.

Dimensions suivant localisations.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation : Suivant plans de I'architecte

6.3.3.2

=  Suivantindication des plans et besoins des lots techniques.

Barriere a vélos

Fourniture et pose de barriere de stationnement pour vélos.

Composition :

- Les barrieres seront réalisées en acier thermolaqué a sceller

- Cadre en tube acier carré 40 x 40 x 2

- Habillage intérieur en plat acier ép.8 mm.

Finition :

- Grenaillage + zingage anticorrosion + peinture poudre polyester cuite au four.

- Teinte RAL au choix de I'architecte dans la gamme complete du fabricant

Pose :

- Scellement profondeur 200 mm

- 2 pergages @14 pour insertion d’anti-remontée.

Marque : ACCENTURBA ou équivalent

Produit : Barriere GENERIC 1000 ou équivalent

Localisation : Suivant plans de I'architecte

= Parking a vélos
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6.3.3.3  Arceau de protection

Les angles du batiment seront protégés d’arceaux métallique solidement fixé au sol avertissant des chocs
malencontreux.

Localisation : Suivant plans de I'architecte
=  Protection des huisseries des portes sectionnelles

6.3.3.4  Barreaudage métallique

Fourniture et mise en ceuvre de barreaudage métallique de protection des menuiseries extérieures.
L'ensemble sera livré galvanisé + thermolaqué.
Compris coupes, faconnage, soudures, fixation par platines, compris tous travaux préparatoires.

Y compris coupes, montage, fixation (visserie inox)

Avant exécution I'entreprise fournira un plan pour acceptation précisant les données de sécurité, les descentes de
charge et surcharge, les détails d'exécution et d'ancrage, et une note de calcul justifiant toutes les sections des
profils.

Localisation : Suivant plans de I'architecte
=  Protection des menuiseries extérieures

6.3.3.5 Portes ventelles

Réalisation et mise en ceuvre de porte grillagées comprenant :

- Ossature en tube du commerce fixé au sol, aux murs et au plafond,

- Remplissage en ventelle dito détails architecte.

- Porte 1 vantail avec cadre et traverse en tube et remplissage en panneau soudé,

- Porte battante, remplissage en panneau soudé

- Serrure de sureté intégrée au cadre, avec cylindre sur organigramme et béquille aluminium
L'ensemble sera livré galvanisé

Compris toutes sujétions d’exécution et de mise en ceuvre.

Localisation : Selon plans architecte,

=  Local oxygéne
6.3.3.6 Echelle a crinoline

Fourniture et mise en ceuvre d’une échelle a crinoline :
- Une échelle avec montants latéraux espacées de 40cm fixé en pied et en téte par des platines,
- Des échelons assemblés entre les montants avec un espacement de 25 cm,

- Une crinoline de 0.80ml de diametre avec espacement des arceaux < a 1.50ml (le niveau du premier
arceau sera a 2.00ml, y compris 5 montants filants pour fixation des arceaux.

- Porte de condamnation avec cylindre sur organigramme Michelin RYO (Cylindre TERA 810WV5
40.5*40.5)

- Palier de repose intermédiaire si nécessaire.
- Un palier de repos en acier galvanisé en haut de I'acrotére.
Y compris toutes coupes, montage, fixation et protection par galvanisation de I'ensemble.

Nota : L'échelle devra monter jusqu'a I'acrotére puis redescendre sur le toit. Y compris palier.

Localisation : Selon plans architecte,
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6.3.3.7  Signalétique Lettrage caisson thermolaqué

Fourniture et pose d’une signalétique par lettrage en relief extérieur sur facade, en aluminium
20/10eme, faconnée de 2 plis pour obtention d'un relief de 50 mm par rapport au nu fini.

Ou par oxycoupage, procédé industriel de découpe de métaux a I’oxydation localisée mais continue, a I'aide d’un
jet d’oxygene pur.

Fixation de chaque lettre par et y compris des ensembles de fixations mécaniques adaptées et entourée par des
tubes écarteur en acier inox poli diametre 25 mm.

Y compris toutes réservations et point d’accroche nécessaire pour I'incorporation d’un éclairage rétro éclairé.
Type et taille de la police de caractere suivant plans de I'Architecte.
Taille de la police : selon détails

Finition : alu thermolaqué de teinte RAL au choix de I’Architecte.

Localisation : Selon plans et détails architecte,
=  « Antenne médicale »
=« Urgences »

6.3.3.8  Habillage des menuiseries extérieures

Fourniture et mise en ceuvre d’encadrement de menuiseries extérieur reprenant le dessin de détail.

L’encadrement sera constitué (dito détails architecte) :

- Réalisation et mise en ceuvre d’encadrement de chassis en téles d’aluminium anodisé
- Fixation sur le support

- Compris ossature, renforts, accessoires de finition, étanchéité et toutes sujétions.

- Mise en ceuvre suivant les prescriptions du fabriquant, normes et DTU.

- Coloris au choix de I’Architecte.
Bavette basse extérieure de rejet d’eau y compris goutte d’eau.

Prévoir les calfeutrements et joints d’étanchéité périphériques en liaison avec la structure et I'enduit. La prestation
comprendra tous les accessoires de finition de type pare-close, plats d’habillage intérieurs et extérieurs des profils
de la charpente métallique...

Nota :
Cadre sans fixation apparente:
- Soit en tbles soudées avec raidisseurs intérieurs

- Soit en panneau finition inox fixé sur structure tubulaire

Localisation : Selon plans architecte et détails de I'architecte
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6.3.4 Dossier des ouvrages executes (DOE)
6.3.4.1 Dossier des ouvrages exécutes (DOE)

Chaque entreprise doit fournir en fin de chantier le DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES, nombre d’exemplaire
selon CCTC et comprenant :

- Les plans d'exécution et de détails des ouvrages réalisés

- Les procés-verbaux d'essai pour les matériaux et les ouvrages devant avoir des performances
acoustiques, coupe-feu, stable au feu ...

- Les fiches techniques des matériels et matériaux mis en ceuvre, ces fiches seront suffisamment détaillées
pour permettre a |'utilisateur d'effectuer ou de faire effectuer I'entretien courant

- Les proces-verbaux d'essai COPREC.

Localisation :

=  Pour I’'ensemble des travaux du présent lot
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Nota : Dans un souci d’une meilleure comparaison des offres, il est demandé aux entrepreneurs de présenter
obligatoirement leur décomposition du prix global et forfaitaire suivant le cadre fourni qui peut étre complété
suivant nécessité.

Par contre, I'entrepreneur restera libre d’avoir une décomposition différente plus ou moins détaillée a son usage
interne.

FIN DU C.C.T.P.
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