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1 DISPOSITIONS GENERALES 
 
1.1 Objet du marché 
 
Le présent document concerne un marché pour une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour 
la réalisation de relevés des réseaux et équipements techniques intérieurs du bâtiment « Armorique » 
situé sur le site du Centre d’Instruction Navale de Brest – Finistère (29) dans le cadre de l’opération 
« Réhabilitation du bâtiment Armorique et création de classes dans Première Ligne » 
 
A titre indicatif, le coût de marché de travaux est estimé par l’administration à 6 315 k € HT. 
 
1.2 Présentation de l’opération 
 
L’opération consiste en la réhabilitation du bâtiment Armorique et la création de salles de classes dans 
le bâtiment Première Ligne si situant tous deux, sur le Centre d’Instruction Navale à Brest. L’opération 
se décompose en deux parties. Dans un premier temps, la transformation des anciennes cuisines en 
salles de classes dans Première Ligne et la mise en place d’une structure modulaire pouvant accueillir 
120 lits. Dans un second temps, la rénovation lourde du bâtiment Armorique qui ne concerne 
principalement que la partie hébergement.  
 
La mission d’AMO présentée ci-dessus ne concerne que le bâtiment Armorique au vu de la refonte des 
réseaux CVC.  
 
1.3 Intervenants de la mission 
 

1.3.1 Conduite d'opération 
 
La fonction de conducteur d’opération est assurée par le chef du bureau BGC1 de la division 
Investissement du Service d’Infrastructure de l’Atlantique, représenté par un ingénieur du bureau. 
 

1.3.2 Maîtrise d'œuvre 
 

Sans objet. 
 

1.3.3 Contrôle technique 
 
Sans objet. 
 

1.3.4 Coordonnateur SPS  
 
Sans objet. 
 

1.3.5 Désignation d’un correspondant par le titulaire : 
 
Le titulaire du marché est responsable de la bonne exécution des prestations ainsi que des intervenants 
qu’il a désignés. 
 
A ce titre, obligation est faite au titulaire de désigner les intervenants et au moins un remplaçant et de 
faire figurer leurs nom et références en annexe de l’acte d'engagement. 
 
La bonne exécution des prestations dépend essentiellement de la personne qui se trouve nommément 
désignée pour en assurer la conduite. Si cette personne n'est plus en mesure de remplir sa mission, et 
par dérogation à l’article 3.4.3 du CCAG-PI, l’accord de la personne publique sur l’identité du nouveau 
intervenant est formulé par décision écrite du représentant du pouvoir adjudicateur antérieurement à la 
passation de fonction.  
 
2 CONTENU DE LA MISSION  
 
2.1 Missions 
 

2.1.1 Données générales sur le bâtiment 
 

 Année de construction : 1936 ; 

 SHOD du bâtiment : 9 155 m². 
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Le bâtiment est composé d’un RDC, R+1 et R+2 sur vide sanitaire ; toiture type toiture terrasse 
accessible. 
 

2.1.2 Spécificité du site 
 
Le SID Atlantique possède des DOE et des diagnostiques qui ont été établis depuis la construction du 
bâtiment, à la suite de travaux de rénovation.  
Après notification du marché, le SID Atlantique transmettra un dossier complet pouvant servir de base 
aux prestations de relevés décrites dans le présent document. 
 

2.1.3 Prestations attendues  
 
L’entrepreneur devra l’ensemble des missions définies ci-après : 

 Participation à 1 réunion de lancement au SID Atlantique à Brest ; 

 Participation à 1 visite du bâtiment « Armorique » au CIN à Brest ; 

 Réalisation d’autant de visites que nécessaire du bâtiment « Armorique » afin d’établir ses 
relevés ; 

 Réalisation des plans complets et détaillés des réseaux et équipements techniques de génie 
climatique, de génie électrique et de plomberie présents dans le bâtiment existant ; 

 Réalisation d’une note descriptive exhaustive des équipements de génie climatique, de génie 
électrique et de plomberie présents dans le bâtiment existant ; 

 Participation à 1 réunion de restitution au SID Atlantique à Brest. 
 

2.1.4 Description et consistance des prestations  
 

2.1.4.1 Equipements concernés par les relevés 
 
Tous les réseaux et équipements présents en vide-sanitaire, en RDC, en R+1, en R+2 et en toiture 
terrasse qui sont décrits ci-après sont concernées par les relevés : 
  

 Les installations de chauffage comprenant production – distribution - émission équipements 
électriques associés ; 

 Les installations de ventilation mécanique comprenant appareillages motorisés - réseaux 
aérauliques – terminaux – équipements électriques associé ; 

 Les installations de ventilation naturelles comprenant réseaux aérauliques et terminaux ; 

 Les installations de plomberie sanitaire comprenant production d’ECS – distribution 
EF/ECS/BECS – équipements sanitaires -  réseaux intérieurs EU, EV et EP - équipements 
électriques associés ; 

 Les installations de déshumidification, 

 Les installations de plomberie dédiés à la sécurité incendie ; 

 Les installations d’électricité courant fort et courant faible comprenant : tableaux principaux et 
divisionnaires ; 

 Cheminements des principaux chemins de câbles ; 

 Appareillages CFO, CFA et incendie. 
 
2.1.4.2 Contenu détaillé de la prestation 
 
Le titulaire effectuera autant de visite que nécessaire du bâtiment « Armorique » afin d’établir des 
relevés exhaustifs des réseaux et équipements. 
 

 Jeux de plans de chauffage 
 
Il sera établi, à minima, un plan par étage du vide sanitaire jusqu’au R+2. 
Pour la totalité du bâtiment, les plans comprendront : 
 

1. Plans de détail – locaux production de chauffage 
 
Un plan détaillé des équipements et canalisations de chauffage présents en sous-station, comprenant 
vue en plan et élévations des murs avec position cotée des appareillages par rapport aux murs ; 
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2. Plans de réseaux et terminaux 

 
o La nature (acier, …), les cheminements et les dimensions des réseaux hydrauliques de 

chauffage à l’amont de la sous-station, en sous-station et à l’aval de la sous-station, y 
compris implantation du calorifuge (type et épaisseur), des vannes et divers organes 
de chauffage (purgeurs…) ; 

o Les implantations des corps de chauffe dans les locaux et leurs caractéristiques ; 
 

3. Schéma de principe 
 

Le schéma de principe complet de la production de chauffage actuelle mettant en évidence les 
diamètres des canalisations et la nomenclature de tous les équipements en présence ; 
 

4. Schéma électrique 
 

Le schéma à jour de l’armoire électrique existante, schéma à élaborer si non existant. 
 

 Jeux de plans de ventilation 
 
Il sera établi, à minima, un plan par étage du vide sanitaire jusqu’en toiture. 
Pour la totalité du bâtiment, les plans comprendront : 
 

1. Plans des ventilations naturelles 
 

La nature (acier galvanisé, aluminium …), les cheminements et les dimensions des conduits de 
ventilation naturelle. 
 

2. Pans de détail – ventilateurs 
 

Un plan détaillé des équipements motorisés associés aux réseaux de ventilation, comprenant vue en 
plan avec position cotée des appareillages par rapport aux murs ;  
 

3. Plans de réseaux et terminaux 
 

o Les cheminements et dimensions des conduits et terminaux de ventilation, y compris 
organes d’équilibrage et divers organes de ventilation associés ; 

o Les positions et dimensions des entrées d’air en menuiserie ; 
 

4. Schéma de principe 
 

Le schéma de principe complet de l’installation de ventilation actuelle mettant en évidence les diamètres 
des canalisations et la nomenclature de tous les équipements en présence, 
 

5. Schéma électrique 
 

Le schéma à jour des alimentations électriques des ventilateurs, schéma à élaborer si non existant. 
 

 Jeux de plans de plomberie 
 

Il sera établi, à minima, un plan par étage du vide sanitaire jusqu’en toiture. 
Pour la totalité du bâtiment, les plans comprendront : 
 

1. Pans de détail – locaux production ECS 
 

Un plan détaillé des équipements et canalisations dédiés à la production ECS présents en sous-sol, 
comprenant vue en plan et élévations des murs avec position cotée des appareillages par rapport aux 
murs ;  
 

2. Plans de réseaux et terminaux 
 
o La nature (cuivre, PE, …) les cheminements et les dimensions des réseaux EF (comprenant 

AEP), ECS, Bouclage ECS, y compris implantation du calorifuge (type et épaisseur), des 
vannes et divers organes associés (anti-bélier…) ; 
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o La nature (Fonte, PVC…), les cheminements et dimensions des réseaux EU/EV, y compris 
implantation des ventilations primaires en toiture, et des ventilations secondaires 
éventuelles. 

o La nature (Fonte, PVC…), les cheminements et dimensions des réseaux EP, y compris 
implantation des naissances en toiture. 

o Les implantations des appareils sanitaires dans les locaux et leurs caractéristiques ; 
 

3. Schéma de principe 
 

Le schéma de principe complet de la production d’eau chaude sanitaire actuelle mettant en évidence 
les diamètres des canalisations et la nomenclature de tous les équipements en présence. 
 
NOTA : pour la production ECS, les équipements hors-service à date des relevés seront précisés. 
 

4. Schéma électrique 
 

Le schéma à jour de l’armoire et des alimentations électriques existantes, schémas à élaborer si non 
existants. 
 

 Jeux de plans équipements divers 
 

Il sera établi, à minima, un plan par étage du vide sanitaire jusqu’au R+2. 
Pour la totalité du bâtiment, les plans comprendront : 
 

1. Plans d’équipements divers 
 

o La nature, les implantations et les dimensions des équipements de déshumidification. 

o La nature (Fonte, acier galvanisé…), les cheminements et dimensions des réseaux RIA 

(installation hors service). 

o La nature, les implantations et les dimensions de tout autres équipements de génie-climatiques 

présents dans les locaux (climatisation. 
 

 Jeux de plans d’électricité courant fort et faible 
 

Il sera établi, à minima, un plan par étage du vide sanitaire jusqu’en toiture. 
Pour la totalité du bâtiment, les plans comprendront : 
 

1. Plans de réseaux et terminaux 
 

o Les cheminements et dimensions chemins de câbles CFO et CFA ainsi que des terminaux type 

prises CFO et CFA, luminaires, éclairage de sécurité, alarmes incendie … 

o Les positions et dimensions des tableaux (principal et divisionnaires). 
 

2. Schéma électrique 

 
Les schémas à jour des tableaux électriques, schémas à élaborer si non existants. 
 

 Notice descriptive 
 

Le titulaire établira une note descriptive exhaustive des équipements de génie climatique, de génie 
électrique et de plomberie présents dans le bâtiment existant. 
 
Pour la totalité du bâtiment « Armorique », la notice comprendra : 
 

o Le détail des caractéristiques des équipements existants de production, de distribution et 
d’émission de chaleur dédiés au chauffage, y compris équipements en sous-station au 
sous-sol ; 

o Le détail des caractéristiques des équipements existants de ventilation ; 
o Le détail des caractéristiques des équipements existants de production, et de distribution de 

chaleur dédiés à l’eau chaude sanitaire, y compris équipements en sous-sol ; 
o Le détail des caractéristiques des équipements existants d’arrivée générale AEP (Adduction 

d’Eau Potable), de distribution EF et des appareils sanitaires ; 
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o Le détail des caractéristiques des équipements existants alloués à la distribution électrique en 
courant fort, courant faible et incendie… 

 
2.1.5 Forme des documents à produire 

 
2.1.5.1 Support papier 
 
Chaque rapport sera produit en trois exemplaires sous forme de 2 dossiers reliés et 1 dossier à sangle 
dans lequel aucun feuillet ne sera agrafé (exemplaire reproductible). 
 
Le format du papier est limité au A4 et A3. 
 
Les pages en couleur seront limitées à l’utile et resteront lisibles à la photocopie noir et blanc. Les pages 
A3 seront rassemblées en feuillets. 
 
Les plans seront produits aux formats A0 à A4. 

 
2.1.5.2 Supports informatiques 
 
Chaque rapport sera aussi fourni en 3 exemplaires sous format informatique sur clé USB. 
Les fichiers texte devront pouvoir être lus par Word 2016 et Acrobat Reader. 
 
Chaque dossier de « plans » sera sur support informatique au format compatible MICROSTATION V10. 
 
2.1.5.3 Rendu souhaité 
 
Dactylographie : tous les rapports seront dactylographiés. 

o Pagination : tous les rapports rédigés seront paginés de façon claire et cohérente (numérotation 

de pages, intitulé du document, indice et date du document) 

o Pages de garde : chaque rapport sera précédé d'une page de garde indiquant le titre du document 

et son indice. 

o Présentation : chaque rapport comprendra un sommaire de présentation générale, incluant une 

nomenclature complète de tous les documents d’étude joints au rapport. 

o Gestion des indices : chaque rapport sera daté et disposera d’un indice propre. 
 
2.2 Délai d’exécution 
 
Les délais estimés pour chaque livrable sont fixés par l’ordre de service (OS) sans que ce délai puisse 
être inférieur à 15 jours à compter de la date de notification de l’OS. 
 
Chaque délai se termine le jour de la remise par le titulaire du document sanctionnant l’étude prescrite, 
établi conformément aux dispositions des clauses techniques. 
 
2.3 Présentation des documents 
 
Le titulaire remettra au conducteur d’opération les rapports provisoires et les avis en 1 exemplaire 
informatique (mail internet ou Clé USB) et 1 exemplaire papier. 
 
Il remettra les rapports définitifs en 4 exemplaires papier. 
 
A la fin de la partie technique, il remettra une Clé USB récapitulant de façon ordonnée tous les 
documents produits. 
 
2.4 Réunion 
 
Le titulaire participera aux réunions auxquelles il sera convoqué par le conducteur d’opération.  
 
Les pénalités pour absence sont précisées au AE-CGAchats. 

 
2.5 Divers 
 
Si le titulaire ne reçoit pas les documents qu’il estime nécessaires à son intervention, il le signalera au 
conducteur d’opération. 
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2.6 Plans 

 
Le SID Atlantique dispose des plans des installations de chauffage et de ventilation datant de la 
construction du bâtiment. Ces plans seront transmis au titulaire comme base de travail au démarrage 
de la mission. 
 


