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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)

MARCHE DE REALISATION ET INSTALLATION DES AMENAGEMENTS
SCENOGRAPHIQUES DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION
« Faux et faussaires »
SUR LE SITE DE PARIS DES ARCHIVES NATIONALES

Lot n°4 LOCATION ET INSTALLATION AUDIOVISUEL/MULTIMEDIA

Personne publique, pouvoir adjudicateur et maitre d’ouvrage :
Service a compétence nationale Archives nationales

59 rue Guynemer
90001
93383 Pierrefitte-sur-Seine cedex

Représentant du pouvoir adjudicateur et ordonnateur :
Monsieur le Directeur des Archives nationales

Personne habilitée a donner les renseignements prévus aux articles R.2191-59 a

R.2191-62 du code de la commande publique :
Monsieur le Directeur des Archives nationales

Comptable assignataire des paiements :
Le chef du département comptable ministériel

Mode de consultation :
Procédure adaptée ouverte passée en application des articles L.2123-1 2° et
R.2123-1 3° du code de la commande publique
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1. DISPOSITIONS LIMINAIRES

1.1. Objet du marché

Le présent lot 4 du marché a pour objet la location et I'installation des matériels audiovisuel et
multimedia de I'exposition « Faux et fausaires » qui se tiendra aux Archives nationales, a
'hétel de Soubise, 60, rue des Francs-Bourgeois, 75 003 Paris, du 15 octobre 2025 au 2
février 2026.

Cette exposition, qui nécessite un aménagement des lieux et la réalisation de supports
d’exposition spécifiques pour mettre en scene le parcours défini, présente environ 100
documents provenant principalement des Archives nationales ou empruntés a des services
d’archives publiques, des musées, des collectionneurs privés frangais ou étrangers. Les
documents seront présentés sur cimaises ou en vitrines.

Cette exposition s’inscrit dans le cadre de la politique d’action culturelle et de mise en valeur
des Archives nationales sur son site de Paris.

Le présent cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) définit les prestations relatives
a la fourniture de matériel audiovisuel et les clauses spécifiques qui y sont assuijetties.

1.2.Propos de I'exposition

Objet d’étude pour les sciences historiques et sociales, le faux est d’abord le produit d’une
intention délictueuse. C’est comme tel qu’il se travestit, et sous ses habits controuvés qu'il est
poursuivi.

De fait, la fabrication de faux — faux en écriture, fausse monnaie, contrefacon de marchandise
— accompagne avec constance I'histoire des sociétés humaines. Rien qu’en France, la matiére
ne manque pas... Faussaires et forgeries prospérent dans des domaines sans cesse plus
divers, alors que s'instaurent de tierces instances entre les hommes : garantie d'origine de la
marchandise, valeur faciale de la monnaie, authenticit¢ d'un titre légal. Le rapide
développement moderne, et surtout contemporain, de moyens d’information dispensant tout
un chacun d’aller vérifier a la source est a l'origine de I'extraordinaire prolifération des « fake
news » visant a fagonner I'opinion publique dans le sens d’intéréts plus ou moins avouables.

Dés l'invention de la monnaie, I'autorité qui la frappait dut s’opposer a ceux qui, espérant créer
a bon compte de la valeur, en faussaient le titre ; et ce n’est pas I'ébouillantage promis aux
contrefacteurs médiévaux, puis la décapitation, qui retinrent d’entrer dans cette dangereuse
et profitable carriére | A moindre risque, un Bojarski y gagna méme, dans les années 60’, une
sorte de renommeée.

Le faux en écriture publique fut de tout temps vigoureusement traqué et condamné par
l'autorité dont la légitimité était ainsi engagée. Toutefois, dans certaines circonstances, les
enjeux de paix publique et, dans les sociétés démocratiques, I'impératif moral de justice, ne
rendent-ils pas le faux tolérable, voire recommandable ? C’est ainsi qu’on peut considérer les
faux papiers fabriqués par les résistants durant les moments les plus sombres de la Seconde
Guerre mondiale.

La pratique de la contrefagcon commerciale est plus variée dans ses effets, mais part d’'un
méme point : 'usurpation de brevet ou de fagon. Mais si le produit contrefait nuit toujours au
créateur original, il peut contenter un acheteur flatté par I'envie que suscite sa garde-robe,
tandis que le médicament falsifié ne satisfait qu’illusoirement le malade qui y accroche son
espoir de recouvrer la santé...

Les arts n’échappent pas a la forgerie, et si I'excellence du talent requis des faussaires rend
laventure plus rare, les affaires ayant défrayé la chronique ne manquent pas : de la tiare
prétendue du satrape Saitapharnés a de trop pittoresques tanagras, des faux Rodin a
d’'inconnus Vlaminck, c’est autant de chef-d’ceuvres d’habileté manuelle qui ont mis sur la
sellette la crédibilité des experts, la fortune de collectionneurs ou la réputation de
conservateurs.
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Pas de faussaire sans dupe ! Le dupé, celui dont la vigilance est trompée et dont la crédulite,
parfois, étonne... De ce duo on peut faire un trio puisqu’il faut y ajouter le représentant des
organes de lutte et de répression que la société tente d’adapter en permanence : police,
douanes, répression des fraudes, syndicats professionnels, justice interviennent pour faire
tomber les faussaires. lls s’adjoignent des experts, qui engagent leur réputation, et, grace a
des technologies de plus en plus pointues, dévoilent les falsifications, sachant qu'il existe et
existera sans doute toujours une marge d’erreur...

L’antidote au faux, la « méthode critique », a fait beaucoup pour permettre de progresser aux
hommes qu'anime le souci de la Vérité. Le discrimen veri, « moyen de distinguer
l'authentique » est, sans aucun doute, toujours d’actualité. Entrez, regardez, lisez ... et faites
preuve « d’esprit critique » au meilleur sens du terme !

1.3. Lieux d’exécution

L’exposition se déroule sur le site historique des Archives nationales, a savoir I'hétel de
Soubise a Paris (60 rue des Francs-Bourgeois, 75 003 Paris ) et plus particulierement au
premier étage :

-Le palier

-La Salle des Gardes

-La Chapelle

1.4. Les acteurs du projet

Les acteurs de ce projet sont :

e Ledépartement a I'action culturelle et éducative des Archives nationales, a travers sont
équipe de documentation qui assure la coordination générale du projet, le commissariat
technique et la régie des ceuvres ; I'atelier de montage et d’encadrement qui assure le montage
et 'accrochage des pieces exposées, ainsi que la coordination du travail des différents
prestataires techniques.

Responsables : M. Régis LAPASIN, responsable du Service des expositions, Mme Marine
BENOIT-BLAIN, commissaire technique de I'exposition et M. Jérdbme POLITI, responsable de
I'atelier de muséographie, M. Raymond DUCELIER, technicien d’art.

Les coordonnées exactes seront transmises au titulaire du marché des notification.

° Le commissariat scientifique de I'exposition est assuré par Marie-Frangoise Limon-
Bonnet, directrice des fonds aux Archives nationales, Aude Roelly, cheffe du département
Exécutif et Législatif aux Archives nationales, Arnaud Manas, chef du service du patrimoine
historique et des archives, a la Banque de France.

° La conception scénographique et graphique ainsi que le suivi de réalisation du projet
sont assurées par I'agence Graephéme (scénographe mandataire). Elle sera le principal
interlocuteur du titulaire du présent marché. Les coordonnées précises des interlocuteurs
seront fournies au titulaire du marché dés notification.

Le titulaire travaillera en collaboration étroite avec le scénographe et le graphiste de
'exposition qui veilleront a ce que la mise en ceuvre de la mission respecte les impératifs
techniques et esthétiques de I'exposition.

1.5. Calendrier d’exécution
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Le calendrier prévisionnel d'exécution est annexé au présent CCTP (Annexe
n°10 Calendrier). Il sera daté et définitif lors de la réunion de coordination indiquée au CCAP.

2. PRESTATIONS OBJETS DU LOT 4

2.1. Champ de |la prestation

Ce lot comprend :

e L'installation, le raccordement (cablage compris) et la mise en route des éléments
décrits ci-dessous (voir 2.2) ;

e linstallation, le raccordement (cablage compris) et la mise en route du matériel
fourni par les Archives nationales ;

e [implantation et la mise en route des programmes ;

e la maintenance et la dépose de I'ensemble du matériel.

A lissue de sa prestation, le titulaire devra remettre un dossier reprenant 'ensemble des
prestations exécutées : fiches techniques et garanties des matériels fournis, ainsi que toutes
autres notices nécessaires a I'exploitation et a I'entretien de I'exposition.

La visualisation du dispositif dans son ensemble se trouve dans Annexe 9 Lot 4 Audiovisuel
au présent CCTP.

Si les dispositifs le nécessitent, le titulaire devra faire intervenir a ses frais les bureaux de
contrble techniqgue compétents afin de garantir la conformité aux normes des installations
proposeées.

2.2. Détail des prestations attendues pour le lot n°4

=

Prise en main du projet

e La prise de connaissance du projet et plus particulierement de l'implantation des dispositifs
dans les éléments structurels de la scénographie ;

e Les études préliminaires a I'approvisionnement et l'installation des dispositifs en adéquation
avec le projet scénographique ;

e Les plans d’atelier, les plans et documents jugés indispensables par le maitre d’'ouvrage ou
ses représentants ;

e La présentation des équipements soumis a la validation du maitre d’ouvrage ;

e La fourniture des fiches techniques des différents équipements + P.V. classement feu ;

e La réalisation de tests notamment sur les dispositifs audiovisuels.

2. Approvisionnement

e La fourniture du matériel en location.
e L'emballage, le transport et la livraison du matériel sur le site des Archives nationales ;
e Le déchargement et la mise a pied d’ceuvre du matériel sur le site des Archives nationales.

3. Installation du matériel

e L'installation des équipements et matériels ;

e La coordination des prestations d'installation avec I'ensemble des autres lots du présent
marché ;

e Les travaux de fixations, cablages, et raccordements des équipements ;

e La protection des sols des espaces de chantier et d’exposition ;

e La protection des matériels, équipements et installations jusqu’a réception des prestations ;
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La remise en état éventuelle des existants endommagés pendant I'exécution des
prestations ;

Les vérifications, réglages, tests, mesures et essais divers des installations ;

Les essais a blanc des installations complétes ;

La mise au point des installations conformément a leur description détaillée ci-dessous ;
Le chargement des contenus ;

Le réglage des équipements en collaboration avec le scénographe et avec les
commissaires de I'exposition ;

Le paramétrage des installations pour leur fonctionnement régulier ;

La fourniture des matériels, consommables et composants spéciaux éventuels nécessaires
aux essais, réceptions et mises en service ;

La protection de tous les matériels, équipements et installations réceptionnés et mis en
place.

Exploitation

Le titulaire a la charge de la maintenance toute la durée de I'exposition, soit 4 mois minimum
(interventions sous 48 heures)

La rédaction des fiches de réception (main d’ceuvre et matériel) ;

Les essais de réception et la mise en service (VA et VSR) ;

Les notices techniques descriptives des équipements installés ainsi que la rédaction des
procédures nécessaires a l'exploitation et a la maintenance de ces installations (DOE) ;

La fourniture des matériels, consommables et composants spéciaux éventuels nécessaires
a la maintenance des installations pour toute la durée de présentation de I'exposition.
S'agissant d'une exposition temporaire, le délai entre la déclaration par I'Etablissement ou
toute autre personne habilitée du dysfonctionnement et la remise en état de fonctionnement
par le titulaire ne devra pas excéder vingt-quatre (24) heures, et ce pendant toute la durée
de présentation de I'exposition ;

Le réapprovisionnement en piéces de rechange et consommables sera garanti pour toute
la durée de présentation de I'exposition ;

D'une maniére générale, tous les frais en personnel et en matériel dus a des suppressions,
adjonctions ou modifications résultant d'erreurs, de retards ou d'omissions de la part du
titulaire du lot n°4 seront a la charge exclusive de ce dernier.

Démontage

Le démontage des matériels, équipements et installations et leur reprise,
Le nettoyage de I'ensemble et la remise en état des existants qui auraient été endommagés.

2.3. Location du matériel, installation et programmation audiovisuelle

Le titulaire devra fournir 'ensemble des matériels et équipements listés au présent article.

Tous les matériels seront a fournir en location, sauf indication contraire. Tous les matériels
seront a fournir en parfait état visuel et de fonctionnement.

LISTE DES DISPOSITIFS AUDIOVISUELS :

AV1

Fourniture en location des éléments suivants :

e |Installation et raccordement d'un écran 32” en applique sur panneau menuisé, cache-
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écran fourni par les Archives nationales et repeints par le lot 1 Aménagement,
interface a prévoir.

e 1 équipement de stockage type player HD « BrightSign » ou « équivalent », avec
support amovible ou non, compatible avec le fichier fourni,

e Fourniture, installation et raccordement d'une réglette sonore pour son ouvert directif

AV2:
Fourniture en location des éléments suivants :

e 1 installation et raccordement d'une tablette numérique 16”, applique sur panneau
menuisé, cache-écran fourni par le lot 1 Aménagement, interface a prévoir.

e 1 équipement de stockage type player HD « BrightSign » ou « équivalent », avec
support amovible ou non, compatible avec le fichier fourni,

AV3:
Fourniture en location des éléments suivants :

e 1 installation et raccordement d'un écran 24”, sur la table type PL1, cache-écran fourni
par le lot 1 Aménagement, interface a prévoir.

e 1 équipement de stockage type player HD « BrightSign » ou « équivalent », avec
support amovible ou non, compatible avec le fichier fourni

e 2 mono écouteurs

AV4 :
Fourniture en location des éléments suivants :

e 1 installation et raccordement d'un écran 32”, en applique sur un panneau menuisé
avec cache-écran fourni par les Archives nationales et repeints par le lot 1
Aménagement, interface a prévoir.

e 1 équipement de stockage type player HD « BrightSign » ou « équivalent », avec
support amovible ou non, compatible avec le fichier fourni

e 2 mono écouteurs

AV5
Fourniture en location des éléments suivants :

e 1 installation et raccordement d'un écran 32”, en applique sur un panneau menuisé
avec cache-écran fourni par les Archives nationales et repeints par le lot 1
Aménagement, interface a prévoir.

e 1 équipement de stockage type player HD « BrightSign » ou « équivalent », avec
support amovible ou non, compatible avec le fichier fourni

e 2 mono écouteurs
AV6
Fourniture en location des éléments suivants :
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e 1 installation et raccordement d'un écran 13”, sur la table type PL2, cache-écran fourni
par les Archives nationales et repeints par le lot 1 Aménagement, interface a prévoir.

e 1 équipement de stockage type player HD « BrightSign » ou « équivalent », avec
support amovible ou non, compatible avec le fichier fourni

e 2 mono écouteurs

AV7
Fourniture en location des éléments suivants :

e 1 installation et raccordement d'un écran 55” en applique sur la cimaise, cache-écran
fourni par les Archives nationales et repeints par le lot 1 Aménagement, interface a
prévoir.

e 1 équipement de stockage type player HD « BrightSign » ou « équivalent », avec
support amovible ou non, compatible avec le fichier fourni

e 1 haut parleur encastrable

AVS
Fourniture en location des éléments suivants :

e 1 installation et raccordement d'un écran 32” en applique sur panneau menuisé, cache-
écran fourni par les Archives nationales et repeints par le lot 1 Aménagement,

interface a prévoir.

e 1 équipement de stockage type player HD « BrightSign » ou « équivalent », avec
support amovible ou non, compatible avec le fichier fourni

e 2 mono écouteurs

AV9
Fourniture en location des éléments suivants :

e 1 installation et raccordement d'un écran 32” en applique sur panneau menuisé, cache-
écran fourni par le lot 1 Aménagement, interface a prévoir.

e 1 équipement de stockage type player HD « BrightSign » ou « équivalent », avec
support amovible ou non, compatible avec le fichier fourni

Localisation :
Plan de repérage des dispositifs audiovisuels (Annexe 9 Lot 4 Plan multi-média)

La prestation inclut tous supports et cables nécessaires a la bonne réalisation des AV.

La fourniture inclut la livraison, la pose, le raccordement, la mise en marche et la dépose. Le
démarrage des écrans et players audio / vidéo doit pouvoir se faire automatiquement des le
moment ou ils sont alimentés électriquement. lls doivent fonctionner en boucle.

3. INTERFACES AVEC LES AUTRES ENTREPRISES
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Le titulaire du lot n°4 se rapprochera du lot n°1 (aménagement) pour le dimensionnement de
l'intégration des dispositifs dans les structures et mobiliers scénographiques suivant le
planning de mise en ceuvre. Il fournira les fiches techniques précisant les dimensions des
écrans proposés et mettra a disposition du lot 1 un exemplaire de chaque type d’audiovisuels
proposeés.

L’intégration de ces éléments devra garantir un accés aux equipements pour les reglages et
les opérations de maintenance.

Le titulaire du lot n°3 (électricité/éclairage) assurera dans son lot le passage des cables
d’alimentation électrique des audiovisuels.

Une interaction entre le présent lot n°4 et le lot n°3 (électricité-éclairage) devra étre réalisée
pour 'acheminement des arrivées électriques des dispositifs audiovisuels.

Les fichiers images et sons sont fournis par les Archives nationales. Le titulaire se rapprochera
des Archives nationales pour s’assurer de la compatibilité du matériel avec les types de format
des contenus audiovisuel/multimédia produits.

Le titulaire devra assister le maitre d’'ouvrage pour la premiére intégration des contenus et
effectuer les éventuels réglages et paramétrages nécessaires.

Le titulaire devra s’assurer que I'ensemble des dispositifs de son lot s’intégrent parfaitement
en termes de technique et d’esthétique dans la scénographie générale : il est donc exigé une
exécution et une finition parfaite dans les moindres détails en concertation avec :

e le maitre d'ouvrage et le scénographe
Lot 1 : I'entreprise d'agencement scénographique, menuiserie/peinture
Lot 2 : I'entreprise qui gére les impressions graphiques
Lot 3 : I'entreprise qui gére I'éclairage

En effet, le titulaire du présent lot et les entreprises évoquées ci-dessus sont appelés a
concourir a la finalisation d’'un méme ouvrage, chacun d’eux devant se tenir au courant de
'ensemble des travaux, s’entendre avec I'autre sur ce qu’ils ont de commun, reconnaitre par
avance tout ce qui intéresse leur exécution, fournir les indications nécessaires a I'exécution
de leurs propres travaux, s’assurer qu’elles sont suivies, et, en cas de contestation en référer
au scénographe et/ou au maitre d’ouvrage.

L’intégration des dispositifs audiovisuels sera réalisée in situ aprés les travaux
d'agencement/peinture et en paralléle de la pose du graphisme. Aussi l'intégration du matériel
doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas détériorer les ouvrages.

4. CONTRAINTES PROPRES AU SITE DE L’EXPOSITION

L’exposition est installée dans la Galle des Gardes et la Chapelle, au premier étage de I'hétel
de Soubise, 60 rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris. Le seul mode d’acces au premier étage
de I'hétel est un grand escalier en pierres de taille (largeur de I'escalier : 3 metres), comprenant
une quarantaine de marches avec un palier intermédiaire.

La manutention, le montage et le démontage de 'ensemble des structures, etc. a I'intérieur de
I'hétel de Soubise se feront avec la mise en place d’'un passage de sécurité, par le titulaire du
lot n°1, pour le public accédant aux différents salons attenants aux salles d’exposition.

L’accés au site de I'hdtel de Soubise par un ou des véhicule(s) est soumis aux contraintes
suivantes :

— accés obligatoire par la porte d’entrée du 60, rue des Francs-Bourgeois, 75003 Paris ;
dimensions de la porte : H. 4,75 m x L. 2,40 m ;

— manceuvre difficile pour tourner de la rue vers la porte d’entrée du 60 rue des Francs-
Bourgeois, 75003 Paris ;

— une fois dans la cour de I'h6tel de Soubise, accés obligatoire par la porte d’entrée de I'hétel
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de Soubise ; dimensions de la porte : H. 2,47 m x L. 1,55 m ; nécessité de gravir, avant de
pouvoir accéder a la porte elle-méme, deux marches, puis un palier, puis une marche ;

— une fois I'escalier gravi, accés obligatoire par la porte d’entrée de la salle des gardes ;
dimensions de la porte : H. 3,63 m x L. 1,50 m.

La salle des gardes HSP 915 cm. La chapelle HSP 362 cm.

La manutention, le montage et le démontage de 'ensemble des structures, etc. a I'intérieur de
I'h6tel de Soubise se feront du lundi au vendredi inclus (amplitude horaire : de 08h00 a 18h00).
La salle des Gardes commandant I'accés aux salons classés des appartements de la
princesse de Soubise, il est demandé au prestataire de ménager, tant que cela est possible et
lorsque les conditions de sécurité sont respectées, le passage du public a travers la salle
d’exposition pendant le travail de construction sur site.

Le titulaire devra respecter les consignes de sécurités jointes au dossier de consultation. Un
mois avant le début du chantier, une visite préalable commune sera fixée par les Archives
nationales. Cette visite est obligatoire. Elle servira a I'élaboration et a la signature d'un plan
de prévention rédigé par l'assistant de prévention des Archives nationales.

La configuration générale des lieux et les spécificités induites sont réputées connues
des entreprises.

5. MODALITES TECHNIQUES D’EXECUTION DE LA PRESTATION

5.1. Documents généraux

Les aménagements, équipements et dispositifs sont installés dans un établissement recevant
du public. Toutes les lois, les reglements et normes applicables a ce type d’établissement sont
réputés connues et prises en compte dans la mise au point technique du projet et appliquées
lors de la réalisation — pose.

5.2. Respect des normes

Toutes les normes francaises et européennes ou équivalent intéressant directement ou
indirectement la réalisation et l'installation sont applicables et prises en compte par les
entreprises en particulier celles des ERP, ainsi que la Iégislation permettant I'accueil de
personnes handicapées (tous types de handicap).

Les entreprises devront utiliser des matériaux dont le classement feu correspond aux normes
en vigueur dans un ERP 1 de type Y, 3°™¢ catégorie. |l sera demandé aux entreprises avant le
début de la fabrication de fournir tous les procés-verbaux de classement au feu des différents
matériaux.

Les matériaux et les mises en ceuvre doivent satisfaire aux dispositions portées par les
Normes Européennes et Frangaises (N.F) publiées par ['Association Francaise de
Normalisation (AFNOR) homologuées par arrété ministériel ou équivalent.

L’attention des entreprises est portée sur la nécessaire solidité et la fiabilité des fournitures qui
se trouveront dans une zone de forte fréquentation.

5.3. Objets et modalités de la prestation

La prestation inclut toutes les opérations de mise au point, fabrication, transport, installation
sur site et dépose. La prestation inclut la mise en place de I'ensemble des dispositifs, et le
réglage sur site des projecteurs avec les extraits installés.
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La prestation n’inclut pas I'acquisition et le montage des extraits vidéo en salle des gardes,
réalisés par le service audiovisuel des Archives nationales.

Les documents a remettre par le titulaire sont, au stade de la mise au point, les fiches
techniques des appareils. Il est rappelé que tous les dispositifs devront avoir été validés avant
mise en fabrication.

5.4. Respect de I’esthétique

L’ensemble des alimentations sera le plus discret possible. Les intégrations devront étre
réalisées de telle facon que les cordons de raccordements ne soient pas visibles. Les cables
passeront a lintérieur des cloisons creuses (coordination nécessaire avec le lot 1). Lorsque
cette solution ne sera pas possible (cimaises existantes), les cables passeront sous goulottes
laguées de la couleur des murs le cas échéant.

5.5. Nettoyage du chantier

Le titulaire est tenu de nettoyer aprés chacune de ses interventions et d’évacuer les déchets
produits lors de la mise en ceuvre (emballages) et de la maintenance (matériels usagés) en
respectant les filieres de tri appropriées.
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