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1. DISPOSITIONS LIMINAIRES

1.1. Objet du marché

Le présent lot 1 du marché a pour objet la réalisation et l'installation des agencements
scénographiques de I'exposition Faux et fausaires qui se tiendra aux Archives nationales, a
'hétel de Soubise, 60, rue des Francs-Bourgeois, 75 003 Paris, du 15 octobre 2025 au 2
février 2026.

Cette exposition, qui nécessite un aménagement des lieux et la réalisation de supports
d’exposition spécifiques pour mettre en scéne le parcours défini, présente environ 100
documents provenant principalement des Archives nationales ou empruntés a des services
d’archives publiques, des musées, des collectionneurs privés frangais ou étrangers. Les
documents seront présentés sur cimaises ou en vitrines.

Cette exposition s’inscrit dans le cadre de la politique d’action culturelle et de mise en valeur
des Archives nationales sur son site de Paris.

Le présent cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) définit le cadre général du
marché de réalisation de I'exposition avec notamment tous les intervenants et les clauses
spécifiques relatives aux prestations de conception et réalisation des agencements
scénographique (lot 1 du marché).

1.2. Propos de I’exposition

Objet d’étude pour les sciences historiques et sociales, le faux est d’abord le produit d’'une
intention délictueuse. C’est comme tel qu’il se travestit, et sous ses habits controuvés qu'il est
poursuivi.

De fait, la fabrication de faux — faux en écriture, fausse monnaie, contrefagon de marchandise
— accompagne avec constance I'histoire des sociétés humaines. Rien qu’en France, la matiére
ne manque pas... Faussaires et forgeries prospérent dans des domaines sans cesse plus
divers, alors que s'instaurent de tierces instances entre les hommes : garantie d'origine de la
marchandise, valeur faciale de la monnaie, authenticité d'un titre Iégal. Le rapide
développement moderne, et surtout contemporain, de moyens d’information dispensant tout un
chacun d’aller vérifier a la source est a l'origine de l'extraordinaire prolifération des « fake
news » visant a fagconner I'opinion publique dans le sens d’intéréts plus ou moins avouables.
Dés l'invention de la monnaie, I'autorité qui la frappait dut s’opposer a ceux qui, espérant créer
a bon compte de la valeur, en faussaient le titre ; et ce n’est pas I'ébouillantage promis aux
contrefacteurs médiévaux, puis la décapitation, qui retinrent d’entrer dans cette dangereuse et
profitable carriére ! A moindre risque, un Bojarski y gagna méme, dans les années 60’, une
sorte de renommeée.

Le faux en écriture publique fut de tout temps vigoureusement traqué et condamné par I'autorité
dont la légitimité était ainsi engagée. Toutefois, dans certaines circonstances, les enjeux de paix
publique et, dans les sociétés démocratiques, I'impératif moral de justice, ne rendent-ils pas le
faux tolérable, voire recommandable ? C’est ainsi qu'on peut considérer les faux papiers
fabriqués par les résistants durant les moments les plus sombres de la Seconde Guerre
mondiale.

La pratique de la contrefagon commerciale est plus variée dans ses effets, mais part d'un méme
point : 'usurpation de brevet ou de fagon. Mais si le produit contrefait nuit toujours au créateur
original, il peut contenter un acheteur flatté par 'envie que suscite sa garde-robe, tandis que le
médicament falsifié ne satisfait qu’illusoirement le malade qui y accroche son espoir de
recouvrer la sante...

Les arts n’échappent pas a la forgerie, et si I'excellence du talent requis des faussaires rend
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'aventure plus rare, les affaires ayant défrayé la chronique ne manquent pas : de la tiare
prétendue du satrape Saitapharnés a de trop pittoresques tanagras, des faux Rodin a
d’'inconnus Vlaminck, c’est autant de chef-d’ceuvres d’habileté manuelle qui ont mis sur la
sellette la crédibilité des experts, la fortune de collectionneurs ou la réputation de conservateurs.
Pas de faussaire sans dupe ! Le dupé, celui dont la vigilance est trompée et dont la crédulité,
parfois, étonne... De ce duo on peut faire un trio puisqu’il faut y ajouter le représentant des
organes de lutte et de répression que la société tente d’adapter en permanence : police,
douanes, répression des fraudes, syndicats professionnels, justice interviennent pour faire
tomber les faussaires. lls s’adjoignent des experts, qui engagent leur réputation, et, grace a des
technologies de plus en plus pointues, dévoilent les falsifications, sachant qu’il existe et existera
sans doute toujours une marge d’erreur...

L'antidote au faux, la « méthode critique », a fait beaucoup pour permettre de progresser aux
hommes qu’anime le souci de la Vérité. Le discrimen veri, « moyen de distinguer I'authentique »
est, sans aucun doute, toujours d’actualité. Entrez, regardez, lisez ... et faites preuve « d’esprit
critique » au meilleur sens du terme !

1.3. Lieux d’exécution

L’exposition se déroule sur le site historique des Archives nationales, a savoir I'hétel de Soubise
a Paris sis 60 rue des Francs-Bourgeois, 75 003 Paris et plus particuliéerement :

- Cour de Soubise

- Escalier d’'Honneur

- Premier étage : Salle des Gardes et Chapelle

Contraintes propres aux sites de I'exposition

L’exposition est installée dans la Salle des Gardes (274 m?) au premier étage de I'hotel de
Soubise. Le seul mode d’accés au premier étage de I'hotel est un grand escalier en pierre de
taille (largeur de I'escalier : 3 métres), comprenant une quarantaine de marches avec un palier
intermédiaire. La manutention, le montage et le démontage de I'ensemble des structures, etc.
a l'intérieur de I'hdtel de Soubise se feront avec la mise en place d’'un passage de sécurité, par
le titulaire du lot 1, pour le public accédant aux différents salons attenants aux salles
d’exposition.

L’acces au site de I'hnétel de Soubise par un ou des véhicule(s) est soumis aux contraintes
suivantes :

e Acces obligatoire par la porte d’entrée du 60, rue des Francs-Bourgeois, 75 003 Paris ;
dimensions de la porte : H. 4,75 m x L. 2,40 m ;

e Manceuvre difficile pour tourner de la rue vers la porte d’entrée du 60 rue des Francs-
Bourgeois 75003 Paris ;

e Une fois dans la cour de I'hétel de Soubise, accés obligatoire par la porte d’entrée de
I'hétel de Soubise ; dimensions de la porte : H. 2,47 m x L. 1,55 m ; nécessité de gravir,
avant de pouvoir accéder a la porte elle-méme, deux marches, puis un palier, puis une
marche ;

e [’escalier d’honneur comprenant 40 marches ;

e Une fois I'escalier gravi, accés obligatoire par la porte d’entrée de la salle des gardes ;
dimensions de la porte : H. 3,63 m x L. 1,50 m.

La salle des Gardes est équipée d’'un plafond technique pour I'éclairage (ponts rails, HSP
915 cm). Les murs sont en pierre de taille recouvert d’'un doublage périphérique de cimaises en
MDF 19 mm sur une hauteur de 430 cm.

La salle des Gardes commandant I'accés aux salons classés des appartements de la princesse
de Soubise, il est demandé au prestataire de ménager, tant que cela est possible et lorsque les
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conditions de sécurité sont respectées, le passage du public a travers la salle d’exposition
pendant le travail de construction sur site.

La Chapelle est équipée de deux rails techniques (HSP 365 cm), d’'une cloison en bois peint le
long des murs c6té droit et gauche (MDF 19 mm).

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des sujétions entrainées par I'exécution de
travaux simultanés pendant son intervention, et sur les mémes lieux, et donc avoir une parfaite
connaissance de I'ensemble des sujétions pouvant affecter ses ouvrages, ou les mises en
ceuvre, et il est réputé avoir intégré ses conséquences dans son prix.

La manutention, le montage et le démontage de I'ensemble des structures, etc. a l'intérieur de
I'h6tel de Soubise se feront du lundi au vendredi inclus (amplitude horaire : de 08h00 a 18h00).
L’entreprise favorisera le mardi, jour de fermeture au public, pour les livraisons et manutention
des éléments scénographiques dans les espaces d’accueil et les escaliers.

Le titulaire devra respecter les consignes de sécurité jointes au dossier de consultation des
opérateurs économiques. Avant le début du chantier, une visite préalable commune sera fixée
par les Archives nationales. Cette visite est obligatoire. Elle servira a I'élaboration et a la
signature d'un plan de prévention rédigé par l'assistant de prévention des Archives nationales.

L’hotel de Soubise sera ouvert au public pendant toute la phase d’installation de I'exposition,
mais cela ne devra géner en rien le montage.

1.4. Les acteurs du projet
Les acteurs de ce projet sont :

° Le département a I'action culturelle et éducative des Archives nationales, a travers son
éguipe de documentation qui assure la coordination générale du projet, le commissariat
technique et la régie des ceuvres ; I'atelier de montage et d’encadrement qui assure le montage
et l'accrochage des piéces exposées, ainsi que la coordination du travail des différents
prestataires technigues.

Responsables : M. Régis LAPASIN, responsable du service des expositions, Mme Marine
BENOIT-BLAIN, commissaire technique de I'exposition, M. Jérbme POLITI, responsable de
I'atelier de muséographie, M. Raymond DUCELIER, technicien d’art.

Les coordonnées exactes seront transmises au titulaire du marché dés notification.

° Le commissariat scientifigue de I'exposition est assuré par : Marie-Frangoise Limon-
Bonnet, directrice des fonds aux Archives nationales, Aude Rcelly, cheffe du département
Exécutif et Législatif aux Archives nationales, Arnaud Manas, chef du service du patrimoine
historique et des archives, a la Banque de France.

° La conception scénographique et graphique ainsi que le suivi de réalisation du projet
sont assurées par l'agence Graephéme (scénographe mandataire) et Camille Guitton
(graphiste). L’agence Graephéme sera le principal interlocuteur du titulaire du présent marché.
Les coordonnées précises des interlocuteurs seront fournies au titulaire du marché deés
notification.

Le titulaire travaillera en collaboration étroite avec la scénographe et la graphiste de I'exposition
qui veilleront a ce que la mise en ceuvre de la mission respecte les impératifs techniques et
esthétiques de I'exposition.

1.5. Calendrier d’exécution

Le calendrier prévisionnel d’exécution est annexé au présent CCTP (Annexe n°10_ Calendrier).
Il sera daté et définitif lors de la réunion de coordination indiquée au CCAP.
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2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES PRESTATIONS

1.1. Champ de la prestation

La prestation concerne 'agencement de I'exposition : la fabrication en atelier et le montage
dans la salle d’exposition de 'ensemble du dispositif scénographique.

Ce lot devra coordonner son intervention avec les entreprises en charge de la pose du
graphisme (LOT 2), I'éclairage (LOT 3) et de l'audiovisuel (LOT 4), ainsi qu’avec l'atelier du
département de I'Action culturelle et éducative des Archives nationales.

Il devra aussi suivre les prescriptions de I'agence Graephéme, scénographe, et des Archives
nationales concernant 'ensemble des intentions scénographiques et contraintes spécifiques du
site.

A lissue de I'exposition, ce lot comprend le démontage ainsi que I'évacuation de tous les
éléments réalisés dans le présent lot, hormis ceux que voudraient garder les Archives
nationales.

Pour la réalisation des prestations et travaux a sa charge, le titulaire du lot 1 devra se référer
aux cahiers de plans suivants :

Annexe 1_Lotl Carnet de Plans

Annexe 2_Lot1_Carnet d’Elévations

Annexe 3_Lotl_Carnet de Détails

Annexe 4_Lot1_Carnet d'Images

Annexe 5 Lotl Liste des vitrines et mobiliers récupérés

Annexe 10_Calendrier

Il devra également se référer a 'ensemble des dossiers de plans des autres lots annexés au
présent CCTP et notamment a [larticle 2.3.6 du présent CCTP - Interactions
Electricité/éclairage et Audiovisuel/multimédia pour les interactions construction/électricité-
éclairage/multimédia.

Les quantités, ainsi que les dimensions sont précisées dans la décomposition du prix
global et forfaitaire (DPGF annexée a I’acte d’engagement) et dans les plans annexés au
présent CCTP.

ATTENTION : Les plans fournis par I'agence Graphéme sont cotés. Il est de la
responsabilité du titulaire de vérifier les cotes par rapport a I'’existant avant de procéder
a la réalisation de ses plans d’exécution et de vérifier toutes les hauteurs sous plafond
pour la conception et la réalisation des cimaises.

1.2. Modalités de réalisation des éléments de ’'aménagement scénographique

2.2.1. Généralités

Le titulaire prend en compte dans son prix, la mise en conformité des études et de la réalisation
avec :

- Les reégles de sécurité applicables a I'établissement du fait de sa vocation de réception
du public ;

- Les regles de construction et d’installation électrique a jour : normes européennes et
toutes autres en vigueur pour la France ou équivalent.
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2.2.2. Matériaux

L’agencement se traduit par des éléments menuisés en Médium M1 et structure CP ou
aggloméré, vitrine en PMMA.

Tous les matériaux constituant les ouvrages seront soumis a l'approbation de l'agence
Graephéme et des Archives nationales. Les matériaux et les mises en ceuvre doivent satisfaire
aux dispositions portées par les Normes Européennes et Francaises (N.F) ou équivalent
publiées par I'Association Frangaise de Normalisation (AFNOR) homologuées par arrété
ministeériel.

L’entreprise fournira les certificats de classement au feu des matériaux utilisés et tous les
proces-verbaux et certificats faisant état du respect de la Iégislation dans un ERP.

L’ensemble des matériaux fournis et des prestations réalisées par le titulaire et ses éventuels
sous-traitants devra étre suffisamment résistant pour une exploitation publique de 4 mois
minimum, soit sur I'ensemble de la durée de présentation de I'exposition. Tout défaut et/ou
nuisance du fait du titulaire et de ses éventuels sous-traitants devra étre rectifié selon les
modalités d’interventions détaillées dans le CCTP. L'ensemble des colts relatifs a ces
interventions sera a la charge du titulaire.

Le titulaire veille a ce qu’aucun matériau ne puisse entrer en contact avec un autre susceptible
de le corroder, de I'échauffer ou d’altérer ses performances ou son aspect. En particulier, il
prévoira tous les dispositifs d’interpositions durables nécessaires.

Une attention particuliére en termes d’éco-création devra étre apportée au projet, tant sur
la nature des matériaux utilisés que sur la gestion du chantier.

2.2.3. Objectifs de développement durable

Le titulaire est sensibilisé au fait que le maitre d’'ouvrage souhaite que ce projet prenne en
compte des objectifs de développement durable. En conséquence, il lui appartient de présenter
des solutions technigues qui soient notamment soucieuses du respect de l'environnement :
conception permettant un démontage propre, utilisation de matériaux ou de produits non
polluants et qui peuvent étre recyclés, traitement des déchets aprés démontage, utilisation de
matieres recyclées etc.

Le titulaire aura donc établi une réponse qui soit conforme aux attentes du maitre d’ouvrage en
la matiére, dans son cadre de réponse.

Les prescriptions suivantes devront étre respectées :

- Le titulaire devra utiliser des bois au label FSC/PEFC ou équivalent, agglo ou non ;

- Les peintures devront porter le label : Ecolabel européen, ou équivalent ;

- Les certificats de ces différents matériaux auront été fournis par le titulaire au maitre
d’ouvrage, dans le mémoire technique.

Dans le cas d’une préconisation d'utilisation de matériaux recyclés, le titulaire aura apporté au
maitre d’ouvrage, dans son cadre de réponse, toutes les garanties de solidité et de fiabilité
desdits matériaux.

2.2.3.1 Recyclage des sols en fin d’exposition

Les moquettes couvrant les sols des salles d’exposition pourront faire I'objet d’'un recyclage ou
d’'un remploi par I'entreprise titulaire du présent lot.

2.2.4. Controle de conformité

Des contréles seront effectués par les Archives nationales, le scénographe et le graphiste du
projet lors des livraisons des éléments sur le chantier. Ces contréles porteront sur :

- Les qualités physiques et techniques ;

- Les qualités d’aspect, de couleur et de fini des surfaces ;

- Les tolérances dimensionnelles.
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Pour la non-conformité aux caractéristiques, les livraisons seront refusées.

2.2.5. Nettoyage en cours et fin de montage/démontage
Le chantier se déroulera dans un légitime respect du mobilier et de I'espace existant.

L’entreprise devra prévoir dans sa prestation les différents éléments de protection, afin de
garantir un juste respect des espaces existants (en particulier, le sol en parquet).

Il est a la charge du titulaire du présent lot de maintenir, en cours de montage et démontage,
les salles toujours en bon état de propreté. Les résidus de coupes et de pongage seront enlevés
rapidement pour éviter une dispersion de la poussiére dans les espaces.

Toutes les machines de coupe et de pongage (aussi bien pour le bois, les enduits ou peintures)
devront étre reliées a des systémes d’aspiration filtrant 99,9 % des particules de catégorie M.

Durant la mise en place des ceuvres, le titulaire assure un nettoyage soigné des vitrines et d’'une
maniere générale de toutes les surfaces intérieures et extérieures des mobiliers.

La prestation comprend le nettoyage des espaces en cours de chantier, I'évacuation des
gravats occasionnés par la construction et leur mise a la benne. En fin de pose et d’installation
de tous les aménagements, et juste avant la mise en place des ceuvres, le titulaire procéde a
un parfait nettoyage des salles par un dépoussiérage complet par aspiration pour enlever toutes
traces de sciure.

2.2.6. Transport et livraison

L’ensemble des prestations demandées sont a prévoir avec le transport et la livraison des
éléments sur site a la date prévue en fonction du planning de montage.

2.2.7. La mise en place des ceuvres

La consultation ne comprend pas le soclage (comprenant la fourniture de lutrins de
présentation), la mise en place des objets, ceuvres ou documents présentés dont les Archives
nationales sont entiérement responsables. La mise en place de 'ensemble des ceuvres est
assurée par I'équipe des Archives nationales.

Le titulaire du lot n°1 aura la charge de :

- La fixation et le montage des éléments construits ;

- Les finitions peinture et autres détails nécessaires.

- La fermeture des vitrines réalisées et décrites dans le présent lot aprés mise en place
des ceuvres.

Les titulaires devront se coordonner pour la mise en place des dispositifs selon le planning de

mise en ceuvre.

1.3. Description technique de ’'aménagement scénographique

Les quantités, ainsi que les dimensions sont précisées dans la décomposition du prix global et
forfaitaire (DPGF — annexe n°1 a l'acte d’engagement) et dans les plans annexés au présent
CCTP.

2.3.1. Prescriptions technigues générales

Les éléments devront, autant que faire se peut, étre fabriqués en atelier par I‘entreprise. Aucune
construction ne sera tolérée sur le site en raison de la contrainte de lieu qui doivent étre
préservées de la poussiére et du bruit.

L‘entreprise s’engagera a réaliser les travaux selon les régles de l'art, conformément aux
prescriptions des DTU en vigueur ou équivalent.
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Les finitions seront travaillées de fagon a ne pas s’altérer durant le temps minimal de 4 moais.

Le titulaire ne devra passer aucune commande, ni commencer aucune fabrication, ni engager
ses prestations ou travaux, sans avoir recu l'acceptation du maitre d’ouvrage ou son
représentant sur son projet d'exécution, aprées lui avoir transmis toutes ses piéces justificatives
a l'appui (plans, notes de calculs, échantillons d'acier, de bois, de vernis, de peintures, etc.).

Il est ainsi demandé au titulaire de joindre un planning précis des interventions durant le
chantier. Vu l'importance des travaux et la date d'ouverture de I'exposition, le titulaire
s’engagera a respecter scrupuleusement le planning. Aucun délai supplémentaire ne sera
octroyé sans I'accord préalable du scénographe et des Archives nationales.

La résistance minimale au renversement ou au déplacement de tous les ouvrages sera calculée
pour une poussée de cent-cinquante (150) Kg exercée a une hauteur de 1,50m.

2.3.2 - Travaux de menuiserie

Tous les parements visibles de cimaises et mobiliers a peindre seront en médium M1 de 19 mm
d’épaisseur au minimum, sauf indication expresse contraire, ou en panneaux d’agglomérés de
bois M1 (paroi de fermeture des espaces identiques aux parois contigués).

Dans ce cas, le parement devant étre parfaitement lisse, ils seront enduits, voire entoilés avant
mise en peinture. Toutes les jonctions d’angle entre parements se feront a coupe d’onglet.

Les ossatures des mobiliers ainsi que les renforts ou raccords ponctuels pourront étre en
aggloméré de bois.

L’ensemble des parements d’'un méme mobilier sera homogéne en matériau. Il ne sera pas
admis des matériaux différents sur un méme mobilier.

Les entailles pour quincaillerie auront la profondeur voulue, ne réduiront pas la résistance des
bois et ne devront pas engendrer de déformation des ouvrages.

Tous les parements destinés a étre peints seront rigoureusement poncés, afin de faire
disparaitre toutes traces de corroyage. Tous les trous de vis, les joints entre panneaux ou autres
devront étre parfaitement rebouchés en attente de peinture. L’assemblage entre panneaux ne
permettra aucun désaffleure, décalage ou joint ouvert.

Toutes les mises en jeu nécessaires seront a effectuer avant la mise en peinture.

Les percements nécessaires aux divers passages de cable relatifs aux alimentations
électriques et/ou audiovisuelles sont a la charge de I'entreprise.

Les trappes et/ou panneaux démontables relatifs a la maintenance, ainsi que les percements
nécessaires a I'aération des ouvrages munis d’éclairage et/ou d’audiovisuels sont a la charge
de I'entreprise.

2.3.3 - Vitrerie
Les vitrines ou éléments fragiles seront protégés durant toute la phase du chantier.

Aucun matériel ne devra étre posé sur ces vitrines. Les vitrages seront en PMMA. Il est rappelé
que le Titulaire effectuera avant réception des Prestations, un nettoyage de I'ensemble des
vitrages et cloches.

Les vitrines sont des mobiliers de présentation et protection des ceuvres. Elles sont déclinées

en plusieurs typologies : les vitrines tables (VT), les vitrines murales (VM) et vitrines cloches
(VC).
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Le chantier sera livré vitrines fermées. Tous les vitrages seront a nettoyer soigneusement avant
fermeture.

Les faces intérieures des vitrines et les étagéres visibles sont peintes. La peinture devra
respecter les normes nécessaires a la bonne conservation des ceuvres. La mise en ceuvre
devra étre réalisée le plus en amont possible afin de maximiser la phase de séchage ou est
libérée la plus grande partie des composés volatils.

Certaines vitrines seront équipées d’éclairage, l'intégration des dispositifs est décrite ci-apres.
Ces élements devront faire I'objet d’un point d’attention et de coordination spécifique avec le lot
3 - Eclairage et électricité.

2.3.4 — Hygrométrie / silicagel

Tous les raccords d’angle, ou raccord entre deux matériaux, devront étre, vitrerie posée,
absolument étanches. Dans le cas ou des défauts d’étanchéité seraient constatés, le titulaire
assurera a ses frais la reprise des ouvrages et les compléments d’installation qui s’avéreront
nécessaires pour atteindre une étanchéité correcte.

Les joints, collage et finitions des vitrines doivent faire I'objet d’'une attention particuliére afin
d’optimiser I'étanchéité des vitrines.

2.3.5 - Quincaillerie

Les articles de quincaillerie seront mis en place avec le plus grand soin, les entailles
nécessaires a leur pose auront la profondeur voulue pour ne pas altérer la force des profilés
des supports et des bois. Elles auront les dimensions précises de la ferrure en largeur et en
longueur. Elles seront exécutées de telle sorte que les pieces affleurent exactement les profilés
de support et les bois. Une finition parfaite de ces entailles sera particulierement exigée.

Les vis seront toujours de force en rapport avec I'importance des objets qu’elles doivent fixer et
seront de finition en rapport avec l'ouvrage fixé. Elles ne devront pas engendrer d’éclatement
des bois.

Les ouvrages qui ne seront pas jugés recevables, tant pour la fourniture que pour la pose,
seront immédiatement déposés et remplacés par le titulaire, sans supplément de prix. Si les
entailles faites dans les bois nécessitaient des modifications, ou méme le cas échéant,
entrainaient le remplacement pur et simple des menuiseries, le titulaire du marché en
supporterait seul les responsabilités, charges, retards et frais en découlant.

2.3.6 — Interactions Electricité/éclairage et Audiovisuel/multimédia

L’ensemble des cablages devra étre invisible, le titulaire du lot n°l1 (aménagement
scénographique) devra réaliser ses travaux en coordination avec les titulaires du lot n°3
(électricité/éclairage) et du lot n°4 (audiovisuel/Multimédia) de telle facon que les cablages et
autres matériels de support de ces installations soient intégrés aux constructions.

Le titulaire devra également intégrer dans son planning d’exécution les dates ou le titulaire du
lot n°3 (électricité/éclairage) et lot n°4 (audiovisuel/Multimédia) devront intégrer leurs
équipements et informer de I'avancement les différents intervenants lors des réunions de
chantier.

1.4. Description des prestations demandées dans I'ordre de la DPGF

Les prestations demandées dans le cadre du lot n° 1 du présent marché se décomposent selon
les postes suivants :

: Cimaises
: Menuiserie
: Sols
: Peinture

AIWN |-
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I-5 : Manutention et pose
[-6 : Démontage et évacuation
I-7 : Prestation supplémentaire éventuelle

Les prestations a réaliser par le titulaire incluent :

- Le tracage au sol de 'ensemble des ouvrages a mettre en place ;

- La protection des sols des espaces de chantier et d’exposition ;

- Laréalisation des travaux tels que définis dans le présent CCTP et dans les cahiers de plans
joints a la consultation ;

- La fourniture des plans et détails d’exécution réalisés a grande échelle et établis a partir du
présent dossier. Ceux-ci seront soumis a I'approbation du scénographe et les Archives
nationales et de la personne chargée de la conduite du marché ou son représentant ;

- La vérification des cotes sur site pour une parfaite adaptation des ouvrages construits aux
éléments existants ;

- La réinstallation d’éléments scénographiques existants ;

- La fourniture d’un plan d’'implantation des piéces de fixations complémentaires nécessaires
a la bonne stabilité des ouvrages sur 'ensemble de I'espace d’exposition ;

- Le contre-typage des échantillons de peinture ;

- La présentation des échantillons de matériaux ;

- La fabrication, le transport et la pose de tous les ouvrages a réaliser ;

- La fourniture des fiches techniques des différents matériaux et des P.V. classement feu ;

- La fermeture des vitrines une fois les ceuvres installées ;

- Le nettoyage final des vitrages (intérieur et extérieur) qualité musée avant fermeture des
vitrines une fois les ceuvres installées ;

- La protection des ouvrages jusqu’a réception des travaux ;

- La démolition des cimaises, I'évacuation de 'ensemble des ouvrages et la remise en état
des lieux dans I'état initial lors du démontage de I'exposition ;

- Tout élément nécessaire a la bonne réalisation des ouvrages.

[-1. CIMAISES

Les cimaises sont auto-stables double face et/ou simple face. Elles sont constituées d’'une
ossature en médium M3 et d’'un parement en médium M1 peint.

Certaines cimaises devront étre lestées pour assurer de leur bonne stabilité en fonction de leur
taille et/ou du poids des ceuvres qu’elles exposent.

Toutes les cimaises seront détachées du sol par un joint creux de 2 cm, sauf indication contraire.

I-1.1 Cimaise double face

I-1.1.1 Cimaise double face = C1

Cette cimaise est un éléments auto-stable double face, elle est constituée d’'une ossature M3
et d'un parement en médium M1 peint. La cimaise sera placée sur le palier, en haut a droite de
I'escalier d’honneur. L’ossature est auto-stable et ne pourra pas étre fixée au sol ni au plafond.

Caractéristiques générales

- Hauteur : 300 cm

- Epaisseurs : 30 cm ;

- Longueur: 1.6 mL

- Matériaux M1 pour les parements ;

- Matériaux M3 pour les ossatures ;

- Assemblages a coupes d’onglets, toutes vis rendues invisibles.

Finition
La cimaise en médium est a peindre par le titulaire. Le RAL sera validé par le maitre d’ceuvre
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sur échantillons.
Un soin particulier sera porté par le titulaire sur les arétes vives de la cimaise, et sur la finesse
du poncage et des finitions au droit des surfaces occupées par la signalétique.

Localisation et détails

Voir Annexe 1 Lot 1 Plan de repérage cimaise
et Annexe 2 Lot1 Carnet d’élévations

Elle est désignée en plan de repérage par C1.

[-1.1.2 Cimaises double face — C2-C3-C4

Ces cimaises sont des un éléments auto-stable double face, constitués d’'une ossature M3 et
d’un parement en médium M1 peint sur une face. Sur 'autre face, un textile imprimé fourni par
le lot 2 est a tendre sur I'ossature. L'ossature comprend des ouvertures de portes et de fenétres.
Une pareclose de 5 mm d’épaisseur en medium vernis permet de cacher les traces d’agrafes
du textile sur 'ossature.

L’'ossature de la cimaise est auto-stable, elle pourra étre fixé au sol technique dans la salle
principale si besoin.

Caractéristiques générales

- Hauteur : 360 cm

- Epaisseurs : 40 cm ;

- Quantité : 31 mLMatériaux M1 pour les parements ;

- Matériaux M3 pour les ossatures ;

- Assemblages a coupes d’onglets, toutes vis rendues invisibles.

Finition

La cimaise en médium est a peindre par le titulaire. Le RAL sera validé par le scénographe et
les Archives nationalessur échantillons.

Un soin particulier sera porté par le titulaire sur les arétes vives de la cimaise, et sur la finesse
du poncage et des finitions au droit des surfaces occupées par la signalétique.

Localisation et détails

Voir Annexe 1 Lot 1 Plan de repérage cimaise

et Annexe 2 Lot1 Carnet d’élévations

Elle sont désignées en plan de repérage par C2-C3-C4

Son détail de fabrication est dessiné en Annexe 3 Lotl Carnet de détail.

I-1.2 Cimaise simple face - DB

Ce doublage est une paroi simple face, constituée d’une ossature M3 et d’'un parement en
médium M1 peint. Ce doublage est un prolongement du doublage existant, ainsi I'ossature
viendra se fixer sur la cloison existante jusqu’a rejoindre la face de la cimaise C2. La jonction
avec les parois adjacentes sera parfaite, sans aucun décalage, ni désaffleure. Aucune
fixation ne sera apparente en facade.

Caractéristiques générales

- Hauteur 430 cm, épaisseur = 10 cm (épaisseur a vérifier sur site en fonction de la cloison
existante), largeur = 105 cm ;

- Matériaux M1 pour les parements ;

- Matériaux M3 pour les ossatures ;

- Assemblages a coupes d’onglets, toutes vis rendues invisibles.

Finition
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Le doublage en médium est a peindre par le titulaire. Les RAL seront validés sur échantillons.
Un soin particulier sera porté par le titulaire sur les arétes vives de la cimaise, la jonction avec
le doublage existant, la finesse du pongage et des finitions.

Localisation et détails
Voir plan d'implantation et élévations

DB doublage simple face 10 cm
Quantité : 4.5 mz?

[-2. MENUISERIES

[-2.1 Tables

Les éléments menuisés, peints, reprennent les caractéristiques décrites au chapitre 2.3.2 -
Travaux de menuiserie.

Dans le prolongement des vitrines tables existantes du site du musée des Archives nationales,
des plateaux en medium M1 19 mm sur pieds carrés sont a créer. Ces éléments de type plateau
a 4 faces montés sur 4 pieds carrés ditto vitrines existantes en métal, seront réalisés en médium
par assemblage a coupe d’onglet (en fonction des dimensions).

[-2.1.1 Plateau table Type 1 : PL1 et PL2

Caractéristiques générales

Plateaux :

- Largeurs, profondeurs et quantité selon plans, élévations et carnet de détails ;

- Hauteur: 60 mm ;

Pieds :

- Carrés de 60 x 60 mm de section — hauteur 64 cm (hauteur ditto vitrines existantes :70 cm) ;
- Matériaux médium M1 19 mm.

Caractéristiques spécifiques

Plateaux simples sur 4 pieds, deux tailles :
- 70x126x86cm;

- 70x166 x 86 cm.

Finition
Les plateaux sont peints en noir, de la couleur des vitrines existantes. Les RAL seront validés
par le scénographe et les Archives nationalessur échantillons.

Localisation et détails
Voir plan d’implantation générale, élévations, coupe et détails.

-2.1.1.1 PL1 (HxLxI cm)
Dimensions : 70 X 126 x86 cm
Quantité : 2 unités

[-2.1.1.2 PL2 (HxLxl cm)
Dimensions : 70 X 166 x86 cm
Quantité : 2 unités

|-2.1.2 Plateau table Type 2 : PL3

Caractéristigues générales
Plateau :
- Largeurs, profondeurs et quantité selon plans, élévations et carnet de détails ;
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- Hauteur : 60 mm ;

Pieds :

- Carrés de 60 x 60 mm de section — hauteur 64 cm (hauteur ditto vitrines existantes : 70
cm) ;

- Matériaux médium M1 19 mm ;

Le plateau comprend l'intégration d’'une vitrine cloche récupérée. Une rainure de 25 mm de

profondeur est a prévoir dans le plateau pour placer la cloche.

- Caractéristiques spécifiques
La cloche (CL80-20-80*) mesure 798 mm par 798 mm et fait 225 mm de haut.

Finition
Le plateau est peint en noir, de la couleur des vitrines existantes. Les RAL seront validés par le
maitre d’ceuvre sur échantillons.

Localisation et détails
Voir plan d’implantation générale, élévations, coupe et détails.

Dimensions : 70 x 126 x 86 cm
Quantité : 1 unité

I-2.2 Podium P1*

Les éléments menuisés, peints, reprennent les caractéristiques décrites au chapitre 2.3.2 -
Travaux de menuiserie.

Les podiums sont des plateaux renforcés constitués d’une ossature en M3 et d’'un parement en
médium M3 peint. L'ossature pourra étre fixée au sol. Il est récupéré de I'exposition Musique et
République. Il est recoupé dans sa longueur pour correspondre aux dimensions de la
scénographie du « Faux ».

Caractéristique générale
- Lanouvelle longueur est de 515 cm.

Finition
Le podium en médium est a repeindre apres la découpe.
Particularités

Un soin particulier sera porté par le titulaire sur les jonctions a coupe d’onglet entre les faces
verticales et horizontales du podium.

Localisation et détails
Voir plan d’implantation générale, et plan de repérage de récupération

Quantité : 1

[-2.3 Vitrines murales (encastrées dans les cimaises)

Les vitrines murales sont composées de faces en PMMA qui reprennent les caractéristiques
décrites au chapitre 2.3.3 — Vitrines murales.

Les éléments menuisés, peints, reprennent les caractéristiques décrites au chapitre 2.3.2 -
Travaux de menuiserie.

[-2.3.1 Vitrine murale 4 faces VM1

La vitrine murale VM1 est une vitrine sécurisée.
Elle doit étre créée sur mesure avec un fabricant type ProMuseum ou équivalent pour avoir les
spécifications suivantes :
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- Cloche 4 faces collée UV et siliconée dans une ceinture métal avec verrouillage par clé,
porte avant amovible. Verrouillage de la vitrine par une serrure de sécurité type Abloy® ou
équivalent ;

- Excellente étanchéité a la poussiére ;

- Verrefeuilleté 44.2 :

Qualité optimale : ultra-clair et anti-reflet, collage a 45° ;

- Tous les matériaux utilisés sont inertes ;

- Compartiment pour produit dessiccant avec une étanchéité a I'air de 0,4 volume d’air/jour ;

- Dimensions Horstout: H110xL 67 xP 40 cm ;

- Alarme intégrée dans le compartiment technique de la vitrine type mOONTAG ou équivalent.
Il dispose d’'un capteur de chocs pour détecter les agressions sur la vitrine, un capteur de
température et d’humidité relative pour conserver les ceuvres mais aussi deux entrées pour
raccordement de systémes tiers comme un détecteur d’ouverture de porte ou de bris de
vitre.

Caracteéristiques spécifigues

Pour I'exposition, le verre des faces cbtés et arriére de la vitrine sera recouverte d’un film miroir
sans tain.

La vitrine sera intégrée a la cimaise C3 selon le carnet de détail Annexe 3 Lot 1 Carnet de
détails.

Localisation et détails

Voir Annexe 1 Lot 1 Plan de repérage des menuiseries
Annexe 2 Lot 1 Carnet d’élévation

Annexe 3 Lot 1 Carnet de détails

Quantité : 1

I-2.3.2 Vitrines murales 2 faces : VM2, VM3, VM4 et VM5

Les vitrines murales 2 faces sont des vitrines murales dont les faces avant et arriere sont en
PMMA, encastrées dans la cimaise C3.

Les vitrines sont situées a 110 cm du sol et leurs dimensions sont variables.

Les champs latéraux de la vitrine sont en medium. Recouverts d'une surface miroir, type PMMA,
ou adhésif miroir. La face arriere en PMMA est recouverte d'un film miroir sans tain. La face
avant en PMMA est vissée sur les bords de la vitrine, puis des parecloses sont fixées a I'avant
par vis, permettant 'accés a la vitrine.

Eléments menuisés
- Dimensions selon plans et carnet de détalils ;
- Ossature en medium M3 ;
- Les parements en medium M3 peints présentent toutes les sujétions d’usinage
comprenant les assemblages a coupes d’onglets, toutes vis rendues invisibles ;
- Les parecloses en medium M3 présentent toutes les sujétions d’usinage assemblages
a coupes d’onglets, toutes vis rendues invisibles.

Facades vitrées
- Dimensions selon plans et carnet de détalils ;
- PMMA, épaisseur a définir avec I'entreprise ;
- Fixation du PMMA par vis a tétes fraisées 6 pans creux sur le caisson menuisé, nombre
et répartition a définir.

Particularité
- Le fond des vitrines sera recouvert d’'un film miroir sans tain ;
- L’'ouverture de la face avant doit permettre la maintenance de I'éclairage ;
- Ruban Led installé a la face de la vitrine (selon détail) (Lot 3 éclairage) ;
- Le haut des vitrines menuisées en medium sera percé des réservations nécessaires aux
passages de cables du ruban Led installé a la face de la vitrine (Lot 3 éclairage) ;
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Finition

Les c6tés des vitrines sont en miroir, type PMMA miroir ou adhésif miroir, a valider entre
le titulaire et le scénographe et les Archives nationales.

Les éléments menuisés, dont intérieur de vitrine sont a peindre par le titulaire. RAL a valider
sur échantillon par le scénographe et les Archives nationales.

Localisation et détails

Voir Annexe 1 Lot 1 Plan de repérage des menuiseries
Annexe 2 Lot 1 Carnet d’élévations

Annexe 3 Lot 1 Carnet de détails

-2.3.2.1 VM2
Dimensions hors tout : H100 X 167 X L40

[-2.3.2.2 VM3
Dimensions hors tout : H 80 x L 50 x | 40 cm

1-2.3.2.3 VM4
Dimensions H80 x L 67 x| 40 cm

-2.3.2.4 VM5
Dimensions : H80 x L 67 x 140 cm

[-2.3.3 Vitrine murale récupérée VM2* (crane de cristal)

La vitrine murale récupérée VM2* est une vitrine récupérée de I'exposition Face aux épidémies.
La vitrine est située a 110 cm du sol et ses dimensions intérieures sont H86 x 142 x L34 cm.
Les chants latéraux et le fond de la vitrine sont en métal.

Pour I'exposition Faux et faussaires, on ajoute une surface miroir, type PMMA, ou adhésif miroir
sur ces surfaces intérieures.

La vitrine est a encastrer dans la cimaise selon détails. Deux tasseaux latéraux sont collés a
I'extérieur de la vitrine, ils pourront étre coupés si nécessaire.

Particularités :

Finition

L’ouverture de la face avant doit permettre la maintenance de I'éclairage ;

Ruban Led installé a la face de la vitrine (selon détail) (Lot 3 éclairage) ;

Le haut de la vitrine en métal est déja percé pour permettre le passage de céble du
ruban Led installé a la face de la vitrine ;

Les cOtés et le fond de la vitrine sont en miroir, type PMMA miroir ou adhésif miroir, &
valider entre le titulaire et le scénographe et les Archives nationales;

Le soclet S2 (I-2.6.2), contenant un dispositif d’éclairage sera installé dans la VM2*
avant la fermeture de la vitrine.

Les éléments menuisés, dont intérieur de vitrine sont a peindre par le titulaire. RAL a valider
sur échantillon par le scénographe et les Archives nationales.

Localisation et détails

Voir Annexe 1 Lot 1 Plan de repérage des menuiseries
Annexe 2 Lot 1 Carnet d’élévations

Annexe 3 Lot 1 Carnet de détails

Dimensions hors tout : H90,5 X 147,5 X L38 cm
Dimensions intérieures : H86 x 142 x L34 cm

I-2.4 Vitrines cloches
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Les cloches vitrées des vitrines cloches reprennent les caractéristiques décrites au chapitre
2.3.3 = Vitrines murales.

-2.4.1 Cloche 5 faces

Création d’une cloche 5 faces en PMMA des dimensions suivantes : L :159,2 x P :79,2 x H : 23
cm L’ensemble sera fixé dans la rainure prévue en vitrine table existante du site.

Caractéristigues
- PMMA, épaisseur a définir avec I'entreprise ;

Localisation et détails
- Voir Annexe 1_Lot 1_Plan de repérage des menuiseries

[-2.4.1.1 CL1
Dimensions : L :159,2 x P :79,2 x H: 23 cm
QUID gquantité ? 1 ou 2 cf DPGF incohérence

[-2.4.2 Protection Vitrée CL2

La protection vitrée PV1 est une plague de PMMA de dimensions totale H95xL504 cm. Elle est
constituée de 4 plaques de PMMA de 126 cm déportées de la cimaise et fixée sur des attaches
métalliqgues de 3 cm de profondeur, et les caractéristiques décrites au chapitre 2.3.3 — Vitrines
murales.

Caractéristiques
- PMMA, épaisseur a définir avec I'entreprise ;
- 4 unités de 1 plague de H95 x 126 cm réalisée en PMMA transparent déportée de la
cimaise par des entretoises (attaches métalliques) placées aux 4 coins de la feuille. Ces
attaches sont décalées de 4 cm du bord de la feuille.

Localisation et détails
Voir plan d’'implantation générale, élévations et détails.

Localisation et détails

Voir Annexe 1 Lot 1 Plan de repérage des menuiseries
Annexe 2 Lot 1 Carnet d’élévations

Annexe 3 Lot 1 Carnet de détails

Dimensions : H95xL505 cm

[-2.5 Soclets

Les éléments menuisés, peints, reprennent les caractéristiques décrites au chapitre 2.3.2 -
Travaux de menuiserie.

[-2.5.1 Soclets type 1: S1, S2 et S3
Les soclets servants a réhausser une ceuvre a l'intérieur des vitrines murales est a fournir par
le titulaire. Ces éléments sont constitués de 6 faces en medium peint.

Caractéristiques générales

- Dimensions selon DPGF ;

- Ossature medium M3 et parements médium M3 peints (épaisseur minimum de 19mm),
assemblages a coupes d’onglets, toutes vis rendues invisibles.

Finition
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Le soclet est en medium peint de la couleur de la vitrine murale dans laquelle il se trouve. Les
RAL seront validés par le scénographe et les Archives nationalessur échantillons.

Localisation et détails
Voir Annexe 1 Lot 1 Plan de repérage des menuiseries et détails.

[-2.5.1.1 S1 (cigarettes) : H10x L 30 x |1 10 cm
[-2.5.1.2 S2 (tiare) : H20cm x L 20 cm x | 20 cm
[-2.5.1.3 S3 (Tanagra 71) : H20cm x L 15cm x | 20 cm

[-2.5.2 Soclet type 2 S4

Le soclet type 2 servant a réhausser une ceuvre a l'intérieur de la vitrine murale VM2* (1-2.3.3.1)
est a fournir par le titulaire. Cet élément est constitué de 5 faces en medium peint et la face
supérieur est en PMMA. Il est réalisé par assemblage a coupe d'onglet sans fixations
apparentes. Un loupi (dispositif d’éclairage fourni par le Lot 3 Eclairage) sera placé a l'intérieur
avant la fermeture du soclet.

Caractéristiques générales

- Dimensions selon carnet de détails ;

- Ossature medium M3 et parements médium M3 peints (épaisseur minimum de 19mm),
assemblages a coupes d’'onglets, toutes vis rendues invisibles ;

- La face supérieure sera fermée par un PMMA dont I'épaisseur est a définir avec le
scénographe et les Archives nationaleset le Lot 3 Eclairage.

Spécificité
Un dispositif d’éclairage est intégré au soclet, une interface avec le Lot 3 Eclairage est a prévoir.

Finition

Le soclet est en medium peint de la couleur de la vitrine murale VM2* (1-2.3.3.1) dans laquelle
il se trouve. Les RAL seront validés par le scénographe et les Archives nationalessur
échantillons.

Localisation et détails
Voir Annexe 1 Lot 1 Plan de repérage des menuiseries et détails.

I-2.6 Mobilier

Les éléments menuisés, peints, reprennent les caractéristiques décrites au chapitre 2.3.2 -
Travaux de menuiserie.

[-2.6.1 MOB1

Le mobilier MOB 1 est un élément en bois congu pour la suspension de poids. |l se présente
sous la forme d’un caisson rectangulaire a quatre faces, réalisé en panneaux de médium (MDF)
d’'une épaisseur de 19 mm. Il mesure 35 cm de haut, 160 cm de longueur et 35 cm de
profondeur. Il est découpé en 3 compartiments égaux de 50 cm de large.

Le caisson est fermé en partie supérieure par un PMMA transparent, permettant la visibilité du
contenu. La face avant est laissée ouverte afin de permettre l'accés manuel aux
compartiments.

En partie haute du caisson, deux tubes en acier paralléle de 2 cm de diamétre sont fixés
rigidement a la structure. Ces tubes servent de support pour la suspension des poids, a l'aide
de cébles en acier. Les assemblages doivent garantir une rigidité optimale du caisson,
notamment au niveau des points de fixation des tubes en acier. La fixation du mobilier et son
intégration dans I'espace concerné devront respecter les contraintes de charge et de sécurité
en vigueur.
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Caractéristigues

- MOB1: H35 x 160 x 35 cm Dimensions selon plans, élévations et carnet de détalils ;

- Matériaux médium M1 19 mm ;

- Lafixation des panneaux menuisés entre eux est réalisée toutes vis rendues invisibles ;
- 2 tubes en acier diametre 2 cm ;

- Cables acier ou inox qui soutiennent les poids ;

- Poids « lingots » a installer (fournis par les Archives nationales).

Finition
Les panneaux sont en medium peint, les RAL seront validés par le scénographe et les Archives
nationalessur échantillons.

Localisation et détails

Voir Annexe 1 Lot 1 Carnet de plans
Annexe 2 Lot 1 Carnet d’élévations
Annexe 3 Lot 1 Carnet de détails

[-2.6.2 MOB2

Le mobilier MOB 2 consiste en la création d’une niche menuisée intégrée dans le mur de
doublage du site, au niveau du renfoncement d’une fenétre située dans la salle des Gardes. La
création de la niche nécessite au préalable une dépose d'une partie des panneaux amovibles
situés devant la fenétre, sur une hauteur de 2,00 m et une largeur équivalente a un panneau
complet (1,90 m de large, a vérifier sur site). Puis, la réintégration des finitions aprés création
de la niche. La niche se trouve a 70 cm au-dessus du sol. Sa profondeur est de 38 cm.

Les chants latéraux de la niche sont en panneaux de MDF (Médium) peints selon les
prescriptions du scénographe. Fermeture avant par un panneau en PMMA transparent. Une
réglette LED (Lot 3) est a encastrer en partie haute de la niche pour assurer un éclairage
homogéne. Une application de panneaux en MDF de 12 mm sur le parement, crée des
modénatures en surépaisseur. Des portes d’armoires normandes (fournies par les Archives
nationales) seront a placer par les équipes des Archives nationales de part et d’autre de
I'ouverture de la niche, sur gonds fournis par le lot 1 et fixées sans visser ni coller. Les portes
devront étre restituées intactes.

L’ensemble des éléments doit étre fixé de maniére stable et sécurisée. Les finitions doivent
assurer une intégration esthétique et homogéne avec I'existant. Les assemblages doivent
respecter les tolérances et contraintes techniques du site.

Caractéristiques

- Dimensions selon plans, élévations et carnet de détails ;

- Matériaux médium M1 19 mm ;

- PMMA alavant;

- L’ouverture de la face avant doit permettre la maintenance de I'éclairage ;

- Ruban Led installé a la face de la vitrine (selon détail) (Lot 3 éclairage) ;

- Le haut des vitrines menuisées en medium seront percées des réservations nécessaires
aux passages de céable du ruban Led installé a la face de la vitrine (Lot 3 éclairage).

- Gonds a fournir et placer pour les portes de I'armoire.

Finition

Les panneaux intérieurs sont en medium peint, les RAL seront validés par le scénographe et
les Archives nationalessur échantillons.

Les modénatures extérieures sont en bois vernis, au plus proche de la couleur des portes
fournies par les Archives nationales — les échantillons seront validés par le maitre d’oeuvre.

Localisation et détails
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Voir Annexe 1 Lot 1 Carnet de plans
Annexe 2 Lot 1 Carnet d’élévations
Annexe 3 Lot 1 Carnet de détails

[-2.6.2 MOB2 : H230 x L150 x [40 cm

I-2.7 Cadres bois

[-2.7.1 Cadres bois type 1: PM1, PM2, PM3, PM4

Les cadres bois PM sont des éléments menuisés formant des panneaux sur pieds stables. lls
sont constitués de deux panneaux de parements en MDF, et d’'une structure en tasseau de bois
a lintérieur. lls sont lestés en partie basse par une embase qui pourra étre vissée au sol
technique de la salle des gardes. Elle serarenforcée pour le cadre PM1 se trouvant dans la
Chapelle, ou il est interdit de se fixer au sol. Les éléments menuisés, peints, reprennent les
caractéristiques décrites au chapitre 2.3.2 - Travaux de menuiserie.

Caractéristiques générales

- Dimensions et quantités selon plans, élévations, carnet de détail et DPGF ;

- Ossature M3, parements médium M1 peints (épaisseur minimum de 19mm), assemblages
a coupes d’onglets, toutes vis rendues invisibles ;

- Finition: peint en RAL a valider par les scénographes et Archives nationales sur
échantillons ;

- Structure en tasseau sur embase a fixer au sol.

Particularité :
Embase différente pour PM1 dans la Chapelle.

Localisation et détail

Voir Annexe 1_Lot 1_Carnet de plans
Annexe 2_Lot 1_Carnet d’élévations
Annexe 3_Lot 1_Carnet de détails

[-2.7.1.1 PM1 : H80XL166 cm : embrase différente, dans la chapelle.
[-2.7.1.2 PM2 : H80XL212 cm

[-2.7.1.3 PM3 : H95XL63 cm

[-2.7.1.4 PM4 : H95XL212 cm

[-2.7.1 Cadres bois type 2 : PM5

Les cadres bois PM sont des éléments menuisés formant des panneaux sur pieds stables. lls
sont constitués de deux panneaux de parements en MDF, et d’'une structure en tasseau de bois
al'intérieur. lls sont lestés en partie basse par une embase qui pourra étre fixée au sol technique
de la salle des gardes. Le type 2 concerne le PM5, dont une réservation dans les panneaux de
parement est a prévoir pour y intégrer I'ceuvre 33, un papyrus monté dans un caisson en PMMA.
Le papyrus est visible sur ses deux faces. Les parements sont donc percés de la méme maniéere
a l'avant et a l'arriéere tout en cachant les bords du PMMA du papyrus. Il faudra prévoir un
parement amovible pour pouvoir placer I'ceuvre et refermer le PM. L’attention du titulaire est
portée sur les dimensions précises de I’ceuvre a reprendre au préalable de la création de
la réservation dans les parements. Les éléments menuisés, peints, reprennent les
caractéristiques décrites au chapitre 2.3.2 - Travaux de menuiserie.

Caractéristiques générales

- Dimensions selon plans, élévations, carnet de détail et DPGF ;

- Ossature M3, parements médium M1 peints (épaisseur minimum de 19mm), assemblages
a coupes d’onglets, toutes vis rendues invisibles ;

- Finition: peint en RAL a valider par les scénographes et Archives nationales sur
échantillons ;
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- Structure en tasseau sur embase a fixer au sol.

Localisation et détail

Voir Annexe 1 Lot 1 Carnet de plans
Annexe 2 Lot 1 Carnet d’élévations
Annexe 3 Lot 1 Carnet de détails

[-2.7.2.1 PM5 : H80XL126 cm

|-2.8 Plateau P

L’élément plateau est un élément menuisé qui vient se placer sur une vitrine existante, avec un
prisonnier pour placer une vitrine récupérée, CL70-52-60*.

Les éléments menuisés, peints, reprennent les caractéristiques décrites au chapitre 2.3.2 -
Travaux de menuiserie.

Le plateau en medium a fabriquer mesure 86 cm de long par 86 cm de large, il couvre
'ensemble d’'une vitrine existante aux mémes dimensions, il est enchassé dans les rainures
périphériques des plateaux de celle-ci. Le prisonnier en medium mesure 68 cm de long par 58
cm de large il est fixé au centre du plateau précédemment décrit. Le capot en PMMA est fixé
sur le prisonnier.

La cloche CL70-52-60* se compose d’'un capot en PMMA 5 faces. Elle vient se fixer sur un
plateau, et un prisonnier.

Plateau, prisonnier

- Le plateau est constitué d’'un panneau en medium M3 (épaisseur 19mm), il est muni de
piéces en sous-face permettant de 'enchasser dans les rainures des vitrines existantes.
L’entreprise titulaire du lot devra prendre les mesures sur place pour définir
I'emplacement de ces piéces, en amont de la fabrication du plateau.

- Le prisonnier en medium est fixé au centre du plateau fabriqué, toutes vis rendues
invisibles. L’entreprise titulaire du lot devra prendre les mesures sur place pour définir
les dimensions précises du prisonnier a partir de la cloche CL70-52-60* fournie par les
Archives nationales),

Finition

Les éléments menuisés, dont intérieur de vitrine sont & peindre avec une peinture par le titulaire
de la couleur des vitrines existantes des Archives Nationales, RAL a valider sur échantillon par
le scénographe et les Archives nationales.

Localisation et détails
Voir Annexe 1 Lot 1 Carnet de plans
Annexe 2 Lot 1 Carnet d’élévations

[-2.9 Caches écrans

Les caches écrans sont des éléments menuisés formant des cadres venant se placer a I'avant
des écrans. Il en existe deux types : les caches pour écrans en appliques et les caches pour
tablette intégrée a une vitrine. Les éléments menuisés, peints, reprennent les caractéristiques
décrites au chapitre 2.3.2 - Travaux de menuiserie.

[-2.9.1 Cache écran mural (type 1)

Caractéristiques générales

- Quantité selon plan Lot 4_Plan de repérage des dispositifs audiovisuels.

- Caisson de 8 cm d’épaisseur par 6 cm de profondeur, en applique, a adapter en fonction
des formats d’écrans.

- Ossature M3, parements médium M1 peints (épaisseur minimum de 19mm), assemblages
a coupes d’onglets, toutes vis rendues invisibles.
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Finition : peint en RAL a valider par les scénographes et les Archives nationales sur
échantillons.
Cadre démontable, fixations invisibles

Particularité :
Prévoir une interface avec le Lot 3 Eclairage et électricité.

Localisation et détail

Voir Annexe 2 Lot 1 Carnet d’élévations
Annexe 3 Lot 1 Carnet de détails

Annexe 9 Lot 4 Plan multimédia

1.1 CE1 : Ecran 32”

-2.9.
-2.8.1.2 CE2 : Ecran 16”

[-2.9.2 Cache écran pour tablette (type 2) : CE4

Le cache écran pour écran 24” est fixé sur un plateau en medium fixé sur une vitrine table des
Archives Nationales (I-2.3.2). La face supérieure est inclinée a 30°. La tablette est disposée en
retrait de la face supérieure (Lot 4 Audiovisuel).

Caractéristiques générales

Cadre de 7 cm au point le plus haut, de 67 cm de long et 44 cm de large d’épaisseur, a
adapter en fonction des formats d’écrans.

Inclinaison 30° de la face supérieure

Ossature M3, parements médium M1 peints (épaisseur minimum de 19mm), assemblages
a coupes d’onglets, toutes vis rendues invisibles.

Fixation sur plateau en medium a équidistance du capot et du bord latéral, et a 20 cm du
bord avant de la vitrine table

Finition : peint en RAL a valider par le scénographe et les Archives nationales sur
échantillons.

Cadre démontable, fixations invisibles

Particularité :
Prévoir une interface avec le Lot 3 Eclairage et électricité et le Lot 4 Audiovisuel.

Localisation et détail

Voir Annexe 2 Lot 1 Carnet d’élévations
Annexe 3 Lot 1 Carnet de détails

Annexe 9 Lot 4 Plan multimédia

-3 SOLS

[-3.1 Sol souple finition noire

Cet article concerne le revétement de sol de toutes les parties de I'exposition, salle des Gardes
et Chapelle.

Caractéristiques générales

- Surface de moquette env. 295 m?2
- Conditionnement : Laizes de 2m, rouleaux de 25ml, classement feu Bfl-S1
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- La pose sera effectuée de facon a minimiser le nombre de découpes.
- Moquette velours type « Salsa velours » coloris gris anthracite (ou équivalent)

Cette moquette respectera les contraintes de grand passage ainsi que le classement feu
européen équivalent a I'ancien classement M3. Classement au feu aux normes Euroclasses :
Bfl-s1.

Innocuité toxicologique en cas d’incendie

Prévoir la pose de la barre de seuil avec un systéme qui n'implique pas de fixation au sol. Une
fois posée, la moquette devra étre protégé jusqu’a la fin de l'installation des collections. La
protection sera déposée avant I'ouverture de I'espace au public.

Finitions

La pose sera faite avec le plus grand soin : sans aucun décalage, défaut de planéité, ni
désaffleurement. Une attention particuliére sera apportée a I'aspect des butées en périphérie.
L'entreprise est responsable de la qualité de son travail. La correction des déréglages, défauts
de niveau, etc. qui se produiraient seraient a sa charge pendant toute la durée du marché.

Particularités

Deux échantillons A4 devront étre présentés au scénographe et aux Archives nationales et
validés par ceux-ci.

Ces échantillons feront I'objet d’'un essai sur site.

Localisation et détail
Annexe 1 Lot 1 Plan de repérage des sols

[-4. PEINTURE

I-4.1 Mise en peinture des cimaises et mobiliers

Caractéristigues générales :

Tous les éléments construits ainsi que les doublages périphériques sont a peindre.
Des éléments de mobiliers muséographiques des Archives nationales seront également a
peindre : 8 assises, 1 meuble de consultation du catalogue.

Toutes les surfaces visibles devront étre soigneusement finies pour une mise en peinture de
'ensemble devant donner un rendu lisse exempt de reliefs. Un traitement particulierement
soigné sera apporté au jointement des panneaux, chants, assemblages, modes de fixation
(tétes de vis fraisées rentrantes, clous rentrants, collages sans bavures...).

Le méme type de finition sera apporté au jointement entre les cimaises neuves et les cimaises
réutilisées.

De maniére générale, couleurs et matiére seront au choix du scénographe et du maitre
d’ouvrage.

La peinture sera une peinture acrylique phase aqueuse finition velours.
Tous les RAL : au moins 3 RAL différents a proposer sur échantillons (selon références
données par le maitre d'ceuvre en phase de préparation de chantier)
Couleurs de I'exposition :
- Or
- Rouge
- Bleu
- Vert
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- Noir

Un essai de 20 x 20 cm sur panneau de chaque teinte choisie sera demandé au titulaire pour
un choix définitif des couleurs. Des échantillons de peinture décorative devront étre validés au
préalable par le scénographe et les Archives nationales. Ces essais seront réalisés en période
de préparation.

Les retouches de peinture seront réalisées par le titulaire durant la période d’accrochage
jusqu’au vernissage de I'exposition.

Apres la préparation des surfaces a peindre (rebouchage, correction des défauts, traitement
des jonctions verticales entre parois, enduit repassé et poncage), le titulaire devra prévoir la
mise en ceuvre de deux (2) couches au minimum de peinture acrylique phase agueuse haut de
gamme finition velours. Si nécessaire, une troisieme couche pourra étre appliquée afin d’obtenir
le rendu parfait attendu. Les peintures utilisées devront posséder un éco label européen ou
équivalent.

Le titulaire fournira I'ensemble des certificats et procés-verbaux justifiant la conformité de la
peinture au regard de la réglementation sur la protection de la santé et la protection des salariés
ainsi qu’au regard de la conservation préventive des ceuvres.

A ce titre, les travaux de peinture seront réalisés dans un planning compatible avec le planning
d’installation des ceuvres, prenant en compte les temps de séchage et d’évaporation des
éventuels solvants.

Le titulaire veillera a laisser, a l'issue du montage de I'exposition, une quantité suffisante de
peinture - conditionnée en pots d’'un litre (11) pour la maniabilité - sur place afin d’assurer la
peinture des pattes d’accrochage des ceuvres encadrées en vitrines et hors vitrines ainsi que
d’éventuelles retouches en période d'exposition.

Le titulaire sera responsable de la qualité de son travail. Les décollements, fissures, etc. qui se
produiraient au moment du montage ou de I'exploitation seront a reprendre de fagon urgente,
a sa charge exclusive.

Le titulaire devra se rendre disponible si nécessaire en cours d’exposition pour une
maintenance peinture.

A titre indicatif, deux couches de peintures sont prévues, I'uniformité des surfaces peintes devra
étre parfaite, le Titulaire devra le nombre de couches nécessaire a I'objectif, selon le pouvoir
couvrant de la peinture, la qualité du support et la qualité de la pose. Les parties basses devront
étre particulierement soignées.

Descriptif des ouvrages peints :

I-4.1.1 Préparation pour aquapaper sur la face principale cimaise construite C1 et peinture de
finition sur les tranches

[-4.1.2 Mise en peinture des cimaises construites C2-C3-C4 1 face

I-4.1.3 Mise en peinture des doublages existants et doublage créé (cimaises périphériques) et
canapés

RAL : A choisir selon échantillons fournis en fonction des références données par la
scénographe et les Archives nationales :

au moins 3 RAL différents

Localisation : Annexe 1 Lot 1 Plan de repérage peinture

Quantité : 496,6 m2

I-4.1.4 Mise en peinture du mobilier construit (vitrines, socles, caches écran, soclets)
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RAL : couleur du mobilier existant des Archives Nationales :
RAL noir : (RAL 9005 ) a définir
Localisation : Annexe 1 Lot 1 Plan de repérage des menuiseries

Quantité : 35 mz

[-4.2 Remise en peinture du mobilier récupéré

I-4.2.1 Remise en peinture P1* caches écrans récupérés, Mobilier des archives
nationales : assises, meuble du catalogue

RAL : A choisir selon échantillons fournis :
Au moins 3 RAL différents a définir
Localisation : Annexe 1 Lot 1 Plan de réutilisation

Quantité : 6 m?

I-4.2.2 Remise en peinture des vitrines récupérées (VM1¥)

RAL : A choisir selon échantillons fournis :

Au moins 3 RAL différents a définir

Localisation : Annexe 1 Lot 1 Plan de réutilisation
Quantité : 0,42 m2 (dimensions H68xL57x120)

I-4.2.3 Cimaise d'entrée : préparation pour aquapaper sur la face principale et peinture
de finition sur les tranches

RAL : A choisir selon échantillons fournis :
RAL au moins 3 RAL différents a définir
Localisation : Annexe 1 Lot 1 Plan de réutilisation

Quantité : 10 m2

[-5. MANUTENTION ET POSE

[-5.1 Manutention et nettoyage des 35 vitrines récupérées
I-5.2 Pose cache écran récupéré
[-5.3 Pose VM1* au mur

[-6. DEMONTAGE ET EVACUATION

Le titulaire du lot n°1 démonte I'ensemble des éléments mis en place dans le lot n°1, sauf
éléments récupérés par les Archives nationales. |l évacue I'ensemble de ces éléments en
déplacant au préalable dans un espace annexe (chapelle, palier ou réserve) les 35 vitrines
existantes et procéde a un nettoyage complet des espaces d’exposition.

Un état des lieux avant le début du montage ainsi qu'un autre juste aprés le démontage de
I'exposition seront organisés. Les détériorations éventuelles des salles et leurs équipements
seront a la charge de I'entreprise.

Dans le cadre du présent lot n° 1, le titulaire devra prévoir la gestion des déchets de chantier
qu'il produit, suivant les dispositions ci-dessous :

- Descente de toutes hauteurs,
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- Toutes manutentions pour chargement en bennes, camions, conteneurs, etc.

L'ensemble des frais concernant I'acheminement des déchets vers un centre de tri, de stockage,
et/ou centre de valorisation, en s'assurant de [I'élimination finale conformément a la
réglementation en vigueur (voir chapitre 2.2.3.1 Recyclage des sols en fin d’exposition, pour
la mise en place d’une collecte des sols en fin d’exposition),

- Les nettoyages de voirie réglementaires.

Les déchets seront enlevés par le titulaire au fur et & mesure des déposes et démolitions et ne
devront en aucun cas étre stockés sur le site de I'Etablissement. Des nettoyages seront prévus
par le titulaire chaque soir afin de permettre le passage des rondes de nuit ainsi qu’en fin
d’opération (circulations laissées libres dans les espaces).

[-7. PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE (PSE)

[-7.1 MOB3 — Colonne Moris

Le mobilier MOB 3 est la fabrication d’une colonne Morris constituées par 3 faces en MDF peints
selon les prescriptions du scénographe et des Archives nationales.

L’ensemble des éléments doit étre fixé de maniére stable et sécurisé. Les finitions doivent
assurer une intégration esthétique et homogéne avec l'existant. Les assemblages doivent
respecter les tolérances et contraintes techniques du site.

Caractéristiques
- Dimensions selon plans, élévations et carnet de détails
- Matériaux médium M1 19 mm

Finition
Les panneaux intérieurs sont en medium peint, les RAL seront validés par le scénographe et
les Archives nationales sur échantillons.

Localisation et détails

Voir Annexe 1 Lot 1 Carnet de plans
Annexe 2 Lot 1 Carnet d’élévations
Annexe 3 Lot 1 Carnet de détails

[-7.1 MOB3: H355 x L185 x 150 cm

3. MODALITES TECHNIQUES D’EXECUTION DES PRESTATIONS

3.1 Respect des normes

Les aménagements, équipements et dispositifs sont installés dans un établissement recevant
du public, toutes les lois, les réglements et normes applicables a ce type d’établissement sont
réputées ; connues et prises en compte dans la mise au point technique du projet et appliquées
lors de la réalisation — pose.

Toutes les normes francaises et européennes ou équivalent intéressant directement ou
indirectement la réalisation et linstallation sont applicables et prises en compte par les
entreprises en particulier celles des ERP, ainsi que la législation permettant l'accueil de
personnes handicapées (tous types de handicap).

L’attention des entreprises est portée sur la nécessaire solidité et la fiabilité des mobiliers et
fournitures qui se trouveront dans une zone de forte fréquentation.
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3.2 Objet et modalité de la prestation

La prestation inclut toutes les opérations de mise au point, fabrication, transport, installation sur
site et dépose. La prestation inclut la mise en service de I'ensemble des dispositifs.

Elle se décline en 4 phases :

— Phase 1 : Mise au point technique et spatiale & partir de la liste finale arrétée de toutes les
ceuvres remise par le maitre d’ouvrage aux entreprises en charge des différents lots. Cette liste
conditionnera un contrdle pour validation des aménagements du projet par le titulaire
(notamment les formats des vitrines en fonction des dimensions finales des ceuvres identifiées
et retenues), et ce, en liaison avec le maitre d’ouvrage et le scénographe et les Archives
nationales.

A lissue de cette phase, I'entreprise remet tous les documents d’exécution permettant la
validation du projet final avant fabrication (plans d’exécution, détails, échantillons, ...) sur la
base de la liste finale des ceuvres.

— Phase 2 : Fabrication en atelier

— Phase 3 : Livraison et montage sur site

— Phase 4 : Dépose en fin d’exposition de tous les matériels installés. La réversibilité doit étre
totale.

Les documents a remettre par le titulaire sont :

— Au stade de la mise au point: des plans techniques et plans d’exécution, et tous les
échantillons des matériaux que les Archives nationales et I'agence Graephéme jugeront
nécessaire pour validation.

— A la réception: le DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) ainsi que les notices de
fonctionnement et d’entretien de tous les matériels conformément aux prescriptions et
recommandations des normes frangaises en vigueur ou équivalent.

Il est rappelé que tous les dispositifs devront avoir été validés avant mise en fabrication.

En cas d’incohérence entre les plans du projet et le descriptif correspondant, les plans
prévaudront.
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