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1. DISPOSITIONS LIMINAIRES

1.1. Objet du marché

Le présent lot 2 du marché a pour objet la réalisation et la pose du graphisme de I'exposition Faux
et faussaires qui se tiendra aux Archives nationales, a I'’hétel de Soubise, 60, rue des Francs-
Bourgeois, 75 003 Paris, du 15 octobre 2025 au 2 février 2026.

Cette exposition, qui nécessite un aménagement des lieux et la réalisation de supports d’exposition
spécifiques pour mettre en scéne le parcours défini, présente environ 100 documents provenant
principalement des Archives nationales ou empruntés a des services d’archives publiques, des
musées, des collectionneurs privés francgais ou étrangers. Les documents seront présentés sur
cimaises ou en vitrines.

Cette exposition s’inscrit dans le cadre de la politique d’action culturelle et de mise en valeur des
Archives nationales sur son site de Paris.

Le présent cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) définit le cadre général du marché
de réalisation de I'exposition avec notamment tous les intervenants et les clauses spécifiques
relatives aux prestations de réalisation et pose du graphisme (lot 2 du marché).

1.2. Propos de I’exposition

Objet d’étude pour les sciences historiques et sociales, le faux est d’abord le produit d’'une intention
délictueuse. C’est comme tel qu’il se travestit, et sous ses habits controuvés qu'il est poursuivi.

De fait, la fabrication de faux — faux en écriture, fausse monnaie, contrefacon de marchandise —
accompagne avec constance I'histoire des sociétés humaines. Rien qu’en France, la matiére ne
manque pas... Faussaires et forgeries prospérent dans des domaines sans cesse plus divers, alors
que s'instaurent de tierces instances entre les hommes : garantie d'origine de la marchandise,
valeur faciale de la monnaie, authenticité d'un titre Iégal. Le rapide développement moderne, et
surtout contemporain, de moyens d’information dispensant tout un chacun d’aller vérifier a la
source est a l'origine de I'extraordinaire prolifération des « fake news » visant a fagonner I'opinion
publique dans le sens d’intéréts plus ou moins avouables.

Dés linvention de la monnaie, l'autorité qui la frappait dut s’opposer a ceux qui, espérant créer a
bon compte de la valeur, en faussaient le titre ; et ce n’est pas I'ébouillantage promis aux
contrefacteurs médiévaux, puis la décapitation, qui retinrent d’entrer dans cette dangereuse et
profitable carriére | A moindre risque, un Bojarski y gagna méme, dans les années 60’, une sorte
de renommeée.

Le faux en écriture publique fut de tout temps vigoureusement traqué et condamné par 'autorité
dont la légitimité était ainsi engagée. Toutefois, dans certaines circonstances, les enjeux de paix
publique et, dans les sociétés démocratiques, I'impératif moral de justice, ne rendent-ils pas le faux
tolérable, voire recommandable ? C’est ainsi qu’on peut considérer les faux papiers fabriqués par
les résistants durant les moments les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale.

La pratique de la contrefagon commerciale est plus variée dans ses effets, mais part d'un méme
point : l'usurpation de brevet ou de facon. Mais si le produit contrefait nuit toujours au créateur
original, il peut contenter un acheteur flatté par I'envie que suscite sa garde-robe, tandis que le
médicament falsifié ne satisfait qu’illusoirement le malade qui y accroche son espoir de recouvrer
la santé...
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Les arts n’échappent pas a la forgerie, et si I'excellence du talent requis des faussaires rend
'aventure plus rare, les affaires ayant défrayé la chronique ne manquent pas : de la tiare prétendue
du satrape Saitapharnés a de trop pittoresques tanagras, des faux Rodin a d’'inconnus Vlaminck,
c’est autant de chef-d’ceuvres d’habileté manuelle qui ont mis sur la sellette la crédibilité des
experts, la fortune de collectionneurs ou la réputation de conservateurs.

Pas de faussaire sans dupe ! Le dupé, celui dont la vigilance est trompée et dont la crédulité,
parfois, étonne... De ce duo on peut faire un trio puisqu’il faut y ajouter le représentant des organes
de lutte et de répression que la société tente d’adapter en permanence : police, douanes,
répression des fraudes, syndicats professionnels, justice interviennent pour faire tomber les
faussaires. lls s’adjoignent des experts, qui engagent leur réputation, et, grace a des technologies
de plus en plus pointues, dévoilent les falsifications, sachant qu'il existe et existera sans doute
toujours une marge d’erreur...

L'antidote au faux, la « méthode critique », a fait beaucoup pour permettre de progresser aux
hommes qu’anime le souci de la Vérité. Le discrimen veri, « moyen de distinguer I'authentique »
est, sans aucun doute, toujours d’actualité. Entrez, regardez, lisez ... et faites preuve « d’esprit
critique » au meilleur sens du terme !

Lieux d’exécution

L’exposition se déroule sur le site historique des Archives nationales, a savoir 'hétel de Soubise
60 rue des Francs-Bourgeois, 75003 Paris et plus particulierement :

- Demi-lune de I'entrée des Archives nationales et Cour de Soubise

- Premier étage : Salle des Gardes et Chapelle

- Escalier dHonneur

Contraintes propres au site de ’exposition

L’exposition est installée dans la Salle des Gardes (274 m?) au premier étage de I'hétel de Soubise.
Le seul mode d’accés au premier étage de I'hétel est un grand escalier en pierre de taille (largeur
de l'escalier : 3 métres), comprenant une quarantaine de marches avec un palier intermédiaire. La
manutention, le montage et le démontage de 'ensemble des structures, etc. a 'intérieur de I'hotel
de Soubise se feront avec la mise en place d’un passage de sécurité, par le titulaire du lot 1, pour
le public accédant aux différents salons attenants aux salles d’exposition.

L’accés au site de I'hdtel de Soubise par un ou des véhicule(s) est soumis aux contraintes
suivantes :
e Acces obligatoire par la porte d’entrée du 60, rue des Francs-Bourgeois, 75 003 Paris ;
dimensions de la porte : H. 4,75 mx L. 2,40 m ;
e Manceuvre difficile pour tourner de la rue vers la porte d’entrée du 60 rue des Francs-
Bourgeois 75 003 Paris ;
¢ Une fois dans la cour de I'hétel de Soubise, accés obligatoire par la porte d’entrée de I'hétel
de Soubise ; dimensions de la porte : H. 2,47 m x L. 1,55 m ; nécessité de gravir, avant de
pouvoir accéder a la porte elle-méme, deux marches, puis un palier, puis une marche ;
e L’escalier d’honneur comprenant 40 marches ;
e Une fois I'escalier gravi, accés obligatoire par la porte d’entrée de la salle des gardes ;
dimensions de la porte : H. 3,63 m x L. 1,50 m.
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La salle des Gardes est équipée d’un plafond technique pour I'éclairage (ponts rails, HSP 915 cm).
Les murs sont en pierre de taille recouvert d’'un doublage périphérique de cimaises en MDF 19 mm
sur une hauteur de 430 cm.

La salle des Gardes commandant I'accés aux salons classés des appartements de la princesse de
Soubise, il est demandé au prestataire de ménager, tant que cela est possible et lorsque les
conditions de sécurité sont respectées, le passage du public a travers la salle d’exposition pendant
le travail de construction sur site.

La Chapelle est équipée de deux rails techniques (HSP 365 cm), d’'une cloison en bois peint le long
des murs coté droit et gauche (MDF 19 mm).

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des sujétions entrainées par I'exécution de travaux
simultanés pendant son intervention, et sur les mémes lieux, et donc avoir une parfaite
connaissance de I'ensemble des sujétions pouvant affecter ses ouvrages, ou les mises en ceuvre,
et il est réputé avoir intégré ses conséquences dans son prix.

La manutention, le montage et le démontage de I'ensemble des structures, etc. a l'intérieur de
I'h6tel de Soubise se feront du lundi au vendredi inclus (amplitude horaire : de 08h00 a 18h00).

Le titulaire devra respecter les consignes de sécurité du site de Paris jointes au dossier de
consultation des opérateurs économiques. Avant le début du chantier, une visite préalable
commune sera fixée par les Archives nationales. Cette visite est obligatoire. Elle servira a
I'élaboration et a la signature d'un plan de prévention rédigé par l'assistant de prévention des
Archives nationales.

L’hétel de Soubise sera ouvert au public pendant toute la phase d’installation de I'exposition, mais
cela ne devra géner en rien le montage.

1.3. Les acteurs du projet
Les acteurs de ce projet sont :

° Le département a 'action culturelle et éducative des Archives nationales, a travers son
équipe de documentation qui assure la coordination générale du projet, le commissariat technique
et la régie des ceuvres ; l'atelier de montage et d’encadrement qui assure le montage et
I'accrochage des piéces exposées, ainsi que la coordination du travail des différents prestataires
techniques.

Responsables : M. Régis LAPASIN, responsable du service des expositions, Mme Marine
BENOIT-BLAIN, commissaire technique de I'exposition, M. Jérdbme POLITI, responsable de I'atelier
de muséographie, M. Raymond DUCELIER, technicien d’art.

Les coordonnées exactes seront transmises au titulaire du marché dés notification.

° Le commissariat scientifique de I'exposition est assuré par : Marie-Frangoise Limon-Bonnet,
directrice des fonds aux Archives nationales, Aude Rcelly, cheffe du département Exécutif et
Législatif aux Archives nationales, Arnaud Manas, chef du service du patrimoine historique et des
archives, a la Banque de France.

o La conception scénographique et graphigue ainsi que le suivi de réalisation du projet sont
assurés par I'agence Graepheme (scénographie) et Camille Guitton (graphisme). Elles seront les
principaux interlocuteurs du titulaire du présent marché. Les coordonnées précises des
interlocuteurs seront fournies au titulaire du marché dés notification.
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Le titulaire travaillera en collaboration étroite avec la scénographe et la graphiste de I'exposition
qui veilleront a ce que la mise en ceuvre de la mission respecte les impératifs techniques et
esthétiques de I'exposition.

1.4. Calendrier d’exécution

Le calendrier prévisionnel d’exécution est annexé au présent CCTP (Annexe n°10_Calendrier).
Il sera daté et définitif lors de la réunion de coordination indiquée au CCAP.

2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES PRESTATIONS

2.1. Champ de la prestation

La prestation concerne :
- La fourniture d’échantillons pour tous les éléments graphiques demandés avant leur
réalisation ;
- Le suivi de fabrication des éléments graphiques a imprimer décrits dans la DPGF ;
- La fabrication, la livraison, la pose et la dépose de ces €léments.

La visualisation du dispositif dans son ensemble se trouve en Annexe 6 Lot 2 Carnet graphique
du présent CCTP. La définition des éléments du dispositif a la charge du lot 2 se trouve également
dans la décomposition du prix global et forfaitaire.

Pour I'ensemble de la prestation, le titulaire du lot 2 travaillera a partir des textes et images fournis
par le graphiste sous la forme de fichiers numériques de qualité suffisante, et selon les plans
figurant en Annexe 6 Lot 2 Carnet graphique du présent CCTP.

Il devra suivre les prescriptions de I'agence Graepheme scénographe, de Camille Guitton graphiste,
et des Archives nationales concernant 'ensemble des intentions scénographiques et contraintes
spécifiques du site

2.2. Modalités de réalisation des éléments de graphisme
2.2.1. Généralités

Le titulaire prend en compte dans son prix, la mise en conformité des études et de la réalisation
avec les regles de construction et d’installation électrique a jour : normes européennes et toutes
autres en vigueur pour la France ou équivalent.

2.2.2. Matériaux

Tous les matériaux devront soit étre conformes aux normes spécifiques dont ils relévent, soit faire
I'objet d’'une procédure d’agrément technique provisoire, liée au matériau lui-méme ou aux choix
de la mise en ceuvre non traditionnelle. Les certificats de conformité nécessaires aux ERP seront
exigés par I'agence Greephéme scénographe, par Camille Guitton graphiste, et par les Archives
nationales.

Tous les matériaux seront soumis a I'approbation de 'agence Graephéme scénographe, de Camille
Guitton graphiste, et des Archives nationales. Tous les matériaux auront un classement feu
conforme a la réglementation, I'entreprise fournira a la livraison tous les procés-verbaux et
certificats faisant état du respect de la législation dans un ERP.
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2.2.3. Echantillons

Les finitions nécessitent de la part du titulaire du lot 2 la fourniture de gammes et d’échantillons de
matériaux pour validation, au regard des techniques employées.

Le titulaire est tenu de présenter a I'approbation des Archives nationales, du scénographe et de la
graphiste en charge du suivi, avant toute fabrication ou toute mise en ceuvre, tous les échantillons,
profils, coloris dans le respect des spécifications techniques du présent CCTP et de l'offre du
titulaire et procéder aux corrections éventuelles signalées par le scénographe.

2.2.4. Controle de conformité

Des contrbles seront également effectués par les Archives nationales, le scénographe et la
graphiste du projet lors des livraisons des éléments sur le chantier. Ces contrbles porteront sur :

- Les qualités physiques et techniques ;

- Les qualités d’aspect, de couleur et de fini des surfaces ;

- Les tolérances dimensionnelles.
Pour la non-conformité aux caractéristiques, les livraisons seront refusées.

2.2.5. Nettoyage en cours et fin de montage/démontage

Il est a la charge du titulaire du présent lot de maintenir, en cours de montage et démontage, les
salles toujours en bon état de propreté. En cas de nécessité, les résidus de coupes et de poncage
seront enlevés rapidement pour éviter une dispersion de la poussiére dans les espaces.

2.2.6. Coordination du prestataire du lot 2 avec les prestataires des lots 1, 3, et 4

Ce lot devra coordonner son intervention avec les entreprises en charge de I'agencement (Lot 1),
I'éclairage (Lot 3) et de l'audiovisuel (Lot 4), ainsi qu’avec l'atelier du Département de I'action
culturelle et éducative des Archives nationales.

2.2.7. Transport et livraison

L’ensemble des prestations demandées sont a prévoir avec le transport et livraison des éléments
sur site a la date prévue en fonction du planning de montage.

2.2.8. Démontage et évacuation de 'ensemble des éléments installés

A la fin de I'exposition, le titulaire du lot 2 démonte et évacue pour recyclage I'ensemble des
éléments mis en place dans le lot 2, sauf éléments récupérés par les Archives nationales.

2.3. Description technique des installations graphiques
ATTENTION : Les plans fournis par 'agence Graephéme et la graphiste sont cotés. Il est de la
responsabilité du titulaire de vérifier les cotes par rapport a I'existant avant de procéder a la
réalisation de ses plans d’exécution.
Le cas échéant, les matériaux auront un classement au feu A2S1d0 ou BS1d0 (Normes
européennes ou équivalent). L’entreprise fournira les certificats de classement au feu des
matériaux utilisés.
Les entreprises s’engageront a réaliser les travaux selon les régles de I'art, conformément aux
prescriptions des DTU en vigueur ou équivalent.
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Il est ainsi demandé a I'entreprise de joindre un planning précis des interventions durant le chantier.
Vu limportance des travaux et de la date d’'ouverture de I'exposition, I‘entreprise s’engagera a
respecter scrupuleusement le planning. Aucun délai supplémentaire ne sera octroyé sans I'accord
préalable des Archives nationales.

Les finitions seront travaillées de fagon a ne pas s’altérer durant le temps maximal de 4 mois.
2.4. Récapitulatifs des postes dans I'ordre de la DPGF

Pour chacun des postes il sera demandé échantillons, prototypes et essais a soumettre a
validation avant réalisation. L’entreprise est tenue de fournir des échantillons selon les
spécificités suivantes :
- Voilage : 2 impressions numériques noir et blanc sur 2 types de voilage — 1 m? chacun ;
- Toile : 1 impression numérique couleur sur toile de type jet tex — 1 m?;
- Aqua paper : 1 impression numérique couleur sur Aqua Paper ou équivalent —1 m?;
- Cartel mural : 1 impression numérique couleur sur Aqua Paper contrecollé sur carton 3
mm d’épaisseur de type Kroma Kraft ou équivalent , 14 x 12 cm ;
- Cartel vitrine table : 1 impression directe 1 ton sur forex ou équivalent noir 3 mm, 14 x
12 cm;
- Contretypage des 4 couleurs de I'exposition sur aqua paper ou équivalent (d’aprés
échantillons de peinture prévus au lot 1).

Echantillon & produire selon fichiers fournis par la graphiste

Fabrication, livraison pose et dépose des éléments suivants :

e [I-1.1 — BR/ Bache Rue des Francs-Bourgeois
Bache 5009 pour extérieur — impression numérique quadri
262 x437cm/1U
Jonc souple frappé

e |I-1.2 — BP / Baches Péristyle
Bache 5009 pour extérieur — impression numérigue quadri + Systeme d'accroche
aluminium
310x470cm/10U
Voir Annexe 11 Lot2 Mode d'emploi baches péristyle : trois modes de fixation existent. Il
est recommandé d’utiliser une toile et un jonc cousu. Les 10 cadres ayant des dimensions
légerement différentes, il est aussi recommandé de vérifier les cotes de chaque cadre afin
de prévoir les coutures et les marges nécessaires et suffisantes.

e [I-1.3 - D/ Dibond Boutique
Plaque de dibond — impression numérique quadri + vernis ou film de protection
100x215cm/1U
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[I-2.1 — BE / Bache Escalier

Bache M1 — impression numérique quadri

160x390cm/1U

Fourreaux haut et bas (les barres de suspension et de lestage fournies par les Archives
nationales).

[1-2.2 — | / Introduction
Aqua paper préencollé — impression numeérique
160x300cm/1U

[I-2.3 — CA/ Canapés
Aqua paper préencollé — impression numeérique
1200x80cm/1U

[I-2.4 — GE / Générigue d'exposition
Agua paper préencollé — impression numérique
130x235cm/1U

II-3.1 — FGV / Fond graphique voilage
Voilage 55 gr tendu sur cadre en bois (cadre prévu lot 1) — impression numérique quadri
75 m?2

[1-4.1 — FGA / Fond graphique aqua paper
Aqua paper préencollé + impression numérique
480 x365cm/2U

[I-5.1 — T1/ Texte partie 1
Toile de type jet tex wall encollée + impression quadri
210x350cm/1U

[I-5.2 — T2-T3-T4 | Texte de partie 2-3-4
Toile de type jet tex wall tendue sur cadre en bois (cadre prévu lot 1) — impression quadri
140x350cm/3 U

[1-6.1 — TS / Texte de section
Forex noir 3 mm — Impression directe 1 ton blanc
75x112cm /11U

[1-6.2 — Al / Affaire taille 1
Aqua paper imprimé contrecollé sur carton 3 mm de type Kroma kraft — Impression quadri
130x90cm/7U

[1-6.3 — A2 / Affaire taille 2

Aqua paper imprimé contrecollé sur carton 3 mm de type Kroma kraft — Impression quadri
65x90cm/6U
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[1-6.4 — CSM / Cartel simple mural
Aqua paper imprimé contrecollé sur carton 3 mm de type Kroma kraft — Impression quadri
14x12cm /40U

[1-6.5 — CDM [/ Cartel développé mural
Agua paper imprimé contrecollé sur carton 3 mm de type Kroma kraft — Impression quadri
28x12cm/20U

[1-6.6 — CST / Cartel simple table
Forex noir 3 mm — Impression directe 1 ton blanc
14 x12cm /30U

[1-6.7 — CDT / Cartel développé table
Forex noir 3 mm — Impression directe 1 ton blanc
28 x12cm /60 U

[I-7.1 — R1/ Reproduction Taille 1
Aqua paper imprimé contrecollé sur carton 3 mm de type Kroma kraft — Impression quadri
60x90cm /12U

[I-7.2 — R2 / Reproduction Taille 2
Aqua paper imprimé contrecollé sur carton 3 mm de type Kroma kraft — Impression quadri
40x60cm/ 12U

[I-7.3 — R3 / Reproduction Taille 3
Aqua paper imprimé contrecollé sur carton 3 mm de type Kroma kraft — Impression quadri
30x40cm/ 12U

[I-7.4 — R4 / Reproduction Taille 4
Aqua paper imprimé contrecollé sur carton 3 mm de type Kroma kraft — Impression quadri
20x30cm /15U

[I-7.5 — J / Journal a feuilleter
Toile ou papier tissé indéchirable — impression quadri r/v — 4 feuilles pliées et reliées par
une baguette de bois (fournie par les Archives nationales) + 2 points de fixation au mobilier

70 x 50 cm — 4 feuilles r-v/1 U

11-8.1 — 1G / Infographie grand format
Plague de medium 3 mm peint 1 RAL, impression directe 1 ton blanc
230x100cm/1U

[1-9.1 — C1/ Citation 1
Adhésif teinté masse noir ou blanc + découpe
200x20cm/8U

[1-9.2 — C2 / Citation 2

Adhésif teinté masse noir ou blanc + découpe
100x30cm/6 U
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e [1-9.3 - C3/ Citation 2
Adhésif teinté masse noir ou blanc + découpe
160x160cm/1U

o [1-9.4 — NO / Numéros d'ceuvres
Planche A3 de pastilles adhésives prédécoupées
A3/3U

[I-11 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)
e [l-11.1 — CE / Chronologie-Epilogue
Pmma satinice, impression quadri avec soutien de blanc
+ fixation cadre bois (cadre prévu au lot 1)
10,5 m?

e 11-11.2 — CM / Canapé Miroir
Adhésif effet miroir — sans impression
23 m?2
Dépose, a l'issue de I'exposition, de 'ensemble des éléments installés par le titulaire du présent
lot.

3. MODALITES TECHNIQUES D’EXECUTION DE LA PRESTATION

3.1. Documents généraux

Les aménagements, équipements et dispositifs sont installés dans un établissement recevant du
public, toutes les lois, les réglements et normes applicables a ce type d’établissement sont réputés
connues et prises en compte dans la mise au point technique du projet et appliquées lors de la
réalisation — pose.

3.2. Respect des normes

Toutes les normes francaises et européennes ou équivalent intéressant directement ou
indirectement la réalisation et I'installation sont applicables et prises en compte par les entreprises
en particulier celles des ERP, ainsi que la législation permettant I'accueil de personnes
handicapées (tous types de handicap).

Les entreprises devront utiliser des matériaux dont le classement feu correspond aux normes en
vigueur dans un ERP 1 de type Y, 3°™¢ catégorie. Il sera demandé aux entreprises avant le début
de la fabrication de fournir tous les procés-verbaux de classement au feu des différents matériaux.

Les matériaux et les mises en ceuvre doivent satisfaire aux dispositions portées par les Normes
Européennes et Frangaises (N.F) publiées par I'Association Frangaise de Normalisation (AFNOR)
homologuées par arrété ministériel ou équivalent.

Sont applicables aux matériaux employés d’'une part, a I'exécution des travaux d’autre part, les
prescriptions et recommandations du Cahier des Charges des Documents Techniques Unifiés
(DTU) ou équivalent, suivi de leur cahier de clauses spéciales.
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L’attention des entreprises est portée sur la nécessaire solidité et la fiabilité des mobiliers et
fournitures qui se trouveront dans une zone de forte fréquentation. L’ensemble de la prestation
devra étre faite dans le cadre des regles de l'art et le cas échéant dans le cadre du DTU ou
éguivalent.

3.3. Objet et modalités de la prestation

La prestation inclut toutes les opérations de mise au point, fabrication, transport, installation sur
site et dépose. La prestation inclut la mise en service de 'ensemble des dispositifs.

Elle se décline en 4 phases :

- Phase 1: Mise au point technique en liaison avec le maitre d’ouvrage et les scénographe
et graphiste. A I'issue de cette phase, I'entreprise remet tous les documents d’exécution
permettant la validation du projet final avant fabrication (plans d’exécution, détails,
échantillons) ;

- Phase 2 : Fabrication en atelier ;

- Phase 3: Livraison et montage sur site ;

- Phase 4 : Dépose en fin d’exposition de tous les matériels installés. La réversibilité doit étre
totale.

Il est rappelé que tous les dispositifs devront avoir été validés avant mise en fabrication.

En cas dincohérence entre les plans du projet et le descriptif correspondant, le descriptif
prévaudra.
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