EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Mars 2025

Rendement estimé :

DE LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche de printemps » district Lille Numéro du prix : 201 / hi:fe
Liberté
22 Jour
Désignation du prix : Fauche en accotement A1-PR 193+000 au PR 206+300 (2 sens) de nuit avec balisage mobile
Quantnie Matériel Main d’oeuvre Fournitures Sous Total Fra|sl Gler\eraux Sous Total Sous traitant Frais (lief\graux Sous Total
Désignation u Ou durée (8=3+5+7) | StBénéfices (9) | 45 g, o100 etBeénéfices | 44 154(13/100))
d'utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) ® (9=8*......%) (10) Prix Unitaire Total (1x11) (13=12*.......%) (14)
1) [©) () (5) ) (1) (12) (13)
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiere + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Autres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Mars 2025

Rendement estimé :

c - . . . - . . . . heure
DE LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche de printemps » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 202 / ou
Liberté
Zgalité our
G Désignation du prix : Fauche en accotement TCA1 et les bretelles de liaison associées (Courbes de Ronchin, liaison A1 « Jou

A25, liaison A1 - RN356), bord gauche et bord droit (2 sens) de nuit avec balisage mobile
Quantnie Matériel Main d’oeuvre Fournitures Sous Total Fra|sl Gler\eraux Sous Total Sous traitant Frais (lief\graux Sous Total
Désignation u Ou durée (8=3+5+7) | StBénéfices (9) | 45 g, o100 etBeénéfices | 44 154(13/100))
d'utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) ® (9=8*......%) (10) Prix Unitaire Total (1x11) (13=12*.......%) (14)
) ® @ © @) ) (12) (13)
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiere + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Mars 2025

Rendement estimé :

c - . . . - . . . . heure
DE LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche de printemps » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 202 / ou
Liberté
Zgalité our
G Désignation du prix : Fauche en accotement TCA1 et les bretelles de liaison associées (Courbes de Ronchin, liaison A1 « Jou

A25, liaison A1 - RN356), bord gauche et bord droit (2 sens) de nuit avec balisage mobile
Quantnie Matériel Main d’oeuvre Fournitures Sous Total Fra|sl Gler\eraux Sous Total Sous traitant Frais (lief\graux Sous Total
Désignation u Ou durée (8=3+5+7) | StBénéfices (9) | 45 g, o100 etBeénéfices | 44 154(13/100))
d'utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) ® (9=8*......%) (10) Prix Unitaire Total (1x11) (13=12*.......%) (14)
) ® @ © @) ) (12) (13)
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiere + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Mars 2025

Rendement estimé :

DE LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche de printemps » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 203 / hi:fe
Liberté
Egalité our
G Désignation du prix : Fauche en accotement TCA22 + Route Nationale RN227 + A22 du PR 9+000 au PR 13+050, y compris Jou
les bretelles de liaison TCA22 « A1, bord gauche et bord droit (2 sens) de nuit avec balisage mobile
Quantnie Matériel Main d’oeuvre Fournitures Sous Total Fra|sl Gler\eraux Sous Total Sous traitant Frais (lief\graux Sous Total
Désignation u Ou durée (8=3+5+7) | StBénéfices (9) | 45 g, o100 etBeénéfices | 44 154(13/100))
d'utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) ® (9=8*......%) (10) Prix Unitaire Total (1x11) (13=12*.......%) (14)
) ® @ © @) ) (12) (13)
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiere + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Mars 2025

Rendement estimé :

DE LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche de printemps » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 203 / hi:fe
Liberté
Egalité our
G Désignation du prix : Fauche en accotement TCA22 + Route Nationale RN227 + A22 du PR 9+000 au PR 13+050, y compris Jou
les bretelles de liaison TCA22 « A1, bord gauche et bord droit (2 sens) de nuit avec balisage mobile
Quantnie Matériel Main d’oeuvre Fournitures Sous Total Fra|sl Gler\eraux Sous Total Sous traitant Frais (lief\graux Sous Total
Désignation u Ou durée (8=3+5+7) | StBénéfices (9) | 45 g, o100 etBeénéfices | 44 154(13/100))
d'utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) ® (9=8*......%) (10) Prix Unitaire Total (1x11) (13=12*.......%) (14)
) ® @ © @) ) (12) (13)
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiere + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Mars 2025

Rendement estimé :

DE LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche de printemps » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 204 / hi:fe
Liberté
22 Jour
Désignation du prix : Fauche en accotement A23-PR 0+000 au PR 16+500 (2 sens) de nuit avec balisage mobile
Quantnie Matériel Main d’oeuvre Fournitures Sous Total Fra|sl Gler\eraux Sous Total Sous traitant Frais (lief\graux Sous Total
Désignation u Ou durée (8=3+5+7) | StBénéfices (9) | 45 g, o100 etBeénéfices | 44 154(13/100))
d'utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) ® (9=8*......%) (10) Prix Unitaire Total (1x11) (13=12*.......%) (14)
1) [©) () (5) ) (1) (12) (13)
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiere + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Mars 2025

Rendement estimé :

DE LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche de printemps » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 204 / hi:fe
Liberté
22 Jour
Désignation du prix : Fauche en accotement A23-PR 0+000 au PR 16+500 (2 sens) de nuit avec balisage mobile
Quantnie Matériel Main d’oeuvre Fournitures Sous Total Fra|sl Gler\eraux Sous Total Sous traitant Frais (lief\graux Sous Total
Désignation u Ou durée (8=3+5+7) | StBénéfices (9) | 45 g, o100 etBeénéfices | 44 154(13/100))
d'utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) ® (9=8*......%) (10) Prix Unitaire Total (1x11) (13=12*.......%) (14)
1) [©) () (5) ) (1) (12) (13)
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiere + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Mars 2025

Rendement estimé :

DE LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche de printemps » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 205 / hi:fe
Liberté
22 Jour
Désignation du prix : Fauche en accotement A27-PR 3+600 au PR 12+200 (2 sens) de nuit avec balisage mobile
Quantnie Matériel Main d’oeuvre Fournitures Sous Total Fra|sl Gler\eraux Sous Total Sous traitant Frais (lief\graux Sous Total
Désignation u Ou durée (8=3+5+7) | StBénéfices (9) | 45 g, o100 etBeénéfices | 44 154(13/100))
d'utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) ® (9=8*......%) (10) Prix Unitaire Total (1x11) (13=12*.......%) (14)
1) [©) () (5) ) (1) (12) (13)
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiere + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Mars 2025

Rendement estimé :

DE LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche de printemps » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 205 / hi:fe
Liberté
22 Jour
Désignation du prix : Fauche en accotement A27-PR 3+600 au PR 12+200 (2 sens) de nuit avec balisage mobile
Quantnie Matériel Main d’oeuvre Fournitures Sous Total Fra|sl Gler\eraux Sous Total Sous traitant Frais (lief\graux Sous Total
Désignation u Ou durée (8=3+5+7) | StBénéfices (9) | 45 g, o100 etBeénéfices | 44 154(13/100))
d'utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) ® (9=8*......%) (10) Prix Unitaire Total (1x11) (13=12*.......%) (14)
1) [©) () (5) ) (1) (12) (13)
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiere + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Mars 2025

Rendement estimé :

DE LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche de printemps » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 206 / hi:fe
Liberté
22 Jour
Désignation du prix : Fauche en accotement A22-PR 13+050 au PR 25+000 (2 sens) de nuit avec balisage mobile
Quantnie Matériel Main d’oeuvre Fournitures Sous Total Fra|sl Gler\eraux Sous Total Sous traitant Frais (lief\graux Sous Total
Désignation u Ou durée (8=3+5+7) | StBénéfices (9) | 45 g, o100 etBeénéfices | 44 154(13/100))
d'utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) ® (9=8*......%) (10) Prix Unitaire Total (1x11) (13=12*.......%) (14)
1) [©) () (5) ) (1) (12) (13)
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiere + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Mars 2025

Rendement estimé :

DE LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche de printemps » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 206 / hi:fe
Liberté
22 Jour
Désignation du prix : Fauche en accotement A22-PR 13+050 au PR 25+000 (2 sens) de nuit avec balisage mobile
Quantnie Matériel Main d’oeuvre Fournitures Sous Total Fra|sl Gler\eraux Sous Total Sous traitant Frais (lief\graux Sous Total
Désignation u Ou durée (8=3+5+7) | StBénéfices (9) | 45 g, o100 etBeénéfices | 44 154(13/100))
d'utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) ® (9=8*......%) (10) Prix Unitaire Total (1x11) (13=12*.......%) (14)
1) [©) () (5) ) (1) (12) (13)
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiere + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Mars 2025

Rendement estimé :

DE LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche de printemps » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 207 / hi:fe
Liberté
Egalité our
G Désignation du prix : Fauche en accotement RN356-Totalité du linéaire, y compris les bretelles de liaison A25 ~ RN356 et Jou
RN356 < A22, bord gauche et bord droit. (2 sens) de nuit avec balisage mobile
Quantnie Matériel Main d’oeuvre Fournitures Sous Total Fra|sl Gler\eraux Sous Total Sous traitant Frais (lief\graux Sous Total
Désignation u Ou durée (8=3+5+7) | StBénéfices (9) | 45 g, o100 etBeénéfices | 44 154(13/100))
d'utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) ® (9=8*......%) (10) Prix Unitaire Total (1x11) (13=12*.......%) (14)
) ® @ © @) ) (12) (13)
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiere + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Mars 2025

Rendement estimé :

DE LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche de printemps » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 207 / hi:fe
Liberté
Egalité our
G Désignation du prix : Fauche en accotement RN356-Totalité du linéaire, y compris les bretelles de liaison A25 ~ RN356 et Jou
RN356 < A22, bord gauche et bord droit. (2 sens) de nuit avec balisage mobile
Quantnie Matériel Main d’oeuvre Fournitures Sous Total Fra|sl Gler\eraux Sous Total Sous traitant Frais (lief\graux Sous Total
Désignation u Ou durée (8=3+5+7) | StBénéfices (9) | 45 g, o100 etBeénéfices | 44 154(13/100))
d'utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) ® (9=8*......%) (10) Prix Unitaire Total (1x11) (13=12*.......%) (14)
) ® @ © @) ) (12) (13)
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiere + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Mars 2025

Rendement estimé :

DE LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche de printemps » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 301 / hi:fe
Liberté
22 Jour
Désignation du prix : Fauche en TPC A1-PR 193+000 au PR 206+300 (2 sens) de nuit avec balisage fixe
Quantnie Matériel Main d’oeuvre Fournitures Sous Total Fra|sl Gler\eraux Sous Total Sous traitant Frais (lief\graux Sous Total
Désignation u Ou durée (8=3+5+7) | StBénéfices (9) | 45 g, o100 etBeénéfices | 44 154(13/100))
d'utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) ® (9=8*......%) (10) Prix Unitaire Total (1x11) (13=12*.......%) (14)
1) [©) () (5) ) (1) (12) (13)
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiere + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Mars 2025

Rendement estimé :

DE LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche de printemps » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 301 / hi:fe
Liberté
22 Jour
Désignation du prix : Fauche en TPC A1-PR 193+000 au PR 206+300 (2 sens) de nuit avec balisage fixe
Quantnie Matériel Main d’oeuvre Fournitures Sous Total Fra|sl Gler\eraux Sous Total Sous traitant Frais (lief\graux Sous Total
Désignation u Ou durée (8=3+5+7) | StBénéfices (9) | 45 g, o100 etBeénéfices | 44 154(13/100))
d'utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) ® (9=8*......%) (10) Prix Unitaire Total (1x11) (13=12*.......%) (14)
1) [©) () (5) ) (1) (12) (13)
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiere + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Mars 2025

Rendement estimé :

DE LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche de printemps » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 302 / hi:fe
Liberté
22 Jour
Désignation du prix : Fauche en TPC A23-PR 0+000 au PR 16+500 (2 sens) de nuit avec balisage fixe
Quantnie Matériel Main d’oeuvre Fournitures Sous Total Fra|sl Gler\eraux Sous Total Sous traitant Frais (lief\graux Sous Total
Désignation u Ou durée (8=3+5+7) | StBénéfices (9) | 45 g, o100 etBeénéfices | 44 154(13/100))
d'utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) ® (9=8*......%) (10) Prix Unitaire Total (1x11) (13=12*.......%) (14)
1) [©) () (5) ) (1) (12) (13)
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiere + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Mars 2025

Rendement estimé :

DE LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche de printemps » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 302 / hi:fe
Liberté
22 Jour
Désignation du prix : Fauche en TPC A23-PR 0+000 au PR 16+500 (2 sens) de nuit avec balisage fixe
Quantnie Matériel Main d’oeuvre Fournitures Sous Total Fra|sl Gler\eraux Sous Total Sous traitant Frais (lief\graux Sous Total
Désignation u Ou durée (8=3+5+7) | StBénéfices (9) | 45 g, o100 etBeénéfices | 44 154(13/100))
d'utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) ® (9=8*......%) (10) Prix Unitaire Total (1x11) (13=12*.......%) (14)
1) [©) () (5) ) (1) (12) (13)
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiere + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Mars 2025

Rendement estimé :

DE LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche de printemps » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 303 / hi:fe
Liberté
22 Jour
Désignation du prix : Fauche en TPC A27-PR 3+600 au PR 12+200 (2 sens) de nuit avec balisage fixe
Quantnie Matériel Main d’oeuvre Fournitures Sous Total Fra|sl Gler\eraux Sous Total Sous traitant Frais (lief\graux Sous Total
Désignation u Ou durée (8=3+5+7) | StBénéfices (9) | 45 g, o100 etBeénéfices | 44 154(13/100))
d'utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) ® (9=8*......%) (10) Prix Unitaire Total (1x11) (13=12*.......%) (14)
1) [©) () (5) ) (1) (12) (13)
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiere + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Mars 2025

Rendement estimé :

DE LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche de printemps » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 303 / hi:fe
Liberté
22 Jour
Désignation du prix : Fauche en TPC A27-PR 3+600 au PR 12+200 (2 sens) de nuit avec balisage fixe
Quantnie Matériel Main d’oeuvre Fournitures Sous Total Fra|sl Gler\eraux Sous Total Sous traitant Frais (lief\graux Sous Total
Désignation u Ou durée (8=3+5+7) | StBénéfices (9) | 45 g, o100 etBeénéfices | 44 154(13/100))
d'utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) ® (9=8*......%) (10) Prix Unitaire Total (1x11) (13=12*.......%) (14)
1) [©) () (5) ) (1) (12) (13)
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiere + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Mars 2025

Rendement estimé :

DE LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche de printemps » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 304 / hi:fe
Liberté
22 Jour
Désignation du prix : Fauche en TPC A22-PR 13+050 au PR 25+000 (2 sens) de nuit avec balisage fixe
Quantnie Matériel Main d’oeuvre Fournitures Sous Total Fra|sl Gler\eraux Sous Total Sous traitant Frais (lief\graux Sous Total
Désignation u Ou durée (8=3+5+7) | StBénéfices (9) | 45 g, o100 etBeénéfices | 44 154(13/100))
d'utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) ® (9=8*......%) (10) Prix Unitaire Total (1x11) (13=12*.......%) (14)
1) [©) () (5) ) (1) (12) (13)
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiere + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Mars 2025

Rendement estimé :

DE LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche de printemps » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 304 / hi:fe
Liberté
22 Jour
Désignation du prix : Fauche en TPC A22-PR 13+050 au PR 25+000 (2 sens) de nuit avec balisage fixe
Quantnie Matériel Main d’oeuvre Fournitures Sous Total Fra|sl Gler\eraux Sous Total Sous traitant Frais (lief\graux Sous Total
Désignation u Ou durée (8=3+5+7) | StBénéfices (9) | 45 g, o100 etBeénéfices | 44 154(13/100))
d'utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) ® (9=8*......%) (10) Prix Unitaire Total (1x11) (13=12*.......%) (14)
1) [©) () (5) ) (1) (12) (13)
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiere + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Mars 2025

Rendement estimé :

DE LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche de printemps » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 305 / hi:fe
Liberté
22 Jour
Désignation du prix : Fauche en TPC A25-PR 5+000 au PR 20+400 (2 sens) de nuit avec balisage fixe
Quantnie Matériel Main d’oeuvre Fournitures Sous Total Fra|sl Gler\eraux Sous Total Sous traitant Frais (lief\graux Sous Total
Désignation u Ou durée (8=3+5+7) | StBénéfices (9) | 45 g, o100 etBeénéfices | 44 154(13/100))
d'utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) ® (9=8*......%) (10) Prix Unitaire Total (1x11) (13=12*.......%) (14)
1) [©) () (5) ) (1) (12) (13)
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiere + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Mars 2025

Rendement estimé :

DE LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche de printemps » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 305 / hi:fe
Liberté
22 Jour
Désignation du prix : Fauche en TPC A25-PR 5+000 au PR 20+400 (2 sens) de nuit avec balisage fixe
Quantnie Matériel Main d’oeuvre Fournitures Sous Total Fra|sl Gler\eraux Sous Total Sous traitant Frais (lief\graux Sous Total
Désignation u Ou durée (8=3+5+7) | StBénéfices (9) | 45 g, o100 etBeénéfices | 44 154(13/100))
d'utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) ® (9=8*......%) (10) Prix Unitaire Total (1x11) (13=12*.......%) (14)
1) [©) () (5) ) (1) (12) (13)
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiere + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




	201
	202
	203
	204
	205
	206
	207
	301
	302
	303
	304
	305

