EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Mars 2025

Rendement estimé :

DE LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche de printemps » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 201 / hi:fe
Liberté
22 Jour
Désignation du prix : Fauche en accotementA1-PR 187+000 au PR 193+400 (2 sens) de nuit avec balisage mobile
Quantnie Matériel Main d’oeuvre Fournitures Sous Total Fra|sl Gler\eraux Sous Total Sous traitant Frais (lief\graux Sous Total
Désignation u Ou durée (8=3+5+7) | StBénéfices (9) | 45 g, o100 etBeénéfices | 44 154(13/100))
d'utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) ® (9=8*......%) (10) Prix Unitaire Total (1x11) (13=12*.......%) (14)
1) [©) () (5) ) (1) (12) (13)
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiere + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Mars 2025

Rendement estimé :

DE LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche de printemps » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 202 / hi:fe
Liberté
22 Jour
Désignation du prix : Fauche en accotement A21-PR 0+380 au PR 10+000 (2 sens) de nuit avec balisage mobile mobile
Quantnie Matériel Main d’oeuvre Fournitures Sous Total Fra|sl Gler\eraux Sous Total Sous traitant Frais (lief\graux Sous Total
Désignation u Ou durée (8=3+5+7) | StBénéfices (9) | 45 g, o100 etBeénéfices | 44 154(13/100))
d'utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) ® (9=8*......%) (10) Prix Unitaire Total (1x11) (13=12*.......%) (14)
1) [©) () (5) ) (1) (12) (13)
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiere + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Autres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Mars 2025

Rendement estimé :

DE LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche de printemps » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 202 / hi:fe
Liberté
22 Jour
Désignation du prix : Fauche en accotement A21-PR 0+380 au PR 10+000 (2 sens) de nuit avec balisage mobile mobile
Quantnie Matériel Main d’oeuvre Fournitures Sous Total Fra|sl Gler\eraux Sous Total Sous traitant Frais (lief\graux Sous Total
Désignation u Ou durée (8=3+5+7) | StBénéfices (9) | 45 g, o100 etBeénéfices | 44 154(13/100))
d'utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) ® (9=8*......%) (10) Prix Unitaire Total (1x11) (13=12*.......%) (14)
1) [©) () (5) ) (1) (12) (13)
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiere + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Autres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Mars 2025

Rendement estimé :

DE LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche de printemps » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 203 / hi:fe
Liberté
22 Jour
Désignation du prix : Fauche en accotement A21-PR 10+000 au PR 22+000 (2 sens) de nuit avec balisage mobile mobile mok:
Quantnie Matériel Main d’oeuvre Fournitures Sous Total Fra|sl Gler\eraux Sous Total Sous traitant Frais (lief\graux Sous Total
Désignation u Ou durée (8=3+5+7) | StBénéfices (9) | 45 g, o100 etBeénéfices | 44 154(13/100))
d'utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) ® (9=8*......%) (10) Prix Unitaire Total (1x11) (13=12*.......%) (14)
1) [©) () (5) ) (1) (12) (13)
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiere + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Autres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Mars 2025

Rendement estimé :

DE LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche de printemps » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 203 / hi:fe
Liberté
22 Jour
Désignation du prix : Fauche en accotement A21-PR 10+000 au PR 22+000 (2 sens) de nuit avec balisage mobile mobile mok:
Quantnie Matériel Main d’oeuvre Fournitures Sous Total Fra|sl Gler\eraux Sous Total Sous traitant Frais (lief\graux Sous Total
Désignation u Ou durée (8=3+5+7) | StBénéfices (9) | 45 g, o100 etBeénéfices | 44 154(13/100))
d'utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) ® (9=8*......%) (10) Prix Unitaire Total (1x11) (13=12*.......%) (14)
1) [©) () (5) ) (1) (12) (13)
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiere + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Autres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Mars 2025

Rendement estimé :

DE LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche de printemps » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 204 / hi:fe
Liberté
22 Jour
Désignation du prix : Fauche en accotement A21-PR 22+000 au PR 41+500 (2 sens) de nuit avec balisage mobile
Quantnie Matériel Main d’oeuvre Fournitures Sous Total Fra|sl Gler\eraux Sous Total Sous traitant Frais (lief\graux Sous Total
Désignation u Ou durée (8=3+5+7) | StBénéfices (9) | 45 g, o100 etBeénéfices | 44 154(13/100))
d'utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) ® (9=8*......%) (10) Prix Unitaire Total (1x11) (13=12*.......%) (14)
1) [©) () (5) ) (1) (12) (13)
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiere + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Mars 2025

Rendement estimé :

DE LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche de printemps » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 204 / hi:fe
Liberté
22 Jour
Désignation du prix : Fauche en accotement A21-PR 22+000 au PR 41+500 (2 sens) de nuit avec balisage mobile
Quantnie Matériel Main d’oeuvre Fournitures Sous Total Fra|sl Gler\eraux Sous Total Sous traitant Frais (lief\graux Sous Total
Désignation u Ou durée (8=3+5+7) | StBénéfices (9) | 45 g, o100 etBeénéfices | 44 154(13/100))
d'utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) ® (9=8*......%) (10) Prix Unitaire Total (1x11) (13=12*.......%) (14)
1) [©) () (5) ) (1) (12) (13)
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiere + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Mars 2025

Rendement estimé :

DE LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche de printemps » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 205 / hi:fe
Liberté
Egalité our
G Désignation du prix : Fauche en accotement RN47-PR 0+000 au giratoire RN41/RN47 (2 sens) de nuit avec balisage mobile Jou
mobile
g‘::zr:::;: Matériel Main d’oeuvre Fournitures Sous Total ;rag(sénGéef?ceer:Eg) Sous Total Sous traitant F;ng:gg;:‘;x Sous Total
Désignation 1] dotilionts — — — (8=3+5+7) etices (10=8x(9/100)) — 1etices | (14=12x(13/100))
utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) ® (9=8*......%) (10) Prix Unitaire Total (1x11) (13=12*.......%) (14)
) ® @ © @) ) (12) (13)
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiere + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Mars 2025

Rendement estimé :

DE LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche de printemps » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 205 / hi:fe
Liberté
Egalité our
G Désignation du prix : Fauche en accotement RN47-PR 0+000 au giratoire RN41/RN47 (2 sens) de nuit avec balisage mobile Jou
mobile
g‘::zr:::;: Matériel Main d’oeuvre Fournitures Sous Total ;rag(sénGéef?ceer:Eg) Sous Total Sous traitant F;ng:gg;:‘;x Sous Total
Désignation 1] dotilionts — — — (8=3+5+7) etices (10=8x(9/100)) — 1etices | (14=12x(13/100))
utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) ® (9=8*......%) (10) Prix Unitaire Total (1x11) (13=12*.......%) (14)
) ® @ © @) ) (12) (13)
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiere + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Mars 2025

Rendement estimé :

DE LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche de printemps » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 206 / hi:fe
Liberté
22 Jour
Désignation du prix : Fauche en accotement A2-PR 43+000 au PR 49+000 (2 sens) de jour avec balisage fixe
Quantnie Matériel Main d’oeuvre Fournitures Sous Total Fra|sl Gler\eraux Sous Total Sous traitant Frais (lief\graux Sous Total
Désignation u Ou durée (8=3+5+7) | StBénéfices (9) | 45 g, o100 etBeénéfices | 44 154(13/100))
d'utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) ® (9=8*......%) (10) Prix Unitaire Total (1x11) (13=12*.......%) (14)
1) [©) () (5) ) (1) (12) (13)
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiere + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Mars 2025

Rendement estimé :

DE LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche de printemps » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 206 / hi:fe
Liberté
22 Jour
Désignation du prix : Fauche en accotement A2-PR 43+000 au PR 49+000 (2 sens) de jour avec balisage fixe
Quantnie Matériel Main d’oeuvre Fournitures Sous Total Fra|sl Gler\eraux Sous Total Sous traitant Frais (lief\graux Sous Total
Désignation u Ou durée (8=3+5+7) | StBénéfices (9) | 45 g, o100 etBeénéfices | 44 154(13/100))
d'utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) ® (9=8*......%) (10) Prix Unitaire Total (1x11) (13=12*.......%) (14)
1) [©) () (5) ) (1) (12) (13)
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiere + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Mars 2025

Rendement estimé :

DE LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche de printemps » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 207 / hi:fe
Liberté
22 Jour
Désignation du prix : Fauche en accotement A2-PR 49+000 au PR 66+000 (2 sens) de nuit avec balisage mobile
Quantnie Matériel Main d’oeuvre Fournitures Sous Total Fra|sl Gler\eraux Sous Total Sous traitant Frais (lief\graux Sous Total
Désignation u Ou durée (8=3+5+7) | StBénéfices (9) | 45 g, o100 etBeénéfices | 44 154(13/100))
d'utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) ® (9=8*......%) (10) Prix Unitaire Total (1x11) (13=12*.......%) (14)
1) [©) () (5) ) (1) (12) (13)
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiere + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Mars 2025

Rendement estimé :

DE LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche de printemps » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 207 / hi:fe
Liberté
22 Jour
Désignation du prix : Fauche en accotement A2-PR 49+000 au PR 66+000 (2 sens) de nuit avec balisage mobile
Quantnie Matériel Main d’oeuvre Fournitures Sous Total Fra|sl Gler\eraux Sous Total Sous traitant Frais (lief\graux Sous Total
Désignation u Ou durée (8=3+5+7) | StBénéfices (9) | 45 g, o100 etBeénéfices | 44 154(13/100))
d'utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) ® (9=8*......%) (10) Prix Unitaire Total (1x11) (13=12*.......%) (14)
1) [©) () (5) ) (1) (12) (13)
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiere + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Mars 2025

Rendement estimé :

DE LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche de printemps » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 208 / hi:fe
Liberté
22 Jour
Désignation du prix : Fauche en accotement A2-PR 66+000 au PR 78+000 (2 sens) de jour avec balisage fixe
Quantnie Matériel Main d’oeuvre Fournitures Sous Total Fra|sl Gler\eraux Sous Total Sous traitant Frais (lief\graux Sous Total
Désignation u Ou durée (8=3+5+7) | StBénéfices (9) | 45 g, o100 etBeénéfices | 44 154(13/100))
d'utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) ® (9=8*......%) (10) Prix Unitaire Total (1x11) (13=12*.......%) (14)
1) [©) () (5) ) (1) (12) (13)
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiere + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Mars 2025

Rendement estimé :

DE LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche de printemps » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 208 / hi:fe
Liberté
22 Jour
Désignation du prix : Fauche en accotement A2-PR 66+000 au PR 78+000 (2 sens) de jour avec balisage fixe
Quantnie Matériel Main d’oeuvre Fournitures Sous Total Fra|sl Gler\eraux Sous Total Sous traitant Frais (lief\graux Sous Total
Désignation u Ou durée (8=3+5+7) | StBénéfices (9) | 45 g, o100 etBeénéfices | 44 154(13/100))
d'utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) ® (9=8*......%) (10) Prix Unitaire Total (1x11) (13=12*.......%) (14)
1) [©) () (5) ) (1) (12) (13)
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiere + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Mars 2025

Rendement estimé :

DE LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche de printemps » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 209 / hi:fe
Liberté
22 Jour
Désignation du prix : Fauche en accotement A21-PR 41+500 au PR 58+000 (2 sens) de jour avec balisage mobile
Quantnie Matériel Main d’oeuvre Fournitures Sous Total Fra|sl Gler\eraux Sous Total Sous traitant Frais (lief\graux Sous Total
Désignation u Ou durée (8=3+5+7) | StBénéfices (9) | 45 g, o100 etBeénéfices | 44 154(13/100))
d'utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) ® (9=8*......%) (10) Prix Unitaire Total (1x11) (13=12*.......%) (14)
1) [©) () (5) ) (1) (12) (13)
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiere + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Mars 2025

Rendement estimé :

DE LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche de printemps » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 209 / hi:fe
Liberté
22 Jour
Désignation du prix : Fauche en accotement A21-PR 41+500 au PR 58+000 (2 sens) de jour avec balisage mobile
Quantnie Matériel Main d’oeuvre Fournitures Sous Total Fra|sl Gler\eraux Sous Total Sous traitant Frais (lief\graux Sous Total
Désignation u Ou durée (8=3+5+7) | StBénéfices (9) | 45 g, o100 etBeénéfices | 44 154(13/100))
d'utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) ® (9=8*......%) (10) Prix Unitaire Total (1x11) (13=12*.......%) (14)
1) [©) () (5) ) (1) (12) (13)
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiere + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Mars 2025

Rendement estimé :

DE LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche de printemps » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 210 / hi:fe
Liberté
22 Jour
Désignation du prix : Fauche en accotement A23-PR 16+500 au PR 36+000 (2 sens) de jour avec balisage fixe
Quantnie Matériel Main d’oeuvre Fournitures Sous Total Fra|sl Gler\eraux Sous Total Sous traitant Frais (lief\graux Sous Total
Désignation u Ou durée (8=3+5+7) | StBénéfices (9) | 45 g, o100 etBeénéfices | 44 154(13/100))
d'utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) ® (9=8*......%) (10) Prix Unitaire Total (1x11) (13=12*.......%) (14)
1) [©) () (5) ) (1) (12) (13)
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiere + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
Plus value de nuit
Avutres
TOTALA TOTALB
(HT) (HT)
TOTAL A+B
(HT)




EX

MINISTERE

DE LAMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET

Nom de I'entreprise :

Cadre de Décomposition des Prix

Mois d ‘établissement du prix : Mars 2025

Rendement estimé :

DE LA DECENTRALISATION Désignation du chantier : MAPA « Fauche de printemps » district Amiens Valenciennes Numéro du prix : 210 / hi:fe
Liberté
22 Jour
Désignation du prix : Fauche en accotement A23-PR 16+500 au PR 36+000 (2 sens) de jour avec balisage fixe
Quantnie Matériel Main d’oeuvre Fournitures Sous Total Fra|sl Gler\eraux Sous Total Sous traitant Frais (lief\graux Sous Total
Désignation u Ou durée (8=3+5+7) | StBénéfices (9) | 45 g, o100 etBeénéfices | 44 154(13/100))
d'utilisation Prix Unitaire Total (1x2) Prix Unitaire Total (1x4) Prix Unitaire Total (1x6) ® (9=8*......%) (10) Prix Unitaire Total (1x11) (13=12*.......%) (14)
1) [©) () (5) ) (1) (12) (13)
Passe de fauchage
Fauchage sous glissiére
Train de fauchage
(sous glissiere + passe sécurité)
Balisage fixe
Balisage mobile
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