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Plan existant : SAS dépollution porte (PRESTATIONS HORS MARCHÉ)
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LÉGENDES

Limite de 1.40m à conserver en
passage libre pour la circulation

Emplacement possible
des équipements de dépollution

Porte à désamianter
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Installation de chantier : palissades

Sanitaire Aire de livraison R-2
éch.1/50

Porte d'accès chantier (0.90 cm)

LÉGENDES

Palissade de chantier M1
Hauteur 2.50m

Polyane M1 :   protection du sol existant
   et "bâchage étanche" au plafond



PALISSADE CHANTIER

Plan curage : dépose des équipements/cloisonnements/portes

Sanitaire Aire de livraison R-2
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PRESTATIONS DU MARCHÉ :

PRESTATAIRE INTERNE CVC-P
(PRESTATIONS HORS MARCHÉ) :

Cloisons

4 portes

2 bacs de douches

Équipements
(lavabos, WC, urinoirs,
rince oeil)

3 miroirs

Maçonneries (bancs et
supports bacs de douches)

2 trappes métalliquesPorte déposée par
l'entreprise de désamiantage

(prestation hors marché) 2 trappes carrelées



PALISSADE CHANTIER

Plan curage : dépose des sols/revêtements parois

Sanitaire Aire de livraison R-2
éch.1/50

PRESTATIONS DU MARCHÉ :

Carrelages au sol

Faïences murales
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Plan curage : dépose des faux-plafonds
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PRESTATIONS DU MARCHÉ :

Faux-plafonds : HSPF 2.20m
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Plan existant : réseaux CFo-CFa (dépose par le prestataire interne CFO-CFA)

Sanitaire Aire de livraison R-2
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PRESTATAIRE INTERNE CFo-CFa
(PRESTATIONS HORS MARCHÉ) :

Hublots en applique

Demi-hublots en applique

Spots encastrés

Éclairages dessus miroirs

Sèches-mains

Interupteurs
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Plan existant : réseaux CVC-P (dépose par le prestataire interne CVC-P)

Sanitaire Aire de livraison R-2
éch.1/50

PRESTATAIRE INTERNE CVC-P
(PRESTATIONS HORS MARCHÉ) :

Réseau eau chaude

Réseau eau froide

Réseau évacuation

Ventilations

Ballon eau chaude

Réseau autres
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Plan existant : réseaux CVC-P R-3 (dépose par le prestataire interne CVC-P)
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PRESTATAIRE INTERNE CVC-P
(PRESTATIONS HORS MARCHÉ) :

Réseau eau chaude

Réseau eau froide

Réseau évacuation
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Plan projet coté
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PALISSADE CHANTIER

Plan projet : fourniture et pose
        d'équipements

Sanitaire Aire de livraison R-2
éch.1/25

PRESTATIONS
DU MARCHÉ :

PRESTATAIRE INTERNE CVC-P
(PRESTATIONS HORS MARCHÉ) :

2 bacs de douches
2 siphons de sol
2 miroirs
2 patères murales
7 butées de porte

1 rince oeil
2 lavabos + mitigeurs
2 urinoirs
3 WC et chasse d'eau
2 mitigeurs douche en appliqueD

PRESTATAIRE INTERNE SMG
(PRESTATIONS HORS MARCHÉ) :

2 grandes poubelles
2 petites poubelles hygiéniques
3 blocs rouleaux papiers toilette
3 portes brosse et brosse
2 distributeurs de savon

PRESTATAIRE INTERNE CFo-CFa
(PRESTATIONS HORS MARCHÉ) :

2 séches-mains



PALISSADE CHANTIER

Plan projet : fourniture et pose
        de cloisons/portes/trappes

Sanitaire Aire de livraison R-2
éch.1/25

PRESTATIONS DU MARCHÉ :

Cloisons

5 portes 0.60cm

1 paroi de séparation urinoir

Trappes 60x60 cm

2 bancs maçonnés
+ maçonnerie des douches
2 parois coulissantes douche

Menuiserie : placard 2 étagères
1 porte CF 0.80cm

Trappes 30x30 cm

Trappes 60x15 cm
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Plan projet : fourniture et pose d'un ensemble menuisé : placard

Sanitaire Aire de livraison R-2
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Élévation AA' Élévation BB' Coupe CC' Plan

A

A'

C C'

B B'

Aperçu 3D

Plinthes carrelées
démontable
(prévoir passage

réseaux plomberie)

Poignée rectangulaire inox
et carré pompier

Plinthes carrelées
démontable

pieds pour fixation
plinthes carrelées

Deux étagères
dans un caisson adapté

Poignée rectangulaire inox
et carré pompier

Caisson bois MDF
hydrofuge, M1
prêt à peindre
peinture type 1

Façade de placard
à un ouvrant sur

charnière « invisible »

Joint creux
entre caisson

et façade de placard
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Plan projet : fourniture et pose de bancs maçonnés en "L"
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Aperçu 3D PlanÉlévation

Cornières d'arrêt
inox

Exemple de cornière d'arrêt
à sceller sous carrelage

Faïence
type 2

Faïence
type 2

Faïence
type 2



PALISSADE CHANTIER

Plan projet : fourniture et pose de
        sols et revêtements parois

Sanitaire Aire de livraison R-2
éch.1/25

PRESTATIONS DU MARCHÉ :

Faïence murale type 1

Faïence murale type 2
Peinture type 1

Carrelage au sol
Peinture type 2

PRESTATAIRE INTERNE SMG
(PRESTATIONS HORS MARCHÉ) :

Barre de seuil d'arrêt
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Plan projet : fourniture et pose d'un faux-plafond
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PRESTATIONS DU MARCHÉ :

Faux-plafonds : HSPF 2.20m
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PALISSADE CHANTIER

Plan projet : réseaux CFo-CFa
(pose par les prestataires interne CFo-CFa)
Eclairage en pilotage GTC pour les sanitaires et sur interrupteur dans les douches

Sanitaire Aire de livraison R-2
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PRESTATAIRE INTERNE CFo-CFa
(PRESTATIONS HORS MARCHÉ) :

LEDVANCE hublots
IP65 en applique

Spots encastrés

1200x300 panneaux
LEDVANCE encastré

Interupteurs
en applique

LEDVANCE hublots
IP65 encastrés

Flash lumineux

miroir avec éclairage intégré

Sèche-mains
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évacuation
urinoir

PALISSADE CHANTIER

Colonne montante vers dalle haute
Ballon d'eau chaude sur dalle haute

Plan projet : réseaux CVC-P (pose par les prestataires interne CVC-P)

Sanitaire Aire de livraison R-2
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PRESTATAIRE INTERNE CVC-P
(PRESTATIONS HORS MARCHÉ) :

Réseau eau chaude

Réseau eau froide

Réseau évacuation

Ventilations

Réseau autres
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Projet : coupes 1 et 2
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COUPE 2COUPE 1

1 2

LOCALISATION

BANC MAÇONNÉ
carrelage au-dessus et bords - type 2

peinture type 1 en sous-face

FAÏENCE MURALE
type 1

PAROI DOUCHE FAÏENCE MURALE
type 2

PLACARD
peinture type 1

PASSAGE
peinture type 1

FAÏENCE MURALE
type 1
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Projet : coupes 3 et 4
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COUPE 4COUPE 3

3 4

LOCALISATION

FAÏENCE MURALE
type 2

PORTE
peinture type 1

PASSAGE
peinture type 1

PAROI SÉPARATIVE

PAROI DOUCHE

BANC MAÇONNÉ
carrelage en-dessus et bords - type 2

peinture type 1 en sous-face

FAÏENCE MURALE
type 1
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Projet : coupe 5
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COUPE 5

5

LOCALISATION

FAÏENCE MURALE
type 2

TRAPPE D'ACCÈS PORTE
peinture type 1

PLACARD
peinture type 1



Désserte papier

Séche
mains

Séch
main

Mi
ro

ir

GAINE
TECHNIQUE

Poubelle

0.60

0.60

0.60

0.40

2.20

0.90 0.90

0.45

0.90

0.90

0.85

0.90

1.20

0.90

0.30

0.90

2.10

1.20

0.60

0.40

2.10

Projet : coupe 6
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COUPE 6

6

LOCALISATION

TRAPPES D'ACCÈSPORTE
peinture type 1

PORTE
peinture type 1

PAROI SÉPARATIVE

FAÏENCE MURALE
type 2

FAÏENCE MURALE
type1
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Projet : coupe 7
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LOCALISATION

COUPE 7

7

PORTE CF 1/2h
peinture type 2

PORTE CF 1/2h
 EXISTANTE

peinture type 2

RECEVEUR DE DOUCHEFAÏENCE MURALE
type 2

PORTE
peinture type 1

PAROIS DOUCHES PORTE
peinture type 1

PATÈRE MURALE PATÈRE MURALE

BANC MAÇONNÉ
carrelage au-dessus et bords - type 2

peinture type 1 en sous-face
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