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1. PREAMBULE PRIX GENERAUX

L'ensemble des prix définis ci-apres inclut toutes les prestations nécessaires a la complete réalisation des
prestations décrites dans le présent marché, suivant les prescriptions techniques des CCTP du présent
marché) et les regles de l'art.

Lors de I'établissement de son offre le Titulaire est tenu de demander tous les renseignements nécessaires
pour s'assurer d'avoir bien identifié et estimé financierement toutes les prestations explicitement définies
dans le bordereau des prix ou dans les autres pieces du marché.

Systématiquement, quand une tache ou une prestation est prévue dans les CCTP, sa rémunération est
explicitement incluse dans un ou plusieurs prix du présent document, ou a défaut réputée rémunérée
forfaitairement dans I'ensemble des prix du BPU.

Les prix du présent bordereau s'entendent hors taxes. lls s'appliquent quelles que soient les quantités mises
en ceuvre.

Les prix unitaires définis dans ce bordereau, sauf indications contraires, comprennent :

) L'ensemble des matériels nécessaires a la conduite et a la réalisation des différents essais et controles,
o L'ensemble des moyens de communication, logistiques, informatiques et bureautiques,

o La main d'ceuvre et le personnel d'encadrement,

o Toutes pertes, avaries et réparations de toutes natures,

o Toutes sujétions dues au site, au temps, a la nature des travaux et au contexte,

o Les frais de consommation et de déplacement,

o Les assurances,

o Les frais financiers généraux, les bénéfices et aléas propres au titulaire,

o Les sujétions liées a la présence des entreprises sur les sites et a l'avancement des chantiers,

o Les frais occasionnés par la rédaction, la reproduction et la remise des documents minutes et définitifs
décrits dans les pieces contractuelles,

. La discontinuité des interventions,

o Les réunions nécessaires a lavancement de l'opération (préparation, mise au point mensuelle,
préambules a des interventions, ...),

o Les sujétions liées aux contraintes environnementales du chantier,

) Un délai de préavis de douze (12) heures.
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2.

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

N° des prix

Désignation des ouvrages et définition des prix

Prix hors taxes en lettres

Prix Unitaires
HT en chiffres

100

Dispositions générales

101

Préparation et gestion du marché

Ce prix rémuneére, forfaitairement, la préparation du marché avec le Maitre d'ceuvre puis
son suivi régulier.

Ce prix comprend notamment :

L'établissement d'un plan d’assurance qualité y compris les contréles internes et
externes et les frais de diffusion et de mise a jour du PAQ au fur et & mesure de

'avancement des travaux,
La collecte des données d’entrée,

L'établissement d'un plan particulier de sécurité et de protection de la s
compiris les frais de diffusion et de mise a jour du PPSPS au fur et a mes
avancement des travaux,

La participation aux réunions du CISSCT a la demande du Coordon
Sécurité, y compris la participation a l'inspection préalable organisée
CSPS,

La participation de 'ensemble de I'équipe a une réunion de démarrage.

Ce prix sera réglé de la fagon suivante :

40 % apres approbation de la premiere version du PAQ et du PPSPS,

60 % a 'avancement du chantier.

LE FORFAIT (€N tOULES IEIrES) : oo sssenes

anté y
ure de

nateur
par le
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Désignation des ouvrages et définition des prix

Prix Unitaires

N° des prix .
Prix hors taxes en lettres HT en chiffres
102 Dossier de récolement par métier
Ce prix rémunere, forfaitairement, les frais d'établissement en cing (5) exemplaires, plus
un (1) reproductible, dun dossier de récolement regroupant, par métier
(Terrassement/Assainissement-Chaussée-OA-Signalisation) et par themes, I'ensemble
des contrOles réalisés sur le chantier. Il fait une analyse statistique sommaire des
résultats obtenus.
lIs sont établis selon les prescriptions des CCTP.
I comprend entre autres :
e La synthése des résultats des contrbles (intérieurs : internes et externes) de
l'entrepreneur en charge des travaux,
e lLa synthése des résultats des contrOles (extérieurs) du Titulaire et ses
commentaires,
e Lasynthése de la conformité,
e Le récapitulatif de tous les proces-verbaux dessais effectués, soit par
I'entrepreneur génie civil (contréle interne et externe), soit par le Titulaire (contréle
extérieur),
Le montant de ce prix ne sera versé qu'apres que tous les documents remis au Malitre
d'ceuvre aient été validés, a savoir :
e Cing (5) tirages papier,
e Un (1) support informatique (format PDF) sur CD ROM.
LE FORFAIT (€N tOULES TIrES) ..o
103 Expertise sur les documents techniques

Ce prix remunere forfaitairement I'examen et l'analyse des documents techniques
établis par les entreprises sujettes a la présente mission d'expertise (PAQ, fiches
produits, plans de controle, procédures de contrble interne, procédures de mise en
ceuvre, note de calcul, note de géotechnique, suivi instrumentation, plan d'EXE...), pour
lesquels la Maltrise d’ceuvre aura expressément demandé au Titulaire une analyse.

Le Titulaire adressera un mémoire d'analyse technique ou une note d'observation a
lattention du Malitre d'ceuvre et du Maitre d'ouvrage dans lequel il exposera ses
observations et/ou ses conclusions ainsi que ses préconisations éventuelles pour la
reprise des documents techniques.

Ce mémoire sera rédigé par les ingénieurs en charge du présent marché chez le
Titulaire et visé par I'expert.

LE FORFAIT (en toutes |ettres) : ...t ssssens
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N° des prix

Désignation des ouvrages et définition des prix

Prix hors taxes en lettres

Prix Unitaires
HT en chiffres

200

Assistance technique

201

Mise a disposition du Chef de Projet

Ce prix rémunere forfaitairement les interventions d'un Ingénieur Chef de Projet pour
l'organisation générale de la mission, sa supervision, et les relations avec le Malitre
d'ceuvre.

Ce prix comprend :

e L'étude et 'appropriation des prescriptions techniques du marché de travaux
des ouvrages objets des contrbles au titre de la présente mission, y compris
tous conseils et assistance d'experts nécessaires,

e L|'établissement du PAQ, et notamment :

e La définition et la mise en ceuvre des moyens humains et matériels,
e Ladéfinition des modalités de réalisation et de contréle externe des prestations
et des documents produits.

e L'organisation, la coordination et la supervision des différents intervenants du
Titulaire et des interventions sur site,

e Lasupervision et la transmission des notes et des rapports de synthese
mensuels au Maitre d’ceuvre,

e La supervision de la production du dossier de récolement et sa transmission
au Maitre d'ceuvre,

e Lesrelations avec le Maitre d'ceuvre et 'organisation des participations aux
réunions provoquees par ce dernier,

e La participation du Titulaire aux réunions auxquelles il aura été expressément
convié par le Maitre d'ceuvre,

e Analyse des fiches de non-conformité établies par les entreprises.

Ce prix comprend également tous les frais fixes et les déplacements nécessaires a la
mission de I'Ingénieur Chef de Projet, indépendamment du lieu d'intervention.

Ce prix sera réglé en trois fractions :

e 10 % au démarrage de la mission,
e 70 9% au fur et a mesure de I'avancement de la mission,
e 20 9% alissue de la mission et a la remise du dossier de récolement.

LE FORFAIT (en toutes |ettres) ... sssssssssses
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Désignation des ouvrages et définition des prix

Prix Unitaires

N° des prix .
Prix hors taxes en lettres HT en chiffres
202/203/204 | Mise a disposition de personnel par le Titulaire
Ces prix rémunérent les travaux a la vacation des catégories suivantes : expert,
ingénieur, technicien supérieur et technicien.
Ces prix ne s'appliquent que pour des prestations, ne pouvant étre rémunérées par les
prix existants au marché par ailleurs et sur demande exclusive de la Maitrise d'ceuvre ou
du Maitre d’'ouvrage.
lls ne rémunérent pas en particulier les temps passés a l'analyse des documents
d'exécution et la participation aux réunions.
Ces prix ne seront réemunérés qu'uniquement pour des présences sur convocation par
le Maitre d'ceuvre et/ou le Maitre d'ouvrage (ou aprés accord préalable du Maitre
d'ceuvre et/ou du Maitre d'ouvrage) sur site ou en usine.
Ces prix comprennent notamment :
o La discontinuité des interventions,
o La réalisation des prestations commandées,
o Les sujétions liées a la mise a disposition dans la journée qui suit la demande
du Maitre d'ouvrage ou du Maitre d’ceuvre du personnel qualifié,
. Les travaux en bureau d'études (calculs, dessins, reprographie, analyse et
rédaction...) inhérents a l'intervention sur site,
) La fourniture des planches graphiques et numériques et de tous les documents
stipulés aux CCTP en quatre (4) exemplaires papiers et un (1) reproductible,
o Les frais de déplacement du personnel, les frais de fonctionnement,
d'amortissement et d’entretien du matériel (véhicules, téléphone portable...),
o Les frais généraux, les bénéfices et aléas, salaires et charge (congés,
assurances, etc.).
202 Mise a disposition d’un expert (sur site ou en usine)

Ce prix rémunere a la demi-journée, au bureau, sur site, en usine ou au laboratoire, les
vacations d'un expert, ayant une expérience supérieure a dix (10) ans dans le domaine
des terrassements et de I'assainissement, et figurant dans cette catégorie sur la liste
préalablement agrée par le Maitre d'ceuvre en application des CCTP, et auquel il sera
fait appel au cas par cas.

Ce prix remunere 'ensemble des frais de déplacement.
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Désignation des ouvrages et définition des prix

Prix Unitaires

N° des prix .
Prix hors taxes en lettres HT en chiffres
203 Mise a disposition d’un ingénieur (sur site ou en usine)
Ce prix rémunere, a la demi-journée, au bureau, sur site, en usine ou au laboratoire, les
vacations d'un ingénieur figurant dans cette catégorie sur la liste préalablement agréée
par le Maitre d'ceuvre en application des CCTP pour effectuer tout ou partie des
prestations suivantes :
. Assistance a la Maitrise d'ceuvre dans la recherche de solutions techniques
visant a résoudre des problemes de qualité rencontrés sur les chantiers,
) Rédaction de notes, avis techniques, rapports d'études et comptes rendus.
Ce prix réemunere 'ensemble des frais de déplacement.
LA DEMI-JOURNEE (€N tOULES [EHIES) uvvvuurererressessssessssmsssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssne
204 Mise a disposition d'un technicien supérieur (sur site ou en

usine)

Ce prix rémunere, a la demi-journée, au bureau, sur site, en usine ou au laboratoire, les
vacations d'un technicien supérieur figurant dans cette catégorie sur la liste
préalablement agréée par le Maitre d’'ceuvre, en application des CCTP pour effectuer les
prestations suivantes :

o Contréle du respect par les entreprises des plans d'assurance de la qualité
(PAQ), procédures et modes opératoires,

o Audit du contréle intérieur de I'entreprise,
o Assistance a la Maitrise d’ceuvre pour la mise au point des plans de contrdle,

o Inspection détaillée des ouvrages réalisés, préalable a leur réception ou a la
levée de réserves émises lors de leur réception,

o Rédaction de comptes rendus d'intervention,

o D'une maniere générale, les taches visées dans le préambule de la série de
prix, en accord avec le Maitre d'ceuvre, par un technicien en lieu et place d'un
ingénieur.

Ce prix réemunere I'ensemble des frais de déplacement.
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Désignation des ouvrages et définition des prix

Prix Unitaires

N° des prix .
Prix hors taxes en lettres HT en chiffres
205 Plus-value aux prix 202, 203 et 204 pour travaux de nuit
Le prix pour prestation de nuit sera appliqué uniquement si l'intégralité de la prestation
a lieu entre 22h et 7h.
LA NUIT (€N tOULES [ELIIES) & ...
206 Plus-value aux prix 202, 203 et 204 pour travaux le week-end

Le prix pour prestation de week-end sera appliqué uniquement si l'intégralité de la
prestation a lieu du vendredi soir au dimanche soir

LA JOURNEE (€N tOULES IEIITES) & vttt s
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3. PREAMBULE SIGNALISATION, EQUIPEMENTS ET
EQUIPEMENTS DYNAMIQUE

L'ensemble des prix définis ci-apres inclut toutes les prestations nécessaires a la complete réalisation des
prestations décrites dans le présent marché, suivant les prescriptions techniques des CCTP et dans le
respect des regles de l'art.

Lors de I'établissement de son offre le Titulaire est tenu de demander tous les renseignements nécessaires
pour s'assurer d'avoir bien identifié et estimé financierement toutes les prestations explicitement définies
dans le bordereau des prix ou dans les autres pieces du marché.

Systématiquement, quand une tache ou une prestation est prévue dans les CCTP, sa rémunération est
explicitement incluse dans un ou plusieurs prix du présent document, ou a défaut réputée rémunérée
forfaitairement dans I'ensemble des prix du BPU.

Les prix du présent bordereau s'entendent hors taxes. lls s'appliquent quelles que soient les quantités mises
en ceuvre.

Les prix unitaires définis dans ce bordereau, sauf indications contraires, comprennent :

e L'ensemble des matériels nécessaires a la conduite et a la réalisation des différents essais et
contréles,

e L'ensemble des moyens de communication, logistiques, informatiques et bureautiques,

e Lamain d'ceuvre et le personnel d'encadrement,

e Toutes pertes, avaries et réparations de toutes natures,

e Toutes sujétions dues au site, au temps, a la nature des travaux et au contexte,

e Lesfrais de consommation et de déplacement,

e Lesassurances,

e Lesfrais financiers généraux, les bénéfices et aléas propres au titulaire,

e Lessujétions liées a la présence ou la proximité d'autres entreprises sur les sites et a
lavancement des chantiers,

¢ L'ensemble des frais engendrés par les contraintes générales et particulieres du site avec
notamment la coordination avec les services d'exploitation des gestionnaires avant toutes
interventions, les interventions sur plate-forme autoroutiere et sur les rétablissements de
communication, les contraintes de balisage,

¢ Lesdemandes d'autorisation nécessaires a la réalisation des différents essais et controles aupres
des différents acteurs (gestionnaires de voirie, gestionnaires de réseaux),

e L'ensemble des frais liés a I'accueil du personnel de terrain conformément a la réglementation
(base vie, fourniture des EPI...)

e Lesfrais occasionnés par la rédaction, la reproduction et la remise des documents minutes et
définitifs décrits dans les pieces contractuelles,

¢ Ladiscontinuité des interventions,

e Lesréunions nécessaires a 'avancement de 'opération (préparation, mise au point mensuelle,
préambules aux interventions...),

e Lagestion des déchets,

e Les sujétions liées aux contraintes environnementales du chantier,

e Un délai de préavis d'un (1) jour ouvré.
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4. BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

N° des prix

Désignation des ouvrages et définition des prix

Prix hors taxes en lettres

Prix Unitaires HT
en chiffres

2000

Controles des dispositifs de retenue
métalliques

2001 Audit de galvanisation
Ce prix rémunere, forfaitairement, l'intervention en usine (pour une durée
maximale de 1 journée, y compris analyse documentaire), l'audit de
vérification relatif a la galvanisation des éléments métalliques des
équipements de sécurité, sur demande exclusive du Maftre d'ceuvre
Ce prix comprend notamment :
e Lesfrais de déplacement propres a cette prestation,
e L'exécution des vérifications (documents et contréle en usine),
e Larédaction du proces-verbal et du rapport d’audit.
LE FORFAIT (N tOULES [ETIrES) ...
2002 Controle de la galvanisation sur site et de la

boulonnerie

Ce prix rémunere, a la demi-journée et sur demande expresse de la
maitrise d’ceuvre, les contrdles de la galvanisation des parties en acier des
dispositifs de retenue, le contrble des pieces fournies ainsi que les
contréles des couples de serrage de la boulonnerie.

Ce prix comprend notamment :
e Le matériel nécessaire,

e Les mesures directes sur chantier de I'épaisseur du revétement
de protection a laide dappareils tels que « Elcometre » ou
« Microtest » ou équivalents,

e Le contréle de la boulonnerie : longueur, classe des boulons,
dimensions des rondelles...

e Lescontroles des couples de serrage de la boulonnerie

e Rapports et interprétations des résultats.

Les demi-journées de contréles ne résultant pas d'une demande expresse
de la Malitrise d'ceuvre ne seront pas rémunérées.

LA DEMI-JOURNEE (€N tOULES [ETIIES) : ..ovovoroooeseeeesooesssesssoesssesssoesssessssessioens
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N° des prix

Désignation des ouvrages et définition des prix

Prix hors taxes en lettres

Prix Unitaires HT
en chiffres

2003

Contréle géométrique et dimensionnel des dispositifs
de retenue métalliques

Ce prix rémunere, a la demi-journée et sur demande expresse de la
maitrise d'ceuvre, les contrbles a pied de I'ensemble des dispositifs de
sécurité métalliques, y compris atténuateurs de chocs, extrémités de files
et dispositifs de raccordement situés hors ouvrages d'art et sur ouvrages
d'art.

Ce prix comprend la vérification :
e Dudimensionnement des dispositifs de retenue,
e De ladistance par rapport aux obstacles.
Ce prix comprend notamment :
e Le matériel nécessaire,
e Les mesures directes sur chantier,

e Rapports et interprétation des résultats.

Les demi-journées de contréle ne résultant pas d'une demande expresse
de la malitrise d'ceuvre ne seront pas rémunérées.

LA DEMI-JOURNEE (€N tOULES lETIES) : rrvvvveussesssesssssssessssssssssssssssssssssssssssess

2004

Essais de traction

Ce prix rémunere, a l'unité et sur demande expresse de la maitrise d'ceuvre,
les contréles d'essais a la traction des éléments de glissement, des
supports et de la boulonnerie des dispositifs de retenue, conformément a
la norme NF EN 10025.

Ce prix comprend notamment :

e Le prélevement d'échantillons et transport jusqu’aux laboratoires
du Titulaire, et ce quelle que soit la distance,

e L'essai de résistance en traction proprement dit, dans les
laboratoires du Titulaire,

e Llinterprétation des résultats et la rédaction du rapport

Les essais réalisés ne résultant pas d'une demande expresse de la maitrise
d'ceuvre ne seront pas rémunérés.

L'UNITE (€N tOULES IEHIES) © wuuuurreverinsesssessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
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N° des prix

Désignation des ouvrages et définition des prix

Prix hors taxes en lettres

Prix Unitaires HT
en chiffres

2100

Contrdles des dispositifs de retenue béton

2101

Contréle de bétonnage
Ce prix rémunere, a la demi-journée et sur demande expresse de la
maitrise d'ceuvre, les contréles de bétonnage.
Ce prix comprend notamment :
e Le matériel nécessaire
e Le contrdle de la conformité du béton a la livraison

e Laréalisation de tous les essais in situ nécessaires a la validation
de l'approvisionnement du béton (température, consistance au
cbne d’Abrams, teneur en air occlus...),

e Le suivide la mise en ceuvre du béton

e Rapports et interprétation des résultats.

Le prix ne comprend pas la fourniture du béton, qui est a la charge des
entreprises sujettes a la présente mission d'expertise laboratoire.

Les demi-journées de controle ne résultant pas d'une demande expresse
de la malitrise d'ceuvre ne seront pas rémunérées.

LA DEMI-JOURNEE (€N tOULES IELIES) ©.eovoreevesseeeesessees s creessessees s esesssssees e

2102

Essais sur éprouvette

Ce prix rémunere, a l'unité et sur demande expresse de la maitrise d'ceuvre,
la réalisation d’'essais de compression ou de fendage sur des éprouvettes
en béton.

Ce prix comprend notamment :
e La confection des éprouvettes,

e Letransport des éprouvettes jusqu’aux laboratoires du Titulaire, et
ce quelle que soit la distance,

e Les essais de résistance en traction et en compression, dans les
laboratoires du Titulaire,

e L'interprétation des résultats et la rédaction du rapport.

Les essais réalisés ne résultant pas d'une demande expresse de la maitrise
d'ceuvre ne seront pas rémunérés.
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N° des prix

Désignation des ouvrages et définition des prix

Prix hors taxes en lettres

Prix Unitaires HT
en chiffres

2103

Contréle géométrique et dimensionnel des dispositifs
de retenue béton

Ce prix rémunere, a la demi-journée et sur demande expresse de la
maitrise d'ceuvre, les contrbles a pied de I'ensemble des dispositifs de

sécurité bétons, y compris atténuateurs de chocs, extrémités de files et
dispositifs de raccordement situés hors ouvrage d'art et sur ouvrages d'art.

Ce prix comprend la vérification :

¢ Dudimensionnement des dispositifs de retenue (hauteur de talon,
hauteur du dispositif de retenue,),

e De ladistance par rapport aux obstacles.
Ce prix comprend notamment :

e Le matériel nécessaire,

e Les mesures directes sur chantier,

e Rapports et interprétation des résultats.

Les demi-journées de contréle ne résultant pas d'une demande expresse
de la malitrise d'ceuvre ne seront pas rémunérées.

LA DEMI-JOURNEE (€N tOUES IEHIES) © .oocoooeseoroesoesoesssosssessesssossoesoesoes
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2200 Contréles signalisation horizontale

2201 Contréle signalisation linéaire

Ce prix rémunere, a la demi-journée et sur demande expresse de la
maitrise d'ceuvre, les contréles sur la signalisation linéaire conformément
aux CCTP.

Ce prix comprend notamment :
e Le matériel nécessaire,

e La réalisation de tous les essais in situ nécessaires aux contrbles
de la mise en ceuvre de la peinture ou résine :

o Vérification certification des produits utilisés,
o Vérification des matériels,
o Contréle des dosages,
e Le contrdle dimplantation,
e Le contrble des largeurs de voie,
e Lecontrdle des largeurs de bande,
e Le contrdle des modulations des lignes discontinues,
e Le contrble de la rétroréflexion des peintures VNTP
e Le contrble des dispositifs d’alerte sonore,

e Toutes les sujétions liées a la réalisation et a l'interprétation de ces
contréles,

e Lafourniture des rapports et interprétation des résultats.

Les demi-journées de controle ne résultant pas d'une demande expresse
de la malitrise d'ceuvre ne seront pas rémunéreées.

LA DEMI-JOURNEE (€N tOULES IELIES) ©.eovoreereeseoeessssees s ceees s ssesssssees oo
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2300 Controles sur un ensemble de signalisation
verticale y compris signhalisation dynamique

2301/2302/ 2303 | Contrbles sur un ensemble de signalisation verticale
y compris signalisation dynamique

Ces prix rémuneérent, au forfait par ensemble de signalisation dynamique,
la réalisation de contrbles d'exécution et de réception nécessaire a la
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réalisation des prestations des missions de contrble technique de type S
et de type L.

Ces prix rémunerent notamment :

e L'examen etlavalidation des notes de calculs et plans d’exécution
spécifiques (plans d'EXE, dimensionnement des supports,
dimensionnement des fondations),

e L'examen des fiches produits et des procédures d'exécution,

e La fourniture au Maitre d’ceuvre d'un rapport de I'examen des
documents d'exécution et des fiches produits en deux (2)
exemplaires,

e Dans le cas de la levée d'un point d'arrét, la fourniture au Maitre
d'ceuvre d’'une fiche provisoire concluant sur 'avis du Titulaire,

e Les contrbles du fond de fouille,

e Lescontroles de la cage d'armatures,

e Lescontrbles des barres d'ancrage,

e Les contréles de réalisation du bétonnage des fondations,
e Lescontrdles de la galvanisation des éléments métalliques,
e Les contréles visuels des soudures,

e Les contrbles des couples de serrage des boulonneries, platines
d'ancrage et de liaison,

e Les contrbles de gabarit minimal sous poutre ou sous registre,

e Les recommandations sur structure existante pour permettre la
réutilisation (remplacement boulonnerie, cabochons a remplacer,
mortier de calage a reprendre...),

e Tous les controles du respect des normes électriques et des
prescriptions pour les raccordements aux réseaux Energie et Data
des ensembles de signalisation dynamiques,

e Les contrbles de luminosité des éléments lumineux,
e Tous les contrbles visuels nécessaires,

e La rédaction du rapport de contréle et sa transmission au Maitre
d'ceuvre en trois (3) exemplaires.

Ces prix rémunérent également :

e Toutes les sujétions matérielles nécessaires a la réalisation des
controles y compris l'utilisation d'une nacelle,

e Tous les frais de déplacements,

e Toutes les sujétions liées aux contraintes de travaux sur une route
maintenue en circulation,

e Toutes les sujétions liées a la discontinuité des prestations,

e Tous les frais de mobilisation de personnels.

Ces prix comprennent également les contréles sur structure existante afin
de s'assurer que la structure puisse faire I'objet de modification et de
réutilisation avant sa remise en place. Au besoin, des recommandations
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seront apportées avant la repose de celle-ci. Les contrbles seront de
nouveaux effectués lors de la repose de la structure.

Ces prix seront rémunérés en plusieurs fractions :

e 30% apres la remise du premier rapport au Maitre d'ceuvre relatif
aux documents d’exécution,

e 70% apres la remise du second rapport de contréle au Malitre
d'oeuvre.

2301 Controle d'un ensemble sur haut-mat

2302 Contréle d’'un ensemble PMVL ou PMVC

2303 Contréle d’'un ensemble radio sur mat

LUNITE (8N tOULES [EHIES) & oo esceseeees e sesssoes e

2304 Contréle ponctuelle d'un élément de signalisation
verticale

Ce prix rémunere, au forfait, la réalisation du contréle d'un éléments de
signalisation verticale (de tous type), de la vérification de sa conformité

selon les normes en vigueur et les caractéristiques technique du produit
avec les essais adéquats

Ce prix comprend notamment :
e Tous les frais de déplacements jusqu’a la zone de contrdle,
e L'exécution des vérifications et des essais

e La rédaction du proces-verbal et sa transmission en trois
exemplaires au Maitre d'ceuvre.

2305 Audit de galvanisation des éléments métalliques

Ce prix rémunere, au forfait, la réalisation d'un audit, d'une journée
maximum, de vérification des procédés de galvanisation des ateliers de
production de tous les éléments des supports métalliques des ensembles
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de signalisation dynamique, ainsi que toutes les visites supplémentaires
associées en cas de besoin.

Ce prix comprend notamment :

e Toutes les sujétions liées a la prise de contact et de rendez-vous
avec l'atelier concerné,

e Tous les frais de déplacements jusqu’a I'atelier de production,
e Les frais d'établissement du plan d'audit,
e L'exécution des vérifications (documentaires et en usine),

e La rédaction du proces-verbal et sa transmission en trois
exemplaires au Maitre d'ceuvre.

LE FORFAIT (€N tOULES [EIIIES) :.uvereeereeenreeineeeseeeisssesssessssssssesssssssesesssssssesssssssssessssaness

2306 Visite initiale électrique

Ce prix rémunere, a I'unité, la réalisation d'une visite initiale électrique de
chaque point de livraison et de son réseau (y compris raccordement sur
panneaux dynamiques, caméras, portails motorisés, ..) ainsi que la
réalisation du dossier de synthese.

Ce prix comprend notamment :

e Toutes les sujétions matérielles nécessaires a la réalisation des
contréles,

e Tous les frais nécessaires a I'établissement de ces documents et
a la diffusion,

e Tous les frais de déplacements,

e Toutes les sujétions liées aux contraintes de travaux sur une route
maintenue en circulation,

e Toutes les sujétions liées a la discontinuité des prestations,

e Tous les frais de mobilisation de personnels.

2307 Point zéro sur ensemble de signalisation dynamique

Ce prix remuneére, au forfait par ensemble de signalisation dynamique, la
réalisation de I'ensemble des contrbles nécessaire a I'établissement du
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Point Zéro de I'ouvrage dans les six (6) mois qui suivent la réception,
conformément a la norme XP P 98-550-1.

Ce prix rémunére notamment toutes les opérations de contrbles
d'inspection détaillée nécessaires a I'établissement du dossier Point Zéro.

Ces prix remunerent également :

° - toutes les sujétions matérielles nécessaires a la
réalisation des controles,

o« tous les frais de déplacements,

°« o toutes les sujétions liées aux contraintes de travaux sur
une route maintenue en circulation,

°« o toutes les sujétions lites a la discontinuité des
prestations,

o - tous les frais de mobilisation de personnels,

o - tous les frais d'établissements et d'envoi des dossiers au
format papier et électronique et au Malitre d'ceuvre, selon le
nombre d'exemplaire défini dans le cahier des charges.

Ce prix sera rémunéré apres réception et validation du dossier par le
Maitre d'ceuvre et le Malitre d'ouvrage.
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