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1. PREAMBULE PRIX GENERAUX

L'ensemble des prix définis ci-apres inclut toutes les prestations nécessaires a la complete réalisation des
prestations décrites dans le présent marché, suivant les prescriptions techniques des CCTP du présent
marché) et les regles de l'art.

Lors de I'établissement de son offre le Titulaire est tenu de demander tous les renseignements nécessaires
pour s'assurer d'avoir bien identifié et estimé financierement toutes les prestations explicitement définies
dans le bordereau des prix ou dans les autres pieces du marché.

Systématiquement, quand une tache ou une prestation est prévue dans les CCTP, sa rémunération est
explicitement incluse dans un ou plusieurs prix du présent document, ou a défaut réputée rémunérée
forfaitairement dans I'ensemble des prix du BPU.

Les prix du présent bordereau s'entendent hors taxes. lls s'appliquent quelles que soient les quantités mises
en ceuvre.

Les prix unitaires définis dans ce bordereau, sauf indications contraires, comprennent :

) L'ensemble des matériels nécessaires a la conduite et a la réalisation des différents essais et controles,
o L'ensemble des moyens de communication, logistiques, informatiques et bureautiques,

o La main d'ceuvre et le personnel d'encadrement,

o Toutes pertes, avaries et réparations de toutes natures,

o Toutes sujétions dues au site, au temps, a la nature des travaux et au contexte,

o Les frais de consommation et de déplacement,

o Les assurances,

o Les frais financiers généraux, les bénéfices et aléas propres au titulaire,

o Les sujétions liées a la présence des entreprises sur les sites et a l'avancement des chantiers,

o Les frais occasionnés par la rédaction, la reproduction et la remise des documents minutes et définitifs
décrits dans les pieces contractuelles,

. La discontinuité des interventions,

o Les réunions nécessaires a lavancement de l'opération (préparation, mise au point mensuelle,
préambules a des interventions, ...),

o Les sujétions liées aux contraintes environnementales du chantier,
) Les frais occasionnés par les demandes de paiement,

) Un délai de préavis de douze (12) heures.
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2.

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

N° des prix

Désignation des ouvrages et définition des prix

Prix hors taxes en lettres

Prix Unitaires
HT en chiffres

100

Dispositions générales

101

Préparation et gestion du marché

Ce prix rémuneére, forfaitairement, la préparation du marché avec le Maitre d'ceuvre puis
son suivi régulier.

Ce prix comprend notamment :

L'établissement d'un plan d’assurance qualité y compris les contréles internes et
externes et les frais de diffusion et de mise a jour du PAQ au fur et & mesure de

'avancement des travaux,
La collecte des données d’entrée,

L'établissement d'un plan particulier de sécurité et de protection de la s
compiris les frais de diffusion et de mise a jour du PPSPS au fur et a mes
avancement des travaux,

La participation aux réunions du CISSCT a la demande du Coordon
Sécurité, y compris la participation a l'inspection préalable organisée
CSPS,

La participation de 'ensemble de I'équipe a une réunion de démarrage.

Ce prix sera réglé de la fagon suivante :

40 % apres approbation de la premiere version du PAQ et du PPSPS,

60 % a 'avancement du chantier.

LE FORFAIT (€N tOULES IEIrES) : oo sssenes

anté y
ure de

nateur
par le
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Désignation des ouvrages et définition des prix

Prix Unitaires

N° des prix .
Prix hors taxes en lettres HT en chiffres
102 Dossier de récolement par métier
Ce prix rémunére, forfaitairement, les frais d'établissement en cing (5) exemplaires, plus
un (1) reproductible, d'un dossier de récolement regroupant, par métier (Ouvrage d’artr
et par thémes, I'ensemble des contrbles réalisés sur le chantier. Il fait une analyse
statistique sommaire des résultats obtenus.
lls sont établis selon les prescriptions des CCTP.
I comprend entre autres :
e La synthése des résultats des contrbles (intérieurs : internes et externes) de
l'entrepreneur en charge des travaux,
e lLa synthese des résultats des contrdles (extérieurs) du Titulaire et ses
commentaires,
e Lasynthése de la conformité,
e Le récapitulatif de tous les proces-verbaux dessais effectués, soit par
I'entrepreneur génie civil (contrdle interne et externe), soit par le Titulaire (contréle
extérieur),
Le montant de ce prix ne sera versé qu'apres que tous les documents remis au Maitre
d'ceuvre aient été validés, a savoir :
e Cing (5) tirages papier,
e Un (1) support informatique (format PDF) sur CD ROM.
LE FORFAIT (€N tOULES lETIrES) e ssesesesessssesssssesessssesens
103 Expertise sur les documents techniques

Ce prix rémunere forfaitairement I'examen et l'analyse des documents techniques
établis par les entreprises sujettes a la présente mission d'expertise (PAQ, fiches
produits, plans de controle, procédures de contrdle interne, procédures de mise en
ceuvre, note de calcul, note de géotechnique, suivi instrumentation, plan d’EXE...), pour
lesquels la Maltrise d’ceuvre aura expressément demandé au Titulaire une analyse.

Le Titulaire adressera un mémoire d'analyse technique ou une note d'observation a
l'attention du Maitre d'ceuvre et du Maitre d'ouvrage dans lequel il exposera ses
observations et/ou ses conclusions ainsi que ses préconisations éventuelles pour la
reprise des documents techniques.

Ce mémoire sera rédigé par les ingénieurs en charge du présent marché chez le
Titulaire et visé par I'expert.

LE FORFAIT (€N tOULES ETIIrES) & .o

200

Assistance technique
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N° des prix

Désignation des ouvrages et définition des prix

Prix hors taxes en lettres

Prix Unitaires
HT en chiffres

201

Mise a disposition du Chef de Projet

Ce prix rémuneére forfaitairement les interventions d'un Ingénieur Chef de Projet pour
lorganisation générale de la mission, sa supervision, et les relations avec le Maitre
d'ceuvre.

Ce prix comprend :

e L'étude et I'appropriation des prescriptions techniques du marché de travaux
des ouvrages objets des contrbles au titre de la présente mission, y compris
tous conseils et assistance d'experts nécessaires,

e |'établissement du PAQ, et notamment :

e La définition et la mise en ceuvre des moyens humains et matériels,
o Ladéfinition des modalités de réalisation et de contrdle externe des prestations
et des documents produits.

e L'organisation, la coordination et la supervision des différents intervenants du
Titulaire et des interventions sur site,

e Lasupervision et la transmission des notes et des rapports de synthese
mensuels au Maitre d'ceuvre,

e La supervision de la production du dossier de récolement et sa transmission
au Maitre d'ceuvre,

e Lesrelations avec le Maitre d'ceuvre et l'organisation des participations aux
réunions provoquées par ce dernier,

e La participation du Titulaire aux réunions auxquelles il aura été expressément
convié par le Maitre d'ceuvre.

e Analyse des fiches de non-conformité établies par les entreprises,

Ce prix comprend également tous les frais fixes et les déplacements nécessaires a la
mission de I'Ingénieur Chef de Projet, indépendamment du lieu d'intervention.

Ce prix sera réglé en trois fractions :

e 10 % au démarrage de la mission,
e 709% au fur et a mesure de 'avancement de la mission,
e 20 % alissue de la mission et a la remise du dossier de récolement.

LE FORFAIT (€N tOULES IETIrES) e ssnes
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Désignation des ouvrages et définition des prix

Prix Unitaires

N° des prix .
Prix hors taxes en lettres HT en chiffres
202/203/204 | Mise a disposition de personnel par le Titulaire
Ces prix rémunérent les travaux a la vacation des catégories suivantes : expert,
ingénieur, technicien supérieur et technicien.
Ces prix ne s'appliquent que pour des prestations, ne pouvant étre rémunérées par les
prix existants au marché par ailleurs et sur demande exclusive de la Maitrise d'ceuvre ou
du Maitre d’'ouvrage.
lls ne rémunérent pas en particulier les temps passés a l'analyse des documents
d'exécution et la participation aux réunions.
Ces prix ne seront réemunérés qu'uniquement pour des présences sur convocation par
le Maitre d'ceuvre et/ou le Maitre d'ouvrage (ou aprés accord préalable du Maitre
d'ceuvre et/ou du Maitre d'ouvrage) sur site ou en usine.
Ces prix comprennent notamment :
o La discontinuité des interventions,
o La réalisation des prestations commandées,
o Les sujétions liées a la mise a disposition dans la journée qui suit la demande
du Maitre d'ouvrage ou du Maitre d’ceuvre du personnel qualifié,
. Les travaux en bureau d'études (calculs, dessins, reprographie, analyse et
rédaction...) inhérents a l'intervention sur site,
) La fourniture des planches graphiques et numériques et de tous les documents
stipulés aux CCTP en quatre (4) exemplaires papiers et un (1) reproductible,
o Les frais de déplacement du personnel, les frais de fonctionnement,
d'amortissement et d’entretien du matériel (véhicules, téléphone portable...),
o Les frais généraux, les bénéfices et aléas, salaires et charge (congés,
assurances, etc.).
202 Mise a disposition d’un expert (sur site ou en usine)

Ce prix rémunere a la demi-journée, au bureau, sur site, en usine ou au laboratoire, les
vacations d'un expert, ayant une expérience supérieure a dix (10) ans dans le domaine
des terrassements et de I'assainissement, et figurant dans cette catégorie sur la liste
préalablement agrée par le Maitre d'ceuvre en application des CCTP, et auquel il sera
fait appel au cas par cas.

Ce prix remunere 'ensemble des frais de déplacement.
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Désignation des ouvrages et définition des prix

Prix Unitaires

N° des prix .
Prix hors taxes en lettres HT en chiffres
203 Mise a disposition d’un ingénieur (sur site ou en usine)
Ce prix rémunere, a la demi-journée, au bureau, sur site, en usine ou au laboratoire, les
vacations d'un ingénieur figurant dans cette catégorie sur la liste préalablement agréée
par le Maitre d'ceuvre en application des CCTP pour effectuer tout ou partie des
prestations suivantes :
. Assistance a la Maitrise d'ceuvre dans la recherche de solutions techniques
visant a résoudre des problemes de qualité rencontrés sur les chantiers,
) Rédaction de notes, avis techniques, rapports d'études et comptes rendus.
Ce prix réemunere 'ensemble des frais de déplacement.
LA DEMI-JOURNEE (€N tOULES [EHIIES) uvvuurrereereeeeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssnes
204 Mise a disposition d'un technicien supérieur (sur site ou en

usine)

Ce prix rémunere, a la demi-journée, au bureau, sur site, en usine ou au laboratoire, les
vacations d'un technicien supérieur figurant dans cette catégorie sur la liste
préalablement agréée par le Maitre d’'ceuvre, en application des CCTP pour effectuer les
prestations suivantes :

o Contréle du respect par les entreprises des plans d'assurance de la qualité
(PAQ), procédures et modes opératoires,

o Audit du contréle intérieur de I'entreprise,
o Assistance a la Maitrise d’ceuvre pour la mise au point des plans de contrdle,

o Inspection détaillée des ouvrages réalisés, préalable a leur réception ou a la
levée de réserves émises lors de leur réception,

o Rédaction de comptes rendus d'intervention,

o D'une maniere générale, les taches visées dans le préambule de la série de
prix, en accord avec le Maitre d'ceuvre, par un technicien en lieu et place d'un
ingénieur.

Ce prix réemunere I'ensemble des frais de déplacement.
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Désignation des ouvrages et définition des prix

Prix Unitaires

N° des prix .
Prix hors taxes en lettres HT en chiffres
205 Plus-value aux prix 202, 203 et 204 pour travaux de nuit
Le prix pour prestation de nuit sera appliqué uniquement si l'intégralité de la prestation
a lieu entre 22h et 7h.
LA NUIT (eN tOULES [ELLIrES) & ...
206 Plus-value aux prix 202, 203 et 204 pour travaux le week-end

Le prix pour prestation de week-end sera appliqué uniquement si l'intégralité de la
prestation a lieu du vendredi soir au dimanche soir

LA JOURNEE (€N tOULES IBHIES) © w.vvvvvoreeeeveeeesees oo ssssecseesesessesssssseesesssssseseeeessssss oo
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3. PREAMBULE OUVRAGES D'ART COURANTS ET NON
COURANTS

L'ensemble des prix définis ci-apres inclut toutes les prestations nécessaires a la compléte réalisation des
prestations décrites dans le présent marché, suivant les prescriptions techniques des CCTP et dans le
respect des regles de l'art.

Lors de l'établissement de son offre le Titulaire est tenu de demander tous les renseignements
nécessaires pour s'assurer d'avoir bien identifié et estimé financierement toutes les prestations
explicitement définies dans le bordereau des prix ou dans les autres piéces du marché.

Systématiquement, quand une tache ou une prestation est prévue dans le CCTP du présent marché, sa
rémunération est explicitement incluse dans un ou plusieurs prix du présent document, ou a défaut réputée
rémunérée forfaitairement dans I'ensemble des prix du BPU.

Les prix du présent bordereau s'entendent hors taxes. lls s'appliquent quelles que soient les quantités mises
en ceuvre.

Les prix unitaires définis dans ce bordereau, sauf indications contraires, comprennent :

e L'ensemble des matériels nécessaires a la conduite et a la réalisation des différents essais et
contréles,

e L'ensemble des moyens de communication, logistiques, informatiques et bureautiques,

e Lamain d'ceuvre et le personnel d'encadrement,

e Toutes pertes, avaries et réparations de toutes natures,

e Toutes sujétions dues au site, au temps, a la nature des travaux et au contexte,

e Lesfrais de consommation et de déplacement,

e Lesassurances,

e Lesfrais financiers généraux, les bénéfices et aléas propres au titulaire,

e Lessujétions liées a la présence ou la proximité d'autres entreprises sur les sites et a
lavancement des chantiers,

¢ L'ensemble des frais engendrés par les contraintes générales et particulieres du site avec
notamment la coordination avec les services d'exploitation des gestionnaires avant toutes
interventions, les interventions sur plate-forme autoroutiere et sur les rétablissements de
communication, les contraintes de balisage,

e L'ensemble des frais lies a 'accueil du personnel conformément a la réglementation (base vie,
fourniture des EPI ...)

e Lesfrais occasionnés par la rédaction, la reproduction et la remise des documents minutes et
définitifs décrits dans les pieces contractuelles,

e Ladiscontinuité des interventions,

e Lesréunions nécessaires a l'avancement de 'opération (préparation, mise au point mensuelle,
préambules aux interventions, ...),

e Lagestion des déchets,

e Les sujétions liées aux contraintes environnementales du chantier,

e Un délai de préavis d'un (1) jour ouvré.
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4. BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

1200 Contréles  spécifiques sur  fondations
profondes
1201 Amenée et repli du matériel d’auscultation sonique

des pieux forés en béton armé

Ce prix réemuneére a l'unité d’'intervention sur site, 'amenée, l'installation et le
repli du matériel d'auscultation sonique des fondations profondes par pieu
foré en béton armé ausculté

Ce prix comprend notamment :

e L'amenée sur site et le repli du matériel d'auscultation,

e Lestransferts d'un pieu a l'autre et d'une fondation a l'autre, quels
que soient les obstacles les séparant,

e Tous les frais de personnels nécessaires a 'amenée, au repli, et
aux transferts, ainsi que les frais de déplacements et
d’hébergement,

e Limmobilisation éventuelle du matériel ('entreprise titulaire du
marché de travaux concerné mettra a disposition du titulaire du
présent marché le lieu de stockage du matériel),

e Lessujétions liées au planning de l'opération.

Ce prix s'applique a l'unité d'intervention sur site, quelle que soit sa durée
pour un groupe de pieux désigné.

L'UNITE (€N tOULES IEHIES) & ....ovooosoecevees oo ssoes st essees st nssees i
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1202 Amenée et repli du matériel d'auscultation par
impédance des pieux forés en béton armé

Ce prix rémuneére a l'unité d'intervention sur site, 'amenée, l'installation et le
repli du matériel d'auscultation par impédance des fondations profondes
par pieu foré en béton armé ausculté

Ce prix comprend notamment :

e L'amenée sur site et le repli du matériel d'auscultation,

e Lestransferts d'un pieu a l'autre et d'une fondation a l'autre, quels
que soient les obstacles les séparant,

e Tous les frais de personnels nécessaires a 'amenée, au repli, et
aux transferts, ainsi que les frais de déplacements et
d’hébergement,

e Limmobilisation éventuelle du matériel ('entreprise titulaire du
marché de travaux concerné mettra a disposition du titulaire du
présent marché le lieu de stockage du matériel),

e Les sujétions liées au planning de l'opération.

Ce prix s'applique a l'unité d'intervention sur site, quelle que soit sa durée
pour un groupe de pieux désigné.

L'UNITE (€N tOULES IEHIES) & ...covooooocecevees oo ssoess s sssees s ossees st nssees s

1203/1204/ | Auscultation sonique des pieux forés en béton armé
1205

Ces prix rémunérent au metre linéaire de pieu, les auscultations soniques
des pieux forés en béton armée.

lls s'appliquent au metre linéaire de longueur du pieu ausculté et a l'unités
pour l'auscultation par impédances .

La longueur prise en compte est la longueur de I'élément fini comptée entre
le niveau sous structure en téte (semelle, longrine) et le niveau de base du
pieu.
Ces prix comprennent notamment :
e Lauscultation proprement dite, y compris tous les temps passés
par le personnel nécessaire sur site, et les frais associés,

e L'analyse des résultats, la rédaction et la transmission des procés-
verbaux d'essais et interprétation au Malitre d'ceuvre.

1203 Auscultation par impédance des pieux forés en béton
armé

L'UNITE (€N tOULES IEHIES) & .ooccocooeceoeoeeeeeeseseeeseeseeessseeessssees s sssesoes oo s
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1204 Auscultation sonique des pieux forés en béton armé
de diametre inférieur ou égal a 1,00m

LE METRE LINEAIRE (€N tOULES IEHIES) : w...ooovosevrsoesoossoesoesoesssosssessesssosssesoes

1205 Auscultation sonique des pieux forés en béton armé
de diametre supérieur a 1,00m

LE METRE LINEAIRE (€N tOULES IBLIES) & woovoiooeseeoese oo eres s

1206 Amenée et repli du matériel de carottage des fonds de
pieux forés

Ce prix rémuneére a l'unité d’'intervention sur site, 'amenée, l'installation et le
repli du matériel de carottage de fond pieux forés en béton armé.

Ce prix comprend notamment :

e L'amenée sur site et le repli du matériel de carottage,

e Lestransferts d'un pieu a l'autre et d'une fondation a l'autre, quels
que soient les obstacles les séparant,

e Tous les frais de personnels nécessaires a 'amenée, au repli, et
aux transferts, ainsi que les frais de déplacements et
d’hébergement,

e Limmobilisation éventuelle du matériel,

e Les sujétions liées au planning de l'opération.

Ce prix s'applique a l'unité d'intervention sur site, quelle que soit sa durée
pour un groupe de pieux désigné.

L'UNITE (€N tOULES IETIES) : ....ooooococeoeoceoessoeesosesssessssessssessssessses oo

1207 Carottage de fond de pieu

Ce prix rémuneére a l'unité de pieu le carottage a réaliser au travers des
tubes d'auscultation 50/60 mm et destinés a reconnaitre la bonne qualité
du contact entre la pointe du pieu et le sol.

Ce prix comprend notamment :

e Le carottage du fond du pieu au travers du tube d'auscultation, ou
a défaut de matériel adapté, le carottage depuis la téte du pieu et
sur toute la longueur de ce dernier,

e Lestemps passés par le personnel sur site, pour réaliser les
carottages, et les frais associés,

e Les prélevements nécessaires a l'interprétation quant a la qualité
du contact pieu-sol, y compris la fourniture de photos couleurs

destinées a étre intégrées au rapport d'analyse et d'interprétations,
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e L’analyse des résultats, la rédaction et la transmission des proces-
verbaux d'essais et interprétation au Maitre d'ceuvre.

L'UNITE (€N tOULES IETIES) : ...oooooooooceesecseoesssnssssesssssssssssssssssessssss s sssesnes

1208 Controle de la résistance et de la stabilité d'un
soutenement provisoire

Ce prix rémunere a la demi-journée, la mise a disposition du personnel et
du matériel nécessaires au controle de la résistance et de la stabilité d'un

soutenement provisoire, y compris ['établissement du compte-rendu
correspondant.

Ce contréle comprendra la vérification de la note de calcul, des procédures
et plans d'exécution et une (1) visite sur site.

LA DEMI-JOURNEE (€N tOUtes lEHIeS) : ......ccccovvvoosvorsovessoossssesssossssesssossisese

1209 Suivi de l'injection de tirants

Ce prix rémuneére, a la demi-journée, la mise a disposition du personnel et
du matériel nécessaires au suivi de linjection de tirants, y compris
I'établissement du compte-rendu correspondant.

LA DEMI-JOURNEE (€N tOUtES [EHIES) & w....voooocecoreesec oo ssenes s

1210 Suivi de la mise en tension de tirants

Ce prix rémuneére, a la demi-journée, la mise a disposition du personnel et
du matériel nécessaires au suivi de la mise en tension de tirants, y compris
I'établissement du compte-rendu correspondant.

LA DEMI-JOURNEE (€N tOUtes lETIeS) : ......occccovvvooscorscoessooesssesssossssesssessosese

1211 Suivi de la mise en ceuvre de parois de soutenement

Ce prix rémuneére, a la demi-journée, la mise a disposition du personnel et
du matériel nécessaires au suivi de la mise en ceuvre de parois de
soutenement (tout type), y compris I'établissement du compte-rendu
correspondant.

LA DEMI-JOURNEE (€N tOULES IEHIES) : w.......oovceeocosceeeseeeeesseee s
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1212 Suivi de la mise en ceuvre de pieux

Ce prix rémuneére, a la demi-journée, la mise a disposition du personnel et
du matériel nécessaires au suivi de la mise en ceuvre de pieux, y compris
I'établissement du compte-rendu correspondant.

LA DEMI-JOURNEE (€N tOULES [EHIIES) & w....voooooccoreessec oo sseess s
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1300 Controles sur les bétons

1301 Audit de centrale a béton

Ce prix rémuneére a l'unité I'audit sur une (1) journée en centrale a béton,
audit préalable ou en phase de production, par une (1) personne qualifiée,
comprenant notamment :

e L'analyse des documents de la centrale (PAQ et procédures de
fabrication et contréles),

e Le contréle de conformité au PAQ du processus de fabrication,

e Le controle des dispositifs de stockage,

e Le contrble des dispositifs de mesures et étalonnages,

e Le contrble de I'état du matériel de fabrication,

e Lecontrble de I'état des registres de contrdle.

Le prix inclut la fourniture du procés-verbal de l'audit et tous les frais de
déplacement de l'auditeur.

L'UNITE (€N tOULES IETIES) & ....ovooosoceeevees oo essessees s ssees s ssseessssessoss st sssees s

1302 Controle de convenance béton

Ce prix rémunére pour une (1) journée d'intervention quel que soit le
nombre d'intervenant(s), la mission de contréle de l'essai de convenance
réalisé par I'Entreprise. Plusieurs formules pourront étre testées au cours de
la journée.

I comprend notamment :

e La vérification de la validation des épreuves d'études,

e La vérification du programme de convenances et de sa bonne
application,

e Les mesures a réaliser au cours de la fabrication du béton de
convenance (rhéologie, air occlus, température ...),

e La prononciation de conformité des résultats (constituants,
produits frais et finis),

e Le prélevement des matériaux (ciments, granulats),

e Laconfection déprouvettes 16x32 ou cube 100x100 conformément
a la norme, y compris fourniture des moules,

e Larédaction d'un proces-verbal de contréle de convenance,

e Letransport des prélevements au Laboratoire du Titulaire, tous les
frais de déplacement du personnel intervenant.

LA JOURNEE (N tOULES IETIIrES) : .....oooooeevcoseveoesesoesssssosssssses s sssssos s
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1303 Contréle de bétonnage

Ce prix rémunere a I'unité par prélevement le contrdle de bétonnage d'une
partie d'ouvrage.

I comprend notamment :

e Le prélevement de béton,

e La confection des séries de six (6) éprouvettes,

e Lafourniture des moules,

e Les mesures de rhéologie au cone d'ABRAMS,

e La mesure dair occlus si nécessaire,

e Larédaction du PV de contréle et la synthese des résultats,
e Letransport des prélevements au Laboratoire du Titulaire,
e Le déplacement du technicien.

I ne comprend pas :

e Lafourniture du béton nécessaire a la confection des éprouvettes
a la charge de I'Entreprise chargée des travaux.

L'UNITE (€N tOULES IETIES) : ....ooooooooeoeoeesoeesooesosesssssssssesssssssssesssssessssessses oo

1304 Essais sur éprouvettes — Résistance a la compression

Ce prix rémunére a l'unité par éprouvette les mesures de résistance a la
compression.

I comprend notamment :

e Laconservation des éprouvettes dans des conditions normalisées,
e La préparation de I'éprouvette (surfagage),
e Les essais proprement dits,
e Larédaction des proces-verbaux et la synthese des résultats,
e Lagestion des déchets.
Ce prix s'applique aux contrbles de convenance et au contrble de
bétonnage.

Il ne comprend pas la confection des éprouvettes.

L'UNITE (€N tOULES IETIES) : ....ooooooooooeeoesocesooesseessenssssesssosssssesssssssoses oo
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1400

Contréles précontrainte

1401

Audit du processus de mise en ceuvre des éléments
de précontrainte

Ce prix rémunére a l'unité l'audit sur chantier de mise en ceuvre des
éléments de précontrainte pour un ouvrage.

I comprend notamment :

L'UNITE (€N tOULES IETIES) : ....oooooooooeooesocesooesscessesssssesssossssses oo

L'analyse du PAQ, processus de mise en ceuvre
(approvisionnements, réceptions des produits, stockage,
réception du support, réalisation), et des procédures associées,
La validation du contréle interne de I'Entreprise dans le cadre de
son plan d'assurance qualité,

Le contréle des produits (marquage),

Le contréle de stockage des bobines sur chantier

Le contréle de réception du support,

La vérification des armatures, ancrages et coupleurs,

La vérification aux exigences normatives des coulis d'injection et
conduits,

La vérification des matériels de mise en tension, y compris
I'étalonnage,

Les contrdles sur :

- Les mesures des pressions et allongements,
- Les mesures des rentrées d'ancrage,
- Les mesures des coefficients de transmission.

Des contréles visuels sur le processus de réalisation,
La rédaction du rapport de visite.
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1500 Contréles sur éléments préfabriqués

1501 Audit de fabrication en usine d'ouvrages ou parties
d’ouvrages en béton

Ce prix rémunere a l'unité laudit sur une (1) journée en usine de
préfabrication d'ouvrages ou de parties d'ouvrages en béton tels que:
poutres PRAD, corniches, éléments d'écrans acoustiques, éléments de
murs et d'ouvrages hydrauliques, par une (1) personne qualifiée.

I comprend notamment :

e Lesfrais de déplacement,

e Lamise adisposition du personnel et matériel nécessaires,

e L’analyse des documents de l'usine : PAQ et procédures
associées,

e Le contrdle de conformité au PAQ du processus de fabrication,

e Lavalidation du contréle interne de I'Entreprise dans le cadre de
son plan d'assurance qualité,

e Le contrdle des coffrages, ferraillages et précontrainte éventuelle,

e Le contréle de la conformité des armatures et aciers de
précontrainte,

e Le contrdle de I'état de fonctionnement du dispositif et matériel de
vibration,

e Le controle de la conformité des bétons (y compris les essais
d'affaissement) et la confection de six (6) éprouvettes par lot,

e Controle de la mise en ceuvre des armatures dans le coffrage,

e Le contrdle par sondages des enrobages des armatures,

e Le contrble de la mise en ceuvre des bétons,

e Un controle visuel du stockage des éléments sur le site de
préfabrication,

e Lecontrdle de l'aspect des parements,

e Larédaction du rapport de visite,

e Laliste des pieces contrblées.

L'UNITE (€N tOULES IBTIES) : oovovoceoseoeescoesoeessoesssessssnssssesssssssssesssssssosesssesssssese
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1600

Contréles sur charpentes métalliques et
anticorrosion

1601

Audit de fabrication en atelier de charpente métallique

Ce prix rémunere a l'unité l'audit en atelier de charpente métallique, de la
fabrication des poutres, pieces de pont, entretoises et connecteurs.

Il s'agit d’audit préalable, ou d’audits en phases de production, et supposés
se dérouler sur une (1) journée.

I comprend notamment :

e L'analyse des documents de l'atelier (PAQ et procédures
associées),

e Le contrdle de conformité au PAQ du processus de fabrication
(approvisionnements, réceptions, découpes, assemblages,
soudures),

e Le contrdle des agréments du personnel,

e Lecontréle de la conformité des aciers,

e Le contrdle de I'étalonnage des instruments de mesure,

e Lavalidation du contréle interne de I'Entreprise dans le cadre de
son plan d'assurance qualité,

e Des contrbles de marquages produits,

e Des contrbles visuels sur le processus de réalisation,

¢ Des montages a blanc,

e Larédaction du rapport de visite.

L'UNITE (€N tOULES IBTIES) : ovvooscecscoeecoescoesssoesssessssnssssesssssssssesssssssosesssesssssesne
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1602 Audit en atelier peinture sur charpente métallique

Ce prix rémunere a l'unité l'audit en atelier, de la mise en ceuvre de la
protection anticorrosion sur charpente métallique.

Il s'agit d’audit préalable, ou d’audits en phases de production, et supposés
se dérouler sur une (1) journée.

I comprend notamment :

e L'analyse des documents de l'atelier (PAQ et procédures
associées),

e Le contrdle de conformité du processus de mise en ceuvre
(approvisionnements, réceptions, réalisation), et des procédures
associées,

e Le contrdle des agréments du personnel,

e Le contrdle de I'étalonnage des instruments de mesure,

e Lavalidation du contréle interne de I'Entreprise dans le cadre de
son plan d'assurance qualité,

e Des contrbles de marquages produits,

e Des contrbles visuels sur le processus de réalisation,

e Larédaction du rapport de visite.

L'UNITE (€N tOULES IBTIES) : oovvorsceesevossooessessssssssesssssssssesssssssssesssssssssessssessssseses

1603 Audit de chantier charpente métallique

Ce prix rémunere a l'unité 'audit chantier de charpente métallique, sur une
(1) journée.

Il s'applique a 'ensemble des travaux de montage, assemblage, soudure,
pour un tablier d'ouvrage pendant toute la période de fabrication.

I comprend notamment :

e L'analyse des documents de I'entreprise (PAQ, plans, et
procédures associées, QMOS, DMOS, qualification des soudeurs),
e Le contrdle de conformité des processus de montage,
assemblage, soudage,
e Lavalidation du contréle interne défini par I'entreprise dans le
cadre de son plan d'assurance qualité,
e Larédaction du rapport de visite.
Les audits sont organisés de fagon a couvrir chaque étape clé de mise en
ceuvre, en particulier pour :

e Les ouvrages provisoires et matériels de manutention, langage,
réglages,

e Une opération de mise en place dun élément dossature
principale, montage a blanc,

¢ Une opération d'assemblage d'un élément d'ossature secondaire
(piece de pont),

e Les opérations de soudage associées aux précédentes.

L'UNITE (€N tOULES IEHIES) & .ooccococceeeeeeeeeeeseeeseeseesssssesssssees s ssessess s
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1604 Audit de chantier peinture sur charpente métallique

Ce prix rémunére a l'unité, sur une (1) journée, l'audit de suivi pour le
contréle sur chantier des opérations de mise en peinture comprenant :

e La vérification de la propreté des deux couches initiales et leur
remise en conformité si nécessaire apres coulage de la dalle en
béton,

e La vérification de la mise en peinture apres soudure des deux
premieres couches sur les parties non couvertes en usine,

e Lavérification, le contréle d'application et la réception de la couche
de finition sur au moins trente pour cent (30%) de la surface
(épaisseur, adhérence, homogénéité de teinte),

e Larédaction du rapport de visite.

L'UNITE (€N tOULES IBTIES) & ....ovooosocecevees e eveess s ssoess s sssees st nsseesssssnssees s

1605/1606/ Contréles des soudures
1607/1608

Ces prix rémunerent des essais de laboratoire, pour contréles inopinés,
expressément demandés par la Maitrise d'ceuvre.

lls comprennent :

e Toutes les sujétions d'amenée, d'emploi et de repli de matériels et
produits,

e Lestemps de main d'ceuvre des personnels diment qualifiés, et
les frais de déplacement associés,

e Le développement des films,

e L'exploitation des résultats.

1605 Contréle soudure par radiographie (en atelier ou
chantier)

L'UNITE (€N tOULES IEHIES) & ....ovvoovocceoees oo esoes s st ssees s s

1606 Contrdle soudure par ultrasons (en atelier ou chantier)

L'UNITE (€N tOULES [EHIES) © w..ovovvooosoccevoes s eseess s osseess s ssoess s nsseessesessoes st nssees o

1607 Contrdle soudure par ressuage (en atelier ou chantier)

L'UNITE (€N tOULES IEHIES) & ....oovoovoceceeeesse oo esoess st esseee s

1608 Contréle soudure par magnétoscopie (en atelier ou
chantier)

L'UNITE (€N tOULES IEHIES) : .oovoeoeceseceeeseeeeesssseeessssoesssssesssssoessssssessssosoesssessesssssseessnes
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1609 Essai de laboratoire - Composant peinture

Ce prix rémunére a l'unité les essais de laboratoire, pour les contrbles
inopinés de vérification de la peinture, expressément demandés par la
Malitrise d’'ceuvre.

Il comprend deux (2) essais d'analyse chimique en usine et quatre (4) en
chantier, pour identification rapide sur chaque composant de la protection
anticorrosion avec mesures de la densité, du poids d’extrait sec, du taux de
cendre.

L'UNITE (€N TOULES [EIIES) © w.oovvvvvoesocecevees s ssseess s sssees oo sssssseessesnssoessssssssees s

1610 Suivi de la protection anticorrosion en usine ou
chantier

Ce prix rémunere a l'unité, sur une (1) journée, le suivi pour le contréle en
usine des opérations de mise en peinture comprenant :

e La vérification de la propreté des deux couches initiales et leur
remise en conformité si nécessaire aprées coulage de la dalle en
béton,

e La vérification de la mise en peinture aprés soudure des deux
premiéeres couches sur les parties non couvertes en usine,

e Lavérification, le contréle d'application et la réception de la couche
de finition sur au moins trente pour cent (30%) de la surface
(épaisseur, adhérence, homogénéité de teinte),

e Lesessais sur la protection anticorrosion,

e Les essais de vérification de 'abrasif,

e Les essais d'analyse chimique,

e Les essais de colorimétrie,

e Larédaction du rapport de visite.

L'UNITE (€N tOULES IBTIES) : ovvoosceeseeeescoesoeessossssessssnssssessssnssssesssssssosesssesssssese
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1611 Suivi du montage de la charpente métallique sur site

Ce prix rémuneére, a la demi-journée, sur site ou au laboratoire, les vacations
d'un technicien supérieur figurant dans cette catégorie sur la liste
préalablement agréée par le Maitre d'ceuvre, en application des CCTP pour
effectuer les prestations suivantes :

. Contréle du respect par les entreprises des plans d'assurance de
la qualité (PAQ), procédures et modes opératoires,

. Audit du contréle intérieur de I'entreprise,

. Inspection détaillée des ouvrages réalisés, préalable a leur
réception ou a la levée de réserves émises lors de leur réception,

. Rédaction de comptes rendus d'intervention,
. Le contrdle du respect des normes en vigueur,

. D'une maniere générale, les taches visées dans le préambule de
la série de prix, en accord avec le Maitre d’ceuvre, par un technicien
en lieu et place d'un ingénieur.

Ce prix réemuneére 'ensemble des frais de déplacement.

LA DEMI-JOURNEE (N tOULES IEHIES) : ooovvvosvveseveesvonsssesssoesssesssssssssesssessssesne

1700 Contréles des équipements

1701 Audit du processus de mise en ceuvre d’étanchéité

Ce prix remuneére a l'unité 'audit de mise en ceuvre de I'étanchéité sur dalle
d'un tablier d'ouvrage.

I comprend notamment :

e L'analyse du PAQ, processus de mise en ceuvre
(approvisionnements, réceptions des produits, réception du
support, réalisation), et des procédures associées,

e Lavalidation du contréle interne de I'Entreprise dans le cadre de
son plan d'assurance qualité,

e Le contrdle des produits (marquage),

e Le contrdle de réception du support,

e Des contrbles visuels sur le processus de réalisation,

e Larédaction du rapport de visite.

L'UNITE (€N tOULES IEHIES) & .oocccocooceeeeeeeeeeseseeeseeseessssseessoseesssssessssesoesssossess s
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1702 Essai d'indentation sur asphalte
Ce prix réemunere a l'unité, les essais d'indentation sur asphalte.
Ce prix comprend notamment :

e L'exécution et le transport des prélevements au laboratoire du
Titulaire,
e L'essai proprement dit.

L'analyse des résultats, la rédaction et la transmission des procés-verbaux
d'essais et interprétation au Maitre d'ceuvre.

L'UNITE (€N tOULES IBTIIES) & ....ovvoosocecovoes oo seessees s essoess s ssseessesmsseesssessssees s

1703 Contrdle d’adhérence sur site pour chape d’étanchéité
et contréle par caméra infrarouge

Ce prix rémunére, pour un méme ouvrage, a la série de six (6) essais
minimums, les essais d’'adhérence sur feuille d'étanchéité.

Ce prix comprend notamment :

e L'amenée a pied d'ceuvre et le repli du matériel,

e Lasérie dessais,

e L'analyse des résultats, la rédaction et la transmission des procés-
verbaux d'essais et interprétation au Maitre d'ceuvre.

LA SERIE D'ESSAIS © oot ssssssssss oo ssssssssss s

1704 Contréle d'adhérence du support de la chape
d’étanchéité

Ce prix rémunére, pour un méme ouvrage, a la série de six (6) essais
minimums, les essais d'adhérence sur feuille d'étanchéité.

Ce prix comprend notamment :

e <amenée a pied d'ceuvre et le repli du matériel,

e clasérie dessais,

e +lanalyse des résultats, la rédaction et la transmission des proces-
verbaux d'essais et interprétation au Maitre d'ceuvre.

LA SERIE D’ ESSAIS & oo eeeeeee e eeeeeessesesseoseseessessessessesessesssenssssesssseesseseees
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1705 Audit du processus de mise en ceuvre des joints de
chaussée et de trottoir

Ce prix rémunere a l'unité l'audit de mise en ceuvre des joints de chaussée
pour un ouvrage d'art.

I comprend notamment :

e lanalyse du PAQ, processus de mise en ceuvre
(approvisionnements, réceptions des produits, réception du
support, réalisation), et des procédures associées,

e La validation du contrble interne de l'entreprise dans le cadre de
son plan d'assurance qualité,

e Le contréle de la conformité des produits (marquage),

e Le contréle de réception du support,

e La vérification des tolérances géomeétriques,

e Des contréles visuels sur le processus de réalisation,

e Controle de l'ouverture du joint,

e Larédaction du rapport de visite.

L'UNITE (€N tOULES IETIES) : ....oooooooooooeoesocesosessesssossssessssssssessssssssses s

1706 Audit de fabrication en usine des appareils d’appui

Ce prix rémuneére a 'unité 'audit sur une journée en usine de fabrication des
appareils d'appui (en élastomere fretté ou a pot), par une personne
qualifiée.

I comprend notamment :

e La préparation sur documents : PAQ et procédures associées,

e Le contréle de conformité au PAQ du processus de fabrication,

e La validation du contrble interne de l'entreprise dans le cadre de
son plan d'assurance qualité,

e Lecontréle de la conformité des appareils d'appui,

e Un contréle visuel du stockage des éléments sur le site de
fabrication,

e Larédaction du rapport de visite,

e Laliste des pieces controlées.

L'UNITE (€N tOULES IEHIES) & .ooccocooceeeeeeeeeeseseeessesoeessssesssssees s sssesoes oo s

1707 Audit en atelier peinture d’équipements

Ce prix rémunere a l'unité l'audit en atelier, de la mise en ceuvre de la
peinture des équipements (corniches, garde-corps, etc.).

Il s'agit d’audit préalable, ou d’audits en phases de production, et supposés
se dérouler sur une (1) journée.

Il comprend notamment :
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e L’analyse des documents de l'atelier (PAQ et procédures
associées),

e Le contrdle de conformité du processus de mise en ceuvre
(approvisionnements, réceptions, réalisation), et des procédures
associées,

e Le contrdle des agréments du personnel,

e Le contrdle de I'étalonnage des instruments de mesure,

e Lavalidation du contréle interne de I'Entreprise dans le cadre de
son plan d'assurance qualité,

e Des contrbles de marquages produits,

e Des contrbles visuels sur le processus de réalisation,

e Larédaction du rapport de visite.

L'UNITE (€N tOULES IBHIES) : ovvovsceosevoscoesoesssssssssssssssssssssssssssssssssessssessssssssssesnes

1800 Contréles sur les écrans acoustiques

1801 Réception des éléments témoin

Ce prix rémunére a l'unité 'ensemble des opérations nécessaires a la
validation d'un élément témoin d'écran anti-bruit.

I comprend notamment :

e La participation a la réception de I'élément témoin,

e Lestests acoustiques appropri€s,

e Lestests de vérification mécanique,

e Larédaction d'un PV de validation ou non de I'élément témoin.

L'UNITE (€N tOULES IEHIES) & ....oovoovoceceeeesse oo esoess st esseee s

1802 Contréle de conformité en usine ou sur site

Ce prix rémuneére a l'unité, la visite en usine au titre du contréle extérieur de
conformité de la fabrication des écrans.

Cette visite a pour objet la vérification du contrdle extérieur, la vérification du
respect des normes et I'application du PAQ de l'usine.

Ce prix comprend notamment :

e Lavisite en usine,

e L'analyse du PAQ, processus de mise en ceuvre
(approvisionnements, réceptions des produits, réception du
support, réalisation), et des procédures associées,

e Lavalidation du contrdle interne de l'usine dans le cadre de son
plan d'assurance qualité,

e Le controle de la conformité des produits (marquage),

e La vérification des tolérances géométriques,

e Des contrbles visuels sur le processus de réalisation,

e Larédaction d'un PV adapté.
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L'analyse des résultats, la rédaction et la transmission des proces-verbaux

et interprétation au Maitre d'ceuvre.

L'UNITE (en toutes lettres) : .........omocmsorsionns
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1900 Controles de fin de travaux

Cette série de prix remunerent les prestations suivantes :

e Lerespect des préconisations des normes et circulaires citées,

e Le déplacement vers les lieux de contréles,

e L'amenée et le repli de I'appareillage nécessaire pour les
contréles,

e Lesfrais de personnels et de matériels engendrés, y compris
fourniture de nacelle, balisage et signalisation,

e Laréalisation des essais ainsi que leur répétabilité en nombre
suffisant si la norme l'impose.

e La production et la transmission d'un rapport détaillé comprenant
lensemble des contrles effectués, des plans de localisation et
leur interprétation.

1901 Epreuves d’ouvrage d’art courant : passage supérieur
Ce prix comprend a l'unité :

e La vérification des moyens de chargements et de leur mise en
ceuvre,

e Une (1) visite détaillée avant, pendant et apres l'application des
charges,

e Lamesure des fleches en travée et nivellement des appuis avant,
pendant et aprés application des charges,

e Lenivellement en travée et sur appui apres le chargement final,

e La vérification des éléments d’épreuves d’'ouvrage transmis par
'Entreprise,

e Lafourniture d'un rapport donnant les écarts éventuels avec les
éléments transmis par I'entreprise.

L'UNITE (€N tOULES IETIES) : ....ooooooooeoooesocssooesseessensssesssosssssesssssssoses oo

1902 Epreuves d’ouvrage d’art courant : passage inférieur
Ce prix comprend a l'unité :

e La vérification des moyens de chargements et de leur mise en
ceuvre,

e Une (1) visite détaillée avant, pendant et apres l'application des
charges,

e Lamesure des fleches en travée et nivellement des appuis avant,
pendant et apres application des charges,

e Lenivellement en travée et sur appui apres le chargement final,

e Lavérification des éléments d'épreuves d'ouvrage transmis par
I'Entreprise,

e Lafourniture d'un rapport donnant les écarts éventuels avec les
éléments transmis par I'entreprise.

L'UNITE (€N tOULES IEHI@S) & .oooocoococeeoeses e ssssssss s sssssoes e
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1903

Epreuves d’'ouvrage d’art non courant
Ce prix comprend a l'unité :

e La vérification des moyens de chargements et de leur mise en
ceuvre,

e Une (1) visite détaillée avant, pendant et apres l'application des
charges,

e Lamesure des fleches en travée et nivellement des appuis avant,
pendant et aprés application des charges,

e Lenivellement en travée et sur appui apres le chargement final,

e La vérification des éléments d’épreuves d’'ouvrage transmis par
'Entreprise,

e Lafourniture d'un rapport donnant les écarts éventuels avec les
éléments transmis par 'entreprise.

L'UNITE (€N tOULES IETIES) : ....oooooooooooeoeseesssoesosessssssssesssssssssesssssssssessses oo

1904

Inspection détaillée

Ce prix comprend, au forfait, pour 'ensemble des ouvrages, la vérification
des rapports transmis par I'entreprise par suite de la réalisation des visites
détaillées des ouvrages (état zéro) pour I'établissement du DOE.

Ce prix ne comprend pas la participation aux visites détaillées.

LE FORFAIT (€N tOUtES IETIrES) & ..ottt sssssseen
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