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LOT 2  : CONTRÔLE EXTÉRIEUR OA

PRIX GENERAUX

100 Dispositions générales

101 Préparation et gestion du marché F 1 -                         

102 Dossier de récolement par metier F 1 -                         

103 Expertise sur les documents techniques F 1 -                         

200 Assistance technique -                         

201 Mise à disposition du Chef de Projet F 1 -                         

202 Mise à disposition d'un expert (sur site ou en usine) 1/2 journée 25 -                         

203 Mise à disposition d'un ingénieur (sur site ou en usine) 1/2 journée 25 -                         

204 Mise à disposition d'un technicien  supérieur (sur site ou en usine) 1/2 journée 490 -                         

205 Plus-value au prix 202, 203 et 204 pour travaux de nuit Nuit 16 -                         

206 Plus-value au prix 202, 203 et 204 pour travaux le weekend Journée 15 -                         

OUVRAGES D'ART COURANTS ET NON COURANTS

1200 Contrôles spécifiques sur fondations profondes -                         

1201 Amenée et repli du matériel d'auscultation sonique des pieux forés en béton armé U 10 -                         

1202 Amenée et repli du matériel d'auscultation par impédance des pieux forés en béton armé U 10 -                         

Auscultation des pieux forés en béton armé 0 -                         

1203 Auscultation par impédance des pieux forés en béton armé U 60 -                         

1204 Auscultation sonique des pieux forés en béton armé de diamètre inférieur ou égal à 1,00m ml 100 -                         

1205 Auscultation sonique des pieux forés en béton armé de diamètre supérieur à 1,00m ml 815 -                         

1206 Amenée et repli du matériel de carottage des fonds de pieux forés U 10 -                         

1207 Carottage de fond de pieu U 54 -                         

1208 Contrôle de la résistance et de la stabilité d'un soutènement provisoire 1/2 journée 5 -                         

1209 Suivi de l'injection de tirants 1/2 journée 5 -                         

1210 Suivi de la mise en tension de tirants 1/2 journée 5 -                         

1211 Suivi de la mise en œuvre de parois de soutènement 1/2 journée 5 -                         

1212 Suivi de la mise en œuvre de pieux 1/2 journée 10 -                         

1300 Contrôles sur les bétons -                         

1301 Audit de centrale à béton U 5 -                         

1302 Contrôle de convenance béton journée 22 -                         

1303 Contrôle de bétonnage U 25 -                         

1304 Essais sur éprouvettes – Résistance à la compression U 600 -                         

1400 Contrôles de précontrainte -                         

1401 Audit du processus de mise en œuvre des éléments de précontrainte U 6 -                         

1500 Contrôles sur éléments préfabriqués -                         

1501 Audit de fabrication en usine d’ouvrages ou parties d’ouvrages en béton U 5 -                         

1600 Contrôles sur charpentes métalliques et anticorrosion -                         

1601 Audit de fabrication en atelier de charpente métallique U 5 -                         

1602 Audit en atelier peinture sur charpente métallique  U 5 -                         

1603 Audit de chantier charpente métallique U 5 -                         

1604 Audit de chantier peinture sur charpente métallique  U 5 -                         

Contrôles des soudures -                         

1605 Contrôle soudure par radiographie (en atelier ou chantier) U 90 -                         

1606 Contrôle soudure par ultrasons (en atelier ou chantier) U 90 -                         

1607 Contrôle soudure par ressuage (en atelier ou chantier) U 90 -                         

1608 Contrôle soudure par magnétoscopie (en atelier ou chantier) U 90 -                         

1609 Essai de laboratoire – Composant peinture U 5 -                         

1610 Suivi de la protection anticorrosion en usine ou chantier U 90 -                         

1611 Suivi du montage de la charpente métallique sur site 1/2 journée 90 -                         

1700 Contrôles des équipements -                         

1701 Audit du processus de mise en œuvre d’étanchéité U 10 -                         

1702 Essai d’indentation sur asphalte U 5 -                         

1703 Contrôle d’adhérence sur site de la chape d’étanchéité et contrôle par caméra infrarouge série 10 -                         

1704 Contrôle d’adhérence du support de la chape d’étanchéité serie 10 -                         

1705 Audit de processus de mise en œuvre des joints de chaussée et de trottoir U 10 -                         

1706 Audit de fabrication en usine des appareils d'appui U 10 -                         

1707 Audit en atelier peinture d'équipements U 10 -                         

1800 Contrôles sur les écrans acoustiques -                         

1801 Réception des éléments témoin U 1 -                         

1802 Contrôle de conformité en usine ou sur site U 2 -                         

1900 Contrôles de fin des travaux -                         

1901 Épreuves d'ouvrage d'art courant : passage supérieur U 4 -                         

1902 Épreuves d'ouvrage d'art courant : passage inférieur U 2 -                         

1903 Épreuves d'ouvrage d'art non courant U 4 -                         

1904 Inspection détaillée F 1 -                         

TOTAL € HT -                                 

TVA 20% -                                 

TOTAL € TTC -                                 

Total HT
Total par poste de 

travaux HT
DCE 15 - Marché de contrôles extérieursCode Prix Unité Prix Unitaires


