



RN 147 – Déviation de Lussac les Châteaux

Dossier de consultation des entreprises

DCE 15 : Contrôle extérieur

8.1- LOT 1 : Contrôle extérieur topographie Détails Quantitatifs Estimatifs (DQE)

Référence

Emet. :	Mission :	Thème :	Type :	Ouvrage :	Numéro :	Indice :
ING	DCE15	GEN	NT	N147	10800	D

Code Prix	DCE 15 - Marché de contrôles extérieurs	Unité	Prix Unitaires		Total HT	Total par poste de travaux HT
	LOT 1 : CONTRÔLE EXTÉRIEUR TOPOGRAPHIQUE					
100	Dispositions générales					-
101	Préparation du marché	F		1	-	
102	Dossier de récolement topographique	F		1	-	
200	Assistance technique				-	-
201	Mise à disposition du Chef de Projet	F		1	-	
202	Mise à disposition d'un ingénieur géomètre	Journée		70	-	
203	Mise à disposition d'un topographe	Journée		410	-	
204	Plus-value au prix 201, 202 et 203 pour travaux de nuit	Nuit		45	-	
205	Plus-value au prix 201, 202 et 203 pour travaux le weekend	Journée		45	-	
206	Expertise sur les documents techniques	F		1	-	
300	Contrôle du suivi topographique effectué par les entreprises				-	-
301	Contrôle des bornes de la polygonale de précision	Borne		240	-	
	TOTAL € HT					-
	TVA 20%					-
	TOTAL € TTC					-