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100 Dispositions générales

101 Préparation et gestion du marché F 1 -                         

102 Dossier de récolement par metier F 1 -                         

103 Expertise sur les documents techniques F 1 -                         

200 Assistance technique -                         

201 Mise à disposition du Chef de Projet F 1 -                         

202 Mise à disposition d'un expert (sur site ou en usine) 1/2 journée 5 -                         

203 Mise à disposition d'un ingénieur (sur site ou en usine) 1/2 journée 5 -                         

204 Mise à disposition d'un technicien  supérieur (sur site ou en usine) 1/2 journée 35 -                         

205 Plus-value au prix 202, 203 et 204 pour travaux de nuit Nuit 4 -                         

206 Plus-value au prix 202, 203 et 204 pour travaux le weekend Journée 2 -                         

SIGNALISATION, ÉQUIPEMENTS ET ÉQUIPEMENTS DYNAMIQUE

2000 CONTRÔLES DES DISPOSITIFS DE RETENUE MÉTALLIQUES -                         

2001 Audit de galvanisation F 10 -                         

2002 Contrôle de la galvanisation sur site et de la boulonnerie 1/2 journée 10 -                         

2003 Contrôle de géométrique et dimensionnel des dispositifs de retenue métalliques 1/2 journée 35 -                         

2004 Essais de traction U 15 -                         

2100 CONTRÔLES DES DISPOSITIFS DE RETENUE BÉTON -                         

2101 Contrôle de bétonnage 1/2 journée 15 -                         

2102 Essais sur éprouvette U 280 -                         

2103 Contrôle géométrique et dimensionnel des dispositifs de retenue béton 1/2 journée 20 -                         

2200 CONTRÔLES DE SIGNALISATION HORIZONTALE -                         

2201 Contrôle de signalisation linéaire 1/2 journée 35 -                         

2300 Contrôles sur un ensemble de signalisation verticale y compris signalisation dynamique -                         

2301 Contrôle d'un ensemble sur haut-mât U 4 -                         

2302 Contrôle d'un ensemble PMVL ou PMVC U 4 -                         

2303 Contrôle d'un ensemble radio sur mât U 4 -                         

2304 Contrôle ponctuelle d’un élément de signalisation verticale U 10 -                         

2305 Audit galvanisation des éléments métalliques F 4 -                         

2306 Visite initiale électrique U 4 -                         

2307 Point zéro sur ensemble de signalisation dynamique U 1 -                         

TOTAL € HT -                                 

TVA 20% -                                 

TOTAL € TTC -                                 

LOT 4  : CONTRÔLE EXTÉRIEUR SIGNALISATION

PRIX GENERAUX

Total par poste de 

travaux HT
Code Prix DCE 15 - Marché de contrôles extérieurs Unité Prix Unitaires Total HT


