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Total par poste de

Code Prix DCE 15 - Marché de controles extérieurs Unité Prix Unitaires
travaux HT

LOT 2 : CONTROLE EXTERIEUR OA
PRIX GENERAUX

100 Dispositions générales
101 Préparation et gestion du marché F 1 -
102 Dossier de récolement par metier F 1 -
103 Expertise sur les documents techniques F 1 -
200 Assistance technique -
201 Mise a disposition du Chef de Projet F 1 -
202 Mise a disposition d'un expert (sur site ou en usine) 1/2 journée 25
203 Mise a disposition d'un ingénieur (sur site ou en usine) 1/2 journée 25
204 Mise a disposition d'un technicien supérieur (sur site ou en usine) 1/2 journée 490
205 Plus-value au prix 202, 203 et 204 pour travaux de nuit Nuit 16 -
206 Plus-value au prix 202, 203 et 204 pour travaux le weekend Journée 15 -

OUVRAGES D'ART COURANTS ET NON COURANTS
1200 Contrbles spécifiques sur fondations profondes -
1201 Amenée et repli du matériel d'auscultation sonique des pieux forés en béton armé ] 10 -
1202 Amencée et repli du matériel d'auscultation par impédance des pieux forés en béton armeé U 10 -

Auscultation des pieux forés en béton armé 0 -
1203 Auscultation par impédance des pieux forés en béton armé U 60 -
1204 Auscultation sonique des pieux forés en béton armé de diametre inférieur ou égal a 1,00m ml 100 -
1205 Auscultation sonique des pieux forés en béton armé de diameétre supérieur a 1,00m ml 815 -
1206 Amenée et repli du matériel de carottage des fonds de pieux forés ] 10 -
1207 Carottage de fond de pieu U 54 -
1208 Contréle de la résistance et de la stabilité d'un soutenement provisoire 1/2 journée 5 -
1209 Suivi de l'injection de tirants 1/2 journée 5 -
1210 Suivi de la mise en tension de tirants 1/2 journée 5 -
1211 Suivi de la mise en ceuvre de parois de souténement 1/2 journée 5 -
1212 Suivi de la mise en ceuvre de pieux 1/2 journée 10 -
1300 Contréles sur les bétons -
1301 Audit de centrale a béton U 5 -
1302 Contréle de convenance béton journée 22 -
1303 Contréle de bétonnage U 25 -
1304 Essais sur éprouvettes — Résistance a la compression U 600 -
1400 Contrbles de précontrainte -
1401 Audit du processus de mise en ceuvre des éléments de précontrainte U 6 -
1500 Contréles sur éléments préfabriqués -
1501 Audit de fabrication en usine d'ouvrages ou parties d'ouvrages en béton ] 5 -
1600 Contréles sur charpentes métalliques et anticorrosion -
1601 Audit de fabrication en atelier de charpente métallique ] 5 -
1602 Audit en atelier peinture sur charpente métallique U 5 -
1603 Audit de chantier charpente métallique U 5 -
1604 Audit de chantier peinture sur charpente métallique U 5 -

Contréles des soudures -
1605 Contréle soudure par radiographie (en atelier ou chantier) U 90 -
1606 Contréle soudure par ultrasons (en atelier ou chantier) ] 90 -
1607 Contréle soudure par ressuage (en atelier ou chantier) U 90 -
1608 Contréle soudure par magnétoscopie (en atelier ou chantier) ] 90 -
1609 Essai de laboratoire — Composant peinture U 5 -
1610 Suivi de la protection anticorrosion en usine ou chantier U 90 -
1611 Suivi du montage de la charpente métallique sur site 1/2 journée 90 -
1700 Contréles des équipements -
1701 Audit du processus de mise en ceuvre d'étanchéité U 10 -
1702 Essai d'indentation sur asphalte ] 5 -
1703 Contréle d'adhérence sur site de la chape d'étanchéité et contréle par caméra infrarouge série 10 -
1704 Contrble d'adhérence du support de la chape d'étanchéité serie 10 -
1705 Audit de processus de mise en ceuvre des joints de chaussée et de trottoir U 10 -
1706 Audit de fabrication en usine des appareils d'appui ] 10 -
1707 Audit en atelier peinture d'équipements U 10 -
1800 Contréles sur les écrans acoustiques -
1801 Réception des éléments témoin U 1 -
1802 Contréle de conformité en usine ou sur site U 2 -
1900 Contréles de fin des travaux -
1901 Epreuves d'ouvrage d'art courant : passage supérieur ] 4 -
1902 Epreuves d'ouvrage d'art courant : passage inférieur U 2 -
1903 Epreuves d'ouvrage d'art non courant U 4 -
1904 Inspection détaillée F 1 -
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TVA 20%
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