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RN 147 – Déviation de Lussac les  

Châteaux 
 

Dossier de consultation  

des entreprises 

 

 

DCE 15 :  Contrôle extérieur 
 

8.1- LOT 1 : Contrôle extérieur topographie 

Détails Quantitatifs Estimatifs (DQE) 
 

Référence 
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LOT 1  : CONTRÔLE EXTÉRIEUR TOPOGRAPHIQUE

100 Dispositions générales -                                     

101 Préparation du marché F 1 -                         

102 Dossier de récolement topographique F 1 -                         

200 Assistance technique -                         -                                     

201 Mise à disposition du Chef de Projet F 1 -                         

202 Mise à disposition d'un ingénieur géomètre Journée 70 -                         

203 Mise à disposition d'un topographe Journée 410 -                         

204 Plus-value au prix 201, 202 et 203 pour travaux de nuit Nuit 45 -                         

205 Plus-value au prix 201, 202 et 203 pour travaux le weekend Journée 45 -                         

206 Expertise sur les documents techniques F 1 -                         

300 Contrôle du suivi topographique effectué par les entreprises -                         -                                     

301 Contrôle des bornes de la polygonale de précision Borne 240 -                         

TOTAL € HT -                                 

TVA 20% -                                 

TOTAL € TTC -                                 

Total par poste de 

travaux HT
Code Prix DCE 15 - Marché de contrôles extérieurs Unité Prix Unitaires Total HT


