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BETEL

|1 GENERALITES

[1.1  OBJET DU MARCHE

L'objet des travaux concerne ’aménagement intérieur d’un local situé au R+2 du batiment A d’un ensemble
commercial, pour le compte de la direction régionale France Travail afin d’y regrouper les agences de Dax
et St Paul lés Dax, projet Grand Dax « Adour ».

Adresse du projet : 51, avenue Georges Chaulet 40100 DAX.

LISTE DES LOTS

LOT n°1 - MENUISERIES ALUMINIUM - SERRURERIE

LOT n°2 - STORES

LOT n°3 - PLATRERIE - ISOLATION - MENUISERIES - FAUX-PLAFONDS - CLOISONS MODULAIRES - MUR MOBILE
LOT n°4 - ELECTRICITE

LOT n°5 - PLOMBERIE / SANITAIRE

LOT n°6 - REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCES

LOT n°7 - PEINTURE - NETTOYAGE

Les espaces sont classés en ERP de 5™ catégorie type R et W.

(B i ! crdeeesdoci ! [ ;
Ly | e w 2 i) = LER AT BATIMENT B ! Y
R il B — g oW
ow \ S 1§ El] _Inj - e =
: == IINEEEE_ 255 _JNi
MUl 0l Vb s | | e
———— i
SRRESE JIREN
TS T ' .
J RS o

1.2 PHASES D'EXECUTION DES OUVRAGES

Le projet sera réalisé en une seule phase de travaux.

Le fait de remettre une offre engage l’entrepreneur a effectuer tous les travaux nécessaires a la parfaite
réalisation et au bon fonctionnement des installations.
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1.3  LIMITES DE PRESTATIONS

SCCV RIVADOUR

= Mise a disposition des attentes EU et EV.

= La réalisation des réseaux eaux pluviales extérieurs.

= La réalisation des ouvrages nécessaires a la pose des sorties de toits des réseaux émergents en
toiture (ventilations primaires), y compris chevétres et encoffrements coupe-feu.

= Pose des sorties de toit fournies par le présent lot (cf. plan SCV), compris chevétres.

= Fourniture et pose du compteur individuel dans la colonne montante : entraxe du compteur 17 cm

= Fourniture et pose des colliers intumescents pour assurer le coupe-feu au droit des gaines techniques
communes.

FRANCE TRAVAIL
Le Maitre d’ouvrage doit au titulaire du présent lot :
= Demande d’un nouveau raccordement auprés du concessionnaire intéressé de la Ville de Dax suivant
les besoins eau indiqués par le présent lot.
= Fourniture et pose des extincteurs, des plans d’intervention et d’évacuations.

Platrerie - Isolation - Menuiseries - Faux-plafonds - Cloisons modulaires - Mur mobile

= Barres de tirage de portes WC PMR

= Découpes et rebouchages des gaines techniques réalisées par le promoteur pour assurer les
raccordements des réseaux

= La réalisation des gaines techniques et encoffrements, coupe-feu ou non, acoustiques ou non,
d'habillage des réseaux (EU, EV, VP)

= Laréalisation et la pose des trappes de visite étanches d’acces sur les gaines techniques.

= Réalisation des découpes dans le plan de travail recevant les appareils sanitaires a encastrer.

= Comptage de chantier provisoire EF

= Les installations de chantier d’alimentation en EFS/ECS et raccordements des EU /EV des
installations de la base de vie

Revétements de sols - Faiences
= La découpe des carreaux de faience pour traversées soignées des réseaux d’évacuation et
d’alimentation de plomberie

Peinture - Nettoyage
= La mise en peinture des canalisations apparentes dans les locaux.
= Le nettoyage général du chantier.

Electricité
= La réalisation des liaisons équipotentielles.
= La mise a disposition d’alimentations laissées en attente a proximité des équipements du présent
lot (chauffe-eaux, séche-mains)

Sont dues au présent lot
= La réalisation des percements et rebouchages dans les parois verticales.
= La mise en place de renforts de cloisons pour fixations des chauffe-eaux.
= La mise en place des renforts de cloisons pour fixations des barres de maintien et accessoires PMR.
= La mise en place de renforts de cloisons pour fixations des appareils sanitaires.

1.4 NORMES - REGLEMENTATIONS

Les travaux seront réalisés dans les Régles de U’Art, en accord avec les Normes francaises, Décrets, Arrétés,
Circulaires, D.T.U en vigueur a la date de ’appel d’offre, ainsi que les réglements ou normalisations
complétant ou modifiant les documents mentionnés et qui seront publiés postérieurement a |’élaboration
du présent document et connus a la date de signature des marchés. Les installateurs et fournisseurs devront
garantir ces clauses. La liste non limitative des documents a respecter est la suivante :

- Code de la construction et de ’habitation

- Code de la santé publique

- Code de l’environnement
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Code du travail

Décret du 14/01/63 concernant la protection des travailleurs

Arrété du 31/01/1986 modifié relatif a la protection contre l'incendie des batiments d'habitation
Fiches techniques de la Commission du reglement de construction (25/06/1997) : Sécurité contre
lincendie dans les batiments d'habitation

Circulaire du 09/08/78 modifiée relative a la révision du réglement sanitaire départemental (RSDT)
Normes AFNOR

Prescriptions techniques du CSTB

Marquage C.E. suivant décret du 8 juillet 1992

Compatibilité Electromagnétique suivant directive CEM 89\336\CEE, publiée le 3 Mai 1989, entrée
en vigueur le 1er janvier 1992.

Documents généraux d’avis techniques - Regles d’exécutions : GS n°14 installations de génie
climatique et installations sanitaires, GS n°17 réseaux, GS n°19 traitement des eaux

DTU 60.1 (NF P 40-201) : Plomberie sanitaire pour batiments a usage d'habitation (mai 1993)

DTU 60.11 (P 40-202) : Regles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations
d'évacuation des eaux pluviales (octobre 1988)

DTU 60.2 (P 41-220) : Canalisations en fonte, évacuation d’eaux usées, d’eaux pluviales, d’eaux
vannes

DTU 60.3 : Canalisations en PVC

DTU 60.5 (P 41-221) : Canalisations en cuivre - distribution d’eau froide et eau chaude sanitaire,
évacuation d’eaux usées, d’eaux pluviales

DTU 65.10 (52-305) : Canalisations d’eau chaude ou froide sous pression et canalisations
d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales a U'intérieur des batiments

NF E 29-064 : Robinetterie - Robinets d'arrét, a soupape - Terminologie particuliére a la robinetterie
de batiment (octobre 1946)

NF P 40-500 : Plomberie / Sanitaire

NF P 41-102 : Terminologie - Evacuation des eaux usées (mai 1942)

NF P 43-000/018 : Robinetterie de batiment - Robinets d'arrét a soupape (février 1985), Robinets
darrét de compteur d'eau (décembre 1981), Robinet pour réservoir de chasse (juin 1983),
Réducteurs de pression d'eau (septembre 1985), Clapets de non-retour de classe A, contrblables
(septembre 1985), Clapets de non-retour de classe B, non contrdlables (septembre 1985),
Appareillage de controle sur site des ensembles protection sanitaire des réseaux d'eau potable (juin
1990)

NF T 54-013 : Tubes en polychlorure de vinyle allégé pour installations d'évacuation sans pression
des eaux domestiques - Spécifications (avril 1995)

NF T 54-063 : Tubes en polyéthyléne pour réseaux de distribution d'eau potable - Spécifications et
méthodes d'essais (juillet 1989)

NF X 08-100 : Tuyauteries rigides - Identification des fluides par couleurs conventionnelles (février
1986)

NF X 08-101 : Couleurs conventionnelles des tuyauteries - Tableau des pigments de base pouvant
étre utilisés pour la réalisation des couleurs conventionnelles des tuyauteries (octobre 1978)
Régles U.C.H. pour canalisations encastrées

Arrété du 15/03/62 relatif au rincage et a la désinfection des canalisations d’adduction d’ECS
Guide édité par le CSTB sur les réseaux destinés a la consommation humaine a l’intérieur des
batiments

Recommandations de la compagnie des eaux locale

Arrété du 25/06/1980 relatif a la sécurité incendie et risques de panique dans les batiments de type
ERP

Arrété du 31/01/1986 modifié relatif a la protection contre l'incendie des batiments d'habitation
Arrété du 01/08/2006 fixant les dispositions prises pour |’application des articles R.111-19 a 19-6
du code de la construction et de [’habitation relative a [’accessibilité aux personnes handicapées
des ERP et des installations ouvertes au public

Décret du 14/01/63 concernant la protection des travailleurs

Décret du 11/09/2007 relatif a la sécurité et ’accessibilité des ERP

Décret du 17/05/2006

Décret du 08/03/1995 modifié (commission consultative départementale de sécurité et
d’accessibilité)
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- Fiches techniques de la Commission du réglement de construction (25/06/1997) : Sécurité contre
l'incendie dans les batiments d'habitation

- Arrété du 15/03/62 relatif au rincage et a la désinfection des canalisations d’adduction d’ECS

- Circulaire DGS/DH N° 236 du 2 avril 1996 relative a la désinfection des endoscopes - Circulaire DGS
N° 97/311 du 24 avril 1997 relative a la surveillance et a la prévention de la légionellose

- Guide édité par le CSTB sur les réseaux destinés a la consommation humaine a l’intérieur des
batiments

- Reégles U.C.H. pour canalisations encastrées

- NF C 15-100 : Installations électriques a basse tension (décembre 1995)

- UTE C 15-103 : Installations électriques a basse tension - Guide pratique - Choix des matériels
électriques (y compris les canalisations) en fonction des influences externes (novembre 1997)

- UTE C 15-104 : Installations électriques a basse tension - Guide pratique - Méthode simplifiée pour
la détermination des sections de conducteurs et choix des dispositifs de protection (janvier 1992)

- UTE C 15-105 : Guide pratique - Détermination des sections de conducteurs et choix des dispositifs
de protection (juin 1991)

- UTE C 15-106/107/476/520 : Installations électriques a basse tension et a haute tension - Sections
des conducteurs de protection, des conducteurs de terre et des conducteurs de liaison
équipotentielle (mai 1993), Détermination des caractéristiques des canalisations préfabriquées et
choix des dispositifs de protection (mai 1992), Sectionnement, commande, coupure (décembre
1991), Canalisations, mode de pose, connexions

- UTE C 18-510 : Recueil d'instructions générales de sécurité d'ordre électrique (janvier 1997)

- Arrété du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance
énergétique des batiments nouveaux et des parties nouvelles de batiments

- Arrété du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de
performance énergétique des batiments nouveaux et des parties nouvelles de batiments autres que
ceux concernés par l'article 2 du décret du 26 octobre 2010

- Décret n°2010-1269 du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et a la performance
énergétique des constructions

- Arrété du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation
thermique et de réalisation d’une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie
pour les batiments neufs ou les parties nouvelles de batiments

- Avis techniques du fabricant

Les décrets, reglements ou normalisations complétant ou modifiant les documents mentionnés ci-dessus,

qui seront publiés postérieurement a ’élaboration du présent document et connus a la date de signature
des marchés.
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|2 PRESCRIPTIONS GENERALES

|2.1  GENERALITES

Avant la remise de son offre et conformément aux conditions indiquées au réglement de consultation, le
candidat devra faire part de ses remarques, erreurs, omissions, incohérences ou défauts de cotes qu’il aurait
constatés a ’examen des piéeces graphiques et du CCFTp.

Les documents du présent dossier de consultation des entreprises ont pour but de décrire d’une maniere
aussi précise que possible la nature et la position des ouvrages a exécuter. Toutefois, le présent descriptif
ne pouvant prétendre a la description absolument détaillée de toutes les opérations, le titulaire du présent
lot ne pourra arguer d’une différence d’interprétation ou se prévaloir d’une omission ou bien d’un manque
de renseignements pour refuser d’exécuter les travaux jugés utiles a la parfaite exécution des ouvrages
selon les régles de lart.

En conséquence, l’entrepreneur devra étudier avec soin les piéces remises et s’entourer de tous
renseignements pour ce qui pourrait lui apparaitre douteux. Il pourra poser toutes les questions qu’il jugera
utiles a la compréhension totale du dossier.

En tout état de cause, s’il constate une erreur ou omission, il devra le signaler par écrit pour demander des
éclaircissements sur le probléme soulevé. Dans le cas d’erreur dans le présent document non signalée lors
de la remise de son offre, ’entrepreneur deviendra responsable des conséquences qui en résulteraient.

Il appartiendra a Uentrepreneur de présenter, avant la remise de son offre, toutes observations qu’il jugera
utiles quant aux prescriptions techniques. Le fait de soumissionner constitue un engagement de
’entrepreneur de respecter lesdites prescriptions.

L’entrepreneur aura a sa charge deffectuer les travaux nécessités par la conformité des installations aux
textes précités, méme s'ils ne sont pas explicitement décrits dans le présent CCFTp, notamment les
remarques éventuelles du Bureau de Controle, sans que cela ne fasse [’objet d’un supplément au marché.
Le Maitre d'ceuvre se réserve la possibilité de modifier, aprés accord du Maitre d’Ouvrage et en concertation
avec le titulaire du présent lot, tout principe ou matériel défini dans le présent document.

2.2 RELATIONS DE L’ENTREPRISE AVEC LES SERVICES PUBLICS

L’entreprise se mettra en rapport avec les concessionnaires intéressés de la Ville de Dax pour obtenir tous
les renseignements utiles a l’exécution des travaux.

Il se soumettra a toutes les vérifications et visites des services compétents et fournira les documents et
piéces justificatives demandées. Il fera les démarches pour obtenir les accords et les autorisations
nécessaires a ’exécution de ses travaux et a la livraison des fluides.

2.3  COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT

L’entreprise devra prendre connaissance du dossier complet et des prescriptions relatives aux autres corps
d’état, notamment en ce qui concerne les limites des prestations. Elle devra connaitre ’importance de son
intervention en durée afin de ne pas perturber |’avancement des travaux.

La réalisation des études d’exécution, de détail de chantier et l'exécution des travaux a la charge de
Uentrepreneur seront conduites par lui dans le cadre du planning général, en liaison étroite avec les
entrepreneurs des autres lots, de facon a ce qu'aucune géne mutuelle, ni retard, ne résultent de leur
présence simultanée sur le chantier.

En cas de difficultés provenant d'un autre lot, ’entrepreneur devra en aviser sans délai le Maitre d’ceuvre,
faute de quoi il resterait responsable des anomalies ou retards pouvant en résulter pour les travaux.

Les conséquences financiéres de tout retard, entre autres les retards apportés aux délais des autres corps
d’état, lui seront imputées.
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2.4 RESPECT DE LA VALEUR DE PERMEABILITE

L’entreprise du présent lot devra impérativement réaliser ses travaux en prenant bien soin de prendre toutes
les dispositions et précautions afin de garantir le respect du critere de perméabilité a 'air indiqué dans
l’étude thermique (voir en annexe).

A noter également que l’étude thermique réglementaire consignée dans le DCE ne permet aucune
latitude.

L’entreprise adjudicataire du présent lot devra le rebouchage Coupe-feu ou non et les calfeutrements
soignés de toutes les réservations et percement apres mise en ceuvre de ces réseaux et équipements.
Pour garantir des essais de perméabilités concluants, ces calfeutrements devront étre irréprochables.
Elle prévoira dans son offre I’emploi de produits adéquats de type :
= Mousse expansive coupe-feu permettant de respecter les classements au feu requis dans les
différentes zones.
= Mastics permettant de respecter les classements au feu requis dans les différentes zones.
= Silicone de qualité alimentaire permettant de respecter les classements au feu requis dans les
différentes zones.
= Divers...

2.5 DOCUMENTS A REMETTRE

L’entrepreneur doit, lors de l'établissement de son offre, préciser les quantités et qualités des matériels
prévus. Il devra indiquer, dans un paragraphe particulier ses observations éventuelles ou réserves, faute de
quoi il déclare implicitement accepter ce descriptif dans son esprit. Il ne pourra faire état de suppléments
lors de lexécution de ses travaux et devra réaliser en totalité les prestations nécessitées pour un
fonctionnement correct des installations et conformément aux réglementations en vigueur au moment de
la remise de son offre de prix « global et forfaitaire ».

L'offre de Uentreprise et les documents remis seront conformes aux indications du réglement de
consultation.

En ’absence de ces éléments, |’offre recue ne pourra pas étre analysée.

L’entreprise devra répondre impérativement sur le DPGF fourni par BETEL sous peine de voir son offre
classée irrecevable.

La mission confiée au BETEL par le Maitre d’Ouvrage est une mission de base sans études d’exécution. La
mission est limitée a la rédaction du CCFTp, l’analyse des offres, le visa des exécutions et le suivi des
travaux y compris leurs réceptions.

Les notes et plans d’exécutions (notes de calculs des circuits de Uinstallation, plans d’implantation des
installations et cheminements), les plans d’atelier et de chantier, seront fournis par !’entreprise, titulaire
du présent lot.

Les plans de réservations, les plans d’atelier et de chantier, les marques et références des matériels seront
fournis au maitre d’ceuvre, en 4 exemplaires, pendant la phase de préparation du chantier.

= 1 exemplaire au maitre d’ouvrage.

= 1 exemplaire au maitre d’ceuvre.

= 1 exemplaire au BETEL.

= 1 exemplaire au bureau de controle.

PHASE : DCE Page 9 / 36



AMENAGEMENTS INTERIEURS DU PROJET GRAND DAX « ADOUR ~» - FRANCE TRAVAIL
LOT n°5 - PLOMBERIE / SANITAIRE

BETEL

Les notes de calculs et plans d’exécution justifieront le dimensionnement des matériels et installations :
= Calculs hydrauliques (débits, pertes de charges, vitesses, ...).

Dimensionnement canalisations et évacuations.

Dimensionnement des évacuations.

Sections des conducteurs, calibre des protections.

Plans de superposition et de synthése avec les autres corps d’état.

Réservations a communiquer aux autres corps d’état durant la phase préparatoire.

L’entreprise doit réaliser son chiffrage sur la base des quantités indiquées dans les bordereaux de la maitrise
d’ceuvre.

Toutefois, avant toute contractualisation de 'offre et signature des marchés de travaux, il appartient a
Uentreprise de vérifier et de s’engager sur les quantités qui deviendront contractuelles et dont lesquelles
’entreprise sera responsable.

En conséquence, aucune plus-value ne pourra étre demandées pour sous dimensionnement ou sous-
évaluation des quantités indiquées dans les documents d’appel d’offres.

Le BETEL a établi I’étude thermique réglementaire RT2012 intégrant les caractéristiques et performances
techniques des équipements et matériaux décrits dans le présent CCFTp et d’une maniére générale dans le
DCE.

Le respect de la RT2012 sera une des conditions (impérative) de validation des équipements proposés.

ETUDE THERMIQUE REGLEMENTAIRE RT2012 :

TOUTE REPRISE DE L’ETUDE RT2012 SERA A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE
N’AYANT PAS RESPECTE LES PRECONISATIONS OU SOUHAITANT METTRE EN
CEUVRE DES PRODUITS DIFFERENTS, LORS DE LA PHASE EXECUTION.
TOUTE REPRISE SERA EFFECTUEE APRES SIGNATURE ET ACCEPTATION D’UN
DEVIS TRANSMIS PAR BETEL.

L’entrepreneur a a sa charge réalisation des plans de réservations, plans d’atelier et de détail de chantier
(ex : plans d’incorporations, coupes de principes, renforts cloisons, descentes de charges...), les plans de
recollement en fin de chantier (remis avant les OPR).

L’entreprise devra également fournir les fiches techniques des matériels, les attestations et les différents
PV pour remise au BETEL, au bureau de controle, architecte et maitre d’ouvrage afin qu'ils apposent leurs
visas, et ceci pour l'ensemble de leurs prestations.

L’entrepreneur adressera les éléments suivants :
= Un planning détaillé d'exécution de ses travaux, ce planning devra s'intégrer dans le planning
contractuel du projet, ainsi que dans le phasage général des travaux,
Les plans de réservations,
Les analyses fonctionnelles des régulations des matériels installés,
Tous les plans de détails de chantier,
Les documentations techniques et échantillons des matériaux et leurs avis techniques,
Les plans de prévention.

Tous les documents seront a fournir selon le calendrier de travaux qui sera établi lors de la phase de
préparation. Ils seront remis au bureau de contréle afin qu'il appose ses visas.

L’entrepreneur doit la fourniture des DOE en plusieurs exemplaires et comprenant :
= Les plans d'exécution « certifiés conformes » a la réalisation (plans de recollement),
= Les schémas de principe des installations,
= Liste compléte des matériels installés,
= Les documentations techniques, notices de conduite et d’entretien des matériels installés,
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Toutes les notes de calculs d’exécution,

Les procés-verbaux d’essais des documents AQC,

Les proces-verbaux de mise en service constructeurs,

Les procés-verbaux des bureaux de controle,

Le rapport de mise en service des installations,

Tableau des débits théoriques de toutes les bouches et équipements terminaux aérauliques, et
valeurs réelles mesurées (procés-verbaux d’essais),

Les analyses fonctionnelles des régulations des matériels installés,

Liste et valeurs des points de consigne et réglage initiaux des régulateurs,

Clé USB ou CD comprenant le DOE complet au format PDF pour les documents, au format DWG et

PDF pour les plans et schémas.

La version information devra impérativement étre organisée selon ’architecture de dossiers suivante :

= 00 - PRESENTATION

Exemples des documents contenus dans ce dossier

= Page de garde
= Sommaire

= 01 - FICHES TECHNIQUES

Exemples des documents contenus dans ce dossier

=  Fiches produits
=  Fiches matériaux
= Fiches de sélections équipements

= 02 - NOTES DE CALCULS

Exemples des documents contenus dans ce dossier

= Notes de calculs
= Analyses fonctionnelles

= 03 - PLANS SCHEMAS

Exemples des documents contenus dans ce dossier

= Plans
= Schémas électriques
= Synoptiques

= 04 - ATTESTATIONS

Exemples des documents contenus dans ce dossier

= Attestations d’Autocontréle
= Attestations de Mise en ceuvre

= Attestations de Calfeutrements / Rebouchages

= PV des équipements/organes liés a la Sécurité Incendie

= 05 - ESSAIS - MES

Exemples des documents contenus dans ce dossier
= Rapports de mises en service internes
= Rapports de mises en service constructeurs

= Les valeurs de réglage de l'ensemble des équipements paramétrés

= 06 - MAINTENANCE (pour DIUO)

Exemples des documents contenus dans ce dossier
= Toutes les notices constructeurs/informations concernant la maintenance et [’utilisation

des équipements

= Pour chaque équipement le nécessitant :
= Nature des opérations de contréle et de maintenance préventive a effectuer selon

la période indiquée

= Périodicité des opérations d'entretien
= Plan de localisation des organes a maintenir

L’entreprise fournira a ses frais un Dossier des Ouvrages Exécutés en plusieurs exemplaires (sur clé USB ->
nombre précisé ci-dessous), dans un délai d’un mois conformément au CCFTg, apres la date des OPR :

= 2 au maitre d’ouvrage
PHASE : DCE
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= 1 al’architecte
= 1 au Bureau d’études BETEL
= 1 au Bureau de contréle

2.6 TRAVAUX DIVERS

L’entreprise devra inclure dans ses prestations tous transports, amenées a pied d’ceuvre et pose de tous les
appareils et éléments composant les installations ainsi que :

= Les plans de réservations nécessaires a son lot,

= Les trous des scellements, supports armatures,

= La fourniture et la pose des fourreaux aux passages des murs et planchers,

= Le rebouchage des réservations,

= L’enlévement des gravats provenant des travaux d’installation,

= Lamain d’ceuvre nécessaire aux montages, essais et réglages ainsi que la fourniture des instruments

de mesures nécessaires aux essais.

2.7 MODIFICATIONS EN COURS DE CHANTIER

L’entrepreneur ne sera pas fondé de réclamer un supplément de prix dans le cas ou, a lintérieur d'un local
ou d'une surface quelconque, les emplacements d'équipements figurés sur plans seraient modifiés dans un
rayon de 10 m par le Maitre d’ceuvre sur le chantier.

2.8 SOUS-TRAITANCE

Certaines prestations pouvant nécessiter ’appel a sous-traitance, conduiront le soumissionnaire a faire le
choix du sous-traitant dont I’agrément devra étre soumis aux maitres d’ceuvre et d’ouvrage.

Dans les cas, l’entreprise sera tenue de se conformer a la loi en vigueur du point de vue des regles d’hygiene
et de sécurité.
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|3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

3.1 GENERALITES

L’entreprise sera responsable vis a vis de la voie publique, des services publics, des tiers et autres, pour les
dégats, accidents ou géne qui surviendraient du fait ou a "occasion de ses travaux notamment lors des
livraisons de matériels.

Elle est tenue de prendre toutes les précautions pour les éviter, de prendre contact avec les services
intéressés et ce, sous son entiére responsabilité.

3.2 REGLES GENERALES D’EXECUTION

L’entrepreneur devra les fournitures, transport, manutentions, mise en ceuvre de tous les matériels,
appareillages et matériaux nécessaires a la réalisation des installations demandées.

L’entrepreneur soumissionnaire sera réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les
conditions pouvant en quelque maniére que ce soit, influer sur l’exécution, la qualité des travaux et le colit
des ouvrages a exécuter. Il sera réputé avoir pris connaissance entre autres de la nature et de ’emplacement
du chantier, des conditions générales locales, des possibilités d’acces et de stockage des matériaux, des
disponibilités en énergies, etc... Il ne pourra donc pas arguer d’ignorances quelconques a ce sujet pour
prétendre a des suppléments d’ouvrages ou de prix.

Les prestations comprendront également :

= Les travaux induits par le PGC et les indications du Lot 00 - Clauses et prescriptions communes.

= Les ouvrages et ossatures métalliques nécessaires a la mise en place des matériels,

= Les raccordements provisoires et définitifs,

= Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires et heures de nuit nécessaires
pour respecter les délais d'exécution impératifs,

= Les frais de compte-prorata,

= Tous autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux,

= La mise en peinture antirouille de toutes les parties métalliques.

= La main d’ceuvre nécessaire a la réalisation des essais,

= L’enlévement des gravois et matériaux provenant de ses travaux,

= L’amenée, I’établissement, le repliement de tous les appareils, engins, échafaudages nécessaires
aux présents travaux,

= Le stockage, gardiennage et protection des matériels installés ou non jusqu’a la réception des
installations,

= Nettoyage quotidien et |’évacuation de ses déchets au niveau de toutes les zones concernées par
ses travaux.

= La mise en place d’une signalétique sur tous les réseaux (fléchage et identification) et d’étiquettes
de repérage gravées sur tous les appareils et circuits en correspondance avec les repéres des plans
du DOE suivant la charte de nommage du maitre d’ouvrage si ce dernier ’impose.

= La présence d'une personne responsable a tous les rendez-vous de chantier, de coordination d'étude,
de sécurité et tous autres rendez-vous nécessaires a la gestion du chantier.

= La formation du personnel de service, du personnel d’exploitation, de maintenance et d’entretien.

3.3  INCORPORATIONS

Le présent lot intégrera dans son offre toutes les prestations nécessaires pour ’incorporations de ses
réseaux, a savoir :

= Cheminements sur murs extérieurs = dans le cas de doublage collé, incorporation de I’ensemble des
réseaux de plomberie a l’aide d’un thermo furet.
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= Cheminements dans cloisons intérieures = dans le cas de cloisons placoplan, réalisation des saignées
et rebouchages (soignés) au platre pour encastrement de tous les réseaux de plomberie.

3.4 RESERVATIONS / PERCEMENTS / REBOUCHAGES ET CALFEUTREMENTS

= Percements :
Tous les percements effectués par le titulaire du présent lot devront étre réalisés a la perforatrice et ne
devront pas perturber la tenue du gros-ceuvre. L’entreprise aura obligation de demander, avant exécution,
’accord au Bureau de Controle, de ’endroit du nombre et de la dimension des percements qu’elle envisage
effectuer.

Les traversées de cloisons, murs, dalles seront protégées par des fourreaux en plastique rigide d’un diametre
approprié. Les réservations de passage et les fourreaux seront mis en place par l’entreprise du présent lot,
et sous son entiére responsabilité. Les traversées de planchers, de parois verticales seront obturées de telle
maniére qu’elles ne diminuent pas le degré coupe-feu des parois considérées.

= Carottages / Sciages :
Dans les ouvrages en béton armé ou maconné, !’entrepreneur du lot gros-oeuvre effectuera, a ses frais les
passages et trous a créer sur les instructions de ’entrepreneur du présent lot qui devra vérifier en temps
utile sur le chantier l'implantation et la bonne exécution des dits carottages et sciages.

Toutes les demandes de réservations devront faire l'objet d'un plan de réservations (pour chaque niveau) qui
seront soumis a l'accord du bureau d’étude structure désigné pour ’opération. Aucun percement ne devra
étre effectué sans un accord explicite de ce dernier.

L’entrepreneur du présent lot devra fournir, a ’entrepreneur du lot gros-ceuvre, avant tout commencement
des travaux de maconnerie et béton correspondant, tous les plans de réservations indiquant explicitement
Uimplantation, repérage et dimensions, altimétrie des réservations, etc...

Tous les trous, percements et saignées qui n’auront pas fait ’objet de plans de réservations seront a la
charge du présent lot. La date de remise des plans de réservation sera fixée par la Maitrise d’ceuvre afin de
ne pas retarder les travaux.

= Rebouchages et calfeutrements :
Tous les bouchements, calfeutrements et raccords d’enduit dans les maconneries et les parois béton sont a
la charge unique du présent lot et seront exécutés dans la méme nature et le méme aspect que le matériau
dégrade.
Tous les bouchements, calfeutrements et raccords d’enduit dans les cloisons, doublages et faux plafond sont
a la charge unique du présent lot et seront exécutés dans la méme nature et le méme aspect que le
matériau dégradé.

Tous les passages seront garnis de matériaux résilients permettant de conserver les qualités acoustiques des
parois.

Au niveau des chemins de cables, et goulottes le procédé de calfeutrement devra permettre une pose aisée
de cables supplémentaires.

PHASE : DCE Page 14 / 36



AMENAGEMENTS INTERIEURS DU PROJET GRAND DAX « ADOUR ~» - FRANCE TRAVAIL

LOT n°5 - PLOMBERIE / SANITAIRE BETEL

|4 QUALITE ET CHOIX DES FOURNITURES ET MATERIELS

|4.1  MaTERIAUX

Tous les matériaux et fournitures mis en ceuvre seront de premiére qualité.

Les matériaux et fournitures seront soumis aux prescriptions des Normes francaises et aux prescriptions
techniques figurant aux Documents Techniques Unifiés et cahiers des charges établis par le CSTB en vigueur
a la date des travaux.

Les marques, qualités et provenances des matériaux et fournitures non définies expressément dans le
présent document seront soumises a l’agrément du Maitre d'ceuvre. L’entrepreneur sera tenu de présenter
tous les échantillons qui lui seront demandés et de se conformer aux choix effectués par celui-ci.

Les labels de qualité, marques, poincons, estampilles, etc. ne seront jamais considérés a eux seuls, pour
une garantie suffisante derriere laquelle les Entrepreneurs pourront se retrancher, pour se refuser a la
réfection ou au remplacement d'un ouvrage jugé défectueux par le Maitre d'ceuvre.

Toutes les caractéristiques des matériaux et matériels devront étre de performances égales ou
supérieures a celles mentionnées dans le présent CCFTp.

4.2 RESEAUX HYDRAULIQUES

Il sera prévu un fourreau a chaque traversée de plancher, mur et cloison. Ils pourront étre constitués par un
tube acier ou plastique selon les réglementations. Les fourreaux dépasseront de part et d'autre de 4 cm
environ, sauf indication contraire. Au pourtour du passage des fourreaux, ’entrepreneur devra la remise en
état du degré coupe-feu de la paroi traversée.

Les supports devront permettre la dilatation des tuyauteries par un guidage axial. A proximité des
compensateurs de dilatation et des lyres, ces systemes de guidage seront installés. Les patins de glissement
seront concus afin de réduire au maximum le coefficient de frottement.

Tous les points hauts des réseaux hydrauliques seront munis de purgeurs automatiques accessibles et repérés
sur les plans DOE.

Tous les points bas des réseaux hydrauliques seront munis d’un piquage avec vanne de vidange bouchonnée
accessible et repérée sur les plans.

Pendant les travaux, les tubes restants ouverts seront protégés par des obturateurs temporaires afin d'éviter
l'intrusion de corps étrangers.

Les canalisations seront repérées par des étiquettes et des fléches indiquant le sens de circulation. Ce
repérage respectera les teintes conventionnelles.

Domaine d'utilisation : Réseaux EF et ECS pour les @ < 32 x 40 encastrés dans les doublages/cloisons/GT

Les tubes auront un avis technique. L’entrepreneur doit respecter le cahier des prescriptions communes de
mise en ceuvre intitulé « Systémes de canalisations a base de tubes en matériaux de synthése : tubes semi-
rigides en couronnes » (cahier du CSTB) et les prescriptions de pose du constructeur.

Les nourrices seront posées sur supports décalés pour laller et le retour et équipées de vannes d’isolement
sur chaque piquage.

L'utilisation des tubes sera conforme a la norme NF C 68.105. Les tubes seront sous fourreaux avec un jeu
de 30 % entre le fourreau et le tube, et auront un diametre minimum intérieur en fonction du diameétre de
tube utilisé, conforme au CPC 2808 (cahier des prescriptions communes de mise en ceuvre).
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Dans tous les cas, le tube doit pouvoir étre changé.

Les extrémités des fourreaux déboucheront dans des sorties de cloisons adaptées au tube et fixées au droit
des raccordements prévus pour les équipements sanitaires.

Les raccordements des extrémités des tubes s’effectueront a ’aide des raccords a sertir conformes a ’avis
technique du fabricant.

Toutes les tuyauteries devront étre essayées en pression a 1,5 fois la pression de service pendant 24 heures,
sans toutefois excéder la pression d’épreuve du tube et des raccords.

Domaine d'utilisation : Réseaux EF et ECS pour les @ < 32 x 40 en faux-plafonds
Les tubes seront fabriqués en France en conformité avec la norme ISO 15875, ils seront gainés & isolés.
Ils seront certifiés CSTBat. Avis technique 14/11-1688.

Caractéristiques techniques :
= Norme de qualité : UNI EN ISO 9002-94
= Valeur lambda : 0,040 W/m. K a 40°C
= Epaisseur d’isolant : 6 mm
= Classe de résistance au feu : 1-UNI 9177 et UNI 8457
= Plage de température : -35°Ca 95°C

Les nourrices seront posées sur supports décalés pour l'aller et le retour et équipées de vannes d’isolement
sur chaque piquage.

Depuis les nourrices, les PER seront positionnés dans des tubes IRO fixés avec des colliers afin d’avoir une
finition soignée.

Toutes les tuyauteries devront étre essayées en pression a 1,5 fois la pression de service pendant 24 heures,
sans toutefois excéder la pression d’épreuve du tube et des raccords.

Nota : Aucun sertissage ne sera effectué en combles et faux-plafonds. Les tubes seront continus depuis
le raccordement sur les nourrices jusqu’aux FIXOPLAC de chaque appareil sanitaire.

Domaine d'utilisation : Réseaux EF et ECS pour les @ < 50 x 52 en apparent, raccordement terminal.

Les tubes cuivre seront lisses, parfaitement cylindriques et d’épaisseur uniforme. Ils seront exempts de
rayure, paille, soufflure, cendrure et de trace de l'image. L’assemblage des tubes sera effectué par
matricage et emboitage soudé. Les raccords seront en alliage cuivreux a collets a bague ou a soudure
capillaire effectuée avec de la brasure a [’argent. Les tubes cuivre en apparent seront peint de la méme
couleur que les murs.

Domaine d'utilisation : Réseaux d’évacuations EU « Eaux Usées » - EV « Eaux Vannes » - VP « Ventilation

Primaire » - Vidange tous diamétres
Les réseaux intérieurs seront réalisés en tube PVC de qualité EU - EV. Les tubes et les raccords auront
obligatoirement le marquage Bs1d0 (ancien NF-M1). Les tubes ne présenteront aucune déformation ou trace
de choc. Les colliers de fixation seront a contreparties démontables et suffisamment robustes pour supporter
le poids de la canalisation en charge. Leur espacement respectera les consignes du fabricant. Les adhésifs
seront a base de solvants et leur prise devra atteindre une résistance suffisante 5 minutes aprées
l'assemblage.

Les robinetteries seront conformes aux normes francaises et au DTU 65.3.

Elles seront adaptées aux services demandés et seront toujours parfaitement accessibles.
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Sauf indications contraires, toute la robinetterie sera issue du méme fabricant.

Chaque corps de robinetterie devra porter l’indication du PN, le nom du fabricant et le sens du fluide. Le
PN minimal admis sera le PN 10. Sur un méme réseau de distribution, le PN de toutes les robinetteries devra
étre identique.

La robinetterie devra étre montée de maniére a ne pas subir de contraintes dues a son propre poids ou a la
dilatation des tuyauteries.

Toutes les vannes d’isolement seront a passage direct intégral et permettront le sectionnement des réseaux
et 'isolement des filtres, etc. Leur utilisation comme organe de réglage et d’équilibrage est proscrit.

Afin de permettre la mise en ceuvre des boitiers isolants (cf. § Caractéristiques des isolants des organes
réseaux fluides), les poignées de manceuvre des vannes seront montées avec réhausse.

Raccordements et construction :
= PN10 : Diamétres inférieurs ou égal a 50mm par filetage : Type boisseau a ouverture % de tour.
= PN16 : Diamétres supérieurs a 50mm par bride ; Type papillon a ouverture % de tour.

Tous les points hauts des réseaux hydrauliques seront munis de purge dont les organes de commande seront
ramenés a une hauteur accessible dans les locaux techniques. Ailleurs, les réseaux seront munis de purgeurs
automatiques. Toutes les purges seront raccordées sur les réseaux d’évacuation les plus proches.

Les filtres devront étre facilement accessibles, démontables et compatibles avec l'eau chlorée. La section
totale de passage correspondant aux perforations sera au minimum égale a trois fois la section utile de la
tuyauterie.

Chaque filtre situé sur une tuyauterie d'un diametre nominal supérieur a 100 mm sera muni d'un robinet a
passage direct pour extraction des boues avec tuyauterie d'évacuation a écoulement visible.

Les supports et fixations des canalisations devront étre facilement démontables. Ils seront disposés a
intervalles suffisamment rapprochés pour que les canalisations, sous U’effet de leur poids, et des efforts
auxquels elles peuvent étre soumises, n’accusent pas de déformations anormales.
Leur écartement maximal sera de :

= 1,50 m pour les diametres inférieurs a 1’’

= 2,25 m pour les diameétres compris entre 1’’ et 1’’1/2

= 3,00 m pour les diamétres compris entre 2’’ et supérieurs

Les éléments de supportage seront revétus de deux couches de peinture antirouille apres dégraissage et
nettoyage soigné a la brosse métallique.

Il sera prévu un fourreau a chaque traversée de plancher, mur et cloison. Ils pourront étre constitués par un
tube acier ou plastique selon le fluide véhiculé et les réglementations. Les fourreaux dépasseront de part
et d’autre de 4 cm environ pour les planchers et 1 cm pour les murs, sauf indication contraire. Un bourrage
sera effectué avec un matériau résiliant.

Dans le cas de pose dans une engravure, le métal sera obligatoirement protégé contre la corrosion des
matériaux de contact. L’engravure horizontale sera située a 50 cm minimum des appuis des poutres ou
solives d’un plancher. De plus, dans une cloison d’épaisseur inférieure a 8 cm, la longueur de !’engravure
ne dépassera pas 1,60 m.
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Les tuyauteries seront éprouvées a 1,5 fois la pression de service et avant mise en place du calorifuge
éventuel.

Pendant les travaux, les tubes restants ouverts seront protégés par des obturateurs temporaires afin d’éviter
Uintrusion de corps étrangers.

Avant la mise en service des installations, il sera procédé a un lessivage et un rincage des circuits
hydrauliques.

4.3 ISOLATION THERMIQUE / CALORIFUGEAGE

Les matériaux utilisés devront étre :
= Imputrescibles dans le temps.
= Non détériorables par la chaleur.
= Non détériorables par ’humidité.
= Non inflammables (les certificats d’essais devront étre fournis) - Classement MO et M1
= Adaptés aux régimes de température d’eau et d’air.

Important :

La mise en place des calorifuges « a assembler » (type : coquilles) sera effectuée apres les essais
d’étanchéité des réseaux.

La mise en place des calorifuges « a enfiler » (type cellules fermées) sera effectuée au fur et a mesure du
montage en laissant provisoirement acces aux raccords sertis ou aux soudures durant les essais d’étanchéité
des réseaux. Une fois les essais terminés, les joints entre manchons seront encollés et revétus de ruban
adhésif afin d’assurer une parfaite continuité du calorifuge.

Les caractéristiques des matériaux isolants et des calorifuges des réseaux AEP sont indiquées dans le tableau

ci-dessous :
Type de réseaux - Tenue Diameétre Epaisseur Marque Type (ou
y;? Localisation Type de Calorifuge et revétement o P . Anai ,q ) ype (
Fluide au feu extérieur (mm) mini (mm) (W/m.K) équivalent)
@ <12 mm 19
Plomberie - Eau 12<@<15 19
. Mousse élastomére a base de caoutchouc Bs3d0 o= 0,034 a
Chaude Sanitaire et | Colonne montante AEP L. . ) 15<@ <18 mm 25 KAIFLEX ST
synthétique (a cellules fermées) (M1) 0°C
Bouclage 18 <@ <28 mm 32
28 <@ <35mm 40

4.4  MANUTENTIONS ET OPERATIONS DE LEVAGE

Dans le cadre de ses travaux, ’entrepreneur du présent lot doit toutes les dispositions nécessaires pour les
opérations de levage et de manutention, notamment celles concernant la mise en place de tous les
équipements le nécessitant : protections, remise en état a l'identique des zones dégradées (pelouses,
arbustes, trottoirs, pavés, etc....).

Le nombre précis d’opération de levage sera déterminé en fonction des dispositions retenues lors de la
phase préparation.

Avant chaque opération, il devra ’établissement d’un plan de prévention particulier.

Les solutions de levage devront obligatoirement étre soumises a l’approbation du maitre d’ouvrage et de la
maitrise d’ceuvre.
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4.5 VIDANGE ET REMPLISSAGE DES RESEAUX

Les travaux comprendront les vidanges et remplissages des installations, autant de fois que nécessaires.

A chaque manceuvre de remplissage, |’entreprise assurera la qualité d'eau de remplissage et les purges dair.
A la fin du chantier, lors du dernier remplissage, |’entreprise doit assurer les traitements spécifiques et les
purges dair. L’entreprise apportera une attention toute particuliére aux opérations de vidange et
remplissage des réseaux. Toutes les dispositions devront étre prises pour protéger les revétements de sols
des salissures occasionnées par les eaux de vidange.

|5 PRECAUTION CONTRE LE BRUIT

| 5.1 RAPPELS REGLEMENTAIRES

Gaine technique horizontale, faux plafond ou soffite :

Les gaines techniques sont a mettre en ceuvre pour isoler toutes les distributions et évacuation des fluides
(eaux usées, eaux vannes, eaux de pluie, eau chaude, eau froide, etc.) Les préconisations indiquées par une
case verte permettent de répondre aux objectifs réglementaires.

Devoiement evenluel
Atténiation RBslE A s i Feld Confnlrmuté a'ux exigenc.es
i bt acoustiques réglementaires
Soffite d'équipements Chute PVC Chute Chute
Local examine £l Référence | standard acoustique forte
-I L "R Lt
Systeme Siniat Alan dB(A) (¢stimation) — —
ESA3 ESA 4 ESA S
2 BA18 sur ossature PREGYMETAL avec LVG0 35 (10) El 60 (k)
Cloison horizontale PREGYMETAL @ 1
D85/48 (2+1 BA13) avec LV45 40 |3 E1 30 i
1 BA18 sur ossature PREGYMETAL avec LV100 34 11 El 30 (f)
Cloisan horizontale PREGYMETAL D72/48 i
avec Lv45 31(7) - EI30 {h)
2 BA13 sur ossature PREGYMETAL avec LV45 317 i El 30 {f)
(s}
2 BA18 sur ossature PREGYMETAL 24 (6) 3 El 60 (g)

Gaine technique verticale :

Les gaines techniques sont a mettre en ceuvre pour isoler toutes distributions et évacuation des fluides
(eaux usées, eaux vannes, eaux de pluie, eau chaude, eau froide, etc.). Les préconisations indiquées par
une case verte permettent de répondre aux objectifs réglementaires.

Canalisation
Les canalisations seront fixées uniqguement sur des murs de masse surfacique ms > 200kg/m2, au moyen de
colliers anti vibratiles.

Fixations

Dans le cas de gaines possédant 4 faces visibles dans la piece de ms<200kg/m?2, les canalisations devront
étre totalement indépendantes des parois de la gaine fixée aux planchers par le biais d’un support anti
vibratiles. En présence d’une gaine technique accolée a un doublage intérieur de facade, la gaine traversera
le doublage jusqu’au mur lourd de facade, les canalisations seront fixées au travers du doublage jusqu’a la
facade.
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Désolidarisation a la traversée de parois

Une désolidarisation des chutes d’eaux est requise au niveau de la traversée de plancher et de paroi
verticale par un matériau résilient d’une épaisseur suffisante (5mm mini), qui doit dépasser largement
(100mm mini) de part et d’autre du plancher. Une désolidarisation du conduit de raccordement du WC a la
chute d’eau verticale est requise au niveau de la traversée des parois verticales de gaines techniques, par
un matériau résilient d’une épaisseur suffisante (5mm mini), qui doit dépasser de 10mm mini de part et
d’autre de la paroi concernée.

Le lot sanitaire choisira des robinetteries NF classées dans le groupe acoustique Il. Les canalisations seront
équipées de colliers résilients anti vibratiles, soigneusement dimensionnés et serrés au minimum.

Produt snupla -

Les chasses d'eau seront conformes a la norme NF D 12-203 de février 2012 « Appareils sanitaires - Réservoirs
de chasse pour cuvette de WC ».

La vitesse d'eau dans les canalisations sera inférieure a 2 m/s. La pression de l'eau sera inférieure ou égale
a 3 bars. Les excédents de pression dynamique seront absorbés par des organes de réglage.

Toutes les installations techniques susceptibles de produire des vibrations (WC, douches, vasques) seront
désolidarisées de la structure porteuse. Les raccords entre les appareils vibrants et les départs réseaux
seront souples et flexibles.

La distribution des réseaux dans les logements est réalisée par canalisations dans les plénums de circulation
ou gaines techniques verticales, avec piquages individuels par logement (absence de traversées de réseaux
d’un appartement a 'autre).

Pour les tubes de petits diamétres, les traversées se feront au moyen d'un manchon résilient de faible
épaisseur parfaitement ajusté au diametre du tube, le manchon étant lui-méme soigneusement inséré dans
la paroi.

!i " Matériau résilient

En particulier, pour les tubes d'alimentation en eau qui traverseront les dalles, les manchons, largement
plus grand que la traversée, seront obligatoirement arasés apres la pose des sols de finition.

L'attention de U'entrepreneur sera attirée en cours de chantier sur la qualité des rebouchages des
réservations de passage de conduites pour respecter les préconisations d'isolement acoustique.
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|6 BASES DE CALCUL

|6.1  PLOMBERIE / SANITAIRE

Les débits de base minima et les coefficients de simultanéité seront calculés conformément au
DTU 60.11 (DTU P 40-202), d’aolt 2013 : « Régles de calculs des installations de Plomberie - Sanitaire et
des installations d'évacuation des eaux pluviales ».

Les diametres des tuyauteries eau froide, eau chaude seront déterminés en considérant :
= Réseaux eau froide et eau chaude :
o Une vitesse limitée a :

= 2,0 m/s pour les réseaux enterrés,

= 1,5 m/s pour les réseaux intérieurs,

= 1,0 m/s pour le branchement des appareils.
Des hypothéses différentes du DTU 60.11 peuvent étre retenues pour les débits, diamétres d'alimentation
et température d'usage de l'eau afin de prendre en compte des profils de consommation particuliers. Ces
valeurs devront étre justifiées par des notes de calcul.

Débits de base des appareils (coefficients de simultanéité suivant Normes) :

Type d’appareils Débit (I/s) | EU / EV
Lavabos / vasques 0,50 DN32
Evier 0,75 DN40
Lave-vaisselle 0,50 DN40
e 0,12 DN100
Pressions (au robinet) :
Minimale a chaque appareil (point le plus éloigné) : 1,5 bar
Maximale en tout point du réseau : 3 bars
Diametres d’alimentation des appareils sanitaires :
Type d’appareils EF (PER) EF (Cu) ECS (PER) | ECS (Cu)
Lavabos 10/12 12/14 10/12 12/14
Evier 13/16 12/14 13/16 12/14
WC avec réservoir 10/12 12/14
Lave-vaisselle 13/16 12/14 --

|7 TRAVAUX DIVERS

Avant le début des travaux et a la fin des travaux, il sera dressé, a la charge du compte-prorata géré par le
lot n°3 (platrerie), un constat contradictoire fait par huissier de l'état des lieux des zones d'intervention
(notamment dans les espaces communs et les parkings de 'immeuble) faisant l'objet des travaux.

Toutefois, dans le cadre de son marché, le titulaire du présent lot aura a sa charge la protection des ouvrages
existants ou il sera amené a intervenir.

Le Maitre d'ouvrage se réserve le droit de demander la remise en état, aprés mise en ceuvre, de tous les
éléments détériorés ou fissurés. Tous les frais entrainés par suite de dégradation résultant d'un stockage
défectueux seront supportés intégralement par ’entrepreneur défaillant.
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|8 TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRE

|8.1  GENERALITES

On désignera les différents types de réseau présents dans les chapitres suivants selon la nomenclature ci-
dessous :

= EF : pour les réseaux d’alimentation en eau froide brute sanitaire

= ECS : pour les réseaux d’alimentation en eau chaude sanitaire

= EU : pour les réseaux d’évacuation des eaux usées

= EUc : pour les réseaux d’évacuation des condensats

= EV: pour les réseaux d’évacuation des eaux vannes

= VP : pour les réseaux de ventilation primaires des réseaux EU et EV (décompression)

8.2  INSTALLATIONS DE CHANTIER

Toutes les installations de chantier (points de puisages pour travaux, alimentation en EFS et raccordements
des EU /EV des installations de la base de vie) seront a la charge du lot n°3 (platrerie).

| 8.3  DISTRIBUTIONS ET CANALISATIONS

Les distributions d’eau seront calculées a partir des hypotheses et formules qu’imposent les normes et le
DTU 60.11. Les diametres des canalisations devront satisfaire aux conditions suivantes :
= Assurer l’alimentation de tous les robinets et points d’eau avec un débit et une pression permettant
leur utilisation normale.
= Faire circuler I’eau a des vitesses convenables pour réduire les bruits parasites et les coups de bélier.

Le réseau d’alimentation est existant et conservé (a charge du bailleur). L’attente, équipée d’une vanne
d’isolement, se trouve dans la gaine technique adossée au local entretien.
L'entreprise du lot platrerie réalisera la découpe puis le rebouchage afin de réaliser les travaux de
raccordements sur cette attente. Les travaux comprendront :
= Raccord PE/Cuivre
= Tuyauterie en Cuivre (DN suivant calculs d’exécution)
= Vanne de coupure générale batiment (DN suivant calculs d’exécution)
= 1 point de prélévement permettant le contréle de l’eau avec robinet d’arrét DN20
= 1 filtre a tamis positionné sur une canalisation horizontale suivant recommandation du fabricant
= 1 réducteur de pression, Corps bronze, fileté, bouchon de purge, Qualité NF - Pression amont maxi
25 bars, pression aval réglable. Prévu a fermeture automatique en cas de non puisage et montés
prises d’impulsion en aval avec manométre de contréle et réglage amont et aval
= 1 clapet antipollution
= Les départs en alimentation en EF vers tous les blocs sanitaires, en tubes cuivre (DN suivant calculs
d’exécution), muni chacun d’une vanne d'isolement.
= Calorifuge de ’ensemble des réseaux en mousse élastomere a base de caoutchouc synthétique (a
cellules fermées) d’épaisseur 40 mm (Voir caractéristiques au paragraphe 4.4.2).

L’alimentation en eau de chaque bloc sanitaire depuis le local entretien cheminera dans les faux-plafonds.
L’entreprise prendra soin de prévoir les colliers et supportages nécessaires a la bonne tenue des tubes en
faux-plafonds, en se fixant a la structure porteuse.

Les installations neuves seront constituées suivant 3 principes majeurs : nettoyabilité, hygiéne et santé,
flexibilité.
Les principes suivants seront mis en ceuvre pour s’affranchir de tout risque de légionellose :

= L’architecture des réseaux garantira une absence totale de bras morts,

= Les canalisations en acier galvanisé seront prohibées,
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= Un calorifuge efficace de l’ensemble des réseaux minimisant les pertes en ligne sur les réseaux ECS
et permettant de s’affranchir d’élévations de températures propices au développement de la
légionnelle sur les réseaux froids

Le titulaire du présent lot doit la réalisation des alimentations EF/ECS de tous les appareils sanitaires et
attentes mentionnés sur les plans et décrits dans les prochains paragraphes.

Depuis les réseaux en faux-plafonds, descentes dans les cloisons techniques jusqu’aux nourrices EF de
distribution.

Toutes les distributions depuis les nourrices, équipées de vannes sur chaque départ, vers les appareils
sanitaires seront réalisées en faux-plafonds en tubes PER réticulé pré gainé.

Les raccordements terminaux se feront par flexibles ou en tubes cuivre écroui.

L’entreprise veillera a utiliser des couronnes a dérouler entiére pour s’éviter tout raccord dans les faux
plafonds. La réalisation de ces réseaux fera l'objet d’une attention toute particuliere pour s’éviter des
sinistres futurs dd a une mauvaise mise en ceuvre.

Les alimentations terminales des appareils sanitaires seront réalisées en encastré dans les cloisons
modulaires ou cloisons Placostil.

Les canalisations apparentes seront prohibées sauf impossibilité avérée.

Il sera prévu sous chaque appareil sanitaire, la mise en place de kit FIXOPLAC tel que décrit au chapitre
« Appareils et équipements sanitaires ». En aucun cas le PER ne sera apparent.

Chaque sortie de tube sera réalisée avec le plus grand soin et non visible, et sera munie d’une rosace de
finition chromée.

Tous les appareils sanitaires seront alimentés en eau froide.
Les éviers et le vidoir seront alimentés en eau chaude et eau froide sanitaire.

Les dérivations principales seront munies de vannes d'isolement accessibles.
Les vannes d’arrét seront a charge du présent lot, au départ de chaque nourrice (identifiées en sous face
de plafond par des étiquettes dylophane suivant les régles de France Travail fond noir, écriture blanche).

Des clapets anti retour seront prévus par le présent lot et ce sur chaque terminal disposant d’une
robinetterie mélangeuse (vidoir).

Dans tous les cas, ’entrepreneur apportera une attention particuliére aux vis et chevilles pour fixation.
Elles devront étre parfaitement adaptées.

Spécifications :
= Raccords agréés pour tube semi-rigide de série S = 5 en PER ou PB faisant ’objet d’avis favorable,
=  Température maximum : se référer au type de tube,
= Pression maximum: 10 bars,
=  Fluide : eau,
= Fiabilité et longévité supérieures,
= Brevets européens.

Permet une finition de qualité pour ROBIFIX posé sur parois.
L’étanchéité est assurée par un joint périphérique souple au dos du cache.
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Le calorifuge des réseaux EFS permettra d’éviter la condensation et le réchauffement des réseaux, tandis
que celui du réseau ECS permettra de limiter la perte de chaleur des réseaux.

D’une maniére générale, "entrepreneur du présent lot doit le calorifugeage et revétement de tous les
réseaux hydrauliques selon les prescriptions du chapitre « Isolation Thermique - Calorifugeage ».

Les réseaux qui chemineront en faux-plafonds, en combles, ou dans tout autre endroit ou un risque de gel
est possible seront obligatoirement calorifugés.

Le titulaire du présent lot doit réaliser les raccordements des évacuations EU - EV de tous les équipements
sanitaires en PVC Standard, sur les attentes existantes laissées a ’aplomb des gaines techniques (a charge
du bailleur).

En effet, les gaines techniques devant étre maintenues avec un degré coupe-feu, elles ne seront pas
traversées par le lot n°5 (plomberie / sanitaire). Le bailleur assurera les sorties en dehors des gaines
techniques et mettra en ceuvre des colliers intumescents aux traversées.

La pente des collecteurs d'évacuation EU et EV sera de 1 cm/m minimum.

Les chutes auront des réseaux de type séparatif sur leur parcours.
Les chutes et les collecteurs seront munis aux endroits appropriés (extrémités de collecteurs, changements
de direction, pied de chutes, ...) de bouchons de visite et de tampons hermétiques, facilement accessibles.

A la livraison des travaux, tous les siphons seront bouchonnés afin d’éviter les remontées d’odeurs.

Les supports et fixations anti-vibratiles seront espacés tous les 1,50 m sur les réseaux horizontaux.

Afin d'éviter toutes nuisances d'odeurs, le raccordement sera effectué par un siphon a membrane a la charge
du présent lot (un siphon par unité intérieure). En complément et dés que la configuration le permettra,
Uentrepreneur devra raccorder |’évacuation EU d’un appareil sanitaire en amont d’un siphon de parcours a
garde d’eau a charge du présent lot. Cette disposition permettra d’irriguer le siphon de parcours et éviter
son assechement en hiver.

A la livraison des travaux, tous les siphons seront mis en charge afin d’éviter les remontées d’odeurs.
Ils devront rester accessibles de facon a répéter ’opération ultérieurement si besoin.

Les percements nécessaires au passage des réseaux EU des condensats sont compris dans les présents
travaux.

Les réseaux d’évacuation des condensats chemineront au maximum dans les faux-plafonds (dégagements)
et dans les cloisons ; les écoulements se feront en gravitaire.

Des tampons de visite sur les réseaux seront prévus pour le tringlage des réseaux, a chaque changement de
direction ou tous les 5 metres sur les longueurs droites.

Les réseaux franchissant un joint de dilatation seront équipés de manchons de dilatations permettant
d’absorber la dilatation du batiment.

Les tuyaux sont isolés aux traversées de planchers et murs par des fourreaux qui en permettent la libre
dilatation.

La pente des réseaux sera de 2 cm par métre minimum. Autant que possible la pente sera supérieure.

Les fixations seront adaptées au support et au type de canalisation, compris raccordements, accessoires
divers (coudes, colliers supports, tampons de tringlage, ...).
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Traitement acoustique :

L’ensemble des canalisations Eaux Usées condensats susceptibles de générer des nuisances acoustiques
seront habillées par coquille de laine minérale semi rigide d’épaisseur 50 mm avec revétement kraft alu,
parfaitement ligaturés et scotchées - Concerne notamment les chutes et réseaux en faux plafond.

8.4  ROBINETTERIES ET ACCESSOIRES

Sur les réseaux de distribution, il est prévu des vannes d’isolement :
= En téte de réseau,

= Sur toutes les dérivations des canalisations principales. Chaque dérivation sera isolable et
vidangeable,

= Sur chaque alimentation (EF et ECS) d’appareil sanitaire.

Nourrices

La distribution sanitaire se fera a partir de nourrices préfabriquées en cuivre (ou laiton), avec vannes d’arrét
en amont et vanne a bille a passage direct sur chaque départ vers les appareils sanitaires.
Elles seront :

*= De marque FLOVEA NEOF’X ou techniquement équivalent et positionnées suivant plans projet

- -

FITIw
e s |
T*1 ]i i

Chaque départ sera repéré au moyen de Clips pour support de collecteur universel - FIXOCONNECT marque
HAMMEL ou techniquement équivalent.

Localisation : voir plans.

8.5 PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE

Pour assurer la production d’eau chaude sanitaire, il est prévu la mise en place de chauffe-eaux instantanés
au plus pres des points de puisage.
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Extrait analyse de [’eau :

ﬂ Informations générales

Date du prélévement | 13/12/2022 10h15
Commune de prélévement = SAINT-PALIL-LES-DAX
Installation DAX-HIPPODROME (100%)
Service public de distribution COM_AGGLO_GRAMND_DAX
Responsable de distribution = COMMUNAUTE D'AGGLO. DU GRAND DAX
Maitre d'ouvrage = COMMUNAUTE D'AGGLO. DU GRAND DAX

@ Conformité

) - Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour
Conclusions sanitaires

l'ensemble des paramétres mesurés.
Conformité bactériologiqgue  oui
Conformité physico-chimigue oui

Respect des références de qualité = oui

] Résultats d'analyses

Entérocoques M100ml-MS 0 ni100mL) = 0 n/(100mL)

Bact. aér. revivifiables a 22°-68h 0 n/mL

Bact. aér. revivifiables a 36°-44h 0 nfmL

Bactéries coliformes 1100ml-MS 0 n/100mL) = 0 ni(100mL)
Escherichia coli M 00ml - MF 0 n/100mL) = 0 n/{100mL)

Température de I'eau * 166°C zet=°C zet=25°C
Coloration =h ma(PtyL = 15 mai(PtWL
Couleur (qualitatif) * Aucun changement anormal

Aspect (qualitatif) Aspectnormal

Odeur {qualitatif) * Aucun changement anormal

Saveur (qualitatif) Aucun changement anormal

Turbidité néphélométrique NFU =0,5 NFU =2 NFLU
Chlore libre * 0,26 mg({CI2)yL

Chlore total * 0,38 mg(CI2)yL

Titre hydrotimétrique 10,40 °f

pH* 7.7 unité pH =65 et = 9 unité pH
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La production ECS de chaque point d’eau type évier ou vidoir sera assurée par la mise en place de chauffe-
eau instantané.

Marque : CLAGE Type : MCX ou équivalent.

MCX 6 pour les éviers

Puissance nominale : 5,7 kW.

Capacité d’eau chaude avec DT=25°K : 3,3 |/min

IP25

Il sera prévu la mise en place de vannes d’isolement a billes sur entrée EF et sortie ECS du ballon, positionné
sous chacun des éviers.

Les raccords seront a équiper de raccords diélectriques, comme exigé par la norme NFC 15-100.
Raccordements électriques depuis attentes du lot Electricité en 4mm2, sous 25 A.

Le présent lot devra également l’ensemble des renforts cloisons pour tous les équipements suspendus.

L’installateur remettra a Uutilisateur final les guides d’entretien et d’utilisation des organes du systeme.

8.6  APPAREILS SANITAIRES ET ACCESSOIRES

Les appareils sanitaires seront en gres porcelaine. Au pourtour des appareils, ’entrepreneur prévoira la
fourniture et la pose d’un joint d’étanchéité en silicone.

L’entreprise prendra toutes les dispositions pour protéger et empécher [’utilisation des appareils en cours
de travaux, notamment les cuvettes de WC.

Rappel : Pour étre conformes, les robinets et réseaux sanitaires installés doivent posséder ['A.C.S.
(UAttestation de Conformité Sanitaire), les caractéristiques acoustiques de la robinetterie seront A2 ou A3.

L'attention de Uentrepreneur est attirée sur le niveau de qualité et de finition demandé pour l'ensemble
des équipements, réseaux et accessoires visibles ou apparents.

Sont notamment concernés pour les appareils sanitaires :

Les supports et fixations réalisés en acier inoxydable

Les alimentations terminales EF et ECS réalisées en flexible avec protection par tresse inox

Les siphons et canalisations d'évacuation apparents sont réalisés en PVC blanc

Chaque traversée de tuyauterie sur les cloisons est habillée d'une collerette chromée ou blanche

Les parties inférieures visibles des appareils sanitaires sont émaillées suivant la méme finition que
les parties supérieures
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BETEL

Lorsque les canalisations sont encastrées dans des cloisons ou gaines techniques, les sorties sous appareils
sanitaires (WC, douches, lavabos, lave-mains, vidoirs...) s’effectueront au moyen de kits de fixations
adaptés, équipés de raccords filetés et rosaces de finition chromées de marque FIXOPLAC ou techniqguement
équivalent.

Kit de fixation pour robinetterie vasque/lavabo/évier/lave-mains avec rosace de finition chromée
et vannes d’isolement :

Kit de fixation pour robinetterie WC avec rosace de finition chromée (hors WC bati-supports):

Kit de fixation pour robinetterie machines a laver avec rosace de finition chromée :

Obligations réglementation PMR :

Le maitre d’ouvrage et Uentreprise titulaire du présent lot devront se conformer a la derniére
réglementation en vigueur concernant les installations sanitaires pour personnes handicapées (lois des
30/06/75 et 13/07/91, Arrété du 20 avril 2017, décrets et arrétés en vigueur), a savoir :

Hauteur surface d’assise de la cuvette WC : entre 0,45 m et 0,50 m du sol, abattant inclus

Axe cuvette par rapport a la barre d’appui : 0,40 a 0,45 m

Barre relévement coudée a 135 ° : entre 0,40 m et 0,50 du mur et entre 0,70 m et 0,80 m du sol
Bas du miroir a 1,05 m (hauteur maximale du sol)

Lavabo accessible : vide en partie inférieure d’au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et
0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d’une personne en fauteuil
roulant.

Plan supérieur lave-mains a une hauteur maximale de 0,85 m, équipé d’une robinetterie dont la
commande ou la cellule de déclenchement est située a plus de 0,40 m de tout angle rentrant de
parois ou de tout autre obstacle a l’approche d’un fauteuil roulant.

Barre de tirage de porte = axe a 90 cm de hauteur et a extrémité a 10 cm du coté charniére
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Fourniture et mise en ceuvre de renforts en bois dans l'ossature des cloisons (positionnement a confirmer
avant fermeture).

Dimensions : épaisseur identique a l’ossature métallique.

Localisation : ensemble des appareils sanitaires, accessoires PMR, chauffe-eaux, seche-mains.

Marque : IDEAL STANDARD type : ULYSSE ou techniquement équivalent.

Chaque appareil sera muni des éléments suivants :
= Cuvette standard en porcelaine vitrifiée, avec réservoir apparent
=  Abattant double a double en résine, démontable et monté avec charniéres métalliques.
= Meécanisme de chasse extra silencieux (< 1 dBA) avec double touche économiseur d’eau (3/6 litres),
= Pipe PVC a sortie horizontale (ou verticale selon configuration - piece d’adaptation), joint a lévre,
= Robinet d’arrét équerre,
= Kit FIXOPLAC pour robinetterie WC

335

Localisation : sanitaires zone mixte, sanitaires personnels.

Marque : GEBERIT type : PRIMA ou techniquement équivalent.

Chaque appareil sera muni des éléments suivants :
= Cuvette surélevée en porcelaine vitrifiée, avec réservoir apparent
= Abattant thermodur a fermeture ralentie, charniéres métalliques.
= Mécanisme de chasse extra silencieux (< 1 dBA) avec double touche économiseur d’eau (3/6 litres),
= Pipe PVC a sortie horizontale (ou verticale selon configuration - piece d’adaptation), joint a lévre,
= Robinet d’arrét équerre,
= Kit FIXOPLAC pour robinetterie WC

Localisation : sanitaires zone mixte, sanitaires personnels, sanitaires ERP.
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Marque : GEBERIT type : PUBLICA ou techniquement équivalent
Vidoir mural en céramique, avec grille porte seau inox,
y compris bonde a grille, siphon a culot en laiton, trop plein.

Marque : DELABIE type : 5445T2S ou techniquement équivalent

Il sera équipé d'un robinet mural mélangeur dont les caractéristiques sont les suivantes :
= Corps en laiton chromé.

Téte a clapet Long-Life.

Croisillon DELTA chromé.

Bec orientable L.150 mm

Brise-jet antitartre a débit régulé a 3 |/min.

Kit FIXOPLAC pour robinetterie lavabo

Garantie 10 ans.

Localisation : local entretien.

Marque : GEBERIT type : SMYLE SQUARE référence 500.222.01 ou techniquement équivalent.
Lave-mains en céramique, avec trop-plein et un trou percé

Dimensions : 45x36cm 3

Y compris bonde a bouchon et tirette, siphon a culot chromé, °
Fixation murale y compris renforts cloisons |

Raccordement en PVC DN 40 jusqu’au réseau EU a créer

Marque : DELABIE type : TEMPOMIX 3 ou techniquement équivalent
Mitigeur temporisé monotrou chromé sur plage

Déclenchement souple.

Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.
Temporisation préréglée a ~7 sec, ajustable de 3 a 10 sec.

Débit préréglé a 3 I/min a 3 bars, ajustable de 1,5 a 6 l/min.
Brise-jet antitartre inviolable.

Corps en laiton massif chromé.

Flexibles PEX F3/8"avec robinets d'arrét, filtres et clapets antiretour.
Fixation renforcée.

Butée de température réglable.

Garantie 10 ans.

Localisation : sanitaires zone mixte, sanitaires personnels, sanitaires ERP.

Marque : GEBERIT type : PARACELSUS 2 ou techniquement équivalent.
Lavabo en céramique, avec trop-plein et un trou perce,

Y compris bonde a bouchon et tirette, siphon a culot,

Raccordement en PVC DN 40 jusqu’au réseau EU a créer.
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Débattement sous appareils et profondeur libre a respecter :
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Marque : DELABIE type : TEMPOMIX 3 ou techniquement équivalent
Mitigeur temporisé monotrou chromé sur plage

Déclenchement souple.

Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.
Temporisation préréglée a ~7 sec, ajustable de 3 a 10 sec.

Débit préréglé a 3 I/min a 3 bars, ajustable de 1,5 a 6 l/min.
Brise-jet antitartre inviolable.

Corps en laiton massif chromé.

Flexibles PEX F3/8"avec robinets d'arrét, filtres et clapets antiretour.
Fixation renforcée.

Butée de température réglable.

Garantie 10 ans.

Localisation : sanitaires zone mixte, sanitaires personnels, sanitaires ERP.

Marque : GEBERIT type : VALLAURIS 1 cuve ou techniquement équivalent.

Fourniture et pose d’un évier encastré en gres, avec 1 cuve emboutie avec trop-plein et 1 égouttoir
réversible.

Dimensions 92x50 cm, y compris bondes grilles a bouchon, vidage complet avec siphon a culot, raccordement
en PVC DN 40 jusqu’au réseau EU.

La découpe du plan de travail est prévue au lot menuiserie.

Marque : IDEAL STANDARD type : OLYOS ou techniquement équivalent
Mitigeur monotrou dont les caractéristiques sont les suivantes :
= Classement EO C3 A2 U3
Monocommande sur gorge, avec plaque de renfort pour évier inox
Bec profilé orientable avec aérateur intégré, hauteur 16.9 cm
Limiteurs de température anti-brllure réglable et de débit (50%) déverrouillable,
Cartouche 238 a 2 disques céramique
Kit FIXOPLAC pour robinetterie lavabo
Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX 3/8" 350 mm
Localisation : salle de détente.
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Fourniture et pose d’une attente sur robinet EF, type machine a laver avec rosace de finition chromée, kit
de fixation pour robinet.
Localisation : accueil, salle de détente.

Marque : DELABIE, ou techniquement équivalent.
Fourniture et mise en ceuvre de barres de relévement pour PMR :
= =807 mm (400x400 mm), @32 mm
= Appui simple coudée 135°,
= Gamme collectivité,
= En tube époxy de couleur au choix de ’architecte.
= 3 rosaces de fixation, vis non apparentes
= Ecartement entre la barre et le mur de 40 mm
= Renforts cloisons
Localisation : sanitaires zone mixte, sanitaires personnels, sanitaires ERP.

Marque : JVD Référence : EXP’AIR AUTOMATIQUE ou techniquement équivalent.
Fourniture, pose et raccordement des seche-mains électriques dans les sanitaires compris renforts cloisons.
Caractéristiques :

= Temps de séchage : 10 a 15 secondes,

= Sans résistance chauffante (tout en gardant la sensation de chaleur),

= Principe de soufflage circulaire breveté,

= Réservoir raccordé directement a une évacuation,

= Puissance : 800 W,

= Récupérateur d’eau facile a nettoyer,

= Traitement antibactérien des surfaces,

= Filtre a air antibactérien,

= Vitesse d’air : 600 km/h,

= Niveau sonore : 75 dB,

= (Classe d’isolement électriques : Classe I,

= Indice de protection : IP44,

= Indice de résistance aux chocs : IK10,

= Effet lumineux dans la zone de séchage,

= Capot aluminium,

= Finitions : blanc époxy ou gris métal époxy (au choix de ’architecte),

= Adapté aux Personnes a Mobilité Réduite (PMR),

= Dimension (hxlxp) :430 x 343 x 237 mm,

= Garantie: 3 ans
Localisation : sanitaires zone mixte, sanitaires personnels, sanitaires ERP.

Le présent lot devra la fourniture et pose de miroirs a bords arrondis, fixations par pattes chromées, compris
toutes sujétions d'exécution.

Dimensions : au-dessus lavabo - dimensions 70x90(ht) cm.

Dimensions : au-dessus lave-mains - dimensions 40x90(ht) cm.

Localisation : sanitaires zone mixte, sanitaires personnels, sanitaires ERP.

Le présent lot devra la fourniture et pose de poubelles murale Inox, 13 litres de marque DELABIE Réf. 460,
ou équivalent.

Renforts cloisons.

Localisation : sanitaires zone mixte, sanitaires personnels, sanitaires ERP.
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Le présent lot devra la fourniture et pose de pots a balai WC mural avec couvercle de marque DELABIE Réf.
4051P, ou équivalent.
Localisation : sanitaires zone mixte, sanitaires personnels, sanitaires ERP.

8.7  DESINFECTION RESEAUX SANITAIRES

A lissu des travaux, le titulaire du présent lot doit procéder a la désinfection préalable de l'ensemble des
réseaux d'eau sanitaires (alimentation en EF, ECS), suivant la circulaire ministérielle DGS/VS4/98/771 du 31
décembre 1998. A Uissue de chaque phase de travaux.

Le protocole a mettre en ceuvre sera le suivant :
=  Choix du désinfectant
o Eau de javel, avec une teneur en chlore actif de 100 ppm soit 100 g par m* de capacité du
réseau. La javel peut étre associée a du permanganate de potassium qui servira de traceur
du fait de sa coloration.
o Le permanganate de potassium seul a une concentration de 150 ppm.
= Rincage préliminaire
= Préparation et injection de la solution désinfectante
= Injection de la solution mére
= Rincage terminal

Aprés lissue de la désinfection des réseaux sanitaires, le titulaire du présent lot doit remettre une
attestation de réalisation avec résultat de [’analyse d’eau réalisée par un laboratoire agréé.

|9 DISPOSITIONS GENERALES

| 9.1  APPAREILS DE CONTROLE, MESURE, COMPTAGE

Les appareils de controle, mesure, comptage sont placés de maniére a permettre une lecture facile et une
vérification aussi aisée que possible. Ils sont démontables, sans vidange des installations, par utilisation
systématique de doigts de gants, avec systémes de contacts fiables et permanents, et de robinets
d'isolement. Leur plage est adaptée aux conditions nominales de chaque installation.

Un thermometre est installé en amont et en aval de chaque point d'une installation ou la température du
fluide subit une variation régulée ou réglée, sauf aux appareils terminaux.

Les thermometres "eau” sont a colonne protégée par une gaine massive.

Les thermometres "air” sont a cadran avec plongeur adapté a la section du flux.

Des doigts de gants et orifices normalement obturés sont réservés pour vérifications (température, pression,
débits).

Un manomeétre est installé a chaque pompe, avec robinet type porte manometre avec orifice de
décompression, isolement amont-aval et aiguille réglée a la pression statique, a chaque filtre d'eau et
chaque traitement d'eau en continu, avec robinetterie dito pompe, a chaque systéme d'expansion.

9.2 ESsAlS

A Uissue des travaux, ’entreprise fournira au bureau de contrdle et au BETEL, une attestation d’auto-
controle, diiment signée portant mention des mesures et essais effectués avec les résultats obtenus sur les
points suivants :

*  Mesures acoustiques

» Essais de fonctionnement des appareils et robinetteries

» Essais d’étanchéité

» Essais de fonctionnement des dispositifs différentiels

» Essais de fonctionnement des dispositifs de coupure d’urgence
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L’entreprise inclura dans ses prestations les controles a effectuer par les organismes agrées et les essais afin
de livrer le projet conforme aux réglementations en vigueur :

- Essais AQC (réseau d’alimentation en eau - plomberie / sanitaire - réseau d’évacuation)

- Essais d’étanchéité : la pression d’essai est de 10 bars ou de 1,5 fois la pression de service si le résultat
du calcul donne une valeur supérieure a 10 bars. Durée du maintien : 30 minutes

- Essais visuels d’écoulement dans les réseaux d’évacuations

- Essais de fonctionnement des équipements et appareils

- Essais de mise en température et de circulation des fluides

- Essais de fonctionnement de l'ensemble de l'appareillage

- Essais de production d'eau chaude sanitaire

- En complément des essais AQC, seront effectués des essais relatifs aux bruits d'écoulement (décret 69596
de juin 1969 et arrétés de juin et décembre 1975)

- Mesures acoustiques et des niveaux sonores (essais a réaliser en présence de la maitrise d’ceuvre et du
bureau de controle. Si les essais ne donnent pas satisfaction, l’entreprise devra tout mettre en ceuvre pour
y remédier).

L’entreprise inclura également les prestations de nettoyage du chantier, ’enlévement des débris de toute
nature relatif a sa prestation.

|9.3 REPERAGE

Tout U'appareillage mis en place dans les faux-plafonds et nécessitant une intervention pour maintenance
(ou action corrective) devra étre repéré par une étiquette adhésive sur l’ossature du faux-plafond,
suffisamment visible et lisible.

Etiquette avec un fond coloré (noir) et un contraste pour I’écriture (blanc).

9.4 GARANTIE

Garantie décennale

Pendant cette période, toute réparation de vice construction, aussi bien de son fait que de celui des
fabricants, seront a la charge de "entrepreneur qui devra le remplacement des piéces défectueuses et la
main-d’ceuvre correspondante.

Durant la période préliminaire des essais avant réception, ’entrepreneur prendra a sa charge tous les frais
de matériel de controle, d'outillage, de main-d’ceuvre, d'énergie.

L’entreprise s'engage en ce qui la concerne, ainsi qu'en ce qui concerne ses sous-traitants éventuels et
fournisseurs, a ce qu'elle soit en possession des licences nécessaires pour les systémes, procédés ou objets
employés, garantissant le Maitre d'Ouvrage contre tout recours qui pourrait étre exercé a ce sujet par des
tiers.

Garantie biennale de fourniture et de matériel
Tout le matériel fourni par U’entreprise sera garanti contre tout vice de construction ou de matiére pendant
une durée de deux ans a partir de la date de réception (fourniture et main d’ceuvre).

Année de parfait achévement
Les délais des interventions ou garanties ne devront pas excéder 24 heures en cas darrét des parties des
installations ou en cas de fonctionnement partiel empéchant l'utilisation normale des locaux.

L’entreprise demeure seule responsable des dommages ou accidents causés a des tiers au cours ou apres
l'exécution des travaux et résultant de son propre fait ou de celui du personnel mis a sa disposition. Elle
devra prouver que son assurance peut couvrir ces risques.

9.5 FORMATION DU PERSONNEL

Dés la prise de possession des ouvrages par le Maitre d'ouvrage et a une date fixée en accord avec lui,
Uentrepreneur déléguera un de ses représentants qualifiés pour mettre le personnel qu’il souhaite, au
courant de toute linstallation pendant :
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= 2 heures en cours de chantier pour visualisation des équipements avant fermeture des trappes, des
faux plafonds et des cloisons.

= 1/2 journée 1 semaine aprés la mise en service avec 2 heures régulation et deux heures
équipements.

= 1/2 journée 2 mois aprées la mise en service formation et information a la demande des utilisateurs
formulée par écrit 1 semaine avant la réunion pour préparation de la journée.

= 1/2 journée 15 jours avant le quitus de parfait achévement des travaux (1 an aprés la mise en
service) formation et information a la demande des utilisateurs formulée par écrit 1 semaine avant
la réunion pour préparation de la journée.

L’exploitant désigné par le maitre d’ouvrage sera convié a ces séances de formation.

Pendant cette période, le représentant de U’entrepreneur instruira le personnel désigné par le maitre
d’ouvrage de la constitution de tous les appareils ainsi que du fonctionnement et du réglage de tous les
organes de commande, de sécurité et de contréle et lui donnera en outre tous les renseignements
indispensables pour assurer le fonctionnement normal et l'entretien courant de linstallation.

9.6 DOE

Les dossiers de plans de réception exécutés seront soumis a ’approbation de la Maitrise d’CEuvre avant la
transmission au maitre d’Ouvrage, au plus tard dans un délai de un mois aprés la réception des travaux.

La production par ’entreprise des dossiers des ouvrages exécutés (en 4 exemplaires + 1 reproductible format
dwg) se fera apres établissement par "entreprise d'une liste des documents a produire :

- Les plans et autres documents issus des PEO mis a jour recollement,

- Les documentations techniques,

- Les proces-verbaux et certificats de conformité

- Les notices d'exploitation,

- Les notices de maintenance

Sur la clé USB, les plans seront consignés au format :
- dwg et en PDF.
- Les autres pieces seront enregistrées en PDF.

Lors de la remise des installations au maitre d'ouvrage, !’entreprise, au titre des actions de formation, dues
a son marché, présentera les équipements et installations techniques.

Le 26.03.2025

CCFTp, « lu et approuvé »
Signature,
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AMENAGEMENTS INTERIEURS DU PROJET GRAND DAX « ADOUR ~» - FRANCE TRAVAIL

LOT n°5 - PLOMBERIE / SANITAIRE BETEL

ATTESTATION DE FORMATION

Contact prise de RDV : ......

Je soussigné Mr/Mme .......cveeeeevevernereeneenns représentant de la SOCIELE ......cvevereeverrrecereerenesenenns
certifie avoir effectué la formation a lutilisation des équipements techniques (controle,
programmation, réglages, ...) conformément au CCFTp du présent lot, aupres de Uutilisateur avec

le représentant du maitre d’ouvrage, mentionné ci-dessus, L€ ......cmrreerererreennnns , a h

Signature et cachet de U’entreprise : Signature de la personne ayant recu la formation :
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