

### **ANNEXE N° 3 DE L'ACTE D'ENGAGEMENT**

#### **Décomposition du temps passé**

Le candidat adapte le tableau proposé par le mandataire, suivant l'organisation et les moyens humains décrit dans son mémoire technique

M0 : mars 2025

Désignations	Temps passé en heures de chacun des membres de l'équipe				Total
	Membre 1	Membre 2	Membre 3	Membre 4	
<b>1<sup>ère</sup> Phase Reprise d'études</b>					
<b>2<sup>ème</sup> phase : Préparation du chantier</b>					
<b>3<sup>ème</sup> phase : Exécution des travaux</b>					
<b>4<sup>ème</sup> phase : Réception des travaux</b>					
<b>5<sup>ème</sup> phase : Achèvement des ouvrages</b>					
Totaux en heures					
Totaux en jours					